



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen " Smlouva")



I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název Město Turnov
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: 
Jednající Ing. Tomáš Hocke, starosta města
ve smluvních a technických věcech 
za objednatele

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název STRABAG a.s.
Sídlo Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice
IČO 60838744
DIČ CZ60838744
Č.ú. 
Zastoupen 

ve smluvních věcech
za zhotovitele jedná:

v technických věcech
za zhotovitele jedná:

(dále jen „zhotovitel“)

Číslo SoD zhotovitele: **841/TC/CC/2023/069/CCAA**

II. Vymezení díla

2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce je "**Turnov - opravy místních komunikací 2023**". Podkladem pro zpracování cenové nabídky je přiložený výkaz výměr.

- Nad Perchtou
- Nudvojovice U Jizery
- Vesecko - Antolin x Vesecko

Práce budou prováděny dle cenové nabídky a požadavků objednatele. Jedná se o pokládky živičných povrchů včetně potřebné úpravy podkladních vrstev, vyrovnání poklopů kanalizace, hrnků, úpravy krajnic.

2.2. Zhotovitel je dále povinen:

- Zajistit přípravu staveniště – zabezpečit staveniště (např. oplotit místo staveniště proti vstupu nepovolaných osob),
- Zhotovitel je povinen zajistit vlastní sociální zařízení.
- Ohlásit dopředu prováděné práce – investičnímu technikovi (viz podrobný harmonogram postupu prací, který bude následně odsouhlasen objednatelem).
- Zajistit případné pronájmy pozemků a zábery veřejného prostranství.
- Zajistit přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště a odebranou energii uhradit.
- Vlastní realizaci předmětu zakázky bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na okolní stavby, na životní prostředí a na okolí stavby.
- Zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele.
- Zajištění všech geodetických prací souvisejících s předmětem díla včetně vytýčení všech stávajících inženýrských sítí (IS) na staveništi a zajištění jejich ochrany během provádění stavby.
- Zajištění potřebných povolení pro dopravní omezení a s tím souvisejícího dopravního značení po dobu stavby, pokud to bude způsob a postup výstavby vyžadovat.
- Zajištění kompletační činnosti - předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a dalších dokladů, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení (atesty, revize, certifikáty, protokoly o zkouškách, doklady o likvidaci odpadů v souladu s platnou legislativou atd.).
- Provedení všech zkoušek a revizí a dalších nutných úředních zkoušek k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí zajištění nutných kontrol hutnění podkladních vrstev základů objektů a komunikací.
- Provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do jednoho týdne od ukončení stavby.
- Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení prací neprodleně do původního stavu.
- Pořizovat průběžnou fotodokumentaci – bude předána při převzetí stavby.

2.3. Podrobně je předmět zakázky vymezen ve výkazu výměr.

2.4. Objednatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení dalších souvisejících prací (tzv. vícepráce) nebo naopak neprovedení některých naceněných prací (tzv. omezení předmětu díla). Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce či méně práce zrealizovat.

2.5. V případě, kdy dojde k omezení předmětu díla oproti původnímu výkazu výměr, odečte se cena neprovedených prací vyčíslená v nabídkovém rozpočtu od celkové ceny díla.

2.6. Cena víceprací bude stanovena použitím jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou této smlouvy. Nebude-li takové ocenění možné, bude postupováno podle aktuálně platného ceníku RTS.

III. Místo a doba plnění, časový harmonogram

3.1. Místem plnění jsou komunikace na pozemcích:

- parc. č. 1860/1 k.ú. Turnov (ulice Nad Perchtou),
 - část parc. č. 3797/1 a část 3712 k.ú. Turnov (Nudvojovice U Jizery),
 - část parc. č. 3868, část 3859/1, část 3856/25 k.ú. Turnov, část 948 k.ú. Daliměřice (Vesecko - Antolin x Vesecko).
- 3.2. Zahájení zakázky.....nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí staveniště (předpoklad 18.9.2023).
- 3.3. Ukončení zakázkynejpozději do 45 dnů od předání a převzetí staveniště.

IV. Cena a platební podmínky

- 4.1. Celková cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 25. 8. 2023 podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla ve výši:

Název položky	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
Opravy komunikací	2 198 321,88 Kč	461 647,59 Kč	2 659 969,47 Kč
Celkové náklady za realizaci díla	2 198 321,88 Kč	461 647,59 Kč	2 659 969,47 Kč

- 4.2. Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena zahrnuje náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení pracoviště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady na veškeré související činnosti a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla.
- 4.3. Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny:
- Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
- Nabídková cena včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH. Překročení (nebo snížení) výše nabídkové ceny podle předchozí věty je přípustné pouze u těch částí předmětu veřejné zakázky, kterých se změna sazeb DPH týká a které nebyly realizovány.
- Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem v deníku – viz body 2.4 a 2.5.
- 4.4. Platba bude provedena na základě měsíční fakturace, vždy se soupisem skutečně provedených prací, odsouhlasených pověřenou osobou objednatele, přičemž dle dohody stran uhradí objednatel zhotoviteli vždy částku ve výši 90 % z každé řádně vystavené faktury s tím, že zbývající částku ve výši 10 % z každé řádně vystavené

faktury strany sjednávají jako pozastávku se lhůtou splatnosti do dvaceti jedna (21) dnů ode dne konečného převzetí díla včetně odstranění všech jeho vad a nedodělků.

- 4.5. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele bude minimálně 21 dní od data doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje.
- 4.6. Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů a nebude v režimu přenesené daňové povinnosti. Veškeré platby budou probíhat v Kč a budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným na faktuře – daňovém dokladu.
- 4.7. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29, odst. 2 zákona 235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.


V. Způsob a podmínky provádění díla

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku II. této smlouvy.
- 5.2. Dílo musí splňovat podmínky, které jsou uvedeny v projektové zadávací dokumentaci, a musí být v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně v rámci plnění celého předmětu zakázky.
- 5.3. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny a technologické postupy.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny zahrnout veškeré další činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky, zejména: náklady zařízení staveniště, inženýrskou činnost atd.
- 5.5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (dále jen SD). Do deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska a námítky do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Tento deník musí být v době smluvního termínu provádění prací fyzicky uložen na místě plnění a přístupný k prohlídce a zápisům. Jestliže odpovědná osoba zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit do 5 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná práva a povinnosti má i zástupce objednatele. Záznamy do stavebního deníku jsou oprávnění provádět:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Za TDS:



- 5.6. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stavu plnění předmětu díla na dohodnutých kontrolních dnech.
- 5.7. Zjistí-li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek (zápisem do SD).

- 5.8. Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady místo plnění proti vstupu nepovolaných osob. Zabezpečení bude takového stupně, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku, poškození zdraví nebo ohrožení života.
- 5.9. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat kvalitativní požadavky a obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
- 5.10. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelům písemně uplatněné pokyny, připomínky a návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto pokyny, připomínky nebo návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou popř. technickými normami nebo technologickými předpisy.
- 5.11. Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a informace, jež jsou nezbytně nutné k řádnému splnění předmětu smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit zhotovitel v rámci své činnosti.
- 5.12. Objednatel odevzdá zhotoviteli místo plnění bezprostředně poté, co mu bude zhotovitelem oznámen termín zahájení prací, nejpozději však 3 dny před vlastním započatím prací dle uzavřené SOD. O převzetí místa plnění zhotovitel s objednatelům sepíše protokolární zápis. Místo plnění je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění, ale budou dílem dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího nedotčeného stavu. Pro realizaci díla bude zhotovitel používat pouze vymezené pozemky ve vlastnictví objednatele.
- 5.13. Objednatel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci i pracovníci jeho poddodavatelů byli řádně poučeni a proškoleni, měli potřebná osvědčení, prohlídky a průkazy.

VI. Převzetí díla

- 6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou (Článek III.), a to osobně pověřenému zástupci objednatele na místě plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak.
- 6.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla. Výzvu k převzetí doručí zhotovitel objednateli min. 3 dny před stanoveným termínem převzetí.
- 6.3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje protokolem o předání a převzetí díla nebo části díla podepsaným oběma smluvními stranami, který bude obsahovat zejména: soupis vad a nedokončených prací nebránících řádnému užívání s popisem jak se projevují a s uvedením lhůty pro jejich odstranění, potřebné zkoušky a měření, veškeré nezbytné revize, atesty, doklady o likvidaci vybouraného materiálu, návody, záruční listy, zaměření skutečného provedení stavby, stavební deník.
- 6.4. Zhotovitel při předání díla předloží objednateli konkrétní vymezení prací nutných k zajištění zdárného vývoje díla během záruční doby a také v letech následujících, Návody ke kontrole a údržbě, atd. osvědčující, že výrobky splňují požadavky dle příslušných norem a zákonů.
- 6.5. Objednatel je oprávněn, podle svého uvážení, vydat protokol o převzetí prací na kteroukoliv část díla. Částí díla se v této souvislosti rozumí zejména, nikoli však pouze, předání takové části díla, která tvoří řádně samostatně provozuschopný funkční celek v rámci předmětu této smlouvy.

VII. Zodpovědnost za vady, smluvní záruka, sankce

- 7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho součástí a příslušenství je od data zahájení prací objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo k materiálům, technologickým zařízením, jakož i k jakýmkoli jiným výsledkům činnosti Zhotovitele dle této smlouvy přejde na objednatele bez právních či jiných vad okamžikem jejich dodání na staveniště. Výslovně se stanoví, že zhotovitel je povinen zajistit respektování tohoto ustanovení subdodavateli.
- 7.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle a jeho částech od data zahájení prací do vystavení protokolu o převzetí prací bez vad a nedodělků. Zhotovitel rovněž nese nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem k provedení díla.
- 7.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po celou dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 7.4. Zhotovitel poskytuje záruku objednateli na celý předmět díla popsáný v čl. II. Předmět díla v délce 60 měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Jestliže objednatel převezme dílo s vadami, končí záruční doba 60 měsíců ode dne, kdy bude odstraněna poslední z vad, se kterými bylo dílo převzato.
- 7.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez odkladu po jejím zjištění, a to písemnou formou (zápis do SD), do rukou oprávněného zástupce zhotovitele dle čl. I. této smlouvy.
- 7.6. Smluvní strany se dohodly, že po dobu záruční lhůty, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně zjištěné vady odstranit, přičemž zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění okamžitě po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit nejpozději do 15-ti dnů od okamžiku, kdy se obě strany o vadě díla dohodnou, nebo do termínu určeného po vzájemné dohodě smluvních stran s ohledem na klimatické a agrotechnické podmínky. V případě, že k dohodě smluvních stran nedojde, platí lhůty stanovené objednatelem.
- 7.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu, může objednatel zadat odstranění vady jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady na odstranění vady do 14-ti dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem.
- 7.8. Odpovědnost za škody způsobené třetí straně při provádění díla, za bezpečnost práce na staveništi BOZP - přechází na zhotovitele při podpisu této smlouvy. Zhotovitel neodpovídá za poškození předmětu díla v případě nedostatečné údržby a péče a nedodržení zásadních pokynů k údržbě.
- 7.9. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.10. **Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele uzavřít pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré škody způsobené při činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele, nebo na majetku třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců objednatele i třetích osob, a to nejméně ve výši pojistného krytí 3 mil. Kč.**

- 7.11. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škody pojistnou smlouvou [redacted] ve výši 5 milionů EUR korun českých.

Pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla.

- 7.12. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle čl. III odst. 3.3 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
- 7.13. V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků z předávacího protokolu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý den bez omezení její celkové výše.
- 7.14. Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ je zhotovitel povinen uhradit objednateli rovněž v případě porušení jakýchkoliv jiných smluvních povinností stanovených touto smlouvou.(např. opakované neplnění úkolů z kontrolních dnů, neplnění povinnosti průběžného úklidu apod.).
- 7.15. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
- 7.16. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
- 7.17. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst své, i dosud nesplacené, pohledávky na smluvní pokutu vůči Zhotoviteli dle této Smlouvy, a to proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli na zaplacení Ceny díla či jeho části dle této Smlouvy. Tímto ustanovením není dotčena možnost provedení započtení splatných pohledávek dle zákonné úpravy v ObčZ.

VIII. Odstoupení od smlouvy

- 8.1. Objednatel je oprávněn na základě písemného oznámení od této smlouvy odstoupit s účinností k datu doručení takového písemného oznámení zhotoviteli, a to z následujících důvodů:
- Zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla této smlouvy delším než 30 dnů, nebo zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná bezodkladně nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vadu vzniklé vadným prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady a/nebo nedodělku díla podle této smlouvy delším než 15 dnů a/nebo v průběhu záruční doby se vyskytne a/nebo projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla a/nebo se v průběhu záruční doby vyskytne a/nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady).
- 8.2. Zhotovitel je oprávněn na základě doručení písemného oznámení odstoupit od této Smlouvy s účinností k datu doručení takového písemného oznámení Objednateli, pokud Objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této Smlouvy vůči Zhotoviteli delším než 30 dnů a toto své prodlení nenapraví ani přes výzvu Zhotovitele v dodatečné 7 denní lhůtě.
- 8.3. Odstoupením od této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení

Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou rovněž dotčena, ohledně vad vzniklých před odstoupením od Smlouvy, ujednání smluvních stran o odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla a o záruce a záruční době.

- 8.4. Shora uvedenými ustanoveními tohoto článku není dotčeno či omezeno právo kterékoliv smluvní strany od této Smlouvy odstoupit za dalších podmínek a v dalších případech stanovených touto Smlouvou nebo zákonem.
- 8.5. V případě odstoupení od Smlouvy bude smluvními stranami provedena inventura prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy.
- 8.6. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Zhotovitel a není-li v této Smlouvě ujednáno jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny Díla sjednané touto Smlouvou pouze za práce řádně provedené do doby odstoupení od Smlouvy. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.
- 8.7. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel, provedou smluvní strany ocenění prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30-ti dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem zvoleným Objednatel. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese Zhotovitel.
- 8.8. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel před řádným dokončením Díla, je oprávněn zadat dokončení Díla jinému dodavateli. Dojde-li v důsledku dokončení Díla jiným dodavatelem ke zvýšení ceny Díla sjednané smluvními stranami touto Smlouvou, zavazuje se Zhotovitel příslušný rozdíl Objednateli nahradit, odstoupil-li Objednatel od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele.
- 8.9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem (sníženou o Objednatel uhrazené zálohy, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné peněžité nároky vůči Zhotoviteli) uhradí Objednatel Zhotoviteli do 30-ti dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.

IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Smlouva se bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody.
- 9.2. Řešení sporů - smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou svých oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou.
- 9.3. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla.
- 9.4. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody.
- 9.5. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 9.6. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární orgány smluvních stran, resp. jimi zmocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky

této Smlouvy budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby podepisující Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění.

- 9.7. Zápisy ve stavebním deníku, ani zápisy z kontrolních dnů nemohou být považovány za změnu obsahu této smlouvy, která je možná pouze způsobem a formou dle čl. IX. odst. 5 této smlouvy.
- 9.8. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
- 9.9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 9.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

Přílohy:

1. Výkazy výměr
2. Plná moc zhotovitele

V Liberci dne

V Turnově dne 2023

Položkový rozpočet stavby

Datum: 18.09.2023

Stavba : **3360**

Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - Turnov

Objednatel : Město TURNOV
Antonína Dvořáka 335
51122 Turnov

IČO : 00276227
DIČ : CZ00276227

Zhotovitel : STRABAG a.s.

IČO : 608 38 744
DIČ : CZ60838744

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	2 198 321,88
DPH	21 %	461 647,59
Cena celkem za stavbu		2 659 969,47

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
101 Oprava komunikace "Nad Perchtou"	1 034 786	0	855 195	179 591	38,9
103 Oprava MK "Nudvojovice U Jizery"	964 598	0	797 188	167 410	36,3
104 Oprava MK "Antolin - Vesecko"	544 381	0	449 902	94 479	20,5
OaVNS Ostatní a vedlejší náklady stavby	116 204	0	96 037	20 168	4,4
Celkem za stavbu	2 659 969	0	2 198 322	461 648	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
101	3360/101 Oprava komunikace "Nad Perchtou"	1 034 786	0	855 195	179 591	38,9
103	3360/103 Oprava MK "Nudvojovice U Jizery"	964 598	0	797 188	167 410	36,3
104	3360/104 Oprava MK "Antolin - Vesecko"	544 381	0	449 902	94 479	20,5
Celkem za stavbu		2 543 765	0	2 102 285	441 480	95,6

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3360/101	Oprava komunikace "Nad Perchtou"	JKSO	822.29
Objekt			SKP	
101	Oprava komunikace "Nad Perchtou"		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	0
3360	Opravy MK Turnov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město TURNOV			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	855 195	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	855 195	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	855 195	
	ZRN+ost.náklady+HZS	855 195	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		855 195 Kč
DPH	21,0 %		179 591 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 034 786 Kč

Poznámka :

Stavba :	3360 Opravy MK Turnov	Rozpočet :	3360/101
Objekt :	101 Oprava komunikace "Nad Perchtou"		Oprava komunikace "Nad Perchtou"

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	11 751	0	0	0	0
5	Komunikace	759 958	0	0	0	0
8	Trubní vedení	46 814	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	14 973	0	0	0	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	21 374	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	327	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		855 195	0	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	3360 Opravy MK Turnov	Rozpočet: 3360/101
Objekt :	101 Oprava komunikace "Nad Perchtou"	Oprava komunikace "Nad Perchtou"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm Odstranění části stáv. asfaltu u nájezdů k objektům:25,00*0,40 DTTO u RŠ :3,00	m2	13,00	10,00 3,00	
2	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm Odstranění části stáv. betonu u nájezdů k objektům:10,00*0,30	m2	3,00	3,00	
3	113151119R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm Zafrézování napojení na okolní asfaltové plochy: - Napojení na komunikaci na začátku úseku:6,30*0,50 - Napojení na "Sběrna kovů":6,00*0,50 - Napojení u kojejí ČD:3,50*0,50	m2	7,90	3,15 3,00 1,75	
4	979082113RSZ	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku zhotovitele	t	5,32		
5	979990103R00	Poplatek za skládku stavební suti beton, žula skupina odpadu 170101	t	0,72		
6	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600cm2 skupina 170302 Položka je určena pro sůť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).	t	4,60		
Celkem za 1 Zemní práce						11 750,66
Díl: 5 Komunikace						
7	569731111R00	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 10 cm Podél komunikace:45,00*0,50	m2	22,50	22,50	
8	572713112R00	Vyrovnaní povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem Plocha komunikace:1240,00*0,09/2*2,5	t	139,50	139,50	
9	573111121R00	Postřík infiltr., množství zbytkov. poj. 0,60kg/m2 Plocha komunikace:1240,00	m2	1 240,00	1 240,00	
10	573231126R00	Postřík spojovací z KAE, množ. zbyt.asf. 0,6 kg/m2 Plocha komunikace:1240,00	m2	1 240,00	1 240,00	
11	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+ obrusný nad 3 m, tl.5 cm Plocha komunikace:1240,00	m2	1 240,00	1 240,00	
Celkem za 5 Komunikace						759 957,75
Díl: 8 Trubní vedení						
12	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže Mříže uličních vpustí:7	kus	7,00	7,00	
13	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu Poklop RŠ kanalizace:6	kus	6,00	6,00	
14	899332111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu Včetně případné úpravy betonových prvků ŘS Poklop RŠ kanalizace:1	kus	1,00	1,00	
15	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte Poklop - šoupě:8 Poklop - hydrant podzemní:1	kus	9,00	8,00 1,00	
Celkem za 8 Trubní vedení						46 813,72
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
16	917862111RRR	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 Výměna poškozených obrubníků nebo výškové vyrovnání stáv. obrubníků. Součástí položky je i případné vybourání obrubníků. V případě výměny je součástí položky i likvidace suti Odhad úprav nebo výměny obrubníků:20,00	m	20,00	20,00	
17	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm - Napojení na komunikaci na začátku úseku:6,30	m	15,80	6,30	

Položkový rozpočet

Stavba :	3360 Opravy MK Turnov	Rozpočet: 3360/101
Objekt :	101 Oprava komunikace "Nad Perchtou"	Oprava komunikace "Nad Perchtou"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		- Napojení na "Sběrna kovů":6,00		6,00		
		- Napojení u kojejí ČD:3,50		3,50		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				14 972,51
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					
18	938902105R00	Čištění příko.nezpev.š.nad 40cm,objem do 0,30 m3/m	m	30,00		
		Stávající příkop:30,00		30,00		
19	938908411RRR	Očištění povrchu krytu omytím	m2	1 240,00		
		Plocha komunikace:1240,00		1 240,00		
20	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu živičného nebo beton.	m2	1 240,00		
		Plocha komunikace:1240,00		1 240,00		
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				21 373,80
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
21	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	326,75		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				326,75

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3360/103	Oprava MK "Nudvojovice U Jizery"	JKSO	822.29
Objekt			SKP	
103	Oprava MK "Nudvojovice U Jizery"		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	0
3360	Opravy MK Turnov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město TURNOV			
Dodavatel	.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	797 188	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	797 188	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	797 188	
	ZRN+ost.náklady+HZS	797 188	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	797 188 Kč
DPH	21,0 %	167 410 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		964 598 Kč

Poznámka :

Stavba :	3360 Opravy MK Turnov	Rozpočet :	3360/103
Objekt :	103 Oprava MK "Nudvojovice U Jizery"	Oprava MK "Nudvojovice U Jizery"	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	713 215	0	0	0	0
8 Trubní vedení	30 556	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	899	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	52 142	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	376	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	797 188	0	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	3360 Opravy MK Turnov	Rozpočet: 3360/103
Objekt :	103 Oprava MK "Nudvojovice U Jizery"	Oprava MK "Nudvojovice U Jizery"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	565131211RT2	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm plochy 201-1000 m2 MK Nudvojovice:240,00*4,00	m2	960,00	960,00	
2	566301111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,06 m3/m2 MK Nudvojovice:240,00*4,00	m2	960,00	960,00	
3	569831111R00	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 10 cm MK Nudvojovice:240,00*0,50*2	m2	240,00	240,00	
4	573111111R00	Postřík živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2 MK Nudvojovice:240,00*4,00	m2	960,00	960,00	
5	573231126R00	Postřík spojovací z KAE množství zbytkového asfaltu 0,6 kg/m2 MK Nudvojovice:240,00*4,00	m2	960,00	960,00	
6	577132111RT2	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm plochy 201-1000 m2 MK Nudvojovice:240,00*4,00	m2	960,00	960,00	
Celkem za		5 Komunikace				713 215,20
Díl: 8		Trubní vedení				
7	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu MK Nudvojovice - stávající poklopy RŠ:11	kus	11,00	11,00	
Celkem za		8 Trubní vedení				30 555,69
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
8	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	8,00		
9	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	8,00		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				898,56
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
10	938909111R00	Odstranění nánosů s povrchu podkladu štěrkového MK Nudvojovice:240,00*4,00	m2	960,00	960,00	
11	938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm MK Nudvojovice:240,00*0,50*2	m2	240,00	240,00	
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				52 142,40
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
12	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	376,39		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				376,39

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3360/104	Oprava MK "Antolin - Vesecko"	JKSO	822.29
Objekt			SKP	
104	Oprava MK "Antolin - Vesecko"		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	0
3360	Opravy MK Turnov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město TURNOV			
Dodavatel	.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	449 902	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	449 902	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	449 902	
	ZRN+ost.náklady+HZS	449 902	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		449 902 Kč
DPH	21,0 %		94 479 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			544 381 Kč

Poznámka :

Stavba :	3360 Opravy MK Turnov	Rozpočet :	3360/104
Objekt :	104 Oprava MK "Antolin - Vesecko"	Oprava MK "Antolin - Vesecko"	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	46 375	0	0	0	0
5	Komunikace	402 969	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	337	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	221	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		449 902	0	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	3360 Opravy MK Turnov	Rozpočet: 3360/104
Objekt :	104 Oprava MK "Antolin - Vesecko"	Oprava MK "Antolin - Vesecko"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113108441RRR	Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,bez živič. pojiva s urovnáním do předepsaného sklonu Úsek od stávajícího asfaltu po hranici křížovatky:65,00*3,00 Prostor křížovatky:20,00*4,50 Úsek od hranice křížovatky na konec upravované komunikace:80,00*3,80 Vjezdy k RD - pravá strana:5,00*0,50 Vjezdy k RD - levá strana:5,00*4,00*2	m2	631,50		
					195,00	
					90,00	
					304,00	
					2,50	
					40,00	
2	938909111R00	Odstranění nánosu s povrchu podkladu štěrkového Úsek od stávajícího asfaltu po hranici křížovatky:65,00*3,00 Prostor křížovatky:20,00*4,50 Úsek od hranice křížovatky na konec upravované komunikace:80,00*3,80 Vjezdy k RD - pravá strana:5,00*0,50 Vjezdy k RD - levá strana:5,00*4,00*2	m2	631,50		
					195,00	
					90,00	
					304,00	
					2,50	
					40,00	
3	938909611R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm Úsek od stávajícího asfaltu po hranici křížovatky:65,00*0,20*2 Úsek od hranice křížovatky na konec upravované komunikace:80,00*0,50*0,6	m2	50,00		
					26,00	
					24,00	
Celkem za		1 Zemní práce				46 375,12
Díl: 5		Komunikace				
4	566201111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,04 m3/m2 Úsek od stávajícího asfaltu po hranici křížovatky:65,00*3,00 Prostor křížovatky:20,00*4,50 Úsek od hranice křížovatky na konec upravované komunikace:80,00*3,80 Vjezdy k RD - pravá strana:5,00*0,50 Vjezdy k RD - levá strana:5,00*4,00*2	m2	631,50		
					195,00	
					90,00	
					304,00	
					2,50	
					40,00	
5	569731111R00	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 10 cm Úsek od stávajícího asfaltu po hranici křížovatky:65,00*0,30*2 Prostor křížovatky:20,00*0,30+2,00*0,50*2 Úsek od hranice křížovatky na konec upravované komunikace:(80,00-5,00*3)*0,50	m2	79,50		
					39,00	
					8,00	
					32,50	
6	572701111R00	Vyspravení výtluků kom-pěší kam. hrubě drceným Začátek provozního součtu Úsek od stávajícího asfaltu po hranici křížovatky:65,00*3,00 Prostor křížovatky:20,00*4,50 Úsek od hranice křížovatky na konec upravované komunikace:80,00*3,80 Vjezdy k RD - pravá strana:5,00*0,50 Vjezdy k RD - levá strana:5,00*4,00*2 Konec provozního součtu 631,5000*0,04	m3	25,26		
					195,00	
					90,00	
					304,00	
					2,50	
					40,00	
					631,50	
					25,26	
7	572713112R00	Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem Úsek od stávajícího asfaltu po hranici křížovatky:65,00*3,00*0,04*2,5 Prostor křížovatky:20,00*4,00*(0,07+0,04)/2*2,5 Úsek od hranice křížovatky na konec upravované komunikace:80,00*3,00*0,03*2,5 Vjezdy k RD - pravá strana:5,00*0,50*0,03*2,5 Vjezdy k RD - levá strana:5,00*4,00*2*0,03*2,5 Rezerva :30,00*0,03*2,5	t	53,94		
					19,50	
					11,00	
					18,00	
					0,19	
					3,00	
					2,25	

Položkový rozpočet

Stavba :	3360 Opravy MK Turnov	Rozpočet: 3360/104
Objekt :	104 Oprava MK "Antolin - Vesecko"	Oprava MK "Antolin - Vesecko"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
8	573111121R00	Postřík infiltrační, množ.zbyt.asf. pojiva 0,60 kg Úsek od stávajícího asfaltu po hranici křížovatky:65,00*3,00 Prostor křížovatky:20,00*4,00 Úsek od hranice křížovatky na konec upravované komunikace:80,00*3,00 Vjezdy k RD - pravá strana:5,00*0,50 Vjezdy k RD - levá strana:5,00*4,00*2 Rezerva:30,00	m2	587,50 195,00 80,00 240,00 2,50 40,00 30,00		
9	577141112RT2	Beton asfalt. ACO 11+,do 3 m, tl.5 cm plochy 201-1000 m2 Úsek od stávajícího asfaltu po hranici křížovatky:65,00*3,00 Prostor křížovatky:20,00*4,00 Úsek od hranice křížovatky na konec upravované komunikace:80,00*3,00 Vjezdy k RD - pravá strana:5,00*0,50 Vjezdy k RD - levá strana:5,00*4,00*2 Rezerva:30,00	m2	587,50 195,00 80,00 240,00 2,50 40,00 30,00		
Celkem za		5 Komunikace				402 969,03
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
10	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	3,00		
11	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	3,00		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				336,96
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
12	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	220,68		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				220,68

Položkový rozpočet

Stavba :	3360 Opravy MK Turnov	Rozpočet: OaVNS
Objekt :	OaVNS - Ostatní a vedlejší náklady stavby	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	950	Ostatní náklady stavby				
1	950 99-0001.ONS	Zajištění prostoru a vybudování zařízení staveniště včetně potřebných staveništních komunikací pro jednotlivé lokality	soubor	1,00		
2	950 99-0003.ONS	Zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí a zeleně	soubor	1,00		
3	950 99-0008.ONS	Zajištění vytýčení podzemních zařízení bude-li to třeba pro realizaci stavby v jednotlivých lokalitách	soubor	1,00		
4	950 99-0009.ONS	Vypracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření pro jednotlivé lokality	soubor	1,00		
5	950 99-0010.ONS	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby jednotlivých lokalit, včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (sklárky materiálu, mezideponie atd.)	soubor	1,00		
6	950 99-0011.ONS	Zřízení, údržba a likvidace dopravního opatření po dobu realizace stavby v jednotlivých lokalitách	soubor	1,00		
7	950 99-0013.ONS	Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele	soubor	1,00		
8	950 99-0015.ONS	Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění každodenního čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele	soubor	1,00		
9	950 99-0018.ONS	Zkoušky hutnění komunikací dle ČSN a EN	soubor	1,00		
10	950 99-0021.ONS	Inženýrská a kompletační činnost zhotovitele	soubor	1,00		
11	950 99-0022.ONS	Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla	soubor	1,00		
12	950 99-0028.ONS	Ostatní činnosti nutné ke zdárnému provedení díla, které jsou vymezeny zejména v technické specifikaci stavby	soubor	1,00		

ONS Celkem

96 036,66

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednají: 

z m o c ň u j e
své zaměstnance

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct a půl milionů korun českých) bez DPH.
- Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.
- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct a půl milionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2023.

V Praze dne 1.11.2022 

Zmocnění přijímám: