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SMLOUVA O DÍLO 
č.j. KRPL-47221-18/ČJ-2023-1800VZ 

uzavřená  
dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

1. Smluvní strany 

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje 
zastoupené:  plk. Ing. Vladimír Libnar – náměstek ředitele pro ekonomiku 
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město 
IČ: 72 05 05 01 
DIČ: CZ 72 05 05 01 
bankovní spojení: Česká národní banka 
číslo účtu: 84548881/0710 
Ve věcech technických je oprávněn jednat: 

Ing. David Pokorný – vedoucí oddělení správy nemovitého majetku 
Ing. Hynek Paclt – oddělení správy nemovitého majetku 

dále jen "objednatel" 

a 

Stavební MST s.r.o. 
zastoupený: Bc. Michal Suchý, jednatel  
se sídlem: Teplická 2070/129, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 
IČ: 06833896  
DIČ: CZ06833896 
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Děčín 
číslo účtu: 115-6863850227/0100 
Zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 40994 

dále jen "zhotovitel" 
 

2. Předmět smlouvy: 

„KŘP Lbk – Česká Lípa, Arbesova – rekonstrukce elektroinstalace“  
2.1. 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na své náklady a své 
nebezpečí výše uvedené dílo zahrnující stavební úpravy objektů č. p. 407 a 408 v České Lípě, 
Arbesově ulici, které spočívají především v rekonstrukci elektroinstalace (silnoproud i slaboproud), 
ve zřízení průchodu mezi oběma objekty ve 2. nadzemním podlaží, ve zřízení dveřního otvoru 
v kanceláři č. 229, v demontáži části umyvadel, obkladů, v navazující úpravě všech povrchů, v nové 
výmalbě, v nové antistatické podlaze PVC v místnost č. 229 a v dalších drobných a souvisejících 
stavebních úpravách. 

2.2. 
Dílo bude provedeno v souladu: 
- s touto smlouvou o dílo, resp. všeobecnými obchodními podmínkami Krajského ředitelství policie 
Libereckého kraje pro zhotovení staveb z 14.02.2020 (dále jen „VOP“). 
- s dokumentací zpracovanou v roce 2021 projekční kanceláří AGORA – architektonický a stavební 
ateliér, spol. s r.o. (IČ: 40230155) pod č. zakázky 2020/760 (dále jen „projektová dokumentace“) a 
soupisu prací. 
- s plánem BOZP ze 04.08.2022, který vypracovala firma MANIFOLD GROUP s.r.o. (dále jen „plán 
BOZP“). 
- se stavebním povolením č.j. MV-173219-3/OSM-2022, které dne 25.11.2022 vydalo Ministerstvo 
vnitra, odbor správy majetku, stavební úřad (dále jen „stavební povolení“). 
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2.3. 
Součástí předmětu díla je: 

a) Zařízení staveniště 
Vybudování zařízení staveniště v rozsahu potřebném pro realizaci díla. Omezující podmínky 
a požadavky na zařízení staveniště jsou uvedeny v odstavci 7.2. této smlouvy. 
Všechny prostory, které zhotovitel použije pro zařízení staveniště, stejně tak jako prostory, 
které bude využívat při realizaci prací (např. zpevněné a travnaté plochy apod.), je zhotovitel 
povinen vhodným způsobem ochránit. Při předání a převzetí díla zhotovitel předá objednateli 
tyto prostory i zařízení staveniště čisté, resp. uklizené a v předchozím stavu. Jakákoliv 
poškození je zhotovitel povinen uvést do předchozího stavu na své náklady, včetně například 
uhrabání pracemi na díle dotčené části pozemku, ohumusování a osetí travním semenem. 
Náklady na zařízení staveniště a jeho odstranění po dokončení díla má zhotovitel zahrnuty 
v ceně za dílo. 

b) Provedení stavebních úprav v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci tj. zejména: 
- demontážní a bourací práce 
- propojení objektů ve 2. nadzemním podlaží 
- nový dveřní otvor do místnosti č. 229 
- rekonstrukce slaboproudé elektroinstalace – datová síť vč. RACK, kamerový systém, 
elektronická zabezpečovací signalizace, elektronická kontrola vstupu, společná televizní 
anténa atd. (rozvody budou vedeny v lištách a podparapetních žlabech) 
- rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace, vč. svítidel a nouzových svítidel atd. (rozvody 
budou vedeny v lištách a podparapetních žlabech) 
- opravy všech povrchů 
- nová výmalba 
- antistatická podlaha PVC v m. č. 229 
- další součásti díla, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci 

c) Ostatní součásti předmětu díla 
Součástí díla je i příprava díla na předání objednateli dle požadavků uvedených v článku 6. 
smlouvy o dílo. Zhotovitel k přejímce připraví dokladovou část díla v rozsahu požadovaném 
v článku 6. smlouvy o dílo. Náklady na plnění těchto součástí díla má zhotovitel zahrnuty 
v ceně díla. 

Součástí předmětu díla je i dokumentace skutečného provedení díla, a to v rozsahu úměrně 
požadovaném ve všeobecných obchodních podmínkách Krajského ředitelství policie 
Libereckého kraje pro zhotovení staveb malého rozsahu z 14.02.2020, v části V., článku 3 
(tj. např. zákresem do projektové dokumentace). Náklady na provedení této dokumentace 
ve 3 paré má zhotovitel oceněny v položce soupisu prací „dokumentace skutečného 
provedení stavby“ v částech soupisu prací NN (pol. č. 112), slaboproud (pol. č. 33), EZS 
(pol. č. 44). V uvedených položkách má zhotovitel zahrnuty náklady i na dokumentaci 
skutečného provedení stavebních úprav. 
Součásti předmětu díla jsou dále specifikovány i ve VOP, zejména pak v části V. a v části VI. 
těchto podmínek. Náklady na plnění těchto součástí díla má zhotovitel zahrnuty v ceně díla. 

Zhotovitel je povinen provést všechny práce, které jsou obsaženy v této smlouvě o dílo, ve VOP a 
ve vydaném stavebním povolení. 
V případě rozporu mezi uvedenými dokumenty je jejich priorita následující: 

1) smlouva o dílo 

2) VOP 

3) stavební povolení 
4) projektová dokumentace 

5) plán BOZP 

6) soupis prací 

Všechny práce, které jsou prokazatelně předmětem díla (jsou uvedeny textu smlouvy o dílo, resp. 
VOP) a nejsou uvedeny v soupisu prací konkrétní položkou má zhotovitel oceněny v jiných 
položkách soupisu nebo jejich provedení provede na vlastní náklady. 
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Všechny výše uvedené součásti předmětu díla má zhotovitel naceněny v ceně díla uvedené 
v odstavci 3.1.  

2.4. 
Pokud není specifikováno v soupisu prací jinak, má se za to, že každá položka obsahuje jak dodávku 
materiálu, tak jeho kompletní montáž, včetně jeho zapojení a odzkoušení. 

3. Cena za dílo 

3.1 
Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto: 
Celková cena bez DPH:  7.957.753,15 Kč 
DPH 21%:  1.671.128,16 Kč 
Celková cena včetně DPH 21%: 9.628.881,31 Kč 
slovy: devětmilionůšestsetdvacetosmtisícosmsetosmdesátjednakorunčeskýchtřicetjednahaléřů 

3.2 
Objednatel prohlašuje, že majetek, který objednatel pořídí provedením předmětu díla, není 
objednatelem ani částečně používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze 
dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedené dílo aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle 
§ 92a zákona o DPH.  
3.3  
Pokud zhotovitel ocenil některé položky či části soupisu prací (položkového rozpočtu) nulou 
(hodnotou 0,-Kč), provede takto oceněné položky prací bez nároku na úhradu nákladů. 
3.4 
Zhotovitel bere na vědomí, že akce je realizována v rámci výdajů programového financování z 
prostředků státního rozpočtu. Zhotovitel respektuje, že při financování díla se objednatel musí řídit 
závaznými pravidly stanovenými m. j. ve Věcných, časových a finančních podmínkách účasti 
státního rozpočtu na financování akce (dále jen „podmínky financování díla“). 
Zhotovitel bere na vědomí, že administrativní úkony spojené s podmínkami financování díla mohou 
způsobit zpoždění úhrady vystavených účetních dokladů, které zhotovitel vystaví v souladu s 
platebními podmínkami za provedené práce, a to zejména na začátku kalendářního roku. Doba na 
provedení těchto administrativních úkonů nemá vliv na termín plnění, a zhotovitel není oprávněn 
zastavit práce na díle z důvodu zpoždění úhrady vystaveného účetního dokladu objednatele, které 
bude kratší než 30 dní. 
Zhotovitel bere na vědomí, že jakákoliv změna ceny díla dle části VII. VOP podléhá schvalovacímu 
procesu, který je stanoven podmínkami pro financování díla. Zhotovitel respektuje, že schvalovací 
proces má několik na sobě nezávislých stupňů, přičemž každý subjekt kontrolující změnu má právo 
vyžadovat úpravu změnového listu tak, aby změna ceny díla byla z hlediska množství a ocenění v 
souladu s podmínkami smlouvy o dílo, resp. VOP, a to bez ohledu na předcházející stupně kontroly. 
Zhotovitel dále respektuje, že schvalovací proces, resp. doba mezi vznikem změny v množství nebo 
kvalitě prováděných prací na díle a jejich úhradou může trvat i několik měsíců. Doba trvání 
schvalovacího procesu nemá vliv na termín plnění, a zhotovitel není oprávněn zastavit práce na díle 
z důvodu nedokončeného schvalovacího procesu. Provedení změny v množství nebo kvalitě 
prováděných prací na díle je zhotovitel provést neprodleně po jejím odsouhlasení ve stavebním 
deníku či v zápise z kontrolního dne.  
Zpracování změnových listů je v souladu s částí VII., odstavcem 1 VOP povinností zhotovitele. 
Zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu nákladů za zpracování změnových listů. 

Změnové listy předložené zhotovitelem ke kontrole po odstranění poslední vady či nedodělku není 
objednatel povinen akceptovat. Toto ujednání se nevztahuje na úpravy změnových listů vyplývající 
ze schvalujícího procesu změnových listů předložených zhotovitelem před odstraněním poslední 
vady či nedodělku. 

3.4. 
Lhůty splatnosti faktur jsou stanoveny ve VOP, v části VIII, článek 4. V případě, že faktura bude 
doručena v termínu od 01. 12. daného roku do 28. 02. následujícího roku bude splatná ve lhůtě 60 
dnů od data doručení faktury objednateli. 
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3.5. 
Objednatel požaduje po zhotoviteli zasílání faktur prostřednictvím datové schránky. 

4. Termín plnění  
4.1. 
Termín plnění:  
Zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo 
Předání a převzetí staveniště: dle požadavku zhotovitele, nejdříve 14 dnů od nabytí účinnosti 

smlouvy o dílo, nejpozději do 60 dní od nabytí účinnosti smlouvy o 
dílo 

Ukončení stavebních prací: do 360 dnů od předání a převzetí staveniště 
Odstranění vad a nedodělků: do 30 dnů od předání soupisu vad a nedodělků zhotoviteli  
4.2. 
Zhotovitel zpracuje v termínu dle VOP harmonogram postupu výstavby. Harmonogram bude 
respektovat požadavek uvedený v odstavci 4.3. smlouvy o dílo a možnost objednatele uvolnit pro 
provádění prací najednou vždy max. prostory v 1 podlaží v 1 z objektů. Na vyklizení dalšího prostoru 
pro provádění prací si objednatel vyhrazuje lhůtu 14 dní. Provedení prací, které svým charakterem 
nelze provést bez omezení provozu objektu, je zhotovitel povinen přednostně směřovat mimo 
pracovní dobu areálu (viz odstavec 7.3.), a provedení těchto prací musí být vždy s objednatelem 
dohodnout min. 7 dní předem. 
4.3. 
Zhotovitel respektuje, že veškeré práce budou probíhat za provozu objektu, resp. areálu a postup 
provádění jednotlivých dílčích prací bude předem konzultovat a odsouhlasovat si s objednatelem. 

5. Platební podmínky, pojištění, smluvní pokuty 

5.1. 
Objednatel požaduje pro plnění předmětu smlouvy po zhotoviteli pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě min. ve výši 2 
mil. Kč, přičemž toto pojištění bude zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla.  
5.2. 
Zálohové platby nebudou objednatelem poskytovány. 
5.3. 
Smluvní pokuty: 
Při nesplnění dílčího termínu plnění uvedeného v odstavci 4.1 (termín ukončení stavebních prací) 
je objednatel oprávněn uplatnit stejnou smluvní pokutu jako při za neplnění termínu dokončení díla, 
která je uvedena v článku 2, části XX ve VOP. 

Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1 tis. Kč za každý zjištěný opakovaný případ 
(po předchozím upozornění) neprovedení či nesplnění výše uvedených požadavků uvedených 
v odstavcích 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6., 7.7. a 7.9. Uplatněním smluvní pokuty nebude dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody či právo požadovat provedení či splnění výše uvedených požadavků. 
Každý zjištěný případ neprovedení či nesplnění výše uvedených požadavků ze strany zhotovitele 
zaznamená objednatel do stavebního deníku nebo bude zhotoviteli zaslán písemnou formou do 
datové schránky a e-mailem. 

Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za prokazatelné zjištění, že 
zhotovitel nesplnil nebo porušil povinnost vykonávat funkci stavbyvedoucího prostřednictvím osoby 
s osvědčením o autorizaci, jak je uvedeno v odstavci 7.8. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena 
povinnost zhotovitele provést neprodlenou nápravu ani nárok objednatele na uplatnění náhrady 
vzniklé škody. Objednatel je rovněž v tomto případě oprávněn odstoupit od smlouvy.  
 
Zhotovitel je povinen zabezpečit splnění všech opatření pro zajištění bezpečnosti práce dle části 
XIII. VOP. 
Při neplnění opatření na plnění BOZP (požadované plánem BOZP či koordinátorem BOZP) bude 
objednatel požadovat po zhotoviteli za každé zjištěné neplnění smluvní pokutu ve výši 2 tis. Kč. 
Uplatněním smluvní pokuty nebude dotčena povinnost zhotovitele provést neprodlenou nápravu ani 
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nárok objednatele na uplatnění náhrady vzniklé škody. Každý zjištěný případ neprovedení či 
nesplnění výše uvedených požadavků ze strany zhotovitele zaznamená objednatel nebo koordinátor 
BOZP do stavebního deníku nebo bude zhotoviteli zaslán písemnou formou do datové schránky a 
e-mailem. 

Ostatní smluvní pokuty jsou uvedeny ve VOP, v části XX. 
6. Předání díla 

6.1. 
Zhotovitel před přejímkou provede úklid všech prostor, které byly dotčeny stavebními pracemi.  
Zhotovitel zajistí úklid všech prostor, které znečistil při přesunu či skladování materiálu a odpadu, 
resp. při stěhování materiálu či nářadí, resp. při pojezdu strojů a vozidel apod. 
6.2. 
K předání díla zhotovitel předloží doklady nezbytné k předání a převzetí díla (dokladová část díla) 
v rozsahu, který je uveden v příloze č. 3 smlouvy o dílo.  
Požadované doklady zhotovitel označí příslušným pořadovým číslem dle seznamu, který je uveden 
v příloze č. 3 smlouvy o dílo. Doklady zhotovitel předá ve složce srovnané dle pořadových čísel. 
6.3. 
Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat předložení dalších dokladů 
(nad rámec přílohy č. 3 smlouvy o dílo, např. s ohledem na případné změny předmětu díla) včetně 
zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje předložit. Pokud nutnost 
předložení takovýchto dokladů nevyplývá z povahy díla, zajistí je zhotovitel za úhradu. Tento 
požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.  
6.4. 
Zhotovitel může předložit i jiné doklady než jsou objednatelem požadovány. Takovéto doklady 
očísluje a předá ve složce srovnané dle pořadových čísel. 
6.5. 
Pokud zhotovitel nepředloží dokladovou část díla k termínu ukončení předání a převzetí díla (k datu 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla), může objednatel umožnit zhotoviteli doložení dokladové 
části díla ve lhůtě, kterou stanoví v soupisu vad a nedodělků díla. 
6.6. 
Měřící a jiné pomůcky potřebné pro provedení kontroly řádného provedení díla zajišťuje zhotovitel. 
6.7. 
Smluvní strany souhlasí s předáváním a přejímáním díla po částech. Částí se rozumí 1 podlaží 
v každém z objektů. 
6.8. 
Smluvní strany souhlasí s případným předčasným užíváním díla či jeho části. 

7. Další smluvní ujednání 
7.1. 
Upřesnění rozsahu oprávnění osob zastupujících jednotlivé smluvní strany: 
Osoby oprávněné předat a převzít staveniště: 
za objednatele  
Ing. David Pokorný, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku  
e-mail:
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za zhotovitele 
Bc. Michal Suchý, jednatel společnosti     
Protokol (zápis) o předání a převzetí staveniště musí být podepsán všemi uvedenými osobami. 
Osoby oprávněné podepsat případnou dohodu o předčasném užívání díla: 
za objednatele  
Ing. David Pokorný, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku 
e-mail:
za zhotovitele 
Bc. Michal Suchý, jednatel společnosti    
Dohoda o předčasném užívání musí být podepsána všemi uvedenými osobami. 

Osoby oprávněné předat a převzít dílo: 
za objednatele  
Ing. David Pokorný, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku  
e-mail:
za zhotovitele 
Bc. Michal Suchý, jednatel společnosti    
Protokol (zápis) o předání a převzetí díla musí být podepsán všemi uvedenými osobami. 
7.2. 
Zázemí staveniště (kanceláře, šatny, WC):  

Kanceláře a šatny může zhotovitel řešit buď instalací vlastních staveništních kontejnerů (tzv. 
buněk), které budou umístěny na pozemku p. č. 1809 v k. ú. Česká Lípa, případně může pro 
kanceláře a šatny využít stávající garáže na pozemku p. č. 1809 v k. ú. Česká Lípa. 
Zhotovitel bude používat vlastní mobilní chemické toalety, které umístí na pozemku p. č. 1809 v 
k. ú. Česká Lípa. Tyto toalety bude udržovat v čistotě a pravidelně vyvážet tak, aby zajistil jejich 
plnou funkčnost a neomezoval okolí zápachem apod. 

Prostory pro skladování:   
Pro skladování materiálu, nářadí, odpadu apod. může zhotovitel použít plochy na pozemcích p. 
č. 1808 a 1809 v k. ú. Česká Lípa, případně může pro skladování využít stávající garáže na 
pozemku p. č. 1809 v k. ú. Česká Lípa. Vyčleněné prostory jsou zhotoviteli poskytnuty za 
předpokladu, že zhotovitel zajistí bezpečné uložení a manipulací nepoškodí majetek objednatele. 
Zhotovitel je povinen si zajistit zabezpečení skládek na své náklady.  
Skladování materiálu a odpadu ze stavby musí být minimalizováno. 

Zhotovitel od předání staveniště až do odstranění vad a nedodělků díla zajistí zamezení vstupu 
nepovolaných osob na pozemky p. č. 1808 a 1809 v k. ú. Česká Lípa a do stávajících garáží na 
pozemku v p. č. 1809 v k. ú. Česká Lípa, a to v jak v době provádění prací, tak i mimo dobu provádění 
prací (po skončení pracovní doby, v době pracovních či technologických přestávek apod.). 
Přístup pracovníků a příjezd vozidel na staveniště: 

Pokud objednatel nestanoví jinak, budou osoby zhotovitele a jeho podzhotovitelů vstupovat na 
staveniště, resp. na jednotlivá pracoviště uvnitř objektu, výhradně hlavním vstupem do objektu č. 
p. 408 z Arbesovy ulice. Zde se nahlásí na recepci ostraze objektu, a zde si je převezme pověřený 
pracovník objednatele, který je odvede na pracoviště uvnitř objektu.  
Pokud objednatel nestanoví jinak, mohou osoby zhotovitele a jeho podzhotovitelů vstupovat na 
staveniště, resp. na jednotlivá pracoviště vně objektu bez omezení.  
Příjezd na staveniště je místní komunikací v ulici Arbesova.  
Pohyb osob zhotovitele v objektech a na pozemcích objednatele mimo staveniště a uvedené 
přístupové prostory je zakázán. Pohyb vozidel zhotovitele na pozemcích objednatele mimo 
uvedené příjezdy je zakázán.  
Zhotoviteli nebudou vyčleňována žádná parkovací místa na veřejné komunikaci. Objednatel není 
povinen zajistit parkovací místa ani na svých pozemcích. Stání zásobovacích vozidel bude 
umožněno na pozemku p. č. 1809 v k. ú. Česká Lípa. 
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Napojovací bod elektro: 
Stávající zásuvky na rozvodech v objektech č. p. 407 a 408. 
Objednatel nepožaduje osazení podružného měření ani úhradu spotřeby elektrické energie na 
provádění prací na díle. 

Napojovací bod vody: 
Odběr vody bude možný na sociálním zařízení v podlaží, ve kterém budou prováděny stavební 
práce. 
Objednatel nepožaduje osazení podružného měření ani úhradu spotřeby vody na provádění prací 
na díle. Objednatel neručí za jakost vody a za její vhodnost pro použití pro všechny procesy 
výstavby. Případnou úpravu vody či zajištění náhradního zásobování vodou si musí zhotovitel 
zajistit na vlastní náklady. 

7.3. 
Realizací díla vzniknou odpady, jež je třeba řádně evidovat. Objednateli nebude postačovat čestné 
prohlášení zhotovitele o řádné likvidaci odpadu. Objednatel bude při přejímce vyžadovat protokol 
o průběžné evidenci odpadů. Na veškerý odpad, který vznikne při provádění prací, si zhotovitel 
zajistí svoji vlastní nádobu. Odpad nebude vyhazován do popelnic a kontejnerů objednatele ani do 
veřejně přístupných odpadkových košů. Likvidaci odpadu si zhotovitel zajistí na vlastní náklady. 
Případné přerušení či omezení dodávky vody, plynu, elektřiny, tepla pro objekty objednatele či 
funkce slaboproudých vedení a zařízení pro objekty objednatele z důvodu realizace prací na 
předmětu díla je možné provádět pouze po předchozím souhlasu objednatele.  

Zhotovitel bude na své náklady provádět průběžný úklid prostor objektu a areálu, které nejsou 
součástí staveniště, avšak budou znečištěny např. při navážení materiálu, prachem z prováděných 
prací, sutí atd.  
Zhotovitel bude respektovat přísný zákaz kouření v areálu mimo míst k tomu vyhrazených. 
Provádění prací je omezeno pouze na pracovní dobu areálu, tj. obvykle od pondělí do pátku od 7,00 
hodin do 15,30 hodin. Případné prodloužení pracovních směn je nutno konzultovat se zástupci 
objednatele. Objednatel není povinen prodloužení pracovní směny umožnit. Výjimkou jsou práce, 
které nelze provést bez omezení provozu objektu, a které je zhotovitel povinen přednostně směřovat 
mimo pracovní dobu areálu (provedení těchto prací musí být vždy s objednatelem dohodnout min. 
7 dní předem). 
7.4. 
Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje 
skutečnosti předepsané Stavebním zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. Další podrobnosti 
týkající se stavebního deníku jsou uvedeny v části XI., článku 10) VOP. 

7.5. 
Zhotovitel předá zástupci objednatele nejpozději při předání a převzetí staveniště seznam 
pracovníků na stavbě vč. čísel průkazů totožnosti, dále budou předány identifikační údaje veškerých 
vozidel a stavební techniky, která se bude pohybovat po areálu objednatele. 

7.6. 
Všechny výrobky, materiály či technologie, resp. jejich druhy a typy, které jsou v projektové 
dokumentaci či v soupisu prací uvedeny pod konkrétním obchodním názvem nebo pod názvem 
výrobce musí zhotovitel při realizaci předmětu, jsou míněny jako příklady či referenční výrobky. 
Objednatel umožňuje použití obdobných výrobků, materiálů a technologií, avšak pouze za splnění 
následujících podmínek: 

a) záměr zaměnit výrobek, materiál a technologii zhotovitel nahlásí objednateli alespoň 5 
pracovních před jejich použitím 

b) zhotovitel doloží objednateli, že výrobek, materiál či technologie má stejné nebo lepší 
parametry a vlastnosti než výrobek, materiál či technologie navrhovaný v projektové 
dokumentaci, soupisu prací či v textu této smlouvy; povinnost jednoznačně doložit splnění 
této podmínky je výhradně na zhotoviteli; zhotovitel je v rámci dokazování stejných (lepších) 
parametrů a vlastností povinen předložit jak doklady o navrhovaném výrobku, materiálu či 
technologii, tak i doklady o výrobku, materiálu či technologii navrhovaném v projektové 
dokumentaci či v soupisu prací; v případě, že z předložených dokladů nebude jednoznačně 
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vyplývat, že výrobek, materiál či technologie má stejné nebo lepší parametry a vlastnosti než 
výrobek navrhovaný v projektové dokumentaci, soupisu prací či v textu této smlouvy, je 
objednatel oprávněn záměnu odmítnout 

c) záměna výrobku, materiálu či technologie bude objednatelem písemně schválena zápisem 
do stavebního deníku či zápisu z kontrolního dne před jejich zabudováním  

7.7. 
Pokud není v projektové dokumentaci výslovně uvedeno jinak, je zhotovitel povinen použít pro 
realizaci předmětu díla pouze nové, nerecyklované, nepoškozené materiály či výrobky výhradně I. 
jakosti, pokud objednatel nerozhodne jinak. Stejné omezení platí i pro použití materiálů a výrobků, 
které byly před prodejem využity jako výstavní předváděcí apod. zboží. 
Zhotovitel je povinen předložit objednateli, resp. technickému dozoru stavebníka (TDS) doklady o 
veškerých použitých výrobcích, materiálech a technologiích. Objednatel, resp. TDS je oprávněn si 
tyto doklady vyžádat před zabudováním, resp. použitím či aplikací, během zabudování (použití či 
aplikace) nebo po zabudování (použití či aplikaci). Doklady musí jednoznačně prokazovat splnění 
smlouvou o dílo nebo projektovou dokumentací či soupisem prací předepsaných parametrů. Pokud 
nebude zhotovitelem jednoznačně prokázáno, že použité výrobky, materiály a technologie splňují 
smlouvou o dílo nebo projektovou dokumentací či soupisem prací požadované parametry nebo se 
nejedná o výrobky, materiály a technologie smlouvou o dílo nebo projektovou dokumentací či 
soupisem prací přímo předepsané, je objednatel oprávněn zamítnout jejich použití (a to i v případě, 
že je zhotovitel již objednal, uhradil či dovezl na stavbu apod.) či je objednatel oprávněn požadovat 
jejich odstranění v případě, že byly zhotovitelem již zabudovány, resp. použity či aplikovány. Vzniklé 
náklady plynoucí ze zamítnutí či odstranění výrobků, materiálů či technologií hradí zhotovitel. 
Objednatel bude požadovat předložení výrobních dokumentací, vzorníků, technických listů apod. 
minimálně k materiálům, výrobkům či technologiím označeným v příloze č. 3 této smlouvy o dílo. 
Vzorníky a technické listy budou zhotovitelem předloženy objednateli k odsouhlasení nejpozději 14 
dnů před plánovaným zabudováním. Veškeré výrobní dokumentace budou zhotovitelem předloženy 
objednateli k odsouhlasení před zahájením výroby konstrukčních prvků, nejpozději však při předání 
a převzetí staveniště. 

7.8. 
Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu §160 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb. – 
Stavební zákon): 
Bc. Michal Suchý, jednatel společnosti   
Zhotovitel prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje ustanovení 
§158 odst. 1 Stavebního zákona.  V případě změny stavbyvedoucího bude tento fakt odsouhlasen 
ve stavebním deníku.  
7.9. 
Zhotovitel stanoví zodpovědnou osobu, která bude trvale přítomna v objektu při provádění prací, a 
to i v případě, že práce budou prováděny pouze podzhotovitelem. Tato osoba bude pověřena 
zápisem do protokolu o předání staveniště a změna zodpovědné osoby bude možná pouze po 
písemném odsouhlasení objednatelem. Tato osoba bude mj. zodpovědná za koordinaci prací 
prováděných zhotovitelem i prací prováděných podzhotoviteli a bude pověřena ke komunikaci se 
zástupci objednatele. 

8. Závěrečná ustanovení 
8.1 
Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze formou písemných očíslovaných dodatků 
odsouhlasených oběma smluvními stranami. Dodatky by poté tvořily nedílnou součást této smlouvy. 
8.2 
Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy, zhotovitel obdrží 1 
stejnopis. V případě elektronického podpisu je tato smlouva pouze v elektronické podobě – souboru 
ve formátu pdf. 
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8.3 
Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinná uveřejněním 
v Registru smluv.  Uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně 
prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v registru smluv, pak 
nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení. 
8.4 
Statutární zástupce zhotovitele současně prohlašuje, že zhotovitel je existujícím právním subjektem 
dle záhlaví této smlouvy a zároveň je oprávněn tuto smlouvu takto sjednat a podepsat. 
8.5 
Záležitosti, které nejsou upraveny v této smlouvě, budou řešeny dle VOP, které jsou přílohou č. 1 
této smlouvy o dílo. 
8.6 
Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 
1) Smlouva o dílo 
2) VOP. 

8.7 
Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR. 
8.8. 
Smluvní strany se dohodly, že zachovají mlčenlivost o podmínkách této smlouvy i skutečnostech, 
s nimiž se seznámí při plnění smluvních povinností. 
8.9 
Zhotovitel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správně a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy. 
8.10 
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění smlouvy a bez výhrad s ní souhlasí, což potvrzují svými 
podpisy. 

Přílohy:  
1) VOP 
2) Soupis prací oceněný zhotovitelem (smluvní rozpočet) 
3) Soupis požadovaných dokladů k dokončenému dílu 

V Liberci dne: V Děčíně dne:  

objednatel: zhotovitel: 


