m Smlouva o dilo — projekt stavebniho dila ke stavebni akci pod oznacenim:
- 23.08 Prelozka napojeni dest’ové kanalizace Sidlisté LoStice — projekt
V 4 —
SMLOUVA O DILO
PROJEKT STAVEBNIHO DILA

Cislo: VHZ-2023-904-000014

Vodohospodaiska zaiizeni Sumperk, a. s.

se sidlem: Jilova 6, Sumperk, 787 01
IC: 476 749 54
DIC: CZ47674954
zastoupen: Ing. Romanem Mackem, pfedsedou pfedstavenstva
zapsan v obchodnim rejstiiku: Vedeném u KS Ostrava oddil B, vlozka 714
bankovni spojeni: Frk

——

dale jako ,,Objednatel*

Ing. Jan Slesinger

se sidlem: Fibichova 215/15, 679 04 Adamov

korespondencni adresa: Stanikova 557/18a, 602 00 Brno

IC: 06676359

DIC: CZ9005084242

Zapsan v zivnostenském rejstiiku: Zivnostensky list vydal Magistrat mésta Brna, Zivnostensky
ufad mésta Brna, ¢. j. MMB/0225233/2018

bankovni spojeni: Fhx
.

dale jako ,,Zhotovitel*

dale jednotlivé jako ,,Smluvni strana“, nebo spolecné jako ,,Smluvni strany* uzaviraji v nédvaznosti
na zadavaci tizeni vefejné zakazky s nazvem ,,23.08 PieloZka napojeni deSt'ové kanalizace Sidlisté
Lostice — projekt“ realizované Objednatelem (dale jen ,,Zadavaci fizeni), v souladu s ustanovenim §

2586 anasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., obéansky zakonik, ve znéni pozdgjsich predpist (dale jen
,Obc¢ansky zakonik*), tuto Smlouvu o dilo (dale jen ,,Smlouva‘®).
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m Smlouva o dilo — projekt stavebniho dila ke stavebni akci pod oznacenim:
- 23.08 Prelozka napojeni dest’ové kanalizace Sidlisté LoStice — projekt
1. Uéel a piedmét Smlouvy
1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na sviij naklad a na své nebezpe¢i dilo
pod souhrnnym nazvem ,,23.08 PieloZka napojeni deStové kanalizace Sidlisté LoStice —
projekt* (dale jen ,,Dilo* nebo ,,PInéni“), a to fadné, v¢as, v rozsahu a kvalité a za ostatnich
podminek specifikovanych touto Smlouvou a jejimi ptilohami. Za ucelem fadného vykonu
predmétu dila udéluje Objednatel Zhotoviteli generalni plnou moc pro potiebu jednani se tietimi
osobami.

1.2 Soucasti PInéni jsou nasledujici dil¢i plnéni:
1.2.1 Zpracovani dokumentace pro spole¢né povoleni (spoleéné uzemni rozhodnuti a
stavebni povoleni) dle piilohy ¢. 8 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb. (dale jen ,,DSP*)

1.2.2 Zajisténi vydani spolecného povoleni (spole¢né tzemni rozhodnuti a stavebni
povoleni) pro Stavbu nebo souhlasu k provedeni ohlasené Stavby — inZenyrska
¢innost pro spole¢né Fizeni, budou-li vyZadovany obecné zavaznou platnou
legislativou — véetné =zajisténi vydani vSech potiebnych stanovisek, zavaznych
stanovisek a vyjadifeni dotéenych pravnickych ¢i  fyzickych osob v rozsahu
vyzadovaném platnou a ucinnou legislativou a pfislusSnym stavebnim ufadem (déle jen
souhrnné ,,IC-Sﬁ“). Podminky IC-SR budou zapracovany do RPD.

Pozn. V piipadé, Ze se jedna o stavebni upravy vodovodu nebo kanalizace, pii niz
nedochazi ke zméné trasovani télesa vodohospodaiské infrastruktury, nejsou s ohledem
na obecné zadvaznou pravni Gpravu nutné ¢innosti vedouci k vydani stavebniho povoleni,
pfipadné ohlaseni. V takovém ptipadé bude inzenyrska c¢innost dle tohoto ¢lanku
realizovand v nezbytn¢ nutné mife k provedeni a zajisténi majetkopravnich vztaht
k pozemktim dotéenych vlastni vystavbou a k projednani stanovisek subjektti dotcenych
vlastni vystavbou (energetické, plynatské aj. spolecnosti).

Pozn. V pripadé nutnosti realizace kaceni dfevin, je soucasti inZenyrské Cinnosti dle
tohoto ¢lanku rovnéz zajisténi vytizeni veskerych nutnych povoleni ke kaceni.

1.2.3 Zpracovani projektové dokumentace pro provadéni Stavby Vv rozsahu pfilohy ¢. 13
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpist, doplnéné
o0 neocenény podrobny poloZzkovy vykaz vymér Stavby (dale jen ,,vykaz vymér* nebo
»VV) a 0ocenény podrobny polozkovy rozpocet (dale jen ,,Rozpocet™) (dale jen
souhrnné ,,RPD*).

RPD bude pouzita i pro vybér dodavatele Stavby a jeji realizaci a musi odpovidat
pozadavkim stanovenym vyhlaskou €. 230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti
vymezeni predmétu vefejné zakazky na stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Specifikace pInéni:

- Projektova dokumentace bude fesit prelozku cca 20 m destové kanalizace, jeji prepojeni ze
splaskové kanalizace na destovou a zafoukani puvodniho useku destové kanalizace
v Losticich na ul. Sidlist¢ mezi domy ¢. p. 684-80. Dimenze potrubi bude stejna s dimenzi
stavajiciho pritoku do horni Sachty pielozky DK (odhad DN 300-400). V ptipadé potieby
vymeéna Sachet.

1.2.4 Vykon autorského dozoru pr¥i provadéni Stavby (dale jen ,,AD*) vrozsahu dle
ptislusné ptilohy Sazebniku pro navrhovani cen projektovych praci UNIKA. AD bude
pozadovan pro ucely:

- aktivniho a neprodleného feSeni pfipadnych problémt a odchylek zjisténych
pfi realizaci Stavby, v¢etné

- zpracovani potfebnych zmén a dodatkii RPD v digitalni, ptipadné i tisténé formée
pro Objednatele a dodavatele Stavby, a
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- posuzovani pfipadnych zmén navrhovanych dodavatelem Stavby;

to vSe vsouladu se specifikaci uvedenou v zadavacich podminkach k Zadavacimu fizeni.
Zhotovitel neni opravnén vykon AD pro Zhotovitele odmitnout a je povinen realizovat jej tak,
aby nedochazelo k prodleni ve vztahu k realizaci stavebniho dila na zakladé projektové
dokumentace vyhotovené na zakladé¢ této Smlouvy.

Cena za jednu hodinu vykonu AD je stanovena ve vys$i 1 100,- K& bez DPH a zahrnuje v sobé
veskeré naklady souvisejici s vykonem AD, v¢etné€ dopravného z a na misto staveniste.

1.3 Podrobngjsi specifikace nékterych poskytovanych diléich plnéni:

1.3.1 VV bude zpracovan na zakladé RPD pro vSechny ¢asti Stavby v ¢lenéni pro vSechny
profese a oddily a nebude zasadné obsahovat agregované polozky typu ,.komplet,
pokud to neni zcela nevyhnutelné. VV bude dale zpracovan tak, aby byly snadno
vycislitelné zvlast ndklady Stavby hrazené podle pfislusnych obecné platnych
a ucinnych piedpist z investi¢nich prostiedkd a zvlast naklady hrazené z provoznich
prosttedkt, resp. aby byl podkladem pro snadné zatfidéni jednotlivych ¢asti Stavby
do majetku Objednatele podle piislusnych obecné platnych a u¢innych piedpisu.

VV bude zpracovan zisadné s pouZitim cenikovych poloZek a metodiky CS URS
aktualni cenové urovné, kde CS znamena cenovou soustavu a URS je celeny systém
informaci, metodickych navodii a postupii pro stanoveni ceny stavebniho dila.

Vykaz vymér a rozpocet stavby bude rozsifen o polozku rezervy pro neptedvidatelné
kolize, ktera bude vloZena tak, aby byla automaticky vypocitina pozadovana vyse
rezervy. Tato vySe bude 10 % z veskerych naklada stavby, tudiz nejen ze stavebnich
objektd, ale i z vedlejsich rozpoctovych nékladl a ostatnich naklada.

Vykaz vymér bude rozsiten o agregovanou polozku veskerych nakladt provozovatele
SPVS, a.s. bezprostiedné souvisejicich a spojenych s ptipravou, kontrolou, piejimkou,
¢isténim, dezinfekci, odstranénim ¢i presunem nadhradniho suchovodu nebo veskeré
naklady provozovatele, které vzniknou z divodu nefunk¢nosti nebo nepouZitelnosti
suchovodu.

VV bude mimo dalSiho obsahovat polozky na provedeni a dodani dokumentace
skute¢ného provedeni stavby, dodani veSkerych potiebnych zkouSek tésnosti aj.
vhodné soucasti specifické a charakteristické pro vodohospodai'ské (vodni) dilo.

Pii zpracovani pfedmétu dila budou respektovany technické standardy Objednatele,
které jsou dostupné na www.vhz.cz (vsekci Informace obCanim) a ptipominky
vznesené pii vyrobnich vyborech nebo na zakladé vyjadieni tretich zG¢astnénych osob.
Zhotovitel provede obhlidku a lokalizaci (vytyCeni) stavajiciho potrubi, Sachet a
napojeni, zajisti pfipadné vytyCeni kanalizace, vodovodu v terénu s geodetickym
zaméfenim poloh, v piipadé potfeby vytyceni i dal§ich podzemnich inzenyrskych siti.

Zhotovitel zorganizuje min. 2 vyrobni vybory (na pocatku zpracovavani, kde bude
upiesnéno zadani a dalsi podrobnosti a pfed dokoncenim PD) za ucasti Objednatele,
provozovatele, zastupci mésta/obce a pripadné dalSich dotéenych subjekti.

1.3.2 AD bude Zhotovitelem vykonavan v nasledujicim rozsahu:
a) obecné v rozsahu potiebném pro plynulou realizaci Stavby,

b) ucast pfi prohlidce Staveni$té v ramci vybérového fizeni na dodavatele Stavby,
svolané Objednatelem (bude-li Objednatelem ptizvan), véetné zodpovézeni dotazi
uchaze¢n tykajicich se Stavby,

C) tcéast kompetentni osoby Zhotovitele na pravidelnych kontrolnich dnech Stavby
a na pripadnych mimotadnych jednanich tykajicich se realizace Stavby,

d) kontrola souladu realizace Stavby a RPD, upozoriiovani na pfipadné odchylky
(i vaci PSP),

Strana 3


http://www.vhz.cz/

=

Smlouva o dilo — projekt stavebniho dila ke stavebni akci pod oznacenim:

23.08 Prelozka napojeni dest’ové kanalizace Sidlisté LoStice — projekt

14

1.5

1.6

1.7

2.1

2.2

2.3

e) aktivni a neprodlené feseni ptipadnych problému a odchylek zjisténych pii realizaci
Stavby, vcetné zpracovani potfebnych zmén a dodatktit RPD, posuzovani pfipadnych
zmén navrhovanych dodavatelem Stavby, pribézného vedeni evidence takovych
dodatkii, zmén a zapisi a prubé€zného piedavani této evidence Objednateli
a dodavateli Stavby v digitalni, piipadné i tisténé formé,

f) Gcast pii zaveérecné kontrole vad Stavby ¢i jeji Casti pied jeji kolaudaci ¢i jinym
ufednim povolenim zahajeni provozu a pied jejim pievzetim Objednatelem,

g) ucast pfi mistnim Setfeni v ramci kolauda¢niho ¢i obdobného fizeni Stavby ¢i jeji
¢asti, pti kontrole odstranéni vad zjisténych pii takovém fizeni,

h) technickd pomoc Objednateli pti zavérecném vyuctovani Stavby ¢i jeji Casti a jejim
zattidéni do majetku Objednatele.

Ve vsech pripadech, kdy je vySe uvedena ucCast Zhotovitele, rozumi se aktivni

kvalifikovana ucast, prispivajici k feSeni ptipadnych problémii konkrétni faze vzajemné

spoluprace.

Soucasti Plnéni je rovnéz:
1.4.1 kontrola veskerych podkladd pfedanych Objednatelem pottebnych pro realizaci Dila,

1.4.2 zjisténi vSech skutecnosti v misté Stavby, pfipadné i jinde, potfebnych k fadnému plnéni
jednotlivych dil¢ich plnéni,

1.4.3 veskeré dalsi prace, prizkumy, zaméfeni, Cinnosti a ukony potiebné pro realizaci Plnéni,
které Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti, znalosti Stavenisté¢ a jinym okolnostem
plnéni mohl a mél pfedpokladat.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli Plnéni za podminek uvedenych v této Smlouvé
ve sjednaném druhu, rozsahu, jakosti a Case. Zhotovitel se zavazuje provést Dilo S maximalni
uspornosti a optimalizaci navrhovanych konstrukci ¢i jinych feSeni tak, aby bylo dosazeno
hospodarnych nakladi na provedeni a provoz Stavby.

Objednatel se zavazuje zaplatit za PInéni poskytnuté v souladu stouto Smlouvou cenu
sjednanou Vv této Smlouvé.

Ugelem této Smlouvy je zajisténi zpracovani projektové dokumentace pro realizaci Stavby tak,
aby nasledny provoz Stavby, vyhovoval uéelu Stavby, vSem bezpeénostnim a jinym platnym
predpistim souvisejicim s danou Stavbou a pozadavkiim Objednatele.

2. Cena Dila

Celkova cena Dila ¢ini 73 000,- K¢ bez DPH. Blizsi cenova specifikace jednotlivych dil¢ich
plnéni je uvedena v Priloze €. 2 této Smlouvy.

Zhotovitel vyslovné prohlasuje a ujistuje Objednatele, Ze cena Dila jiz v sob& zahrnuje veskeré
naklady Zhotovitele spojené s plnénim jeho zavazkl dle této Smlouvy (naklady na veskeré
prace, sluzby, vykony a ¢innosti, které jsou tfeba k fadnému provedeni a dokonceni Dila),
a ze jsou Vv ni zahrnuty mj. naklady piimé a nepiimé, zisk, naklady vedlejsi. Tato cena je cenou
konecnou, nejvySe pfipustnou a nemize byt zménéna. V cené nejsou zahrnuty spravni
poplatky, které budou pric¢teny dle skute¢nosti.

Kcené¢ Dila, resp. k cenam dil¢ich plnéni, bude Zhotovitelem pfipoctena DPH podle
ptislusnych obecné platnych predpisi ve vysi platné ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni.
Pokud se v piipadé¢ uvedené¢ho plnéni bude jednat o plnéni v rezimu pifeneseni danové
povinnosti na Objednatele v souladu s ustanovenim zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané
hodnoty v platném znéni, DPH Zhotovitelem ptipocitana nebude.
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2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Zhotovitel vyslovné prohlaSuje, ze s vyjimkou plnéni dodatecnych vyslovnych pozadavki
Objednatele na zvySeni rozsahu ¢i kvality PInéni oproti této Smlouvé nebude uplatiiovat Gthradu
tzv. vicepraci.

Cena piipadnych vice a ménépraci bude stanovena na zakladé cen obdobnych plnéni uvedenych
Vv této Smlouvé, nebude-li to mozné, pak na zakladé cen pfislusnych plnéni stanovenych podle
publikace ,,Sazebnik pro navrhovani nabidkovych cen projektovych praci a inzenyrskych
¢innosti, UNIKA, Praha“, v poslednim vydani, vztazeném ke dni ocenéni takovych vice a
ménépraci.

Pro ucely této Smlouvy je vyslovné stanoveno, Ze se ¢innosti podle ni vykonavané, cena Plnéni
ani jiné aspekty Plnéni nefidi Vykonovym a honorafovym radem CKAIT.

3. Platebni podminky

Objednatel uhradi Zhotoviteli cenu dil¢ich plnéni na zdkladé Zhotovitelem vystavenych
a Objednateli dorucenych faktur nasledovné:

3.1.1 Cenu za dil¢i plnéni dle ¢l. 1.2.1 a 1.2.3 této Smlouvy + piislusnou DPH uhradi
Objednatel na zakladé¢ dil¢i faktury — danového dokladu, kterou je Zhotovitel opravnén
vystavit nejdiive po pfedani DSP/RPD (v¢etné VV a Rozpoétu) Objednateli coz bude ze
strany Objednatele potvrzeno piislusnym Piedavacim protokolem dle ¢l. 4.7 a
Akceptaénim protokolem s dolozkou ,,Akceptovano bez vyhrad* dle ¢l. 4.8.

3.1.2 Cenu za dil¢i plnéni dle ¢l. 1.2.2 této Smlouvy + piislusnou DPH uhradi Objednatel na
zakladé dil¢i faktury — danového dokladu, kterou je Zhotovitel opravnén vystavit
nejdiive po predani po fadném poskytnuti IC-SR Objednateli, coz bude ze strany
Objednatele potvrzeno ptislusnym Predavacim protokolem dle ¢l. 4.7 a Akceptacnim
protokolem s dolozkou ,,Akceptovano bez vyhrad dle ¢l. 4.8.

3.1.3 Cenu za dil¢i plnéni dle ¢l. 1.2.4 této Smlouvy + ptislusnou DPH uhradi Objednatel
na zaklad¢ faktur — danovych dokladd, které je Zhotovitel opravnén vystavit nejdiive
po uplynuti kalendarniho mésice, v némz byl AD vykonavan a po vystaveni piislusného
Akceptaéniho protokolu dle ¢l. 4.11.

Zhotovitel je povinen vystavit danovy doklad do 3 dnd ode dne uskute¢néni zdanitelného
plnéni, pficemz za den uskutecnéni zdanitelného plnéni bude povazovan den vystaveni
ptislusného Akceptacniho protokolu Objednatelem za ptislusné diléi plnéni, které je pfedmétem
fakturace.

Splatnost dafiovych dokladt vystavenych Zhotovitelem bude ¢init 15 kalendainich dnd ode dne
jejich vystaveni Zhotovitelem, stim, ze Zhotovitel je povinen danovy doklad odeslat
Objednateli nejpozdéji do 3 kalendainich dnti ode dne jeho vystaveni. O dobu prodleni
se splnénim této povinnosti Zhotovitele se prodluzuje splatnost danového dokladu.

Zhotovitel je povinen danové doklady odeslat Objednateli doporuc¢enym dopisem na zasilaci
adresu: Vodohospodaiska zakizeni Sumperk a. s., Jilova 6, 787 01 Sumperk nebo je miize
dorucit prostfednictvim datové schranky Objednatele: qr2gxwu, piipadné na email
info@vhz.cz. Doruceni jakymkoliv jinym zpusobem, nebo na jakoukoliv jinou adresu se
nepovaZzuje za fadné dorucenti.

Danovy doklad musi obsahovat nalezitosti fadného danového dokladu podle prislusnych
pravnich predpisil, zejména pak zdkona o dani z pridané hodnoty, v platném a G€inném znéni
a dale nize uvedené udaje:

¢islo Smlouvy,

pfesné oznaCeni Dila (vCetné kdédu akce uvedeného v této Smlouvé) a oznaleni
fakturované ¢asti Dila s odkazem na piislu$nou ¢ast Smlouvy,

ptesnou specifikace Ptiloh faktury uvedenou v ptedmétu popisu fakturace,
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V piipadé AD piesna Casova specifikace obdobi realizace AD uvedena v predmétu
popisu fakturace;

udaj o zapisu Objednatele v obchodnim rejstiiku,

udaj o zapisu Zhotovitele v obchodnim rejstiiku, je-li v ném zapsan,
platebni podminky v souladu se Smlouvou,

soupis dil¢iho plnéni.

Prilohou kazdého vystaveného dokladu je kopie Protokolu o predani a pievzeti piislusného
dilciho plnéni a kopie prislusného Akceptacniho protokolu za fakturované dil¢i plnéni
vystaveného Objednatelem.

Kazdy danovy doklad bude vybaven Krycim listem s ptehledem fakturovanych dil¢ich
plnéni od pocatku PInéni a zbytek do vyse celkové ceny Plnéni.

Posledni faktura musi navic obsahovat:
- Vtextu nebo jako piilohu: prehled predchozich plateb ceny Dila,
- Vtextu nebo jako ptilohu: ptehled pozastavek.

3.6 'V pfipadé, ze danovy doklad nebude mit odpovidajici nalezitosti nebo nebude vystaven
v souladu stouto Smlouvou, je Objednatel opravnén zaslat jej ve lhuté splatnosti zpét
k doplnéni Zhotoviteli, aniz se dostane do prodleni s jeho uhradou. Lhuta splatnosti dle ¢l. 3.3
pocina béZet znovu od vystaveni doplnéného/opraveného danového dokladu Zhotovitelem,
s tim, Ze Zhotovitel je povinen tento doplnény/opraveny danovy doklad odeslat Objednateli
nejpozdéji do 3 kalendainich dnti ode dne jeho vystaveni. O dobu prodleni se splnénim této
povinnosti Zhotovitele se prodluzuje splatnost tohoto danového dokladu.

3.7 Objednatel neposkytuje Zhotoviteli jakékoliv zalohy a Zhotovitel neni opravnén pozadovat
béhem provadeéni Dila piiméfenou Cast ceny Dila vzhledem k vynalozenym nakladtm.

3.8 Prace, dodavky nebo sluzby, které nebudou béhem provadéni Dila oproti této Smlouve
provedeny, nebudou Zhotovitelem uctovany a cena za tyto prace, dodavky nebo sluzby uréena
dle ¢l. 2.5 bude od ceny Dila odeétena.

4. Doba, misto a podminky poskytnuti Plnéni
4.1.1 DSP dle této smlouvy:
a) tisténa forma vzdy v poctu 2 tisténych paré (¢. 1 a 2) a 1 tisténého paré orazeného
ptislusnym stavebnim ufadem po dokonceni IC-SR.

b) digitalni forma v poétu 1 na nosi¢i dat (USB flash disk, v ptipadé pfedchozi dohody
lze zaslat rovnéz formou provedeni datové uschovy, v takovém piipadé je Zhotovitel
povinen pfistup zaheslovat a heslo odeslat Objednateli) se seznamem dokladi dle
pfedchoziho ¢lanku ve formatu *.xls a s naskenovanymi doklady ve formatu *.pdf
nebo *.jpg v rozliseni min. 400 px/inch.

4.1.2 1IC-SR dle této Smlouvy:
a) tisténa forma:
- 5 uplnych kopiich vSech stanovisek, zavaznych stanovisek a vyjadfeni
dot¢enych osob,
- originaly vSech stanovisek, zavaznych stanovisek a vyjadfeni dotCenych
osob a dale original pfislusného spravniho rozhodnuti, v§e s porfadovymi
¢isly vSech uvedenych dokladi a jejich tisténym seznamem.

b) digitalni forma v po¢tu 1 na nosi¢i dat (USB flash disk, v pfipad¢ predchozi
dohody lze zaslat rovnéZ formou provedeni datové uschovy, v takovém ptipadé je

Strana 6



m Smlouva o dilo — projekt stavebniho dila ke stavebni akci pod oznacenim:
- 23.08 Prelozka napojeni dest’ové kanalizace Sidlisté LoStice — projekt
Zhotovitel povinen pristup zaheslovat a heslo odeslat Objednateli) se seznamem

dokladi dle pfedchoziho ¢lanku ve formatu *.xls a s naskenovanymi doklady ve
formatu *.pdf nebo *.jpg v rozliseni min. 400 px/inch.

4.1.3 RPD dle této Smlouvy:

a) tisténd forma v poctu 6 Cislovanych pare; vSechna paré budou na celkovych
deskach a na kazdé piiloze potvrzena originalem autoriza¢niho razitka a originaly
podpist Zhotovitele.

b) digitalni forma v po¢tu 1 na nosi¢i dat (USB flash disk, v pfipadé predchozi
dohody lze zaslat rovnéz formou provedeni datové uschovy, v takovém ptipadé je
Zhotovitel povinen pfistup zaheslovat a heslo odeslat Objednateli).

4.1.4 VV jako soucast RPD dle této Smlouvy:
a) tisténa forma Vv poctu 1 ¢islovaného pare,

b) digitalni forma v po¢tu 1 na nosi¢i dat (USB flash disk, v pfipadé¢ predchozi
dohody lze zaslat rovnéz formou provedeni datové tischovy, v takovém piipadé je
Zhotovitel povinen piistup zaheslovat a heslo odeslat Objednateli). Digitalni
formou se rozumi soubor ve formatu *.xls s listy obsahujicimi jednotlivé SO, PS
a profese, zpracovany podle vykazu vymér ptedaného Objednatelem; jako
nejnizsi verze se stanovuje program MS Excel pro XP.

4.1.5 Rozpocet jako soucast RPD dle ¢l. 1.3.6 této Smlouvy:
a) tisténa forma v poctu 1 ¢islovaného pare,

b) digitalni forma v poctu 1 na nosi¢i dat (USB flash disk, v pfipadé¢ ptedchozi
dohody lIze zaslat rovnéz formou provedeni datové uschovy, v takovém piipadé je
Zhotovitel povinen piistup zaheslovat a heslo odeslat Objednateli); digitalni
formou se rozumi soubor ve formatu *.xls s listy obsahujicimi jednotlivé SO, PS a
profese, zpracovany podle vzoru piedaného Objednatelem; jako nejnizsi verze se
stanovuje program MS Excel pro XP.

4.1.6 Veskeré Casti RPD ptedavané v digitalni formeé mohou byt predany na spolecném nosici
dat, ¢i prostiednictvim uschovy dle pravidel uvedenych vySe. Digitalni formou obecné
se rozumi Uplny soubor digitalnich souborii obsahové totoznych s tisténou formou,
Vv originalnich digitalnich formatech programt, v nichz byly vytvofeny (vcetné formatu
*.dwg Vvpfipadé vykresové dokumentace), bez jakéhokoliv omezeni jejich
stanovuji programy MS Office pro XP, pro soubory ve formatu *.dwg je podminkou
jejich plna kompatibilita s AutoCAD 2008; soubory na digitalnim nosi¢i budou
uspoiadany shodné s tisténou formou a vystizné pojmenovany. Digitalni soubory
vykrest budou soubézn¢ predany ve formatu *.pdf nebo *.jpg v rozlisSeni min.
400 px/inch.

4.2  Zhotovitel je povinen piedat Objednateli Plnéni/dilci plnéni bezvadné, kompletni, v mistech
plnéni dle této Smlouvy a v terminech stanovenych v Harmonogramu plnéni, ktery tvori
Prilohu ¢. 1.

4.3 Jednotliva dil¢i plnéni budou povazovana zhlediska termini za splnénad Vv nasledujicich
ptipadech:

4.3.1 DSP: ptedanim Objednavateli v terminu dle Pfilohy ¢. 1 této Smlouvy, neuplatni-li
Objednavatel v prub¢hu akceptac¢niho fizeni opravnéné vyhrady vuci jejimu obsahu,
kvalité ¢i formé zpracovani ve lhite 30 kalendainich dni od jejiho ptfedani,

4.3.2 IC-SR: predanim pare originali dokladt véetné origindlu stavebniho povoleni nebo
souhlasu s provedenim ohlasené Stavby Objednateli nejpozdéji v terminu dle Pfilohy
¢.1 této Smlouvy, neuplatni-li Objednatel opravnéné vyhrady vaéi jejich obsahu
ve lhuté¢ 15 kalendarnich dni od jejiho predani a/nebo nepoda-li kterykoliv z G¢astnikt
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4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

stavebniho fizeni fadné a vCasné odvolani proti vydanému stavebnimu povoleni nebo
souhlasu s provedenim ohlasené Stavby z divoda spocivajicich v nesplnéni povinnosti
Zhotovitele dle této Smlouvy,

4.3.3 RPD (v¢etn¢ VV a Rozpoctu): pfedanim Objednateli nejpozdéji v terminu dle Prilohy
¢. 1 této Smlouvy, neuplatni-li Objednatel v prubéhu akceptacniho fizeni opravnéné
vyhrady vici jejimu obsahu, kvalité ¢i formé zpracovani ve lhiité 30 kalendafnich dni
od jejiho piedani

4.3.4 Vykon AD: odstranénim posledni zvad Stavby uvedenych v Protokolu o ptedani
aprevzeti stavby mezi Objednatelem a dodavatelem Stavby, poskytnutim podklada
dodavateli Stavby pro zpracovani Dokumentace skute¢ného provedeni k predani
aprevzeti dokonCené Stavby, nejpozdé€ji vsak uplynutim 60 dni ode dne podpisu
Protokolu o predani a prevzeti Stavby mezi Objednatelem a dodavatelem Stavby,
nelezi-li divody neodstranéni takovych vad na stran¢ Zhotovitele.

Skute¢nost, ze jednotliva dil¢i pln€ni byla splnéna v terminech uvedenych vtomto ¢l. 4.3,
nezaklada pravo Zhotovitele na vystaveni akceptatnich protokoltt ze strany Objednatele
dle ¢l. 4.8. Dilo, resp. jednotliva dil¢i plnéni se povazuji za dokoncend (ve smyslu § 2605
obcanského zakoniku) az v okamziku vystaveni akceptacnich protokolti ze strany Objednatele
s dolozkou ,,Akceptovano bez vyhrad* dle ¢l. 4.8.

Mistem piedani vSech hmotnych vystupt dil¢ich plnéni je sidlo Objednatele. Mistem plnéni
vykonu AD je Staveni§té Stavby — v ptipadé feseni ptipadnych problému a odchylek zjisténych
pii realizaci Stavby a sidlo Zhotovitele — v pfipadé zpracovani potiebnych zmén a dodatkl
jednotlivych dil¢ich plnéni.

Podstatné odchylky od sjednaného plnéni oproti této Smlouve, jimiz se rozumi zejména zména
ceny Plnéni, zména rozsahu Plnéni ¢i zména terminti Plnéni mohou byt feSeny pouze
pisemnymi dodatky k této Smlouvé. Nepodstatné zmény rozsahu Plnéni, tzn. zmény, které
nemeéni rozsah Plnéni, nezvySuji cenu Plnéni a/nebo neméni terminy Plnéni oproti této Smlouve,
mohou byt feSeny i pisemnymi zapisy Objednatele ¢i Zhotovitele, vzdy vSak vyzaduji pisemny
souhlas druhé Smluvni strany.

Zhotovitel je povinen Kk piedani a pievzeti dil¢ich vyzvat Objednatele nejméné 3 pracovni dny
pfedem, nebude-li dohodnuto jinak, a umoZnit Objednateli kontrolu uplnosti, kvality
a funkcnosti predavaného plnéni.

O piedani a pievzeti dil¢ich plnéni bude sepsan Pfedavaci protokol, jehoz vzor je obsazen
v Priloze ¢. 4, ktery vSak neznamena akceptaci piedaného plnéni nebo jeho ¢asti Objednatelem.

Po ptevzeti dil¢iho pInéni Objednatel zahdji akceptacni fizeni dil¢iho plnéni. V pfipade,
7e Objednatel dil¢i plnéni akceptuje, potvrdi Objednatel tuto skute¢nost podpisem Akceptaéniho
protokolu, jehoz vzor tvoti Ptilohu €. 5 této Smlouvy s vyrokem ,,Akceptovano bez vyhrad®.
Podpisem Akceptacniho protokolu Objednatelem s vyrokem ,,Akceptovano bez vyhrad“ se ma
za to, ze Objednatel pfijal dil¢i plnéni a uznal je tak za tadné a bezvadné. Vystaveni
Akceptaéniho protokolu s dolozkou ,,Akceptovano bez vyhrad“ nema vliv na odpovédnost
Zhotovitele za ptipadné vady dil¢iho plnéni ve smyslu této Smlouvy a/nebo obecné platnych
a ucinnych predpist.

V ptipadé, Ze Objednatel shleda v piedaném dil¢im plnéni vady, Objednatel oznaci
v Akceptatnim protokolu vztahujicim se k takovému pfedanému dil¢imu plnéni dolozku
»Akceptovano s vyhradami. Zhotovitel je poté povinen odstranit vytknuté vady dil¢iho plnéni
nejpozdéji do 10 dni ode dne vystaveni takového Akcepta¢niho protokolu Objednatelem.
Po odstranéni vytknutych vad bude provedeno nové akceptaéni tizeni dle predchoziho ¢lanku.
Bude-li nutno do pfedaného dil¢iho plnéni zapracovat pripominky a/nebo podminky obsazené
v zavaznych rozhodnutich, stanoviscich ¢i souhlasech spravnich organt, Objednatel vystavi
Akceptacni protokol vztahujici se k takovému dil¢éimu plnéni pouze tehdy, budou-li
tyto ptipominky a/nebo podminky zapracovany.
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4.10

411

412

51

52

5.3

54

55

V pripadé, Ze Objednatel dil¢i plnéni pfevezme, piestoze bude pfi predani vykazovat zjevné
vady, uvede Objednatel tuto skute¢nost do Akceptacniho protokolu. Uvedeni této skuteCnosti
do Akceptaéniho protokolu se povazuje za uplatnéni zjevnych vad ve smyslu § 2605
obcanského zakoniku. Objednatel je opravnén odmitnout pfijeti vadného dilc¢iho plnéni,
a to dolozkou ,,Neakceptovano®. Zhotovitel je povinen ve lhité 10 kalendainich dnii ode dne
odmitnuti pfevzeti takového vadného dil¢iho plnéni Objednatelem, resp. ode dne vystaveni
Akceptaéniho protokolu, v némz budou uvedeny zjevné vady, dodat dil¢i plnéni bezvadné s tim,
ze bude provedeno nové akceptacni fizeni, pro néz plati ustanoveni ¢l. 4.8 az 4.10 obdobné.

Akceptaéni protokol za vykon AD za piedchozi kalendaini mésic vystavi Objednatel na zadost
Zhotovitele, pficemz Zhotovitel je opravnén o vystaveni Akceptacniho protokolu pozéadat
nejdtive prvni den nasledujiciho kalendainiho mésice. Zavérecny Akceptacni protokol za vykon
AD vystavi Objednatel den nasledujici po odstranéni posledni z vad Stavby uvedenych
v protokolu o pifedani a pievzeti Stavby mezi Objednatelem a dodavatelem Stavby,
nejpozdéji vSak den nasledujici po uplynuti 30 dni ode dne podpisu protokolu o piredani
aprevzeti Stavby mezi Objednatelem a dodavatelem Stavby, nelezi-li divody neodstranéni
takovych vad na stran¢ Zhotovitele.

Budou-li soucasti pfedavaného dil¢iho plnéni navody (manualy) k pouziti, doklady, osvéd¢eni
a dokumenty, které¢ se k realizovanému plnéni vztahuji a jez jsou obvyklé, nutné ¢i vhodné
k pfevzeti a k vyuziti dil¢iho pInéni, budou tyto zpracovany v Ceském jazyce a Objednateli
budou predany spolu s predavanym dil¢im pln€nim, k némuz se vztahuji. Timto se stavaji jeho
vyluénym vlastnictvim.

5. Piechod vlastnictvi, odpovédnost za vady, zaruka

Vlastnictvi k hmotnym vysledkim poskytnutého PInéni, tj. K RPD (dale jen ,,pfedmét Plnéni®)
pfechazi na Objednatele dnem piredani a prevzeti prislusného dil¢iho plnéni ve smyslu ¢l. 4.3
Smlouvy. Zhotovitel nese nebezpe¢i Skody na piedmétu Plnéni do okamziku vystaveni
ptislusného Akceptaéniho protokolu s dolozkou ,,Akceptovano bez vyhrad”“. Zhotovitel
souhlasi, aby Objednatel pfedmét Plnéni vyuzival a byl nositelem veskerych prav s nim
spojenych. Autorska prava jsou feSena ve smyslu ¢l. 5.15 této Smlouvy.

Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét Plnéni bude mit vlastnosti vymezené touto Smlouvou
a bude zpusobily bezvadné plnit Gcel, k némuz byl vytvoten, Ze bude plné zptisobily pro pouziti
ke smluvenému ¢i obvyklému téelu, bude odpovidat sjednané specifikaci, bude bez faktickych
vad a pravnich vad a bude splnovat veskeré naroky a pozadavky ¢eského pravniho fadu.

Zhotovitel prohlasuje, ze predmét Plnéni nebude mit Zadné pravni vady, zejména zZe
a) nebude zatiZen pravy tietich osob,

b) Objednatel bude opravnén piedmét Plnéni uzivat a umoznit jeho uzivani dale tfetim osobam
na uzemi celého svéta, aniz by byl povinen uzavirat s tfetimi osobami zvlastni smlouvy
a aniz by mu vuci tietim osobam vznikaly jakékoli jiné zavazky.

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku na predmét Plnéni v trvani 72 mésicti ode dne pievzeti
ptislusného dil¢iho plnéni, v jehoz ramci byl pfedmét Plnéni vytvoten, a jeho nasledné
akceptace, tj. ode dne vystaveni piislusného Akcepta¢niho protokolu vztahujiciho se k danému
dil¢imu plnéni s dolozkou ,,Akceptovano bez vyhrad“. Zhotovitel odpovida za jakoukoliv vadu,
jez se vyskytne v dob¢ trvani zaruky. Zaruéni doba nebéZi po dobu, po kterou Objednatel
nemiize piedmét PInéni uzivat pro vady, za které odpovida Zhotovitel.

Veskeré vady (at’ uz vady, které ma predmét Plnéni v okamziku jeho ptedani Objednateli
¢i vady zarucni) budou uplatnény Objednatelem u Zhotovitele pisemnou formou, ve lhuté
30 dnti ode dne jejich zjisténi, pficemz za pisemnou formu bude rovnocenné povaZovan
doporuéeny dopis odeslany na adresu sidla Zhotovitele uvedenou v zahlavi této Smlouvy nebo
reklamacéni dopis odeslany elektronickou poStou na e-mailovou adresu kontaktni osoby
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5.6

5.7

5.8

59

5.10

511

5.12

5.13

5.14

5.15

Zhotovitele uvedenou v Piiloze ¢. 3 této Smlouvy nebo na jinou adresu uvedenou v Piedavacim
protokole.

Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladné informovat o moznych negativnich dtsledcich
a/nebo vlivech, které mohou vyvolat reklamované vady.

Zhotovitel je povinen odstranit nahlaSené vady bezplatng, bezodkladné od jejich pisemného
oznameni, nejpozdeji vSak ve lhit€ 5 pracovnich dni od obdrzeni tohoto pisemného oznameni.
Pokud Zhotovitel prokaze, ze lhita k uplnému odstranéni reklamované vady je zjevné
nepiimétend, je povinen ve stanovené lhité provést takova opatieni, ktera odvrati nebezpeci
vzniku dalsi Skody a bezodkladné pokracovat v tiplném odstraiiovani reklamované vady tak, aby
vada byla odstranéna ve lhuté, kterd bude s Objednatelem pisemné dohodnuta, a pokud nebude
dohodnuta, ve lhité bez zbytecného odkladu.

O odstranéni reklamované vady sepiSe Objednatel zapis, ve kterém potvrdi odstranéni vady
nebo uvede divody, pro které odmita uznat vadu za odstranénou. Neodstrani-li Zhotovitel vady
ve lhaté uvedené v ¢€l. 5.7 této Smlouvy, nebo oznami-li Zhotovitel pred uplynutim této lhity
Objednateli, ze vady neodstrani, je Objednatel opravnén

a) odstoupit od této Smlouvy, nebo

b) pozadovat slevu, a to ve vysi ceny vadné poskytnutého Plnéni; byla-li jiz cena uhrazena,
vraceni ceny odpovidajici vysi slevy.

Soucasné je Objednatel opravnén povetit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo
fyzickou osobu, pricemz veskeré takto vzniklé naklady na odstranéni vady uhradi Objednateli
Zhotovitel. Objednatel mize pouzit k thradé téchto ndkladd pozastavky zadrzené ve smyslu
¢l. 3.8 Smlouvy.

V piipadé, ze Zhotovitel bude v souladu s touto Smlouvou povinen vratit Objednateli cenu
vadné poskytnutého PlInéni, je povinen vystavit a zaslat Objednateli opravny danovy doklad.
Opravny danovy doklad je Zhotovitel povinen vystavit nejdéle do 5 dni od data,
kdy se 0 povinnosti vratit cenu dozvéd€l. Lhuta splatnosti vraceni ceny Zhotovitelem
je stanovena na 14 dnti od data vystaveni opravného danového dokladu Zhotovitelem.

Nebyla-li do okamziku uplatnéni reklamace uhrazena celd cena Plnéni, Objednatel neni
Vv prodleni s thradou ceny az do vyfeseni reklamace.

V ptipadé, ze Zhotovitel neuzna reklamovanou vadu, rozhodne o opravnénosti reklamace
nezavisla teti osoba, uréena na zakladé dohody Smluvnich stran, a Zhotovitel se timto zavazuje
uhradit Objednateli veskeré naklady, kter¢é mu vznikly opozdénym odstranénim opravnéné
reklamované vady. Pokud nedojde k dohod¢ mezi Objednatelem a Zhotovitelem dle prvni véty,
ma Objednatel pravo urcit nezavislého soudniho znalce zapsaného v seznamu ve smyslu zdkona
¢. 36/1967 Sb., o znalcich a tlumocnicich, v platném a G¢inném znéni, ktery s kone¢nou
platnosti rozhodne o opravnénosti reklamace. Vybér (urCeni) tohoto soudniho znalce
Objednatelem se Zhotovitel zavazuje akceptovat. Odménu a dalsi naklady nezavislé tfeti osoby
a nezavislého soudniho znalce podle tohoto ¢lanku se zavazuje uhradit Zhotovitel.

Veskeré Cinnosti nutné ¢i souvisejici s reklamaci vad ¢ini Zhotovitel sdm na své naklady
v soucinnosti s Objednatelem a v jeho provozni dobé tak, aby svymi ¢innostmi neohrozil nebo
neomezil ¢innost Objednatele.

Uplatnénim naroku z odpovédnosti za vady neni dotCen narok Objednatele na nahradu skody
souvisejici s vadnym plnénim Zhotovitele, zejm. ve smyslu § 159 odst. 2 stavebniho zakona.

Objednatel si vyhrazuje pravo pfevést prava a povinnosti vyplyvajici ze zaruky vici Zhotoviteli
na tieti subjekty. Zhotovitel s postoupenim téchto prav souhlasi.

V ptipadeé, ze Dilo ¢i jakakoliv jeho cast napliiuje znaky autorského dila podle autorského
zakona (zékon ¢. 121/2000 Sb.), prohlasuje Zhotovitel, Ze disponuje s majetkovymi pravy
autora a je opravnén k poskytnuti licence k uzivani tohoto Dila vSemi zplsoby dle § 12
autorského zakona. Predanim dila Objednateli poskytuje Zhotovitel Objednateli vyhradni,
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Casové a teritorialné neomezenou a pievoditelnou licenci kuzivani Dila vSemi zplsoby
autorskym zakonem predvidanymi. Tato licence se poskytuje jako beziplatna. V ptipadé, ze by
se pozdgji toto prohldSeni Zhotovitele ukazalo jako nepravdivé, nebo poskytnutim licence
k Dilu by byla dotéena autorska prava tietich osob, je Zhotovitel povinen zajistit
pro Objednatele poskytnuti nebo postoupeni opravnéni k vykonu prava Dilo uzit ze strany
tretich osob na své naklady, ptipadné nést veskeré vydaje Objednatele s tim spojené a uhradit
mu tim pfipadné zptsobenou skodu.

6. Dalsi zavazky Smluvnich stran p¥i plnéni Smlouvy

Zhotovitel prohlasuje, Ze je autorizovanou osobou podle obecné platnych a ucinnych ptedpisit
Vv rozsahu odpovidajici rozsahu Plnéni dle této Smlouvy.

Pti poskytovani Plnéni je Zhotovitel povinen respektovat zejména:
6.2.1 podklady poskytnuté Objednatelem dle této Smlouvy,

6.2.2 hledisko hospodarné realizace Stavby a hledisko hospodarného a bezpeéného provozu
dokoncené Stavby,

6.2.3 obecné platné a uginné pravni predpisy na uzemi Ceské republiky a jejich izemnich
jednotek, pripominky a podminky vznesené dotéenymi organy statni spravy a jinymi
ucastniky uzemniho a stavebniho fizeni, pfislusné technické, hygienické, protipozarni
ajiné relevantni piedpisy, véetné piislusnych CSN; v piipadé CSN se pro tdely této
Smlouvy povazuji za zavazné i ty CSN, které jsou obecné deklarovany jako zcela
¢i z¢asti pouze doporucené, nebude-li dohodnuto jinak;

6.2.4 hledisko kontinuity provozu Objednatele béhem realizace Stavby, a to jak v arealu
Stavby (mimo vlastni Stavbu), tak i na vlastni Stavbé¢ a jejim Stavenisti,

6.2.5 ostatni pokyny Objednatele vydané v souladu s touto Smlouvou.

Zhotovitel je povinen plnit fadné a ve stanoveném terminu své povinnosti vyplyvajici z této
Smlouvy a postupovat pii jejich plnéni svédomité a s fadnou a odbornou pécéi. Zhotovitel
je povinen informovat neprodlené¢ Objednatele o vSech skuteCnostech majicich vliv
na poskytovani Plnéni dle této Smlouvy a véas pisemné upozornit Objednatele na ziejmou
nevhodnost jeho pokyni, jejichz nasledkem muize vzniknout Skoda nebo nesoulad se zakony
nebo obecné zavaznymi pravnimi ptedpisy a vyzadat si pokyny Objednatele k pokracovani
v realizaci Dila. Pokud Objednatel navzdory tomuto upozornéni trva na svych pokynech,
Zhotovitel neni opravnén od této Smlouvy odstoupit, neodpovidid vSak za jakoukoli $kodu
vzniklou v této pii¢inné souvislosti. Dojde-li v dusledku upozornéni Zhotovitele k pferuseni
praci na provadéni Dila a vzniknou-li v disledku toho Zhotoviteli jakékoli naklady, jdou tato
naklady k tizi Zhotovitele a Zhotovitel neni opravnén si je jakkoli na Objednateli narokovat.
Zhotovitel prohlaSuje, Ze si tyto piipadné naklady (v¢etné skod) jiz zohlednil v cené Dila
pted uzavienim této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje pisemné upozornit Objednatele na nasledky takovych jeho rozhodnuti
a ukont, které jsou zjevné neucelné, mohly by Objednateli zpisobit finan¢ni ¢i jinou Gjmu,
které jsou ve zjevném rozporu se stanovisky dotenych pravnickych ¢i fyzickych osob nebo
instituci, mohly by ohrozit terminy Plnéni stanovené touto Smlouvou, nebo vyvolat zménu
v cené¢ Plnéni. Zhotovitel se zavazuje rovnéZz neprodlené pisemné informovat Objednatele
0 eventualnich vadach a nekompletnosti podkladi pfedanych mu po uzavieni této Smlouvy
Objednatelem. Ustanoveni ¢l. 6.3 plati v tomto piipadé obdobné.

Zhotovitel se dale zavazuje:

a) pozadat véas Objednatele o potfebnou soucinnost za ucelem fadného plnéni této
Smiouvy,

Strana 11



=

Smlouva o dilo — projekt stavebniho dila ke stavebni akci pod oznacenim:

23.08 Prelozka napojeni dest’ové kanalizace Sidlisté LoStice — projekt

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

b) na vyzadani Objednatele se zucastnit osobni schiizky, pokud Objednatel pozada
0 schiizku nejpozdéji 5 pracovnich dnii pfedem. V mimofadné naléhavych piipadech
je mozno tento termin po dohodé obou Smluvnich stran zkratit.

Zhotovitel je povinen povéfit plnénim zavazkl z této Smlouvy pouze ty své pracovniky, ktefi
jsou k tomu odborn¢ zplsobili. Zhotovitel je opravnén vyuzit pro poskytovani Plnéni
poddodavatele pouze s ptedchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Objednatel se zavazuje
takovy souhlas bezdivodné neodepfit. V piipadé jeho odepteni vSak neni Zhotovitel opravnén
takovou poddodavku udélit. Za plnéni poddodavatele odpovida Zhotovitel spole¢né a nerozdilné
s poddodavatelem.

Zjisti-li Objednatel, ze Zhotovitel provadi Dilo v rozporu se svymi povinnostmi uvedenymi
v této Smlouveé a v piislusnych pravnich a technickych predpisech, je Objednatel opravnén
pozadovat, aby Zhotovitel odstranil dosud vzniklé vady a provadél Dilo fadnym zplisobem.
Jestlize tak Zhotovitel neucini ani v pfimétené 1huté k tomu mu Objednatelem poskytnuté, bude
takovy postup povazovan za podstatné poruseni Smlouvy a Objednatel je ztohoto divodu
opravnén odstoupit od Smlouvy.

Objednatel se zavazuje zajistit pracovnikim Zhotovitele béhem poskytovani Plnéni, je-li
to nezbytné, pfistup na piislusnad pracovisté Objednatele. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat
Vv objektech Objednatele pfislusné bezpec¢nostni predpisy. Pti plnéni této Smlouvy v objektech
Objednatele musi Zhotovitel v maximalni mife respektovat nutnost zajisténi neruseného uzivani
objekti jejich uzivateli.

Objednatel se zavazuje za podminek stanovenych touto Smlouvou poskytnout Zhotoviteli
potiebnou soucinnost a Zhotovitelem pozadované informace a podklady k tadné a vcCasné
realizaci Plnéni. Objednatel se nejpozdéji do 5. pracovniho dne (véetn€) od vyzadani
Zhotovitele pisemné vyjadii ke skuteCnostem, které jsou nezbytné pro pokracovani v tadné
a vCasné realizaci Plnéni. V piipadé prodleni Objednatele s vyjadifenim ve shora uvedené
nebo v jiné dohodnuté 1hité je Zhotovitel opravnén o dobu takového prodleni posunout termin
poskytnuti pfislusného dil¢iho plnéni, nema vSak pravo zajistit si nahradni plnéni na ucet
Objednatele.

Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli provedeni kontroly realizace Plnéni, resp. dil¢ich
plnéni, i pfed jejich pfedanim Objednateli. Zhotovitel i jeho pracovnici musi respektovat
kontrolni ¢innost Objednatele ptijimanim G¢innych opatieni bez prodleni. Neprovedeni kontroly
Objednatelem nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za piipadné vady poskytnutého Plnéni.
Objednatel je opravnén povéfit kontrolni ¢innosti nad Plnénim poskytovanym Zhotovitelem
treti osobu. Toto povétfeni nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za kvalitu vlastniho Plnéni.

Zhotovitel je po celou dobu vykonu AD opravnén Cinit zapisy do stavebnich denik (SD)
Stavby, avSak pouze ptedem urcenou odpovédnou osobou, kterou je v ptipadé pochybnosti
osoba Zhotovitele opravnéna jednat ve vécech technickych dle Piilohy ¢. 3 této Smlouvy.

Spole¢né pocitacové prostiedi, ve kterém si Objednatel a Zhotovitel budou piedavat dokumenty
v elektronické podobé¢, bude postaveno na pouziti nasledujiciho software s nize uvedenymi Cisly
verzi:

WORD for Windows 2003 nebo vyssi,
EXCEL for Windows 2003 nebo vyssi,
AUTOCAD v. 2005 nebo vyssi,

MS Project v. 2003 nebo vyssi.

Obé Smluvni strany budou chranit svoji vypocdetni techniku rezidentnimi antivirovymi
programy. Zhotovitel umozni Objednateli kontrolu digitalné¢ zpracovanych dil¢ich plnéni
na svém zafizeni.

Jestlize vznikne na strané Zhotovitele nemoznost plnéni ve smyslu § 2006 obcanského

v
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6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

Objednatele. Pokud Zhotovitel neoznami Objednateli, ze se splnéni jeho zavazki stalo nemozné
bez zbyteéného odkladu, kdy se o tom dozvédél, nebo dozvédét musel, nahradi Objednateli
Skodu tim vzniklou. Pokud neni jinak stanoveno pisemné Objednatelem, bude Zhotovitel
pokracovat v realizaci svych zavazkd vyplyvajicich ze smluvniho vztahu v rozsahu svych
nejlepSich moznosti a schopnosti a bude hledat alternativni prostiedky pro realizaci té Casti
plnéni, kde neni mozné plnit. Pokud by podminky nemoznosti plnéni trvaly déle nez 30 dni,
zavazek Objednatele v rozsahu, v jakém trvd nemoznost plnéni, zanika. Tim neni dotéeno pravo
Objednatele na nahradu $kody vzniklou v disledku nemoznosti plnéni Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen prace na realizaci Plnéni prerusit na zdkladé doruceni pisemného
rozhodnuti Objednatele o pferuseni praci. V takovém ptipadé se automaticky prodluzuji terminy
plnéni dle této Smlouvy, a to o ¢asovy usek shodny s dobou, po kterou Zhotovitel pierusil své
prace na zakladé pisemného rozhodnuti Objednatele, nebude-li dohodnuto jinak. PeruSeni praci
mize trvat maximalné 180 dni od doruceni pisemného rozhodnuti Objednatele o preruseni praci
Zhotoviteli. Pokud nedojde vtéto lhateé kuzavieni dodatku ktéto Smlouvé feSicimu
pokracovani provadéni Dila po pieruseni, nebo k doruceni pisemné vyzvy Objednatele
K pokracovani v plnéni Dila, je Objednatel po jejim uplynuti opravnén od této Smlouvy
odstoupit. Zhotovitel neni opravnén svévolné pokraCovat v pracich na realizaci plnéni
po uplynuti této lhuty. Piipadné naklady (vcetné Skod) vzniklé Zhotoviteli z diivodu preruseni
praci na realizaci plnéni dle tohoto ¢lanku jdou k tizi Zhotovitele a tento neni opravnén si je
jakkoli na Objednateli narokovat. Zhotovitel prohlasuje, ze si tyto piipadné naklady (v¢etné
skod) jiz zohlednil v cené€ Dila pied uzavienim této Smlouvy. Pravo Zhotovitele na thradu ceny
praci, které Zhotovitel realizoval do doby doruceni rozhodnuti Objednatele o preruseni praci,
tim neni dotceno.

Veskera komunikace mezi Smluvnimi stranami je ¢inéna pisemné, neni-li touto Smlouvou
stanoveno jinak. Neni-li touto Smlouvou stanoveno jinak, pissmna komunikace se ¢ini v listinné
nebo elektronické podobé prostiednictvim doporucené posty nebo e-mailu se zarucenym
elektronickym podpisem na adresy Smluvnich stran uvedend v zahlavi nebo v Priloze €. 3 této
Smlouvy. Zmény kontaktnich osob a/nebo jejich kontaktnich udajt jsou u¢inné od okamziku,
kdy bude oznameni o takové zméné doruc¢eno druhé Smluvni strané.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pii své Cinnosti bude dbat, aby nebyla poskozena dobrd obchodni
poveést a obchodni firma Objednatele. Pii poskytovani Plnéni musi Zhotovitel vzdy sledovat
zajmy Objednatele. Zhotovitel se zavazuje nevyvijet jakékoliv aktivity, a to jak piimo,
tak zprostfedkované, které jsou v rozporu se zajmy Objednatele ve vSech oblastech jeho
¢innosti.

Zhotovitel neni opravnén pouzit ve svych dokumentech, prezentacich ¢i reklamé odkazy
na obchodni firmu Objednatele nebo jakykoliv jiny odkaz, ktery by mohl byt i nepfimo vést
k identifikaci Objednatele, bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje zachovavat absolutni ml¢enlivost o veskerych skute¢nostech, které jsou
konkurenéné vyznamné, urcitelné, ocenitelné a v pfislusnych obchodnich kruzich bézné
nedostupné, které souviseji S Objednatelem, a o nichz se Zhotovitel dozvi v souvislosti s touto
Smlouvou a jejim plnénim (obchodni tajemstvi), pokud jejich poskytnuti téeti osob&é neni
nezbytné pro provedeni Dila podle této Smlouvy nebo pokud k jejich poskytnuti Objednatel
nedal pfedem vyslovny souhlas. Pro Ucely této Smlouvy jsou obchodnim tajemstvim zejména
tato Smlouva, zapisy Z jednani Smluvnich stran, projektova dokumentace, vSechny informace,
které poskytne Objednatel Zhotoviteli, at’ jiz v podob& materializované nebo dematerializované.
Zhotovitel se dale zavazuje:

a) zachovat obchodni tajemstvi, a to az do doby, kdy se informace této povahy stanou
obecné znamymi za predpokladu, Ze se tak nestane porusenim povinnosti ml¢enlivosti,

b)  pouzit informace uvedené povahy pouze pro Cinnosti souvisejici s piipravou a plnénim
této Smlouvy, dale tyto informace nerozSifovat ani nereprodukovat, nezpftistupnit
je jinym osobam ani je nevyuZit pro sebe ¢i pro jinou osobu,
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C) omezit poCet svych zaméstnancti pro styk s témito chranénymi informacemi a pfijmout

udinna opatfeni pro zamezeni jejich uniku, pfipadné zabezpecit, aby ityto osoby
povazovaly uvedené informace za divérné a zachovavaly o nich ml¢enlivost.

6.19 Zhotovitel neni opravnén postoupit ani pievést jakakoliv sva prava ¢i povinnosti vyplyvajici
z této Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu jako celek, bez piedchoziho pisemného souhlasu
Objednatele. Zhotovitel je opravnén jednostranné zapocitat své pohledavky vaci Objednateli
pouze s ptedchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

7. Pojisténi

7.1 Zhotovitel je povinen byt po celou dobu trvani této Smlouvy, a zaroven po dobu 1 roku ode dne
protokolarniho ptedani Stavby mezi Objednatelem a dodavatelem Stavby pojistén proti skodam
zpusobenym jeho ¢innosti ¢i neCinnosti tfetim osobam, a to minimalné ve vysi pojistného plnéni
ve vysi rozpoCtovych nédkladii Stavby pouzitych pro vypocet ceny poskytovaného Plnéni,
nejvyse vSak do vyse pojistného plnéni 1 miliont K¢.

7.2 Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje ihned po jejim vzniku veskeré tkony vici pojistiteli
Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli
veskerou soucinnost, ktera je v jeho mozZnostech.

8. Sankce, odpovédnost za Skodu
8.1 Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodleni:

8.1.1 s provedenim dilc¢iho pInéni podle ¢l. 1.2.1 a ¢l. 1.2.3 této Smlouvy, je Zhotovitel
povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 500,-K¢ za kazdy i zapocaty den
prodlent;

8.1.2 s provedenim dil¢iho plnéni podle ¢l. 1.2.2 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen
Objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 500,-K¢, a dale pak smluvni
pokutu ve vysi 0,1 % z ceny tohoto dil¢iho plnéni za kazdy i zapocaty den prodleni; toto
ustanoveni neplati, pokud duvody pro nevydani stavebniho povoleni nebo souhlasu
K provedeni ohlasené Stavby nelezi na stran¢ Zhotovitele.

8.2 Vptipadé, Ze Zhotovitel nesplni jakoukoli svoji povinnost, kterd je soucasti vykonu AD,
nebo bude se splnénim takové povinnosti v prodleni, je povinen Objednateli uhradit smluvni
pokutu ve vysi 500,-K¢ za kazdy jednotlivy ptipad takového poruseni/prodleni.

8.3 Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodleni s odstrafiovanim vad a nedodélku dil¢ich plnéni
uvedenych v Akceptacnim protokolu s dolozkou ,,Akceptovano s vyhradami®“ vystaveném
Objednatelem, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,-K¢&
za kazdou jednotlivou neodstranénou vadu nebo nezapracovanou podminku a kazdy den
prodleni. Objednatel ma v takovém piipadé navic pravo zajistit na naklady Zhotovitele
odstranéni takovych vad tfeti osobou a na tthradu nakladd s tim spojenych pouzit pozastavky
poskytnuté Zhotovitelem dle ¢l. 3.8 Smlouvy.

8.4 V pftipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vad pInéni dle ¢l. 5.7 této Smlouvy, je Objednatel
opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy den prodleni a kazdou
jednotlivou vadu. Pravo Objednatele dle ¢1. 5.8 tim neni dotceno.

8.5 V piipadé, ze dojde k poruseni povinnosti Zhotovitele, ktera zaklada pravo Objednatele
na odstoupeni od této Smlouvy, je Objednatel bez ohledu na skutecnost, zda vyuzije svého
prava na odstoupeni od této Smlouvy, opravnén Uctovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
30% z celkové ceny Plnéni dle ¢l. 2.1 této Smlouvy za kazdy jednotlivy ptipad takového
poruseni.

8.6 Za kazdé jednotlivé poruSeni povinnosti tykajici se zachovani ochrany obchodniho tajemstvi
dle ¢l. 6.18, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,--K¢.
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8.7

8.8
8.9

8.10

8.11

9.1
9.2

9.3

9.4

95

V piipadé prodleni Objednatele s tthradou fadné vystavenych a doru¢enych faktur, je Objednatel
povinen uhradit Zhotoviteli urok z prodleni z dluzné ¢astky ve vysi dle nafizeni vlady, kterym
se stanovi vyse uroki z prodleni podle obcanského zakoniku, v platném a G¢inném znéni.

Ob¢ Smluvni strany povazuji podminky smluvnich pokut a jejich vysi za ptimétenou.

Zaplacenim smluvni pokuty nejsou dotCena prava druhé Smluvni strany na nahradu Skody
V plném rozsahu. Zhotovitel se soucasné zaplacenim smluvni pokuty nezbavuje zédvazku plnit
povinnost, jejiz plnéni bylo smluvni pokutou utvrzeno, nedohodnou-li se Smluvni strany jinak.

Vyucétovani smluvni pokuty musi byt zaslano doporucené s dodejkou. Smluvni pokuta je splatna
ve lhuté 30 kalendainich dnii ode dne doruceni vyuctovani druhé Smluvni strang.

Objednatel je opravnén smluvni pokuty Gc¢tované Zhotoviteli dle této Smlouvy jednostranné
zapocitat proti cené Plnéni sjednané v této Smlouve, resp. k tthradé smluvnich pokuty pouzit
pozastavky zadrzené ve smyslu ¢l. 3.8 Smlouvy.

9. Doba trvani Smlouvy
Tato Smlouva nabyva platnosti a Gi¢innosti dnem jejiho podpisu stranami této Smlouvy.

Utinnost této Smlouvy lze ukongit pisemnou dohodou Smluvnich stran a dale odstoupenim
z divodi uvedenych v zadkoné nebo v této Smlouve.

Objednatel je opravnén od Smlouvy, popt. jen ohledné nesplnéného zbytku plnéni Dila (dale jen
jako ,,odstoupeni od Smlouvy*), odstoupit v piipadé podstatného poruSeni zavazkt Zhotovitele,
a to vedle dalSich pfipadi stanovenych v této Smlouve, zejména v piipadech, kdy Zhotovitel:

a) bude déle nez 5 dni v prodleni s piedanim kteréhokoli dil¢iho plnéni podle této
Smlouvy Objednateli dle této Smlouvy,

b)  bude déle nez 5 dnti v prodleni s odstranénim vad predaného dil¢iho plnéni vytknutych
Objednatelem v ramci akceptaéniho fizeni dle €l. 4.9,

C) bude opakovang, tj. nejméné 2 x, v prodleni s odstranénim vad piedaného dil¢iho plnéni
vytknutych Objednatelem v ramci akceptacniho fizeni dle ¢l. 4.9,

d)  opakovang, tj. nejméné 2 x, porusi jakoukoli svou povinnost dle této Smlouvy, pfi¢emz
nemusi jit o poruseni téZe povinnosti,

e) opakovang, tj. nejmén¢ 2 x, neplni pokyny Objednatele souvisejici S plnénim piedmétu
této Smlouvy,

f) plni-li  Zhotovitel povinnosti pii plnéni Dila prostfednictvim poddodavatele,
aniz by K vyuziti poddodavatele udélil Objednatel souhlas dle ¢l1. 6.6 Smlouvy,

g)  vstoupi do likvidace nebo vici jeho majetku probiha insolvenéni fizeni, v némz bylo
vydano rozhodnuti o tipadku nebo insolvencni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k thradé nakladi insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zrusen proto,
ze majetek byl zcela nepostacujici.

Tim neni dotCeno pravo Objednatele odstoupit od této Smlouvy V ptipadech uvedenych
v § 2002 obc¢anského zakoniku.

Zhotovitel je opravnén kromé dalSich pfipadi uvedenych v této Smlouvé od této Smlouvy
odstoupit:

a)  je-li Objednatel v prodleni s tihradou ceny Dila po dobu del§i nez 60 dni a byl pfedtim
nejméné dvakrat ze strany Zhotovitele o thradu pisemné urgovan.

Odstoupeni je ucinné od okamziku, kdy je doruceno v pisemné podob¢ druhé Smluvni strané.
Smluvni strany jsou povinny nejpozdéji do jednoho meésice od nabyti ucinnosti odstoupeni
vyrovnat pisemnou dohodou vzijemné poskytnutd Plnéni, pficemz plati, Ze Plnéni fadné
poskytnuta do doby zaniku Smlouvy odstoupenim si strany nevraci, S vyjimkou odstoupeni
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9.6

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Objednatele ve smyslu ¢l. 5.8 pism. a) Smlouvy, kdy je Zhotovitel povinen vratit Objednateli
cenu Plnéni.

Smluvni strany se dohodly, Ze i po zaniku této Smlouvy zistavaji v platnosti ustanoveni tykajici
se odpovédnosti za vady, zaruky a zaruéni lhuty, jakoz i ustanoveni o smluvnich pokutach
auroku z prodleni (pokud jiz dospél), 0 nahradé Skody, cenova ujednani obsazena v této
Smlouvé a jejich pfilohach, ustanoveni tykajici zachovani obchodniho tajemstvi a ustanoveni
tykajici se se feSeni sporti mezi Smluvnimi stranami a jina ustanoveni, které vzhledem ke své
povaze maji zavazovat smluvni strany i po odstoupeni od Smlouvy.

10. Zavérecna ustanoveni

Tato Smlouva se ¥idi pravnim fadem Ceské republiky, zejména piislusnymi ustanovenimi
Obcanského zakoniku. Vsechny spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ni se budou
fesit podle ¢eského prava a K jejich projednani a rozhodnuti bude mistné piislusny soud podle
mista sidla Objednatele.

Tato Smlouva mize byt ménéna pouze vzestupné o¢islovanymi pisemnymi dodatky ke Smlouvé
podepsanymi obéma Smluvnimi stranami, neni-li v této Smlouvé stanoveno jinak.

Dnem doruceni pisemnosti odeslanych na zakladé¢ této Smlouvy nebo v souvislosti s touto
Smlouvou prostiednictvim doporucené posty, pokud neni prokazan jiny den doruceni, se rozumi
posledni den lhiity, ve které byla pisemnost pro adresata uloZena u provozovatele postovnich
sluzeb, a to i tehdy, jestlize se adresat o jejim ulozeni nedozvédel.

Pokud kterékoli ustanoveni této Smlouvy nebo jeho ¢ast je nebo se stane neplatnym
¢i nevynutitelnym, nebude mit tato neplatnost ¢i nevynutitelnost vliv na platnost ¢i vynutitelnost
ostatnich ustanoveni této Smlouvy nebo jejich c¢asti, pokud nevyplyvd piimo z obsahu
této Smlouvy, Ze toto ustanoveni nebo jeho Cast nelze oddélit od dalSiho obsahu. V takovém
pfipadé¢ se obé Smluvni strany zavazuji neifinné a neplatné ustanoveni nahradit novym
ustanovenim, které je svym ucelem a vyznamem co nejbliz§i ustanoveni této Smlouvy,
jez ma byt nahrazeno.

Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichz kazdy bude povaZzovan za prvopis.
Kazda Smluvni strana obdrzi po 2 stejnopisech této Smlouvy.

Nedilnou soucasti této Smlouvy jsou nasledujici ptilohy:
Ptiloha ¢. 1 — Harmonogram Plnéni

Ptiloha €. 2 — Cenova specifikace

Ptiloha ¢. 3 — Kontaktni tidaje

Ptiloha ¢. 4 — Ptedavaci protokol

Ptiloha ¢. 5 — Akceptacni protokol

Ptiloha ¢. 6 — PIna moc — volna ptiloha
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- 23.08_Prelozka napojeni dest’ové kanalizace Sidlisté Lostice — projekt
10.7 Pro pripad, ze tato Smlouva neni uzavirana za pfitomnosti obou smluvnich stran, plati,

ze Smlouva nebude uzaviena, pokud ji Zhotovitel podepise s jakoukoliv zménou ¢i odchylkou,
byt nepodstatnou, nebo dodatkem.

10.8 Smluvni strany prohlasuji, Ze tato Smlouva vyjadiuje jejich Giplné a vylu¢né vzajemné ujednani
tykajici se daného predmétu této Smlouvy, byla uzaviena po vzajemném projednani, urcité
a srozumitelng, na zaklad¢ jejich pravé, vazné minéné a svobodné vile. Na dikaz uvedenych
skute¢nosti ptipojuji podpisy svych opravnénych osob ¢i zastupci.

V Sumperku dne: 5. 10. 2023 V Adamové¢ dne: 12. 10. 2023

JUDr. Martin Budis Ing. Jan Slesinger

Vykonny teditel spolecnosti

Vodohospodariska zafizeni Sumperk, a. s.
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Pfiloha €. 1: Harmonogram plnéni

\_ﬁ

Zhotovitel se zavazuje zah4jit poskytovani PInéni neprodlené po oboustranném podpisu této Smlouvy
a dokoncit je u jednotlivych dil¢ich plnéni v nasledujicich terminech:

= Diléi plnéni dle ¢l. 1.2.3 pteda Zhotovitel Objednateli nejpozdéji do 29. 2. 2024.

= Dil¢i plnéni dle ¢l. 1.2.1 a 1.2.2 pteda Zhotovitel Objednateli nejpozdéji do 30. 4. 2024.

= Dilci plnéni dle ¢l. 1.2.4 je zahajeno podepsanim Akceptacniho protokolu k RPD a konci
odstranénim posledni z vad Stavby uvedenych v Protokolu o pfedani a ptevzeti Stavby mezi
Objednatelem a Zhotovitelem Stavby, poskytnutim podkladi Zhotoviteli Stavby
pro zpracovani Dokumentace skute¢ného provedeni k pfedani a pievzeti dokoncené Stavby,
nejpozdeji vsak uplynutim 60 dni ode dne podpisu Protokolu o ptedani a prevzeti Stavby,
nelezi-li divody neodstranéni takovych vad na strané Zhotovitele.



Pfiloha ¢. 2: Cenova specifikace

Diléi plnéni dle ¢l. 1.2.1 Smlouvy: DSP
Dilé&i plnéni dle ¢l. 1.2.2 Smlouvy: IC-SR
Dilé&i plnéni dle ¢l. 1.2.3 Smlouvy: RPD

Celkova cena Plnéni bez DPH

\_ﬁ

29 000,-K¢& (bez DPH)
13 000,-K& (bez DPH)
31 000,-K& (bez DPH)

73 000,-K¢



Pfiloha €. 3: Kontaktni udaje

Kontaktni udaje Zhotovitele ve v&cech smluvnich a technickych:

Jméno: Ing. Jan Slesinger

Adresa: Stankova 557/18a, 602 00 Brno
Mobil.; (+420) 606 154 797

Email.: slesinger@projekce-slesinger.cz

Kontaktni udaje Objednatele ve vécech smluvnich:

Jméno: JUDr. Martin Budi$
Tel.: (+420) 721 876 888
Email: budis@vhz.cz

Kontaktni uidaje Objednatele ve vécech technickych:

Jméno: Ing. Jana Paloncy
Mobil: (+420) 702 044 786
Email: paloncy@vhz.cz

Kontaktni idaje Objednatele ve vécech stavebné-technickych:

Jméno: Ing. Zdenék Koiinek
Mobil: (+420) 702 011 768
Email: korinek@vhz.cz

Kontaktni udaje Objednatele ve vécech stavebné-technickych:

Jméno: Ing. Martin Minar
Mobil: (+420) 602 556 057

Email: minar@vhz.cz
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