
 

 
Číslo smlouvy zhotovitele: 004/2023

 

SMLOUVA o DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Organizace: Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137

sídlo: Zlatá stezka 137, 38301 Prachatice

IČO: 60096136

DIČ: -

číslo účtu: 214519617/0300

zastoupená: Mgr. Janou Dejmkovou, ředitelkou školy

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: Pavel Petrášek (Stavitelství Petrášek)

sídlo: Hracholusky 38, 383 01 Prachatice

IČO: 88628621

DIČ: CZ9112251665

zapsanou v obchodnim rejstříku, vedeném — soudem v -, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) -

číslo účtu: 296746011/0300

bankovní spojení: ČSOB

jednající prostřednictvím: Pavlem Petráškem

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

1.

Úvodní ustanovení

Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řízení, aby se stal zhotovitelem díla:

„Stavební úpravy dvora Gymnázia, Prachatice, Zlatá stezka 137“

1. Vybrané pojmy užívané v této smlouvě jsou vymezeny následovně:

a)

b)

C)

d)

e)

Objednatelem je zadavatel zakázky po uzavření smlouvy na plnění zakázky.

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.

Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.

Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb.,

kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce.

Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou

zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich

celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
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SMLOUVA o DÍLO

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených v této
smlouvě řádně provést pro objednatele dílo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvoří přílohy
této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu
díla sjednanou v této smlouvě.

II.

Předmět díla a místo plnění

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavební úpravy dvora hlavní budovy
Gymnázia Prachatice (výměna zámkové dlažby za novou, včetně obrubníků, s doplněním a důkladným
zhutněním podkladních vrstev, revize kanalizačního potrubí u revizní betonové šachty a její případná oprava,
venkovní sanace zdiva proti vlhkosti a výměna výplně otvorů — větracích oken suterénu).

Činnosti související s realizací stavebních prací:

Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré níže uvedené další činnosti související s
realizací stavebních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této smlouvy, a to zejména:

. zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému
provedení předmětu díla;

. zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovědného stavbyvedoucího dle ust. § 153 zákonač. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), přičemž ke každé změnětéto osoby je nezbytný předchozí souhlas objednatele; zhotovitel je povinen pro účely udělení souhlasuobjednatele poskytnout objednateli doklady prokazující kvalifikaci příslušné navrhované osoby;stavbyvedoucí zabezpečuje odborné vedení provádění stavby;
- zajistit v rámci zařízení staveniště odpovídající a přiměřené podmínky pro činnost koordinátora

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;

. zajistit zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy;

. zabezpečit souhlas (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dlezvláštních právních předpisů;

. zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelem;

. zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;

. zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;

. zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;

. zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla — zhotovitel zajistí a předá objednateliprůběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním vyhotovení;

. přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životníhoprostředí;

. zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebotechnických předpisů platných v dobé provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosaženípředepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, a předat veškeré dokladyo provedených zkouškách objednateli; úspěšné provedení nezbytných zkoušek je podmínkou řádnéhodokončení díla dle této smlouvy.

Identifikační údaje stavby a místo plnění:

Název stavby: „Stavební úpravy dvora Gymnázia, Prachatice, Zlatá stezka 137‘

Místo stavby:

Kraj:
Jihočeský

Okres:
Prachatice

Obec:
Prachatice

Místo p/nění: Z/atá stezka 137

Předmětem díla této smlouvy jsou dále tyto činnosti, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této Smlouvy:
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a) Zhotovitel je povinen se aktivně spoluúčastnit při kolaudování všech zhotovitelem realizovaných úprav
objektu.

b) Provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných meziproduktů, provedení
předepsaných zkoušek, vyhotovení, resp. zajištění dokumentů požadovaných touto smlouvou a obecně
závaznými předpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do původního stavu jím užívané veřejné pozemky
(komunikace) resp. dotčené pozemky třetích osob. Uvedení do původního stavu doloží zhotovitel
zápisem (protokolem) s vlastníkem (správcem) pozemků.

c) Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění proti nízkým či
vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouřce a rovněž pak odstranění škod vzniklých v důsledku těchto
událostí zajistí na své náklady zhotovitel.

Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno
a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13
zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a bezpečnostní listy dle
zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, v platném
znění) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění.

Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně
odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, vč. jejich ocenění, a to ve formě změnového
listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku k smlouvě.

Zhotovitel a objednatel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě na základě schválených Změnových listů,
a to vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce, pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto dodatku
budou zohledněny dopady schválených Změnových listů do Smluvní ceny a Termínů dokončení.

Předmět díla zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy v této smlouvě a jejích přílohách. Dílo
též zahrnuje všechna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné dokončení díla, tzn. veškeré Činnosti
zhotovitele provedené za účelem zajištění plné funkčnosti díla, kolaudace díla a parametrů díla stanovených
projektovou dokumentací, to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele.

III.

Prohlášení zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla dle této smlouvy, jsou
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, kteréjsou nezbytné k provedení předmětu díla za dohodnutou maximální
cenu uvedenou v ČI. IV. této smlouvy a ve sjednaném termínu dle Čl. VI. této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s obsahem této smlouvy a se
všemi dokumenty tvořícími přílohy této smlouvy. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a
ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané
projektové dokumentaci.

Zhotovitel dále prohlašuje, že v ceně díla dle čl. IV. této Smlouvy jsou zahrnuty veškeré práce a materiál,
které jsou nutné k řádnému provedení díla.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem staveniště a inženýrských sítí. Zhotovitel rovněž
prohlašuje, Že je mu znám časový průběh a věcný, resp. technický postup potřebných prací a vzájemné
vazby jeho Činností. Zhotovitel se zavazuje, že po vzájemné dohodě upraví, případně přizpůsobí pracovní
postup na dodávaných pracích.
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IV.

Cena díla

Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 této

smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a povazuje se mezi smluvními stranami za

závazný.

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. 11. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou

cenu ve výši:

   

 

  

Celková cena bez DPH:

772 646,30

DPH z celkové ceny:

162 255,72

Celková cena včetně DPH:

934 902,02

 
  

Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 4.5.2023, jejíž Část oceněný

soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí této smlouvy o dílo.

Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a pevná po celou dobu realizace díla.

Dojde—li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně díla připočtena DPH dle

daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě

změny ceny DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude

stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Celková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení

díla. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci kompletního díla,

vč. činností souvisejících s realizací díla dle čl. II. této smlouvy a nákladů spojených s těmito činnostmi. Cena

díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, náklady na používání strojů,

náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a

místních poplatků, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek,

zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoli další výdaje spojené

s realizací díla.

Změna ceny díla je připuštěna pouze v případech, jestliže:

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,

b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel ani objednatel

je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla,

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od technické dokumentace předané objednatelem, jako např.

neodpovídající geologické údaje apod.

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě

jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. Pro ocenění víceprací a rovněž v případě změn u prací,

které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, se použijí jednotkové ceny v té cenové soustavě, kterou

zhotovitel použil pro sestavení nabídkové ceny. Vyloučeny jsou změny či úpravy ceny díla, které jsou v

rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zejména takové, na základě kterých by mohlo dojít k podstatné

změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.
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V.

Platební podmínky

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet zhotovitele

uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených faktur.

Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz odst. 4 tohoto článku).

Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury sfrekvencí maximálně 1x měsíčně, které budou vystavené

zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací, resp. zjišťovacího protokolu,

Zhotovitel je oprávněn fakturovat maximálně do výše 90 % sjednané ceny díla. Zbývající Část sjednané

ceny díla (zádržné) je zhotovitel oprávněn vyfakturovat až po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Zhotovitel může zádržné nahradit bankovní zárukou.

Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla

jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve zjišťovacím protokolem.

Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb.,

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění

pozdějších předpisů. Konečná faktura bude vystavena až po předání a převzetí díla, a v případě vad a

nedodělků po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků.

Na každé faktuře musí být uvedena identifikace projektu, tj. název projektu: „Stavební úpravy dvora

Gymnázia, Prachatice, Zlatá stezka 137;.

Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 30 dnů ode dne prokazatelného doručení

daňového dokladu — faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto smlouvou a zákonnými

normami, a to doručovanou na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel

se zavazuje fakturu doručit poštou jako doporučenou zásilku, případně osobně (bude potvrzeno převzetí

faktury). V pochybnostech s doručením se má za to, že faktura byla doručena třetí den po prokazatelném

odeslání.

V případě, že je zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plnění uvedeným v této smlouvě, je objednatel

oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejbližší sjednané závazné termíny

splněny. Objednatel je dále oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby v případě, Že zhotovitel bezdůvodně

přeruší práce nebo bude práce provádět v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo pokyny

objednatele, a to do doby, než bude ze strany zhotovitele zjednána náprava.

V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn ji

vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nové

vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury

běží znovu ode dne prokazatelného doručení oprávněného dokladu objednateli.

Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli bez odkladu po datu jejího vystavení. Smluvní strany se

dohodly, že objednatel je oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit zhotoviteli k opravení nebo novému

vyhotovení fakturu, která bude objednateli doručena později než 7. den po datu jejího vystavení. Taková

faktura bude považována za vadnou, z jejího doručení nevzniká nárok na platbu a jejím doručením nezačíná

běžet lhůta splatnosti.

Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odeslána z bankovního

účtu objednatele.

 

Stránka 5 z 15



SMLOUVA o DÍLO

VI.

Doba provádění díla

Dokončení a předání dokončeného díla do 60 kalendářních dnů od předání staveniště a zahájení prací.

Termín předání staveniště a zahájení realizace stavby: 1. 6. 2023.

Realizace díla není rozdělena do etap. Zhotovitel je povinen respektovat provozní podmínky objednatele a

uživatelů budovy, ze kterých vyplývají zejména následující omezení a požadavky:

a) Pracovní doba zhotovitele je možná od 7,00 hod. do 17.00 hod., maximálně do 18,00 hod. Mimo tuto

vyhrazenou dobu a o víkendech a svátcích je možné práce provádět pouze po dohodě s uživatelem

objektu.

b) Po celou dobu provádění stavby bude zajištěn bezpečný vstup do objektu pro zaměstnance a žáky školy.

c) Veškeré práce zasahující do vnitřních prostor a mající vliv na provoz objektu musí zhotovitel projednat

s uživatelem objektu a vždy zajistit odpovídající zakrytí vnitřního vybavení místností, zejména výpočetní

a další techniky, nábytku apod.

d) Venkovní staveniště musí být řádně ohraničeno a zabezpečeno tak, aby byl zamezen přístup na

staveniště nepovolaným osobám z důvodu bezpečnosti práce. Hranice staveniště musí být postaveny

tak, aby umožňovaly bezpečný provoz objektu.

e) Klíče od vyhrazených nebo společně s objednatelem užívaných prostor převezme zhotovitel výhradně

písemnou formou. V případě ztráty klíče provede zhotovitel výměnu zámku (vložky) a nákup příslušného

počtu klíčů na vlastní náklady.

f) Práce, které budou prováděny za provozu objektu, nesmí omezovat chod objektu nadměrným hlukem,

prachem, pachem, nebezpečím úrazu, výpadkem funkce instalací a technických zařízení, apod.

g) Při provádění prací za provozu objektu se zhotovitel zavazuje, že provede úplný úklid přístupových cest

do objektu vždy po skončení své každodenní pracovní činnosti.

h) Veškeré další činnosti, které by mohly jakýmkoliv způsobem ohrozit, nebo omezit provoz a přístup do

objektu atd., zejména pak práce zasahující do vnitřních prostor a mající vliv na provoz, budou předem

konzultovány a odsouhlaseny objednatelem.

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v terminu stanovaném v odst. 1 tohoto článku.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy v závazných termínech stanovených

v odst. 1 tohoto článku.

Zhotovitel je povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci svých prací uvedených v čl. II. této smlouvy

s objednatelem, resp. odpovědnou osobou ustanovenou objednatelem v čl. XVII. této smlouvy, popřípadě i

s jinými poddodavateli objednatele tak, aby byl dodržen konečný termín realizace díla s ohledem na zajištění

jednoty a termínové koordinace s ostatními zhotoviteli (poddodavateli objednatele). Termín koordinačních

porad je stanoven na „den“ a „hodinu“ a „místo konání“.

Vyskytne-Ii se v průběhu plnění díla potřeba víceprací, zhotovitel se zavazuje provést jejich přesný soupis

včetně jejich ocenění dle čl. IV., odst. 7 smlouvy a pisemné je projednat sobjednatelem před jejich

zahájením formou změnového listu, a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace díla a jeho

cenu. Takové práce může zhotovitel zahájit pouze v případě, že s objednatelem uzavře dodatek k této

smlouvě, jinak nárok na jejich úhradu nevzniká. Změnový list bude mít náležitosti podle podmínek

poskytovatele dotace a bude opatřen jeho statutárním orgánem či osobou jim k tomu řádně zmocněnou.
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VII.

Staveniště, stavební deník

Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání ve lhůtě dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy. Staveniště bude

zhotoviteli kdispozici po celou dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, to vše

s ohledem na nutnost koordinace dalších prací s ostatními poddodavateli objednatele. O předání staveniště

(resp. části staveniště) objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol.

Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré nečistoty a

odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Je též povinen zabezpečit zařízení staveniště, a

to v souladu sjeho potřebami a s dokumentací předanou objednatelem. Nebude-li i přes písemnou výzvu

zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit (náklady

je možné započíst proti zhotovitelem fakturované částce).

Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se bezpečnosti a ochrany

zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen

a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny pracovníky zhotovitele, kteří se

podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich profesního zařazení, a to před zahájením prací.

Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno

písemnou formou odpovědným pracovníkem objednatele (stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění

prací zhotovitel odpovídá za znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část

staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla.

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník, do kterého je

povinen zapisovat průběh realizace díla, jakož i další skutečnosti rozhodné pro provádění díla a plnění svých

závazků dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 stavebního

zákona; Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a převzetí

díla.

Zápisy ve stavebním deníku provádějí a stvrzuje objednatel.

Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko

nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do

7 pracovních dnů od předání originálů zápisů dle odst. 7 tohoto článku.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování

změnových listů, a dodatků této smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání

díla.

Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie ze sítě, případně dalších médií, v místě stavby,

výhradně však za účelem provedení díla.

VIII.

Provádění díla

Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a v odpovidajici kvalitě za použití postupů a materiálů, které

jsou uvedeny v technické dokumentaci, a dodržovat veškeré podmínky sjednané v této smlouvě a jejich
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přílohách. Zhotovitel je při provádění díla povinen plnit podmínky příslušných stavebních povolení a sdělení

k ohlášení stavebních úprav a požadavky dotčených orgánů souvisejících s realizací díla.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré relevantní zákony a jejich prováděcí vyhlášky ČSN,

technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména předpisy

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání s odpady.

Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, nese vzniklou škodu,

jakož i veškeré další náklady zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen dodržet při provádění díla podmínky

stavebního povolení a ostatních vyjádření a rozhodnutí správních orgánů, která se týkají předmětného díla.

Objednatel je oprávněn kdykoli v době trvání této smlouvy kontrolovat a vyžádat si jakékoliv informace

ohledně průběhu provádění díla. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní

dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za týden. Objednatel je

povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně dva dny před jeho konáním, případně postačí

uvedení termínu konání kontrolního dne ve stavebním deníku. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit

zástupce objednatele a zástupci zhotovitele. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o

postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty zpracovatele

technickou dokumentace a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje

z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel zapisuje datum konání

kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou

zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku, a to nejméně 3 pracovní dny

předem. Neučini-Ii tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly

nepřístupnými, na svůj náklad.

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru provádění díla, popřípadě

té části, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami.

a) Všichni pracovníci zhotovitele v daném prostoru místa plnění budou vybaveni ochrannými pomůckami,

obzvláště přilbami.

b) Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné či psychotropní

látky, ani tyto do daného prostoru donášet nebo přechovávat, a jsou povinni se na požádání objednatele

podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkoušce jsou oprávněni tito pracovníci objednatele:

TDI, zástupci ve věcech technických, bezpečnostní technik. Pracovníci zhotovitele jsou povinni se této

zkoušce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovníky k této povinnosti zavázat a informovat.

c) Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz odpovědnému

zástupci objednatele a účinně spolupracovat na vyšetření takového úrazu.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou

kvalifikaci. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze taková zařízení a stroje, jejichž technický

stav je v souladu s příslušnými právními a provozními předpisy a jejichž provoz (užití) je na území České

republiky schválen.

Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy o zaměstnanosti,

zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. Zhotovitel se zavazuje svoji činnost

provádět s ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy svými zaměstnanci v řádném pracovním poměru,

prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. jiným způsobem vsouladu svýše uvedeným zákonem,

ostatními právními předpisy a stanovisky MPSV ČR a MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu

vzniklou vdůsledku případných sankcí uložených objednateli za porušení předpisů o zaměstnanosti a

nelegálním zaměstnávání v souvislosti s osobami, jejichž prostřednictvím zhotovitel zajišťoval svoji činnost

dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nacházely v místě provádění díla v prostoru prací

zhotovitele. Škodu vzniklou objednateli uložením výše uvedených sankcí se zhotovitel zavazuje bez prodlení

nahradit.
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Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná v místě provádění

díla při zhotovení předmětu díla dle této smlouvy musí mít platnou revizi dle příslušných předpisů a musí být

průběžně podrobována předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových zařízení musí být prokazatelně

odborně způsobilá, stejně tak obsluha jiných zařízení a strojů, jejichž provoz vyžaduje zvláštní odbornou

způsobilost (například obsluha zemních strojů, vysokozdvižných vozíků, stavba a bourání lešení, apod.).

Veškerá vozidla, stroje a zřízení zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém technickém stavu,

který odpovídá platným předpisům a normám, ato zejména z hlediska bezpečnosti práce a ochrany životního

prostředí. Doklady o technické způsobilosti vozidel, strojů a zařízení je zhotovitel povinen na požádání

objednateli předložit.

Pokud činností zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací, je zhotovitel povinen neprodleně tyto

uvést do původního stavu. Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba umístit nebo přemístit

dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Všechny náklady

s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními předpisy, případně

pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidaci odpadů, vzniklých Činnosti zhotovitele,

zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a protipožární ochranou. Veškeré náklady stím spojené

nese zhotovitel. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady

zhotovitel.

Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad

na životní prostředí.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí,

nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících

z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak

prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady stím spojené nese zhotovitel.

IX.

Předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovnich dnů předem, kdy bude dílo

připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem

zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít. Objednatel k předání a převzetí

díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru

projektanta. Provedeným a dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků, nebo které má

pouze drobné vady a nedostatky nebránící kolaudaci a následnému neomezenému užívání díla. Tyto vady

a nedodělky odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem (nebude—

li termín sjednán, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnů), přičemž se objednatel zavazuje, že umožní

zhotoviteli pro potřebu odstranění vad a nedodělků přístup do svých objektů a na svá prostranství. Soupis

těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění bude součástí Dílčího/Konečného protokolu o

předání a převzetí dokončené dílčí části díla.

Převezme-Ii objednatel předmět díla s vadami nebránící užívání, bude součástí zápisu o konečném předání a

převzetí soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů odstranění.

Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:
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. technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku dodávky na

místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách použitých materiálů a dílů;

. originál stavebního (montážního) deníku;

- doklady o likvidaci vzniklých odpadů;

. další doklady předem vyžádané objednatelem;

Smluvní strany si sjednaly, že bez výše citovaných dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené a

schopné k předání a převzetí.

Po ukončení stavebních prací Zhotovitel provede řádné a úplné vyklizení staveniště, a to nejpozději ve lhůtě

5 pracovních dní ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto

jinak. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení

staveniště třetí osobou a náklady stím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

X.

Nebezpečí škody na díle

Nebezpečí škody na díle a věcech, které k provádění díla opatřil zhotovitel, nese po celou dobu provádění

díla zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání příslušné části díla

objednateli nebo zahájením užívání díla objednatelem.

Nebezpečí škody na díle a věcech, které objednatel opatřil k provedení díla, nese od počátku realizace díla

do úplného předání příslušné části díla, tedy až do sepsání Protokolu o předání a převzetí díla a jeho podpisu

oběma smluvními stranami, zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že § 2598 občanského zákoníku se na

závazky z této smlouvy nepoužije.

Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací, plánů, výkresů, vzorů

apod., jakož i jiné informace a materiály svěřené objednatelem před zahájením nebo v průběhu prací ke

zhotovení díla, bude udržovat v tajnosti a nevyužije takové materiály a informace ke svému prospěchu nebo

prospěchu třetích osob, neumožní k takovým materiálům a informacím přístup třetím osobám bez

předchozího písemného souhlasu objednatele a nepoužije takové materiály a informace k jiným účelům, než

plnění závazku této smlouvy.

XI.

Vlastnické právo k dílu

K předmětu díla nabývá vlastnické právo objednatel.

Objednatel nabývá vlastnické právo ke všem součástem díla v okamžiku, kdy není možné příslušnou součást

díla oddělit od stavby (objektu), na které je prováděna, aniž by došlo k poškození dané součásti díla.

Objednatel nabývá vlastnické právo k součástem díla, které nejsou neoddělitelně spojeny se stavbou, na

které je dílo prováděno, okamžikem protokolárního předání příslušné části díla, nejpozději však v okamžiku

převzetí díla jako celku.

XII.

Sankce a smluvni pokuty

Výše sankce za nesplnění konečného termínu dle čl. VI., odst. 1. této smlouvy plnění je stanovena na 0,2 %

z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
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Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nezahájí provádění díla do 5 kalendářních dnů ode dne

dohodnutého termínu zahájení provádění díla dle čl. VI odst. 1. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,05

% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel neprovede řádné vyklizení staveniště vtermínu

stanoveném dle čl. IX odst. 7. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i

započatý den prodlení.

Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstranění reklamované záruční

vady dle čl. XIV. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za

každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, za každý den, kdy je s jejím odstraněním zhotovitel

v prodlení.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s placením účtovaných částek úrok z prodlení ve výši

stanovené předpisy práva občanského (zejména pak prováděcími předpisy k občanskému zákoníku),

nejméně však 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je oprávněn

jednostranně započíst celou smluvní pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, a zhotovitel

podpisem této smlouvy s tímto výslovně souhlasí.

Uhrazením smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.

Pro určení výše smluvní pokuty je rozhodná cena v Kč bez DPH.

XIII.

Odpovědnost za vady díla

Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění. Po této době, tj. po předání

a převzetí díla, má objednatel práva 2 vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti, nebo

jde-li o vadu uplatněnou v záruční době.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel rovněž odpovídá za kvalitu a jakost plnění svých dodavatelů a

dalších osob, které využil k plnění díla, a za kvalitu a jakost všech věcí, které opatřil k provedení díla.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatňovat veškeré nároky z vad díla po zhotoviteli

a zhotovitel se zavazuje tyto nároky řešit a plnit závazky z nich vyplývající bez ohledu na to, zda je

odpovědnost za vady díla společná a nerozdílná s třetími osobami.

XIV.

Záruční podmínky

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla, která se vztahuje na celé plnění díla

vč. všech komponentů, po dobu 60 měsíců.

Záruční lhůta pro dodávky, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v

délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí objednatelem celého dokončeného díla, tj. podpisem

Konečného předávacího protokolu. Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční době splňovat požadavky na

kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými předpisy a normami. Jestliže dílo tyto požadavky
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nesplňuje, je taková odchylka kvality díla považována za vadu díla a zhotovitel je povinen ji v přiměřené

lhůtě a na vlastní náklady odstranit.

4. Objednatel je povinen vadu písemně uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději

však do deseti (10) pracovních dnů ode dne jejího zjištění. V reklamaci musí být vada popsána. Dále

v reklamaci objednatel uvede své požadavky na způsob odstranění vady. Smluvní strany si sjednávají, že

objednatel je oprávněn zvolit jeden z následujících způsobů odstranění vady:

. dodání nové věci bez vady,

. oprava věci

5. Objednatel bude reklamace doručovat prostřednictvím doručovacích služeb. V pochybnostech s doručením

se má za to, že reklamace byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání zhotoviteli.

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pracovních 2 dnů po obdržení reklamace se písemně vyjádřit, zda

reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne termín odstranění vady, navržený

termín podléhá odsouhlasení objednatelem. Pokud se zhotovitel nevyjádří, má se za to, že nastoupí

kodstranění vady nejpozději do 7 dnů od obdržení reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel kodstranění

reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady

jinou specializovanou osobu. Veškeré náklady vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradí objednateli

zhotovitel. Smluvní strany mohou dohodnout způsob odstranění vady v čase odpovídajícím podmínkám a

povaze vady.

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XV.

Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek

Bankovní záruka není požadována.

XVI.

Pojištění

1. Pojištění zhotovitele

Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně

možných škod pracovníků zhotovitele. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí

pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením) a na zdraví (úrazem nebo nemoci):

. způsobené provozní činností zhotovitele;

. způsobené vadným výrobkem;

. vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami;

. vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti;

. vzniklé na věcech zaměstnanců.

2. Pojištění poddodavatelů

Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti související

s pojištěním splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu jejich poddodávky.

3. Doklady o pojištění

Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Výše

spoluúčasti zhotovitele nesmí přesáhnout 15 %. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání
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předložit objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění,

opravňuje objednatele k odstoupení od podpisu smlouvy.

Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je

povinen poskytnout vsouvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je vjeho

možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XVII.

Oprávněné osoby

Zástupci pro věci smluvní:

Za objednatele:
Mgr. Jana Dejmková, ředitelka školy

Za zhotovitele:
Pavel Petrášek

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

Zástupci pro věci techn

Za objednatele:

Za zhotovitele:
Pavel Petrášek

Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn:

na základě zápisu do stavebního (montážního) deníku pozastavit práce prováděné zhotovitelem ke

zhotovení díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájení;

kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů, technických předpisů

a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla, apod.;

provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele (viz ustanovení čl. VII.

Provádění díla této smlouvy);

provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilosti strojů a zařízení

používaných zhotovitelem při provádění prací;

vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele;

vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plnění pro nedodržení příslušných předpisů nebo ustanovení této

smlouvy;

zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných předpisů nebo

ustanovení této smlouvy a vyloučit takové stroje a zařízení z místa plnění;

vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních předpisů nebo

ustanovení této smlouvy.

odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících se změn předmětu

a rozsahu díla;

odepřít podpis (souhlas) soupisu prací, pokud dílo vykazuje takové vady, pro které není možné dílo

převzít;

vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným způsobem porušují ustanovení této smlouvy, z místa

plnění;

provádět a podepisovat zápisy ve stavebním (montážním) deníku a vyjadřovat se k zápisům zhotovitele.

Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí montáží)

zodpovídá za:

vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla;

vedení stavebního (montážního) deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení soupis

provedených prací eventuálně návrh změnového listu;
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. dodržování podmínek provádění díla dle ustanovení článku VII. této smlouvy.

Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou

oprávněni sjednat změnu smlouvy, nejsou-li současně statutárnimi zástupci smluvních stran.

XVIII.

Změny a ukončení smlouvy

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci

podepsaných dodatků. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou

součástí smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z této smlouvy, je

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednéni zástupců pro věci smluvní.

Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé smluvní

straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy. Kromě jiných

důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud

některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní podmínky.

Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí zejména:

a) zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo přílohách a nápravu

nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví zápisem ve stavebním

deníku nebo samostatným dopisem;

b) pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými postupy a

dalšími předpisy a v takove jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užívání díla;

c) pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky provádění díla dle ustanovení čl. VII. této smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy zaniká závazek plynoucí z této smlouvy, přičemž ale každá smluvní strana

může odstoupit pouze ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro objednatele

význam, může objednatel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

Zhotovitel provede soupis veškerých provedených prací a vystaví konečnou fakturu. Objednatel je povinen

veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit ve výši dle oceněného soupisu prací po započtení

veškerých prokazatelných nákladů spojených s odstoupením od této smlouvy. Dále je zhotovitel povinen

uhradit veškeré škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany

zhotovitele, a též případný rozdíl mezi sjednanou cenou za neprovedené práce a cenou, kterou objednatel

zaplatil třetí osobě za jejich dodatečné provedení.

Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být

uzavřena, neboť:

a) zhotovitel (jakožto vybraný dodavatel) měl být vyloučen z účasti ve výběrovém řízení,

b) zhotovitel před uzavřením smlouvy předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly

skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo

Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky.

Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplaceni sankcí

(včetně smluvních pokut) podle této smlouvy.

XIX.

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
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2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým

obsahem smlouvy souhlasí.

3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky

vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní

nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů

uvedených na 1. straně této smlouvy.

4. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušným

soudem.

5. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním

řádem České republiky.

6. Text smlouvy, v případě rozporu, má přednost před přílohami.

7. Smluvní strany si ujednaly, že doručování písemností souvisejících s plněním smlouvy, bude prováděno

prostřednictvím datových schránek smluvních stran nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb

Či osobně na adresu smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy, není-li v této smlouvě Či smluvními

stranami výslovně sjednáno jinak. Za den doručení písemnosti se považuje třetí pracovní den po jejím

odeslání, a to i přes to, pokud adresát písemnost nepřevzal. V případě změny datové schránky Či doručovací

adresy je smluvní strana povinna změnu písemně oznámit druhé smluvní straně.

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění

v registru smluv.

PŘÍLOHY SMLOUVY

 

Příloha č. 2 Položkový rozpočet

    

V Prachaticích, dne V Hracholuskách dne:

3.5.2023

Objednatel: Zhotovitel:

       Mgr. Jana Dejmková

ředitelka

Pav | Petrášek
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