



DĚKUJEME ZA ZASLÁNÍ
PODEPSANÉHO
DOKUMENTU
ZPĚT

SMLOUVA O DÍLO

Rekonstrukce ČS EO Hostomice

č. Objednatele 058706

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **ČEPRO, a.s.**
se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, PSČ 170 00 Praha 7
spisová značka: B 2341 vedená u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 11902931/0100
IČO: 60193531
DIČ: CZ60193531
zastoupený: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing. František Todt, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo (vyjma změny nebo zániku této smlouvy o dílo): (každý samostatně)

Ve věcech:	Jméno a příjmení:	Telefon:	E-mail:
Smluvních (vyjma změny či zániku této smlouvy o dílo)			
Technických			
Zapisovat do deníku			
Předání a převzetí díla			
Dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)			

(dále jen „**Objednatel**“)

a

1.2. Zhotovitel: ACISTAV, s. r. o.
 se sídlem: Strakonická 3363/2d, 150 00 Praha 5
 spisová značka: oddíl C, vložka 83776
 bankovní spojení: ČSOB, a. s.
 č. účtu: 300812553/0300
 IČO: 26460998
 DIČ: CZ26460998
 zastoupený: Robert Habr, jednatel

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo: (každý samostatně)

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních			
technických			
zapisovat do deníku			
předání a převzetí díla			
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)			

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „Smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

Čl. 2. Základní údaje a předmět plnění

- 2.1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické vybavení potřebné k řádnému splnění této Smlouvy.
- 2.2. Tato Smlouva je výsledkem zadávacího řízení vedeného Objednatелеm postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a je uzavírána dle platné legislativy jako smlouva o dílo s odkazem na § 2586 a násl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 2.3. **Předmětem této Smlouvy je realizace díla s názvem „Rekonstrukce ČS EO Hostomice“, které zahrnuje zejména:**
 - provedení stavebních prací a technických opatření, spočívajících v provedení díla podle projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou zpracovala společnost PIK s.r.o., se sídlem Na Hrázi 781/15, 750 02 Písek – Město, IČO 47152150, pod názvem „Rekonstrukce ČS EO Hostomice“
 - přípravné, související a dokončovací práce pro provedení díla vyjma činností, které zajistí Objednatel v rámci sjednané součinnosti,
 - ekologická likvidace a uložení všech hmot a odpadů včetně nebezpečných odpadů vzniklých při realizaci díla v souladu s obecně závaznými předpisy včetně doložení příslušných dokladů,
 - zajištění a předložení dokladů požadovaných Objednatелеm a vyplývajících z platné legislativy,
 - vyzkoušení díla (v souladu se stavebně-právními předpisy, za podmínek vyplývajících ze Závazných podkladů),
 - uvedení do provozu, a to v rozsahu potřebném pro provedení díla „na klíč“ dle pokynů a požadavků Objednatele v souladu s touto Smlouvou, jejími přílohami a dokumenty, na které odkazuje,
 - vypracování technologického postupu a bezpečnostních rizik,

- vypracování dokumentace skutečného provedení,
 - vyzkoušení díla,
 - uvedení do trvalého provozu,
- (dále jen „**Dílo**“).
- 2.4. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu a dle technického řešení podle níže uvedené dokumentace (výše a dále jen „**Závazné podklady**“):
- a) Zhotoviteli předané a jím převzaté zadávací dokumentace ze dne 21. 8. 2023 k zakázce č. 198/23/OCN, nazvané „Rekonstrukce ČS EO Hostomice“, včetně jejích příloh (dále jen „**Zadávací dokumentace**“),
 - b) nabídky Zhotovitele ze dne 18. 9. 2023 podané do výběrového řízení k zakázce dle Zadávací dokumentace (dále jen „**Nabídka**“),
 - c) pokyny Objednatele a podklady předanými Objednatelem.
- 2.5. V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má přednost Zadávací dokumentace.
- 2.6. Zhotovitel odpovídá za kompletnost Nabídky a za skutečnost, že Nabídka zajišťuje provedení Díla podle Zadávací dokumentace v celém jeho rozsahu a se všemi jeho součástmi.
- 2.7. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat dle způsobu provedení uvedeného v závazném podrobném popisu technologických postupů a prací, který je součástí Nabídky. V případě připomínek Objednatele, zapracuje Zhotovitel připomínky do závazného podrobného technologického postupu prací, obsahujícího rovněž operace, komponenty a technologické předpisy a tento v písemné podobě s podpisem oprávněné osoby Zhotovitele předá Objednateli nejpozději před předáním Staveniště/Pracoviště.
- 2.8. **Projektovou dokumentaci**, kterou zpracovala společnost PIK s.r.o., se sídlem Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov 1 – Město, IČO 47152150, pod názvem „Rekonstrukce ČS EO Hostomice“, Objednatel předal Zhotoviteli před podpisem této Smlouvy v rámci Zadávací dokumentace.

Čl. 3. Povinnosti Zhotovitele

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje na základě této Smlouvy provést řádně a včas na svůj náklad a nebezpečí provozuschopné Dílo provedené a vyzkoušené v souladu s touto Smlouvou a dokumenty, na které odkazuje, v souladu s technickými a právními předpisy, Závaznými podklady a pokyny Objednatele, a předat provedené a dokončené Dílo Objednateli a Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit při dodržení smluvních podmínek a ujednání za Dílo Zhotoviteli Cenu díla na základě a dle této Smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel je povinen předat Dílo Objednateli prosté práv třetích osob. Součástí plnění Zhotovitele, kterou je též projekt či jiné autorské dílo, předá Zhotovitel Objednateli s právem následné úpravy, jak vyplývá z ujednání této Smlouvy.
- 3.3. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla veškeré obecně závazné předpisy českého právního řádu a rovněž vnitřní předpisy Objednatele, se kterými byl seznámen.
- 3.4. Zhotovitel je povinen provádět Dílo dle Smlouvy, jejích nedílných součástí včetně dokumentů, na které odkazuje, s odbornou péčí, dle požadavků Objednatele. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo plně vyhoví podmínkám, stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým a vyplývajícím z této Smlouvy.
- 3.5. Zhotovitel je povinen provést Dílo ve vysoké kvalitě odpovídající charakteru a významu Díla. Dílo bude splňovat kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN nebo EN či jinými mezinárodními normami dle dohody stran v případě, že příslušné české normy neexistují. Doporučené údaje normy ČSN nebo EN se pro předmět Díla dle této Smlouvy považují za normy závazné. Při rozdílu v ustanoveních normy platí ustanovení normy výhodnější pro Objednatele.
- 3.6. Zhotovitel prohlašuje, že je dostatečně vybaven k plnění této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se zavazuje zajistit dostatečnou personální i technickou kapacitu pro provádění Díla dle a na základě této Smlouvy a zavazuje se, že bude mít pro provádění Díla potřebnou techniku a pomůcky

požadované Objednatelům a platnou legislativou. Zhotovitel je povinen při provádění Díla a jeho částí dodržovat:

- a) obecné závazné právní předpisy,
- b) platné české technické normy anebo EN normy, normy DIN a příp. další dle údajů ze Závazných podkladů
- c) požární předpisy,
- d) veškeré bezpečnostní předpisy, zejména:
 - Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 433/1991 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví v stavebnictví (č. 167),
 - Dodavatel je povinen dodržovat zejména zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů
 - zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
 - vyhlášku Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů,
- e) právní předpisy v oblasti nakládání s odpady (Zhotovitel je povinen vést evidenci a v případě potřeby na vyžádání Objednatel doložit, že plní jakožto původce odpadů právní předpisy v oblasti nakládání s odpady),
- f) vnitřní předpisy Objednatel, s nimiž byl seznámen,
- g) podmínky stanovené touto Smlouvou a jejími přílohami a dokumenty, na které odkazuje,
- h) stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy (veřejnoprávních orgánů),
- i) veškeré podklady předané Objednatel.

- 3.7. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v čase a rozsahu tak, jak vyplývá z této Smlouvy.
- 3.8. Zhotovitel je povinen vypracovat a Objednateli předat dokumentaci skutečného provedení Díla dle podmínek VOP a Závazných podkladů.
- 3.9. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je potřeba trvale nebo dočasně k řádnému zahájení, provedení, dokončení, vyzkoušení a předání Díla a uvedení Díla do trvalého provozu v souladu s právními předpisy a technickými normami, bez ohledu na to, zda tyto práce, dodávky, služby a výkony nutné pro provedení, byly obsaženy výslovně v této Smlouvě a Závazných podkladech pro provedení Díla.
- 3.10. Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na Díle seznámit se Stavenišťem/Pracovištěm a požadavky Objednatel, prostudovat předané podklady a mít tak všechny potřebné údaje související s předmětem a provedením Díla.
- 3.11. Zhotovitel se zavazuje pro realizaci Díla používat pouze komponenty, výrobky a materiály uvedené v Nabídce. Zhotovitel v souladu s podmínkami uvedenými ve VOP předloží Objednateli k písemnému schválení vzorky předem dohodnutých a včas Objednatel označených materiálů, výrobků, vybavení nebo jiných náležitosti tvořících Dílo. Jejich záměnu pak smí Zhotovitel provést pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatel. Stejně tak musí být předem Objednatel písemně odsouhlaseny veškeré materiály, stavební díly, povrchové úpravy, výrobky apod., které neodpovídají Závazným podkladům, nebo které ovlivňují vzhled, životnost, jakost a provozování Díla.
- 3.12. Zhotovitel je povinen řídit se veškerými pokyny Objednatel. Je však povinen písemně v dostatečném časovém předstihu upozornit písemně Objednatel na případnou nevhodnost jeho pokynů.
- 3.13. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu Díla.
- 3.14. Objednatel má právo sám nebo prostřednictvím jím pověřených osob provádět kontrolu plnění smluvních povinností Zhotovitel kdykoli v průběhu provádění Díla Zhotovitelem.
- 3.15. Zhotovitel je povinen na základě pokynu Objednatel předložit Objednateli před zahájením prací na Díle analýzu rizik prací spojených s předmětem Díla a veškeré technologické postupy.
- 3.16. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost v souladu s ustanovením této Smlouvy a žádné informace, data či jiné výsledky Díla prováděných Zhotovitelem na základě a dle této Smlouvy (označené za Důvěrné informace) neposkytne třetím osobám.

- 3.17. Zhotovitel se zavazuje provést vyzkoušení Díla spočívající v provedení zejména komplexních zkoušek, přičemž Zhotovitel bude postupovat v souladu s platnou legislativou a dle norem ČSN EN.
- 3.18. Plněním požadavků právních a ostatních předpisů a povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění Díla dle této Smlouvy je pověřen zaměstnanec uvedený v protokolu o předání Staveniště Zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že bude plnit úlohu koordinace provádění opatření k zajištění BOZP zaměstnanců Objednatele a Zhotovitele a postupů k jejich splnění.
- 3.19. Podléhá-li příprava a realizace Díla povinnosti jmenovat koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bude koordinátor uveden v protokolu o předání Staveniště.
- 3.20. Objednatel dále stanovuje jako projev zásady odpovědného zadávání (zásady environmentálně odpovědného zadávání a zásady sociálně odpovědného zadávání) následující podmínky plnění předmětu Smlouvy:
- a) Zhotovitel v maximálně možném rozsahu odpad, který vzniká při provádění Díla, předá k recyklaci a vytvoření druhotné suroviny (zejména se bude jednat o kovový odpad, plastový odpad a elektronický odpad) a předání takového odpadu k druhotnému využití na žádost Objednatele prokáže.
 - b) Objednatel po Zhotoviteli vyžaduje, aby při provádění Díla zajistil dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet.
 - c) všechny platby poddodavatelům, pokud se budou podílet na realizaci Díla, budou hrazeny řádně a včas.

Čl. 4. Povinnosti Objednatele

- 4.1. Objednatel zajistí pro realizaci Díla součinnost spočívající v:
- 4.1.1. seznámení Zhotovitele s vnitřními předpisy Objednatele, vstupní proškolení osob na straně Zhotovitele z interních předpisů Objednatele, zejména s ohledem na podmínky BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), PO (požární ochrana), PZH (prevence závažných havárií) a seznámení s možnými riziky,
 - 4.1.2. povolení ke vstupu na pozemky a/nebo do prostor dotčených zhotovováním Díla (tj. na Staveniště/Pracoviště) pro pracovníky a techniku Zhotovitele,
 - 4.1.3. poskytnutí plochy potřebné pro uložení materiálu a techniky v rozsahu vyplývající ze Smlouvy či z následné dohody Smluvních stran,
 - 4.1.4. poskytnutí stávajících technických dokumentů a projektové dokumentace stávajícího stavu (pokud ji Objednatel vlastní),
 - 4.1.5. poskytne součinnost při přípravě a schvalování vyžádaného HMG a technologického postupu
- 4.2. Objednatel se zavazuje informovat Zhotovitele o všech důležitých skutečnostech a změnách, které by mohly mít vliv na realizaci Díla Zhotovitelem.

Čl. 5. Místo a doba plnění

- 5.1. Místem plnění je čerpací stanice EuroOil Hostomice, Dobříšská 551, 267 24 Hostomice.
- 5.2. Místo plnění se nachází na ČS EO Hostomice. Čerpací stanice bude po celou dobu provádění díla mimo provoz. Případné náklady Zhotovitele vzniklé z důvodu opatření k dodržování předpisů Objednatele platných v místě plnění a veškerém dotčeném okolí místa plnění, kde je dílo Zhotovitelem prováděno, jsou zahrnuty v Ceně díla.
- 5.3. Termíny provedení Díla:

Dílo bude dokončeno ve lhůtě 3 měsíců od zahájení prací dle předloženého a schváleného harmonogramu prací

5.3.1. Zahájení Díla: Předpokládaný termín zahájení provádění Díla: září 2023

5.3.2. Dokončení a předání Díla: předpokládaný termín dokončení a předání Díla: 15. 12. 2023.

Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v termínech uvedených v Harmonogramu plnění, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram plnění**“).

5.4. Přejímka Staveniště/Pracoviště

5.4.1. Přejímka Staveniště/Pracoviště proběhne jednorázově.

5.4.2. Součástí předání a převzetí Staveniště/Pracoviště je i předání dokumentů stanovených obecně závaznými právními předpisy a níže uvedených dokumentů Objednatel Zhotoviteli, pokud nebyly tyto dokumenty předány již dříve, a to:

- vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných médií,
- podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zelené, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.),
- doklady o vytýčení stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru Staveniště/Pracoviště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním Díla dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí.

5.4.3. Veškeré náklady na zařízení Staveniště/Pracoviště, náhrady a všechny správní poplatky hradí od doby předání Staveniště/Pracoviště Objednatel až do předání Díla Zhotovitel, nedohodnou-li se strany písemně jinak.

5.4.4. Objednatel nezajišťuje uzavřený sklad, poskytne Zhotoviteli pouze možnost umístění zařízení, strojů a materiálu nezbytného k realizaci Díla na staveništi dle možnosti v době provádění prací na Díle a na určených plochách na ČS Objednatel. Objednatel rovněž neposkytuje pro Zhotovitele sociální zařízení a šatny.

5.4.5. Zhotovitel zabezpečí na své vlastní náklady dopravu a skladování strojů, zařízení a materiálu nezbytného k řádnému provádění Díla, jakož i bezpečnost a ochranu zdraví osob na Staveništi/Pracovišti.

5.4.6. Zhotovitel odpovídá za řádnou ochranu veškeré zelené v místě Staveniště/Pracoviště a na sousedních plochách. Poškozenou nebo zničenou zeleň je povinen Zhotovitel nahradit. Zhotovitel se zavazuje dbát na to, aby sousedící objekty a pozemky byly v co nejmenší míře obtěžovány realizací Díla. Po ukončení prací na Díle se je Zhotovitel zavazuje uvést do původního stavu.

5.4.7. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na Staveništi/Pracovišti. V případě, že Zhotovitel nezajistí likvidaci odpadu a zbytků materiálu, odstraní je Objednatel sám na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady dle předchozí věty, které mu budou Objednatel vyúčtovány.

5.4.8. Zhotovitel je povinen předat vyklizené Staveniště/Pracoviště bez vad ve lhůtě předání a převzetí Díla.

Čl. 6. Cena díla

6.1. Celková Cena díla v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako smluvní cena bez DPH:

22 657 031,19 Kč

/slovy: dvacet dva milionů šest set padesát sedm tisíc třicet jedna korun českých devatenáct haléřů/

(dále a výše jen „**Cena díla**“).

6.2. K Ceně díla bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši.

- 6.3. Nabídka, na jejímž základě byla sjednána Cena díla a jejíž relevantní část je přílohou č. 2 Smlouvy, má povahu úplného a závazného rozpočtu ve smyslu ust. § 2621 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 6.4. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nemá v průběhu plnění Smlouvy nárok na zálohy ze strany Objednatele. Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění Smlouvy přiměřenou část odměny ve smyslu ust. § 2611 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, není-li dohodnuto jinak.
- 6.5. Cena díla dle odst. 6.1 Smlouvy je nejvýše přípustná, konečná a nepřekročitelná. Cena díla zahrnuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla včetně vyhotovení všech dokladů předepsaných závaznými předpisy nebo dohodnutých ve Smlouvě.
- 6.6. Cena díla zahrnuje mimo náklady na provedení Díla také veškeré náklady spojené s plněním Smlouvy zejména s případným přerušením či odložením plnění z důvodů na straně Objednatele, náklady na dopravu, náhrady za vynaložený čas strávený na cestách, náklady na ubytování, přesčasy, riziko špatného počasí, zatížení zimou, pojištění, clo, licence, vypracování všech dokumentů potřebných pro provoz a údržbu Díla.
- 6.7. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Cena díla obsahuje vývoj cen vstupních nákladů a zvýšení Ceny díla v závislosti na čase plnění, a to až do sjednaného termínu dokončení Díla.
- 6.8. V celkové Ceně díla dle odstavce 6.1 Smlouvy jsou zahrnuty i položky výslovně neuvedené v Závazných podkladech nebo pokynech Objednatele, které bylo možno předpokládat vzhledem k povaze a způsobu provádění a užívání Díla a odbornosti Zhotovitele.
- 6.9. Smluvní strany prohlašují, že Objednatel je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů (zejména zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění), požadovat či odsouhlasit v průběhu provádění Díla změny v kvalitě, množství či druhu dodávky včetně změny realizačních prací, a to uzavřením dodatku ke Smlouvě. Objednatel je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů (zejména zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění), navrhnout Zhotoviteli změnu rozsahu předmětu Díla (zejména omezení nebo rozšíření rozsahu Díla o další dodávky a práce, které se mohou během realizace vyskytnout a které nejsou zahrnuty do předmětu Díla). Smluvní strany sjednávají, že za Vícepráce budou považovat pouze práce nad rámec předmětu Díla, které však s prováděným předmětem Díla souvisí s tím, že růst cen materiálů a prací po dobu trvání této Smlouvy není považován za Vícepráce, ale je rizikem Zhotovitele, které jde k jeho tíži. Za Méněpráce Smluvní strany považují práce a dodávky v předmětu Díla nebo při plnění dalších povinností předvídané, avšak neuskutečněné nebo práce a dodávky sice uskutečněné, avšak v menším rozsahu, než se předpokládalo.
- 6.10. Není-li to v rozporu s obecně závaznými předpisy českého právního řádu, může být rozsah Díla naopak zúžen, a to vždy na základě požadavků Objednatele. V případě změny rozsahu Díla a s tím spojené změně Ceny díla budou Smluvní strany postupovat výslovně v souladu s ustanovením VOP, nebude-li v konkrétním případě sjednáno jinak.

Čl. 7. Platební podmínky

- 7.1. Cena díla bude Objednatelem hrazena na základě dílčích daňových dokladů – faktur (dále také jen „faktury“ jednotlivě též jen „faktura“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění (dále též „DUZP“) je poslední den příslušného měsíce a na základě poslední dílčí faktury vystavené, přičemž u této faktury bude za datum zdanitelného plnění považován datum převzetí Díla bez vad. Faktura bude vystavená vždy na základě skutečně a účelně provedených prací a spotřebovaného materiálu v odpovídajícím měsíci odsouhlaseném Objednatelem (dále také jen „**Soupis provedených prací**“). Součástí faktury bude vždy kopie Soupisu provedených prací a/nebo předávacího protokolu, ze kterého bude vyplývat, že Objednatel příslušné práce odsouhlasil a/nebo příslušnou část Díla převzal. Faktura musí dále obsahovat odpovídající číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA. Faktura bude vystavena do 5ti pracovních dnů od DUZP.
- 7.2. V případě, že předmětem fakturace budou stavební a montážní práce podléhající režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení § 92e zákona o DPH, uvede Zhotovitel na faktuře spolu s číselným kódem klasifikace Českého statistického úřadu – CZ CPA (dále jen „**CZ CPA**“) i

- upozornění, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat Objednatel jako plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno.
- 7.3. Platba ceny předmětu plnění této Smlouvy bude provedena bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, uvedený v čl. 1 této Smlouvy na základě faktury vystavené Zhotovitelem. V případě, že Zhotovitel bude mít zájem změnit číslo účtu během relevantní doby, lze tak učinit pouze na základě dohody stran dodatkem k této Smlouvě. Každá faktura vystavená dle této Smlouvy je splatná do **30 dnů** od jejího doručení Objednateli.
- 7.4. Faktura vystavená Zhotovitelem bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu dle platné legislativy, číslo Smlouvy, **číslo objednávky** sdělené Objednatелеm Zhotoviteli a další náležitosti dle této Smlouvy.
- 7.5. Zhotovitel splní svou povinnost vystavit a doručit fakturu objednateli:
- v listinné podobě: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí;
 - v případě elektronické faktury si Zhotovitel vyžádá souhlas Objednatele.
- 7.6. Závazek úhrady faktury Objednatелеm se považuje za splněný dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
- 7.7. V případě, bude-li faktura vystavená zhotovitelem obsahovat chybné či neúplné údaje, je Objednatel oprávněn vrátit fakturu Zhotoviteli zpět bez zaplacení. Zhotovitel je povinen vystavit novou opravenou fakturu s novým datem splatnosti a doručit ji Objednateli. V tomto případě nemá Zhotovitel nárok na zaplacení fakturované částky, úrok z prodlení ani jakoukoliv jinou sankci a Objednatel není v prodlení se zaplacením fakturované částky. Lhůta splatnosti v délce 30 dnů počíná běžet znovu až ode dne doručení bezvadné faktury Objednateli na fakturační adresu Objednatele.
- 7.8. V případě prodlení Objednatele s platbou uhradí Objednatel Zhotoviteli dlužnou částku a dále úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
- 7.9. Smluvní strany sjednávají, že v případech, kdy Objednatel je, nebo může být ručitelem za odvedení daně z přidané hodnoty Zhotovitelem z příslušného plnění, nebo pokud se jím Objednatel stane nebo může stát v důsledku změny zákonné úpravy, je Objednatel oprávněn uhradit na účet Zhotovitele uvedený ve smlouvě pouze fakturovanou částku za dodané plnění bez daně z přidané hodnoty dle další věty. Částku odpovídající dani z přidané hodnoty ve výši uvedené na faktuře, případně ve výši v souladu s platnými předpisy, je-li tato vyšší, je Objednatel v takovém případě oprávněn místo Zhotoviteli jako Zhotoviteli zdanitelného plnění uhradit v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o DPH (tj. zejména dle ustanovení §§ 109, 109a, event. dalších) přímo na příslušný účet správce daně Zhotovitele jako Zhotovitele zdanitelného plnění s údaji potřebnými pro identifikaci platby dle příslušných ustanovení zákona o DPH. Úhradou daně z přidané hodnoty na účet správce daně Zhotovitele tak bude splněn závazek Objednatele vůči Zhotoviteli zaplatit cenu plnění v částce uhrazené na účet správce daně Zhotovitele.
- 7.10. O postupu Objednatele dle odstavce 7.9 výše bude Objednatel písemně bez zbytečného odkladu informovat Zhotovitele jako Zhotovitele zdanitelného plnění, za nějž byla daň z přidané hodnoty takto odvedena.
- 7.11. Uhrazení závazku učiněné způsobem uvedeným v odstavci 7.9 výše je v souladu se zákonem o DPH a není porušením smluvních sankcí za neuhrazení finančních prostředků ze strany Objednatele a nezakládá ani nárok Zhotovitele na náhradu škody.
- 7.12. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury Zhotoviteli, pokud bude na Zhotovitele podán návrh na insolvenční řízení. Objednatel je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu do doby vydání soudního rozhodnutí ve věci probíhajícího insolvenčního řízení. Pozastavení výplaty faktury z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení, není prodlením Objednatele. Bude-li insolvenční návrh odmítnut, uhradí Objednatel fakturu do 30 dnů ode dne, kdy obdrží od Zhotovitele rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu s vyznačením právní moci. V případě, že bude rozhodnuto o úpadku a/nebo o způsobu řešení úpadku, bude Objednatel postupovat v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.

Čl. 8. Předání a převzetí Díla

- 8.1. Předání a převzetí Díla se uskuteční po řádném dokončení celého Díla.

8.2. Pro účely přejímky a před přejímkou je Zhotovitel povinen včas připravit a předložit v českém jazyce kromě veškerých dokladů sjednaných jinde ve Smlouvě a plynoucích z obecně závazných právních a technických předpisů i následující doklady:

- *geometrické zaměření v 1 x elektronické podobě (formát „dgn“ nebo „dwg“) předané formou odkaz na NEXTCLOUD*
- *PD skutečného provedení v 6 paré v papírové podobě, 1 x elektronické podobě předané formou odkaz na NEXTCLOUD*
- *kompletní dokladová část ke kolaudaci*
- *zajištění a vyřízení kolaudace s předáním kolaudačního rozhodnutí či souhlasu*
- *prohlášení o shodě ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění*
- *stavební deník – originál pro archivaci Objednatele a jednu kopii, ve stavebním deníku bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu*
- *atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti (zkouškách) použitých materiálů, strojů a zařízení (ověření návrhu, kusové zkoušky, ...)*
- *dokumentaci dovážené zařízení*
- *návod k použití, k obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce*
- *záruční listy*
- *doklady o ekologické likvidaci veškerých odpadů vzniklých prováděním díla*
- *fotodokumentaci realizace díla – stav před opravou, stav po opravě*
- *další potřebné dokumenty dle právních a technických předpisů vydaných a platných v České republice*

8.3. Není-li v jiných ustanoveních Smlouvy uvedeno jinak, Zhotovitel předá Objednateli dokumenty v tomto počtu vyhotovení:

- 2 x v listinné podobě;
- 1 x v elektronické podobě ve formátu docx / xlsx / pdf / dle charakteru dokumentu a/nebo požadavku Objednatele

Čl. 9. Záruka a záruční doba

9.1. Za jakost Díla, případně vady Díla, Zhotovitel odpovídá dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V případě, že Zhotovitel neprovede Dílo v souladu s touto Smlouvou, přičemž takové vadné provedení Díla nebude písemně Objednatelům odsouhlaseno, bude to považováno za vadu Díla a Zhotovitel se zavazuje takovou vadu bezplatně odstranit, pokud Objednatel nebude na Zhotoviteli uplatňovat jiný nárok z titulu práv Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.

9.2. Zhotovitel přejímá v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále a výše též jen „občanský zákoník“), zejm. v souladu s § 2619 odst. 1 s odkazem na § 2113 a násl. občanského zákoníku, záruku za to, že Dílo jako celek podle této Smlouvy, jakož i jeho části, bude během záruční doby:

- bez jakýchkoliv vad a/nebo nedodělků;
- splňovat všechny požadavky stanovené touto Smlouvou;
- splňovat všechny požadavky stanovené platnými zákony, ostatními obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími příslušných správních orgánů, a bude odpovídat platným technickým pravidlům, normám a předpisům, a zavedeným nejlepším technickým postupům, pokud nejsou s nimi v rozporu;
- způsobilé k účelu sjednanému dle této Smlouvy;
- nebude obsahovat chyby a nedostatky, které by snižovaly jeho hodnotu, funkčnost nebo způsobilost k řádnému a bezporuchovému (po)užití dle této Smlouvy, a
- bez právních vad.

(dále jen „záruka za jakost“).

9.3. Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců na stavební a technologické práce a na materiál v délce 24 měsíců.

- 9.4. Zhotovitel je povinen po obdržení reklamace odstranit vady typu Havárie neprodleně. Zhotovitel je povinen po obdržení reklamace odstranit ostatní vady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce v případě objektivních klimatických podmínek, které nebrání v řádném provedení opravy reklamované vady, nebude-li mezi Smluvními stranami sjednáno výslovně jinak.
- 9.5. Zhotovitel přijímá písemné reklamace vad na poštovní adrese: Strakonická 3363/2d, 150 00 Praha 5 nebo na e-mailové adrese: [REDAKCE] na které přijímá nahlášení vad 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Čl. 10. Pojištění Zhotovitele

- 10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění
- pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min. 9 000 000,- Kč.
 - pro případ odpovědnosti za škodu na životním prostředí (zejména za únik znečišťujících látek) s pojistným plněním ve výši min. 9 000 000,- Kč
 - pro případ odpovědnosti za škodu na majetku s pojistným plněním ve výši min. 9 000 000,- Kč.
 - pojištění stavebně montážních rizik ve výši min. 9 000 000,- Kč.
- a zavazuje se jej mít uzavřené po celou dobu trvání Smlouvy.
- 10.2. Zhotovitel předloží Objednateli originál pojistné smlouvy před podpisem Smlouvy s tím, že Objednatel je oprávněn si udělat kopii předloženého originálu pojistné smlouvy.
- 10.3. Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržité trvání pojištění v dohodnutém rozsahu a po dohodnutou dobu. V případě snížení výše pojistného plnění pod minimální stanovenou výši či ukončení pojistné smlouvy během doby trvání této Smlouvy, je Zhotovitel povinen informovat Objednatele nejpozději ke dni účinnosti změny pojistného plnění či ke dni ukončení pojistné smlouvy.
- 10.4. Pokud nebude mít Zhotovitel sjednáno pojištění nebo nebude mít sjednáno pojištění s odpovídajícím pojistným plněním, je Objednatel oprávněn pozastavit provádění Díla. O tuto dobu se však neprodlužuje dohodnutý termín pro dokončení a předání Díla.
- 10.5. V případě výše uvedené změny pojistné smlouvy nebo jejího nového sjednání je Zhotovitel povinen a Objednatel oprávněn postupovat obdobně podle odst. 10.2. Smlouvy.

Čl. 11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši podle občanskoprávních za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním dohodnutého termínu předání Díla z důvodu na své straně, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z Ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. Nedostaví-li se Zhotovitel k převzetí Staveniště/Pracoviště ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč.
- 11.4. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 5 000,- Kč za každý nedodělek či vadu a za každý započatý den prodlení.
- 11.5. Pokud Zhotovitel nevyklidí Staveniště/Pracoviště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.6. Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním informační povinnosti dle odst. 10.3. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- 11.7. Pokud Zhotovitel poruší povinnost mít uzavřené příslušné pojištění po celou dobu trvání Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1 % z minimálního pojistného plnění pro to pojištění, které nemá uzavřeno.
- 11.8. Pokud Zhotovitel uvede nepravdivé údaje v čestném prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 4 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 500 000 Kč.
- 11.9. V případě, že dodavatel poruší povinnost dle odst. 12.18 této smlouvy informovat objednatele o změně dodavatel údajů a skutečností, o nichž činil dodavatel čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 4 této rámcové dohody/ smlouvy a které vedou k jeho nepravdivosti, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý započatý den prodlení s porušením této povinnosti.
- 11.10. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční době
- 11.10.1. Při prodlení se splněním dohodnutého termínu odstranění reklamované vady Díla nebo dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
- 11.10.2. Pokud Zhotovitel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady v dohodnutých lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatel vzhledem k rozsahu a složitosti reklamované vady lhůtu delší, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu další smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každou oprávněnou reklamaci.
- 11.10.3. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti, jak je uvedeno v předchozích dvou odstavcích a v reklamaci je vada Objednatel oprávněně označena za vadu bránící řádnému užívání Díla, nebo že v důsledku vady hrozí Havárie, sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši smluvních pokut uvedených v předchozích dvou odstavcích.
- 11.11. V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP, PO, prevence závažných havárií (PZH), nakládání s odpady a vnitřních předpisů Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši stanovené v Registru bezpečnostních požadavků ČEPRO, a.s. (dále jen „Registr“), který tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Nestanoví-li Registr podle předchozí věty smluvní pokutu za příslušné porušení právních předpisů k zajištění BOZP a požární ochrany upravujících nakládání s odpady a/nebo vnitřních předpisů Objednatele, pak činí smluvní pokuta částku 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení bude zaznamenáno ve Stavebním deníku a/nebo jiným vhodným způsobem oprávněným Zástupcem Objednatele.
- 11.12. Pokud Zhotovitel uvede nepravdivé údaje v čestném prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli, které je přílohou č. 3 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 50 000,- Kč.
- 11.13. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost dle odst. 12.14 této Smlouvy informovat Objednatele o změně v zápisu údajů o jeho skutečném majiteli nebo o změně v zápisu údajů o skutečném majiteli poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení s porušením této povinnosti, došlo-li v důsledku této změny k zápisu veřejného funkcionáře uvedeného v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSZ“) jako skutečného majitele Zhotovitele nebo poddodavatele z titulu osoby s koncovým vlivem, nebo smluvní pokutu ve výši ve výši 500,- Kč (slovy: pětsetkorun českých) za každý započatý den prodlení s porušením této povinnosti, došlo-li v důsledku této změny k zápisu jakékoliv jiné změny.
- 11.14. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou formou.
- 11.15. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
- 11.16. Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 11.17. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli náhradu škody, a to v plném rozsahu.

- 11.18. Zhotovitel prohlašuje, že považuje smluvní pokuty stanovené v této Smlouvě za přiměřené povaze povinnosti, ke kterým se váží.

Čl. 12. Další ujednání

- 12.1. Zhotovitel se zavazuje řádně plnit veškeré své finanční závazky a chovat se tak, aby vůči němu nebyl podán návrh dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění, a zavazuje se, že nevstoupí po dobu plnění smlouvy do likvidace. Rovněž se zavazuje chovat se tak, aby nepozbyl příslušného oprávnění potřebného pro řádné plnění smlouvy.
- 12.2. Vznikne-li Objednateli v důsledku porušení smluvních povinností či v důsledku porušení povinnosti vyplývajících z obecně závazných předpisů ze strany Zhotovitele újma (majetková a nemajetková), je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli újmu, včetně újm na jmění v souladu s platnými právními předpisy. Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu, nepožádá-li Objednatel o náhradu škody uvedením v penězích.
- 12.3. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření ze spáchání trestného činu či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), které by mohlo být jakékoliv ze Smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona č. 40/2009 Sb., případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze Smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů. Příslušná Smluvní strana prohlašuje, že se seznámila s Etickým kodexem pro obchodní partnery společnosti ČEPRO, a.s. a veřejnost v platném znění (dále jen „Etický kodex“) a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této Smlouvy. Etický kodex v platném znění je uveřejněn na webových stránkách ČEPRO, a.s. www.ceproas.cz.
- 12.4. Objednatel je oprávněno Etický kodex jednostranně měnit k 31. 12. příslušného kalendářního roku, přičemž Etický kodex v aktuálním znění v případě změny vždy k tomuto datu zveřejní na shora uvedených webových stránkách.
- 12.5. Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná Smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé Smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.
- 12.6. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje a prohlašuje, že naplňuje a bude po celou dobu trvání této Smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování v obchodním styku specifikované a Objednatel uveřejněné na adrese <https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni> a etické zásady obsažené v Etickém kodexu.
- 12.7. Objednatel pro účely plnění Smlouvy se Zhotovitelem, případně pro účely ochrany oprávněných zájmů Objednatel zpracovává osobní údaje Zhotovitele, je-li tento fyzickou osobou, případně jeho zástupců/zaměstnanců. Bližší informace o tomto zpracování včetně práv Zhotovitele jako subjektu údajů jsou uveřejněny na www.ceproas.cz v sekci Ochrana osobních údajů.
- 12.8. Zhotovitel odpovídá Objednateli za splnění veškerých povinností plynoucích z této Smlouvy a veškeré důsledky vzniklé porušením některé povinnosti Zhotovitele jdou k tíži Zhotovitele a Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti vůči Objednateli poukazem na případné nesplnění povinností třetí osobou.
- 12.9. Zhotovitel je povinen Objednateli nahradit újmu vzniklou při plnění této Smlouvy a v souvislosti s ní nesplněním závazku či porušením povinností plynoucích z této Smlouvy. Pro náhradu majetkové a nemajetkové újmy se užijí příslušná ustanovení platných právních předpisů, nebude-li mezi stranami výslovně dohodnuto jinak.
- 12.10. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které budou označeny za důvěrné informace.
- 12.11. Smluvní strany se zavazují nesdělovat žádné třetí osobě žádné informace o existenci anebo obsahu této Smlouvy a informace, které o druhé smluvní straně získala při jednáních o této Smlouvě, během její platnosti i po jejím skončení bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, s

- výjimkou případů, kdy tak vyžaduje tato Smlouva, zákon či jiný obecně závazný předpis, zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 12.12. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ, nebo jím ovládaná osoba ve Zhotoviteli nevlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. Zhotovitel současně prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba nevlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v žádné z osob, jejichž prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci.
- 12.13. Pokud po uzavření této smlouvy veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba nabude do vlastnictví podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v Zhotoviteli nebo v osobě, jejímž prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci, zavazuje se Zhotovitel o této skutečnosti písemně vyrozumět Objednatele bez zbytečného odkladu po jejím vzniku, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů po jejím vzniku.
- 12.14. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu účinnosti této smlouvy budou zapsané údaje o jeho skutečném majiteli odpovídat skutečnému stavu. Zhotovitel se současně zavazuje písemně vyrozumět Objednatele o každé změně v údajích o jeho skutečném majiteli a rovněž o každé změně v údajích o skutečném majiteli poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci, uvedených v evidenci skutečných majitelů bez zbytečného odkladu po jejich změně, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů po jejich změně.
- 12.15. Zhotovitel prohlašuje, že má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZESM“). Zhotovitel současně prohlašuje, že jeho skutečným majitelem zapsaným v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.
- 12.16. Zhotovitel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci, má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům ZESM, přičemž jeho skutečným majitelem zapsaným v této evidenci z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.
- 12.17. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že po dobu účinnosti této smlouvy nebude podléhat Zhotovitel, jeho statutární zástupci, jeho společníci (jedná-li se o právnickou osobu), koneční vlastníci/beneficienti (obmyšlení), skuteční majitelé, osoba ovládající Zhotovitele či vykonávající vliv v Zhotoviteli a/nebo osoba mající jinou kontrolu nad Zhotovitelem a ani jím poskytované plnění předmětu veřejné zakázky omezujícím opatřením - sankcím vydaným orgány Organizace spojených národů (OSN), Evropské unie (EU), České republiky ani orgány jiných států či mezinárodních organizací, kterými je Česká republika vázána na základě mezinárodních smluv nebo které by mohly bez dalšího vést k odpovědnosti objednatel za jejich nedodržení vyvozované orgány jiných států či mezinárodních organizací, a za tímto účelem činí čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 4 této smlouvy.
- 12.18. Zhotovitel se současně zavazuje písemně vyrozumět objednatel o změně údajů a skutečností, o nichž činil čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 4 této smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy se Zhotovitel o takové změně dozvěděl a/nebo měl dozvědět.

Čl. 13. Doba trvání Smlouvy, způsoby ukončení

- 13.1. Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou, do 15. 12. 2023.
- 13.2. Účinnost Smlouvy nastane dnem, kdy bude uzavřena Smlouva, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak. Dnem uzavření je den uvedený u podpisů Smluvních stran, je-li uvedeno více dní, pak je dnem uzavření den pozdější.

- 13.3. Zánik této Smlouvy je upraven ve VOP a v této Smlouvě.
- 13.4. Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva zaniká písemnou dohodou Smluvních stran či jednostranným právním jednáním jedné ze Smluvních stran v souladu s platnou legislativou.
- 13.5. Pro účely odstoupení od Smlouvy jednou ze Smluvních stran platí příslušná ustanovení čl. 15 VOP.
- 13.6. Smluvní strany se dohodly, že kterákoliv ze Smluvních stran může tuto Smlouvu vypovědět bez udání důvodu ve výpovědní lhůtě dvou (2) měsíců. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď druhé Smluvní straně doručena.
- 13.7. Odstoupení od Smlouvy je účinné dnem následujícím po dni doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na úhradu částek již poskytnutého plnění plynoucí ze Smlouvy.
- 13.8. Výpověď nebo odstoupení od Smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy musí být písemné a musí být doručeno osobním doručením a předáním druhé Smluvní straně nebo doporučenou poštou na adresu druhé Smluvní strany uvedené v této Smlouvě nebo na adresu Smluvní stranou později písemně sdělenou s tím, že třetí den od uložení zásilky na poště se má za den doručení. Smluvní strany jsou povinny se pro tento účel navzájem vyzoomět o jakýchkoliv změnách jejich adres nejpozději do tří (3) dnů od vzniku takové změny.
- 13.9. Výpověď se tato Smlouva ruší s výjimkou ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení této Smlouvy.
- 13.10. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel uvedl nepravdivé údaje v čestném prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli, které je přílohou č. 3 této smlouvy.
- 13.11. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také v případě, že Zhotovitel ve lhůtě dle odst. 12.14 této Smlouvy nevyrozuměl Objednatele o takové změně v zápisu údajů o jeho skutečném majiteli nebo o změně v zápisu údajů o skutečném majiteli poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, při které byl jako skutečný majitel Zhotovitele nebo poddodavatele do evidence zapsán veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.
- 13.12. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také v případě, že Zhotovitel dle odst. 10.3. této Smlouvy nevyrozuměl Objednatele o snížení výše pojistného plnění pod minimální stanovenou výši nebo o ukončení pojistné smlouvy a se splněním této povinnosti je v prodlení alespoň 10 pracovních dní.
- 13.13. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také v případě, že Zhotoviteli bude pozastaveno provádění Díla dle odst. 10.4. Smlouvy.
- 13.14. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel uvedl nepravdivé údaje v čestném prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 4 této Smlouvy.
- 13.15. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, že Zhotovitel nevyrozuměl Objednatele o změně údajů a skutečností, o nichž činil Zhotovitel čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 4 této rámcové dohody/ smlouvy a které vedou k jeho nepravdivosti, a to ve lhůtě stanovené v ustanovení 12.18 této Smlouvy.

Čl. 14. Závěrečná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit taková ustanovení bez zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení této Smlouvy.
- 14.2. Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a ostatními závaznými právními předpisy českého právního řádu. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 2609 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se na vztah založený touto Smlouvou nepoužijí. Smluvní strany se dále s ohledem na povahu Smlouvy dohodly, že Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dále že bez předchozího

písemného souhlasu Objednatele Zhotovitel nepřevéde svá práva a povinnosti ze Smlouvy ani její části třetí osobě podle ust. §§ 1895-1900 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

- 14.3. Tato Smlouva není převoditelná rubopisem.
- 14.4. Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, sankce za porušení Smlouvy, které byly mezi nimi v souvislosti s Dílem ujednány, jsou obsaženy v textu této Smlouvy včetně jejích příloh, Závazných podkladech a dokumentech, na které Smlouva výslovně odkazuje. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ke dni uzavření této Smlouvy se ruší veškerá případná ujednání a dohody, které by se týkaly shodného předmětu plnění a tyto jsou v plném rozsahu nahrazeny ujednáními obsaženými v této Smlouvě, tj. neexistuje žádné jiné ujednání, které by tuto Smlouvu doplňovalo nebo měnilo.
- 14.5. Jakékoliv jednání předvídané v této Smlouvě, musí být učiněno, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ust. § 566 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, řádně podepsané oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné jednání, včetně e-mailové korespondence, je bez právního významu, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak.
- 14.6. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran na téže listině.
- 14.7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:
- 14.7.1. Příloha č. 1 - Harmonogram plnění (stane se součástí Smlouvy po odsouhlasení Objednatelům před uzavřením smlouvy)
 - 14.7.2. Příloha č. 2 - Položkový rozpočet, nabídková cena
 - 14.7.3. Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli
 - 14.7.4. Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením
- 14.8. Tato Smlouva byla Smluvními stranami podepsána v pěti vyhotoveních, z nichž 3 (tři) vyhotovení obdrží Objednatel a 2 (dvě) vyhotovení obdrží Zhotovitel. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou všechny přílohy uvedené v této Smlouvě. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.
- 14.9. Pro případ, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), Smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy včetně jejích případných dodatků v registru smluv zajistí Objednatel v souladu se zákonem o registru smluv. V případě, že Smlouva nebude v registru smluv ze strany Objednatele uveřejněna ve lhůtě a ve formátu dle zákona o registru smluv, Zhotovitel vyzve písemně Objednatele emailovou zprávou odeslanou na ceproas@ceproas.cz ke zjednání nápravy. Zhotovitel se tímto vzdává možnosti sám ve smyslu ustanovení § 5 zákona o registru smluv uveřejnit Smlouvu v registru smluv či již uveřejněnou Smlouvu opravit. V případě porušení zákazu uveřejnění či opravy Smlouvy v registru smluv ze strany Zhotovitele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč, která je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení Zhotoviteli. V případě, že Zhotovitel požaduje anonymizovat ve Smlouvě údaje, které naplňují výjimku z povinnosti uveřejnění ve smyslu zákona o registru smluv, pak je povinen tyto údaje včetně odůvodnění oprávněnosti jejich anonymizace specifikovat nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy písemně Objednateli. Neučiní-li tak platí, že Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Smlouvy v plném rozsahu nebo s anonymizací údajů, které dle názoru Objednatele naplňují zákonnou výjimku z povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv.
- 14.10. Smluvní strany vedeny dobrou vírou v nabytí účinnosti Smlouvy se dohodly, že poskytnou-li si s odkazem na Smlouvu od okamžiku její platnosti do okamžiku její účinnosti jakékoliv vzájemné plnění odpovídající předmětu Smlouvy, pak se na toto plnění uplatní podmínky, zejména práva a povinnosti Smluvních stran, stanovené Smlouvou. Toto ujednání se vztahuje výlučně na plnění poskytnuté s výslovným odkazem na tuto Smlouvu a/nebo, je-li bez jakýchkoliv pochybností zřejmé, že je takové plnění poskytováno smluvní stranou na základě této Smlouvy.
- 14.11. Smluvní strany si dále sjednaly, že obsah Smlouvy je dále určen ustanoveními **Všeobecných obchodních podmínek** (dále a výše také jen „VOP“), které tvoří nedílnou součást této Smlouvy. V

případě rozdílu mezi ustanovením ve VOP a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě. Je-li ve Smlouvě některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve Smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které Smlouva odkazuje. Smluvní strany prohlašují, že se s VOP seznámily a prohlašují, že VOP se neodchylují od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech při zohlednění všech relevantních hledisek týkajících se Smlouvy a sjednaného předmětu plnění.

14.11.1. VOP jsou uveřejněny na níže uvedené adrese v sekci „VOP-M“:

<https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni/zverejneni-poptavek>

14.12. Nedílnou součástí Smlouvy jsou podmínky uvedené v Registru vymezujícím seznam povinností souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci, ochranou před požárem a ochranou životního prostředí při plnění Smlouvy na pracovištích Objednatele, které jsou stanoveny obecně závazným právními předpisy a/nebo vnitřním předpisem Objednatele. V případě rozdílu mezi ustanovením v Registru a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě.

14.12.1. Registr je uveřejněn na níže uvedené adrese v sekci „Registr bezpečnostních požadavků“:

<https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni/zverejneni-poptavek>.


14.12.2. Objednatel je oprávněn aktualizovat Registr, a to i v průběhu realizace Díla. O každé takové změně je Objednatel povinen Zhotovitele písemně informovat. Písemná podmínka je splněna i tehdy, je-li dané oznámení učiněno emailem s odkazem na platné znění Registru.

14.12.3. V případě porušení povinností stanovených v Registru je Objednatel oprávněn ukládat Zhotoviteli nápravná opatření, včetně přerušení prací, a udělit sankce stanovené v Registru.

14.13. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s VOP s Registrem a právům a povinnostem v nich obsažených porozuměl.


Za Objednatele ČEPRO, a.s.

V Praze dne 2.10.2023.



Za Zhotovitele ACISTAV, s. r. o.

V Praze dne.....



Harmonogram prací: Rekonstrukce ČS Hostomice

Popis prací a dodávek	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden
Demontáže AS, pokladny												
Demontáže CCTV, EZS												
Odvoz zařízení												
Udemolice vnitřního vytápění shop												
Demontáž podhledu shop												
Demontáže sítěchy												
Demolice vnitřního osoku												
Příprava pro kany												
Instalace chrániček pod dlažbu												
Příprava podkladu, hloubení základových basů												
Prostupy základovými party												
Chráněný elektro, lachty, zemní základy												
Výstavba obvodové konstrukce - tři základových basů												
Rozvody spalinové a dešťové kanalizace												
Sálování + karí skla												
Výstavba obvodové konstrukce - lití betonové desky												
Výstavba obvodové konstrukce - rošni náosku, svory, překlady												
Výstavba ocelové konstrukce [pro výplně otvorů]												
příprava bednění věnce, vázání výztuže												
příprava bednění věnce, penetrace, folie												
Ověta kanalizace-příprava+realizace												
Blektro lachty v podlaží, chráněčky												
výstavba obvodové konstrukce - betonát věnce												
Výstavba obvodové konstrukce - podlaha stropních panelů												
Betonát spoř panelů, penetrace panelů												
Vyzdění atiky, šakování + věnec												
Omítanby, šedová omítka												
lepění - střecha												
Výstavba obvodové konstrukce - oprava betonové podlahy												
Prostupy - střecha/příprava a bourání												
Prostupy - střecha/osazení tvarovek prostupu												
Prostupy - střecha/zatřínání prostupu												
Zateplování fasády												
Výstavba obvodové konstrukce - fasáda												
Nová elektroinstalace v shopu												
Stavební práce + příčty												
rozvody elektro												
rozvody vody a odpadů												
Pokládání dlažby v shopu												
Odkladi prop												
Výplně otvorů												
Montáž nového podhledu												
Lodavka svítidel												
Instalace svítidel												
Vzdácholechryla												
Instalace CCTV, EZS vedení + vedení pro OZV												
Instalace vedení pro EZS												
Trezor												
Výměna												
Montáž zařizovacích předmětů												
Utěd po stavbě v shopu												
Instalace nabytku												
Instalace zařízení, regálu, lednic, kávovaru												
Vrdu, hotechnika												
Instalace svítidel												
Unid												
Montáž zařizovacích předmětů												
Instalace hygienických prvků												
Odstřanění vad a nedodatků												
Utědlo závěrečný												
Přejímka												
Zařizování personálu - obědovna												
Auditing finanční hospodářství dle podmínek SÚT												

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **23006 Rekonstrukce ČS EO Hostomice**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **ACISTAV, s. r. o.**
Strakonická 3363/2d
150 00 PRAHA 5

IČO: **26460998**

DIČ: **CZ26460998**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			9 817 298,10
PSV			7 085 907,05
MON			4 710 087,55
Vedlejší náklady			1 043 738,49
Ostatní náklady			0,00
Celkem			22 657 031,19

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	22 657 031,19 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

22657031,19 CZK

v

dne

ele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady		0,00	933 738,49		933 738,49	4
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	933 738,49		933 738,49	4
Stavební objekt						
PS 01	Strojně technologická část	0,00	3 083 568,80		3 083 568,80	14
01	Strojní část	0,00	2 857 170,80		2 857 170,80	13
02	Demontáže	0,00	226 398,00		226 398,00	1
SO 01	Demolice	0,00	1 742 768,01		1 742 768,01	8
01	Stavební část	0,00	1 742 768,01		1 742 768,01	8
SO 02	Kiosek	0,00	11 161 534,95		11 161 534,95	49
01	Architektonicko-stavební řešení	0,00	5 392 896,44		5 392 896,44	24
02	Stavebně konstrukční řešení	0,00	2 669 926,68		2 669 926,68	12
03	Vytápění	0,00	464 336,00		464 336,00	2
04	Vzduchotechnika	0,00	658 940,00		658 940,00	3
05	Elektro část	0,00	1 393 277,75		1 393 277,75	6
06	Zdravotechnická instalace	0,00	503 256,08		503 256,08	2
07	Slaboproudé rozvody	0,00	78 902,00		78 902,00	0
SO 03	Komunikace	0,00	4 547 909,87		4 547 909,87	20
01	Stavební část	0,00	4 547 909,87		4 547 909,87	20
SO 04	Přípojka NN	0,00	54 779,00		54 779,00	0
01	Přípojka NN	0,00	54 779,00		54 779,00	0
SO 05	Přípojka vody a kanalizace	0,00	1 132 732,07		1 132 732,07	5
01	Stavební část	0,00	1 132 732,07		1 132 732,07	5
Celkem za stavbu					22 657 031,19	100

Popis stavby: 23006 - Rekonstrukce ČS EO Hostomice

Popis objektu: PS 01 - Strojně technologická část

Popis rozpočtu: 01 - Strojní část

Popis rozpočtu: 02 - Demontáže

Popis objektu: SO 01 - Demolice

Popis rozpočtu: 01 - Stavební část

Popis objektu: SO 02 - Kiosek

Popis rozpočtu: 01 - Architektonicko-stavební řešení

Popis rozpočtu: 02 - Stavebně konstrukční řešení

Popis rozpočtu: 03 - Vytápění

Popis rozpočtu: 04 - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: 05 - Elektro část
Popis rozpočtu: 06 - Zdravotechnická instalace
Popis rozpočtu: 07 - Slaboproudé rozvody
Popis objektu: SO 03 - Komunikace
Popis rozpočtu: 01 - Stavební část
Popis objektu: SO 04 - Připojka NN
Popis rozpočtu: 01 - Připojka NN
Popis objektu: SO 05 - Připojka vody a kanalizace
Popis rozpočtu: 01 - Stavební část
Popis objektu: V - Vedlejší rozpočtové náklady
Popis rozpočtu: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
001	1 - Zemní práce	HSV			48 203,80	0,2
1	Zemní práce	HSV			2 928 871,41	12,9
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			29 931,75	0,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			538 747,14	2,4
27	Základy	HSV			264 242,70	1,2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			498 252,29	2,2
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			8 892,72	0,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			182 749,88	0,8
4.1	Vodorovné konstrukce - těžká montáž	HSV			312 052,98	1,4
5	Komunikace	HSV			910 286,45	4,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			176 384,74	0,8
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			167 850,98	0,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			431 062,70	1,9
64	Výplně otvorů	HSV			33 000,00	0,1
8	Trubní vedení	HSV			803 444,00	3,5
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			27 000,00	0,1
9	Ostatní konstrukce a práce	HSV			37 190,20	0,2
9.2	Ostatní konstrukce a práce - záchytný a zádržný systém proti pádu z výšky a do hloubky	HSV			46 900,00	0,2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			142 720,00	0,6

93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			0,00	0,0
94	94 - Lešení	HSV			3 960,39	0,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			112 670,40	0,5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			72 219,44	0,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			498 942,77	2,2
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			706 614,60	3,1
98	Demolice	HSV			22 400,00	0,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			41 901,26	0,2
711	Izolace proti vodě	PSV			613 368,94	2,7
712	Povlakové krytiny	PSV			177 347,45	0,8
713	713 - Izolace tepelné	PSV			40 163,80	0,2
713	Izolace tepelné	PSV			220 318,90	1,0
721	721 - Vnitřní kanalizace	PSV			71 332,50	0,3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			34 550,00	0,2
722a	722 - Venkovní vodovod	PSV			12 751,52	0,1
722b	722 - Vnitřní vodovod	PSV			86 970,90	0,4
724	724 - Strojní zařízení	PSV			3 034,82	0,0
725	725 - Zařizovací předměty	PSV			238 645,35	1,1
728_01	Zařízení č.1 - Větrání zázemí čerpací stanice	PSV			430 302,00	1,9
728_02	Zařízení č.2 - Větrání radonu	PSV			18 793,00	0,1
728_03	Zařízení č.4 - Chlazení promítací kabiny Split systém	PSV			172 296,00	0,8

728_04	Lešení	PSV			15 220,00	0,1
728_05	Montážní, spojovací a těsnící materiál	PSV			7 085,00	0,0
728_06	Hodinové zúčtovací sazby	PSV			15 244,00	0,1
732	732 - Strojovny	PSV			278 817,00	1,2
733	733 - Rozvod potrubí	PSV			24 326,00	0,1
734	734 - Armatury	PSV			23 014,00	0,1
735	735 - Otopná tělesa	PSV			14 584,00	0,1
736	736 - Podlahové vytápění	PSV			102 968,00	0,5
762	Konstrukce tesařské	PSV			30 179,20	0,1
764	Konstrukce klempířské	PSV			157 905,25	0,7
766	Konstrukce truhlářské	PSV			97 104,00	0,4
767	767 - Konstrukce zámečnické	PSV			13 020,00	0,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 275 583,13	14,5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			178 691,90	0,8
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			37 295,30	0,2
781	Obklady keramické	PSV			203 468,15	0,9
783	Nátěry	PSV			417 172,30	1,8
784	Malby	PSV			68 554,64	0,3
787	789 - HZS	PSV			5 800,00	0,0
_15	Potrubí - DEMONTÁŽE (DO ŠROTU)	MON			40 474,00	0,2
1	Stroje a zařízení - DEMONTÁŽE	MON			176 384,00	0,8

1	Výdejní stojany a zařízení	MON			259 407,00	1,1
3	Stáčecí šachta	MON			60 495,00	0,3
4	Armatury	MON			244 089,00	1,1
5_1	Potrubí - TRUBKY ocelové BEZEŠVÉ PN40	MON			904 971,80	4,0
5_2	Potrubí - TRUBKOVÉ OBLOUKY PN40	MON			453 423,00	2,0
5_3	Potrubí - PŘECHODY POTRUBÍ PN40	MON			60 379,00	0,3
5_4	Potrubí - T-KUSY	MON			131 263,00	0,6
6	PŘÍRUBY - Příruby PN 6	MON			225 068,00	1,0
6	PŘÍRUBY - PŘÍRUBY PN 16	MON			61 810,00	0,3
7	OSTATNÍ	MON			173 770,00	0,8
734	Armatury	MON			9 540,00	0,0
8	Nátěry	MON			82 140,00	0,4
9	Ostatní - související práce	MON			200 355,00	0,9
M21_01	Rozvaděč RMS1	MON			396 867,00	1,8
M21_01	Specifikace dodávky HDS	MON			8 628,00	0,0
M21_02	Dodávky	MON			43 700,00	0,2
M21_02	Specifikace dodávky RE	MON			20 012,00	0,1
M21_03	Elektromontáže	MON			20 274,00	0,1
M21_03	Elektromontáže - Demontáže	MON			54 510,00	0,2
M21_04	Elektromontáže	MON			651 188,75	2,9
M21_04	Montážní materiál a práce	MON			5 865,00	0,0

M21_05	Elektromontáže - hod.zúčt.sazby	MON			47 495,00	0,2
M21_06	Montážní práce - hromosvod a uzemnění	MON			141 802,00	0,6
M21_07	Montážní práce - hrom.a uzem. - hod.zúčt.sazby	MON			23 115,00	0,1
M21_08	Nátěry	MON			10 400,00	0,0
M21_09	Zemní práce	MON			24 200,00	0,1
M22_01	Elektromontáže - Přeložka Slp telefonní	MON			13 876,00	0,1
M22_02	Elektromontáže - Kabely MaR + ASŘ vnější	MON			59 851,00	0,3
M22_03	Montážní materiál a práce	MON			5 175,00	0,0
M23	Montáže potrubí	MON			71 060,00	0,3
M46	Zemní práce při montážích	MON			28 500,00	0,1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			770 805,50	3,4
VN	Vedlejší náklady	VN			110 000,00	0,5
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	VN			933 738,49	4,1
Cena celkem					22 657 031,19	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	23006	Rekonstrukce ČS EO Hostomice
O:	V	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				933 738,49		
1	004111020R02	Dodavateelská, předávací dokumentace	%	0,50000	53 516,00	26 758,00		Vlastní
2	00511 R	Geodetické práce	%	0,10000	533 516,00	53 351,60		RTS 23/ I
3	005121 R	Zařízení staveniště	%	3,00000	83 516,00	250 548,00		RTS 23/ I
4	005122 R	Provozní vlivy	%	0,60000	43 516,00	26 109,60		RTS 23/ I
5	005123 R	Územní vlivy	%	0,30000	43 516,00	13 054,80		RTS 23/ I
6	005122010R	Provoz objednatele	%	0,05000	34 516,00	1 725,80		RTS 23/ I
7	005124010R01	Inženýrská, koordinací a kompletační činnost	%	1,25000	43 516,00	54 395,00		Vlastní
8	00521 R01	Elektrická energie	%	0,10000	83 516,00	8 351,60		Vlastní
9	005211010R	Předání a převzetí staveniště	%	0,02500	33 517,00	837,93		RTS 23/ I
10	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,05000	34 516,00	1 725,80		RTS 23/ I
11	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,25000	53 516,00	13 379,00		RTS 23/ I
12	00523 R 01	Výchozí revize, TIČR	%	0,50000	83 516,00	41 758,00		Vlastní
13	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	1,25000	43 516,00	54 395,00		RTS 23/ I
14	00523 R 02	Stavební zkouška	%	0,05000	34 516,00	1 725,80		Vlastní
15	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	%	0,33000	43 516,00	14 360,28		RTS 23/ I
16	005231030R	Zkušební provoz	%	0,10000	43 516,00	4 351,60		RTS 23/ I
17	005231040R	Provozní řady	%	0,05000	43 516,00	2 175,80		RTS 23/ I
18	00524 R	Předání a převzetí díla	%	0,05000	43 516,00	2 175,80		RTS 23/ I
19	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,50000	43 516,00	21 758,00		RTS 23/ I
20	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	%	0,50000	34 516,00	17 258,00		RTS 23/ I
21	005231021R	Záruční listy, návody	%	0,05000	43 516,00	2 175,80		Vlastní
22	005231022R	Prohlášení o shodě	%	0,05000	43 516,00	2 175,80		Vlastní
23	005231023R	Zaškolení obsluhy vč. protokolu	%	0,10000	43 516,00	4 351,60		Vlastní
24	005231080R01	Náklady na přesun hmot montáží	%	0,33000	43 516,00	14 360,28		Vlastní
25	005231080R03	Náklady na opravy v záruce montáží	%	1,50000	34 516,00	51 774,00		Vlastní
26	005231080R04	Nákladní automobilová doprava montáží	%	5,00000	38 516,00	192 580,00		Vlastní
27	005231080R05	Podíl přidružených výkonů montáží	%	1,50000	34 516,00	51 774,00		Vlastní
28	005231080R06	Podíl přidružených výkonů zemních prací	%	0,10000	43 516,00	4 351,60		Vlastní

Celkem	933 738,49
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23006	Rekonstrukce ČS EO Hostomice
O:	PS 01	Strojné technologická část
R:	01	Strojní část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Výdejní stojany a zařízení				259 407,00		
1	1.1	Výdejní stojan 1-produktový, jednostranný s rekuperací par, sací systém Poz. VS 01 TATSUNO EUROPE a.s., typ OCEAN EURO - BMP 4021 OWR/UH, 1 pistole - Q = 120 l/min (Dodávka investora)	ks	1,00000	4 995,00	4 995,00		Vlastní
2	1.2	DEMONTÁŽ a ZPĚTNÁ MONTÁŽ - Výdejní stojan 4-produktový, oboustranný s rekuperací par, sací systém Poz. VS 02 - STÁVAJÍCÍ TATSUNO EUROPE a.s., typ OCEAN EURO BMP 4048 OWD/H, 8 pistoli	ks	1,00000	9 990,00	9 990,00		Vlastní
3	1.3	Výdejní stojan 4-produktový, jednostranný s rekuperací par, sací systém Poz. VS 03 TATSUNO EUROPE a.s., typ OCEAN EURO BMP 4044 OWL, 4 pistole - Q = 4 x 40 l/min. (Dodávka investora)	ks	1,00000	9 102,00	9 102,00		Vlastní
4	1.4	Šachta výdejního stojanu VS 01 svařenec z ocelového plechu tl. 4 mm - 1046 x 529 x 250 mm + profilových tyčí L50x50x5 (~4 m) včetně náterů, dle výkr. č. -305	ks	1,00000	21 645,00	21 645,00		Vlastní
5	1.5	Šachta výdejního stojanu VS 02 a VS 03 svařenec z ocelového plechu tl. 4 mm - 1525 x 529 x 250 mm + profilových tyčí L50x50x5 (~6 m) včetně náterů, dle výkr. č. -306	ks	2,00000	32 190,00	64 380,00		Vlastní
6	1.6	MONTÁŽ - skladovací a výdejní kontejner ADBLUE, 3000 l, 1 pistole Q = 40 l/min. Pozice K 01	ks	1,00000	7 770,00	7 770,00		Vlastní
7	1.7	Podzemní dvoupříšňová nádrž, 5 m3, vč. ocelové šachty s poklopem Pozice H 05 (průměr 1610 mm, délka 2800 mm)	ks	1,00000	79 920,00	79 920,00		Vlastní
8	1.8	Nádstavba ocelové šachty hav. nádrže - Plech P4 - 1000x1000-180 mm	ks	1,00000	16 095,00	16 095,00		Vlastní
9	1.9	Prostupy potrubí ocelovými šachtami	sada	1,00000	45 510,00	45 510,00		Vlastní
Díl: 3		Stáčecí šachta				60 495,00		
10	3.1	Stáčecí šachta Pozice S 01 Svařenec z ocelového plechu tl. 4 mm - 1350 x 700 x 580 mm + válcovaného profilu L50x50x5 (~4,5 m) včetně náterů, dle výkr. -303	ks	1,00000	60 495,00	60 495,00		Vlastní
Díl: 4		Armatury				244 089,00		
11	4.1	Zpětný ventil C 09 402 040; DN80	ks	1,00000	6 549,00	6 549,00		Vlastní
12	4.2	Zpětný ventil C 09 402 040; DN50	ks	8,00000	3 330,00	26 640,00		Vlastní
13	4.3	Pojistka deflační koncová DN50; ADAST J 371.50/1/P7AE	ks	2,00000	9 435,00	18 870,00		Vlastní
14	4.4	Pojistka deflační koncová ventilová s přetlakovým ventilem DN50; ADAST J 341.50/1/P7AE	ks	1,00000	14 763,00	14 763,00		Vlastní
15	4.5	Pojistka jednosměrně detonační rohová DN50; ADAST J 474.50/1/P4AD	ks	6,00000	20 646,00	123 876,00		Vlastní
16	4.6	Pojistka obousměrně detonační přímá DN50; ADAST J 134.50/P7AD2	ks	1,00000	31 635,00	31 635,00		Vlastní
17	4.7	Šroubení koncové + víčko DN50, ELAFLEX VK 50 + MB 50, mater. CS	ks	12,00000	1 221,00	14 652,00		Vlastní
18	4.8	Šroubení koncové + víčko DN80, ELAFLEX VK 80 + MB 80, mater. CS	ks	4,00000	1 776,00	7 104,00		Vlastní
Díl: 5.1		Potrubí - TRUBKY ocelové BEZEŠVĚ PN40				904 971,80		
19	5.1	Trubka DN25, pr. 33,7 x 2,6; ČSN 42 5715, mater. P265GH	bm	3,00000	244,00	732,00		Vlastní
20	5.2	Trubka DN40, pr. 48,3 x 2,6; ČSN 42 5715, mater. P265GH	bm	13,00000	377,00	4 901,00		Vlastní
21	5.3	Trubka DN50, pr. 60,3 x 2,9; ČSN 42 5715, mater. P265GH	bm	270,00000	511,00	137 970,00		Vlastní
22	5.4	Trubka DN50, pr. 60,3 x 2,9; ČSN 42 5715, mater. P265GH s izolací Bralen	bm	90,00000	999,00	89 910,00		Vlastní
23	5.5	Trubka DN50, pr. 60,3 x 2,9; ČSN 42 5715, mater. P265GH s izolací Bralen (el. chráničky)	bm	90,00000	999,00	89 910,00		Vlastní
24	5.6	Trubka DN80, pr. 88,9 x 3,6; ČSN 42 5715, mater. P265GH	bm	140,00000	898,00	124 320,00		Vlastní
25	5.7	Trubka DN80, pr. 88,9 x 3,6; ČSN 42 5715, mater. P265GH s izolací Bralen	bm	200,00000	1 221,00	244 200,00		Vlastní
26	5.10	Trubka DN100, pr. 114,3 x 4; ČSN 42 5715, mater. P265GH (plnění hav. nádrže)	bm	2,00000	1 265,00	2 530,00		Vlastní
27	5.11	Trubka DN100, pr. 114,3 x 4; ČSN 42 5715, mater. P265GH s izolací Bralen	bm	130,00000	1 610,00	209 300,00		Vlastní
28	5.12	Trubka DN150, pr. 168,3 x 5; ČSN 42 5715, mater. P265GH (prostup šachtou havar. nádrže)	bm	0,30000	3 998,00	1 198,80		Vlastní
Díl: 5.2		Potrubí - TRUBKOVÉ OBLOUKY PN40				453 423,00		
29	5.17	Oblouk DN 50 typ 3D, 90°; EN 10253; mater. P265GH	ks	30,00000	2 387,00	71 610,00		Vlastní
30	5.18	Oblouk DN 50 typ 5D, 45°; EN 10253; mater. P265GH (sací vnitřní ve dvoupříšňu)	ks	12,00000	2 387,00	28 644,00		Vlastní
31	5.19	Oblouk DN 50 typ 5D, 90°; EN 10253; mater. P265GH (sací vnitřní ve dvoupříšňu)	ks	28,00000	2 387,00	66 836,00		Vlastní
32	5.20	Oblouk DN 80 typ 3D, 90°; EN 10253; mater. P265GH	ks	4,00000	3 441,00	13 764,00		Vlastní
33	5.21	Oblouk DN 80 typ 3D, 90°; EN 10253; mater. P265GH (sací vnější dvoupříšň)	ks	25,00000	3 441,00	86 025,00		Vlastní
34	5.22	Oblouk DN 80 typ 3D, 90°; EN 10253; mater. P265GH (stáčecí vnitřní ve dvoupříšňu)	ks	8,00000	3 441,00	27 528,00		Vlastní
35	5.23	Oblouk DN 80 typ 3D, 45°; EN 10253; mater. P265GH (stáčecí vnitřní ve dvoupříšňu)	ks	8,00000	3 441,00	27 528,00		Vlastní
36	5.24	Oblouk DN 80 typ 3D, 45°; EN 10253; mater. P265GH (sací vnější dvoupříšň)	ks	12,00000	3 441,00	41 292,00		Vlastní
37	5.25	Oblouk DN 80 typ 3D, 30°; EN 10253; mater. P265GH	ks	4,00000	3 441,00	13 764,00		Vlastní
38	5.26	Oblouk DN 100 typ 3D, 90°; EN 10253; mater. P265GH (stáčecí vnější dvoupříšň)	ks	8,00000	4 498,00	35 988,00		Vlastní
39	5.27	Oblouk DN 100 typ 3D, 45°; EN 10253; mater. P265GH (stáčecí vnější dvoupříšň)	ks	8,00000	4 498,00	35 988,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23006	Rekonstrukce ČS EO Hostomice
O:	PS 01	Strojní technologická část
R:	01	Strojní část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	5.28	Oblouk DN 100 typ 3D, 90°, EN 10253, mater. P265GH (plnění havanji nádrže)	ks	1,00000	4 498,00	4 498,00		Vlastní
Díl: 5 3		Potrubí - PŘECHODY POTRUBÍ PN40	60 379,00					
41	5.27	Přechod přímý DN25 / DN50, mater. P265GH	ks	2,00000	1 610,00	3 220,00		Vlastní
42	5.28	Přechod přímý DN32 / DN50, mater. P265GH	ks	25,00000	1 809,00	45 225,00		Vlastní
43	5.29	Přechod přímý DN50 / DN80, mater. P265GH	ks	3,00000	2 720,00	8 160,00		Vlastní
44	5.30	Přechod přímý DN100 / DN80, mater. P265GH	ks	1,00000	3 774,00	3 774,00		Vlastní
Díl: 5 4		Potrubí - T-KUSY	131 263,00					
45	5.31	T-kus se stejnými hrdly 50/50, mater. P265GH	ks	4,00000	3 441,00	13 764,00		Vlastní
46	5.32	T-kus se stejnými hrdly 50/50, mater. P265GH	ks	3,00000	3 441,00	10 323,00		Vlastní
47	5.33	T-kus se nestejnými hrdly 50/25, mater. P265GH	ks	15,00000	3 063,00	45 795,00		Vlastní
48	5.34	T-kus se nestejnými hrdly 50/40, mater. P265GH	ks	15,00000	3 352,00	50 280,00		Vlastní
49	5.35	T-kus se nestejnými hrdly 80/50, mater. P265GH	ks	1,00000	4 718,00	4 718,00		Vlastní
50	5.36	T-kus se nestejnými hrdly 100/80, mater. P265GH	ks	1,00000	6 383,00	6 383,00		Vlastní
Díl: 6		PŘÍRUBY - PŘÍRUBY PN 6	225 068,00					
51	6.1	Příruba plochá DN 50, TYP 01, PN 6, mater. P265GH	ks	35,00000	1 332,00	46 620,00		Vlastní
52	6.2	Příruba plochá DN 80, TYP 01, PN 6, mater. P265GH	ks	35,00000	2 320,00	81 200,00		Vlastní
53	6.3	Příruba plochá DN 100, TYP 01, PN 6, mater. P265GH	ks	6,00000	3 053,00	18 318,00		Vlastní
54	6.4	Příruba zaslepovací DN 50, TYP 05, PN 6, mater. P265GH	ks	8,00000	611,00	4 888,00		Vlastní
55	6.5	Příruba zaslepovací DN 50, TYP 05, PN 6, mater. P265GH (vrtaná pro nátrubek G 3/4")	ks	1,00000	999,00	999,00		Vlastní
56	6.6	Příruba zaslepovací DN 50, TYP 05, PN 6, mater. P265GH (vrtaná se závitem M16x1,5)	ks	2,00000	999,00	1 998,00		Vlastní
57	6.7	Příruba zaslepovací DN 80, TYP 05, PN 6, mater. P265GH	ks	10,00000	833,00	8 330,00		Vlastní
58	6.8	Příruba zaslepovací DN 80, TYP 05, PN 6, mater. P265GH (vrtaná pr 62 mm)	ks	5,00000	1 443,00	7 215,00		Vlastní
59	6.9	Příruba oválná se závitem G1 1/4", PN 6, mater. P265GH, DIN 2558	ks	12,00000	886,00	10 632,00		Vlastní
60	6.10	Víko nádrže (přední) - příruba DN600	ks	4,00000	11 211,00	44 844,00		Vlastní
Díl: 6		PŘÍRUBY - PŘÍRUBY PN 16	61 810,00					
61	6.11	Příruba plochá DN 50, TYP 01, PN 16, mater. P265GH	ks	7,00000	1 443,00	10 101,00		Vlastní
62	6.12	Př. spoj přemostěný DN 25, PN 6, 4x M10x50, ČSN 13 1092, (n-šroubů, n-matic, 2n-věj. podložek, 1x, těsnění) PŘÍRUBOVÉ SPOJE PN 6 (šroub, matice, podložka, těsnění) - Materiálové provedení spojovacího materiálu pro přírubové spoje. Šrouby: M. x. -8-8-A3L, Zn ČSN EN 24014, mater. 12040.6, Matice: M. -8-A3L, Zn, ČSN EN 24032, mater. 12050.6, Vějířovitá podložka, Zn, DIN 6798, mater. 11 701, Těsnění ploché, Temaplus, tl. 2 mm	sada	2,00000	189,00	378,00		Vlastní
63	6.13	Př. spoj přemostěný DN 50, PN 6, 4x M12x55, ČSN 13 1092, (n-šroubů, n-matic, 2n-věj. podložek, 1x, těsnění) PŘÍRUBOVÉ SPOJE PN 6 (šroub, matice, podložka, těsnění) - Materiálové provedení spojovacího materiálu pro přírubové spoje. Šrouby: M. x. -8-8-A3L, Zn ČSN EN 24014, mater. 12040.6, Matice: M. -8-A3L, Zn, ČSN EN 24032, mater. 12050.6, Vějířovitá podložka, Zn, DIN 6798, mater. 11 701, Těsnění ploché, Temaplus, tl. 2 mm	sada	48,00000	278,00	13 344,00		Vlastní
64	6.14	Př. spoj přemostěný DN 80, PN 6, 4x M16x60, ČSN 13 1092, (n-šroubů, n-matic, 2n-věj. podložek, 1x, těsnění) PŘÍRUBOVÉ SPOJE PN 6 (šroub, matice, podložka, těsnění) - Materiálové provedení spojovacího materiálu pro přírubové spoje. Šrouby: M. x. -8-8-A3L, Zn ČSN EN 24014, mater. 12040.6, Matice: M. -8-A3L, Zn, ČSN EN 24032, mater. 12050.6, Vějířovitá podložka, Zn, DIN 6798, mater. 11 701, Těsnění ploché, Temaplus, tl. 2 mm	sada	35,00000	522,00	18 270,00		Vlastní
65	6.15	Př. spoj přemostěný DN 100, PN 6, 4x M16x60, ČSN 13 1092, (n-šroubů, n-matic, 2n-věj. podložek, 1x, těsnění) PŘÍRUBOVÉ SPOJE PN 6 (šroub, matice, podložka, těsnění) - Materiálové provedení spojovacího materiálu pro přírubové spoje. Šrouby: M. x. -8-8-A3L, Zn ČSN EN 24014, mater. 12040.6, Matice: M. -8-A3L, Zn, ČSN EN 24032, mater. 12050.6, Vějířovitá podložka, Zn, DIN 6798, mater. 11 701, Těsnění ploché, Temaplus, tl. 2 mm	sada	6,00000	644,00	3 864,00		Vlastní
66	6.16	Př. spoj přemostěný DN 150, PN 6, 8x M16x65, ČSN 13 1092, (n-šroubů, n-matic, 2n-věj. podložek, 1x, těsnění) PŘÍRUBOVÉ SPOJE PN 6 (šroub, matice, podložka, těsnění) - Materiálové provedení spojovacího materiálu pro přírubové spoje. Šrouby: M. x. -8-8-A3L, Zn ČSN EN 24014, mater. 12040.6, Matice: M. -8-A3L, Zn, ČSN EN 24032, mater. 12050.6, Vějířovitá podložka, Zn, DIN 6798, mater. 11 701, Těsnění ploché, Temaplus, tl. 2 mm	sada	1,00000	833,00	833,00		Vlastní
67	6.17	Př. spoj přemostěný DN 200, PN 6, 8x M16x70, ČSN 13 1092, (n-šroubů, n-matic, 2n-věj. podložek, 1x, těsnění) PŘÍRUBOVÉ SPOJE PN 6 (šroub, matice, podložka, těsnění) - Materiálové provedení spojovacího materiálu pro přírubové spoje. Šrouby: M. x. -8-8-A3L, Zn ČSN EN 24014, mater. 12040.6, Matice: M. -8-A3L, Zn, ČSN EN 24032, mater. 12050.6, Vějířovitá podložka, Zn, DIN 6798, mater. 11 701, Těsnění ploché, Temaplus, tl. 2 mm	sada	2,00000	1 132,00	2 264,00		Vlastní
68	6.18	Př. spoj přemostěný DN 600, PN 6, 16x M20, ČSN 13 1092, (n-šroubů, n-matic, 2n-věj. podložek, 1x, těsnění) PŘÍRUBOVÉ SPOJE PN 6 (šroub, matice, podložka, těsnění) - Materiálové provedení spojovacího materiálu pro přírubové spoje. Šrouby: M. x. -8-8-A3L, Zn ČSN EN 24014, mater. 12040.6, Matice: M. -8-A3L, Zn, ČSN EN 24032, mater. 12050.6, Vějířovitá podložka, Zn, DIN 6798, mater. 11 701, Těsnění ploché, Temaplus, tl. 2 mm	sada	4,00000	2 664,00	10 656,00		Vlastní
69	6.19	Př. spoj DN 50 / PN16, 4x M16x65, ČSN 13 1092, (n-šroubů, n-matic, 2n-věj. podložek, 1x, těsnění) PŘÍRUBOVÉ SPOJE PN 16 (šroub, matice, podložka, těsnění) - Materiálové provedení spojovacího materiálu pro přírubové spoje. Šrouby: M. x. -8-8-A3L, Zn ČSN EN 24014, mater. 12040.6, Matice: M. -8-A3L, Zn, ČSN EN 24032, mater. 12050.6, Vějířovitá podložka, Zn, DIN 6798, mater. 11 701, Těsnění ploché, Temaplus, tl. 2 mm	sada	7,00000	300,00	2 100,00		Vlastní
Díl: 7		OSTATNÍ	173 770,00					
70	7.1	Vamá vsuvka DN 40 s vnějším závitem G1 1/4", mater. P265GH	ks	12,00000	944,00	11 328,00		Vlastní
71	7.2	Vamá vsuvka DN 50 s vnějším závitem G2", mater. P265GH	ks	15,00000	1 165,00	17 475,00		Vlastní
72	7.3	Vamá vsuvka DN 80 s vnějším závitem G3", mater. P265GH	ks	5,00000	1 887,00	9 435,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23006	Rekonstrukce ČS EO Hostomice
O:	PS 01	Strojné technologická část
R:	01	Strojní část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
73	7.4	Nátrubek s vnitř. závitem G 1/4", mater. P265GH (odvzdušnění dvoupl.potrubí)	ks	16,00000	450,00	7 200,00		Vlastní
74	7.5	Zátka G 1/4", mater. P265GH (odvzdušnění dvoupl.potrubí)	ks	16,00000	139,00	2 224,00		Vlastní
75	7.6	Zaslepovací kroužek na dvouplášť. potrubí DN100/DN80, Plech tl. 3 mm - R108 mm	ks	12,00000	1 554,00	18 648,00		Vlastní
76	7.7	Zaslepovací kroužek na dvouplášť. potrubí DN80/DN50, Plech tl. 3 mm - R83 mm	ks	20,00000	1 166,00	23 320,00		Vlastní
77	7.8	Měrná tyč	ks	4,00000	6 771,00	27 084,00		Vlastní
78	7.9	Sítka 0.45/0.28, mat.423313, ČSN 153110	ks	4,00000	389,00	1 556,00		Vlastní
79	7.10	Samolepicí izolační páska, např. Serviwrap R30A, 1 role=15 m šíře 50 mm	role	20,00000	2 775,00	55 500,00		Vlastní
Díl: 8		Nátěry				82 140,00		
80	8.1	Nátěry vnitřních ploch šachet (pod VS + stáčecí šachta)1x zákl. nátěr epoxidový, 2x vrchní, dvousložkový epoxidový nátěr	m2	25,00000	888,00	22 200,00		Vlastní
81	8.2	Nátěry potrubí v šachtách a nad zemí1x zákl. nátěr epoxidový, 2x vrchní dvousložkový epoxidový, nátěr	m2	10,00000	888,00	8 880,00		Vlastní
82	8.3	Nátěry potrubí ve dvouplášti1x zákl. nátěr syntetický S2300	m2	70,00000	333,00	23 310,00		Vlastní
83	8.4	Vnější izolační nátěry šachet (proti zemní vlhkosti)1x zákl. nátěr , 1x epoxidový nátěr tl. 300, µm	m2	50,00000	555,00	27 750,00		Vlastní
Díl: 9		Ostatní - související práce				200 355,00		
84	9.1	TLAKOVÉ A TĚSNOSTNÍ ZKOUŠKY VČETNĚ POTŘEBNÉHO MATERIÁLU - DLE EN 13 0480-5, KOMPLET S PROTOKOLY	sada	1,00000	33 300,00	33 300,00		Vlastní
85	9.2	Kalibrace komor nádrží - kalibrace jednotlivých komor pro skladování PHM, včetně dopravy, vyhotovení, kalibračních tabulek	sada	1,00000	53 280,00	53 280,00		Vlastní
86	9.3	ZNAČENÍ POTRUBÍ - ŠTÍTKY DLE ČSN 13 0072	sada	1,00000	18 870,00	18 870,00		Vlastní
87	9.4	ZNAČENÍ ARMATUR - ŠTÍTKY DLE ČSN 13 0072	sada	1,00000	6 105,00	6 105,00		Vlastní
88	9.5	DEMONTÁŽE, samostatný list	sada	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
89	9.6	Zvedací mechanismy, manipule	sada	1,00000	88 800,00	88 800,00		Vlastní
Celkem						2 857 170,80		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23006	Rekonstrukce ČS EO Hostomice
O:	PS 01	Strojně technologická část
R:	02	Demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Stroje a zařízení - DEMONTÁŽE				176 384,00		
1	1.1	Havarijní nádrž - podzemní dvouplášťová nádrž, 5 m3, vč. ocelové šachty s poklopem (průměr 1610 mm, délka 2800 mm)	ks	1,00000	50 880,00	50 880,00		Vlastní
2	1.2	Výdejní stojan 4-produktový, oboustranný s rekuperací par, sací systém 5512	ks	1,00000	5 936,00	5 936,00		Vlastní
3	1.3	Šachta výdejního stojanu Svařenec z ocelového plechu tl. 4 mm - 1525 x 529 x 250 mm + profilových tyčí L50x50x5	ks	1,00000	5 512,00	5 512,00		Vlastní
4	1.4	Stáčecí šachta Svařenec z ocelového plechu tl. 4 mm - 1350 x 700 x 580 mm + válcovaného profilu L50x50x5 (~4,5 m)	ks	1,00000	5 088,00	5 088,00		Vlastní
5	1.5	PRÍRUBY NÁDRŽÍ VČ. ARMATUR, ČISTĚNÍ NÁDRŽÍ	sada	1,00000	102 608,00	102 608,00		Vlastní
6	1.6	Kontejner AdBlue - skladovací a výdejní kontejner ADBLUE, objem 3000 l	ks	1,00000	6 360,00	6 360,00		Vlastní
Díl: 15		Potrubí - DEMONTÁŽE (DO ŠROTU)				40 474,00		
7	2.1	Měření hladiny v nádrži - Kontinuální sonda PS-1 ULTRA	ks	6,00000	1 696,00	10 176,00		Vlastní
8	2.3	Měření hladiny limitní, sonda Dinel	ks	1,00000	1 272,00	1 272,00		Vlastní
9	2.4	Trubka DN25, pr. 33,7 x 2,6; ČSN 42 5715, mater. P265GH	bm	3,00000	17,00	51,00		Vlastní
10	2.5	Trubka DN40, pr. 48,3 x 2,6; ČSN 42 5715, mater. P265GH	bm	13,00000	25,00	325,00		Vlastní
11	2.6	Trubka DN50, pr. 60,3 x 2,9; ČSN 42 5715, mater. P265GH	bm	270,00000	35,00	9 450,00		Vlastní
12	2.7	Trubka DN80, pr. 88,9 x 3,6; ČSN 42 5715, mater. P265GH	bm	300,00000	64,00	19 200,00		Vlastní
Díl: 734		Armatury				9 540,00		
13	4.1	Zpětný ventil	ks	8,00000	530,00	4 240,00		Vlastní
14	4.2	Pojistka deflagrační koncová DN50; ADAST J 371.50/1/P7AE	ks	2,00000	530,00	1 060,00		Vlastní
15	4.3	Pojistka deflagrační koncová ventisová s přetlako-podtl. ventilem DN50; ADAST J 341.50/1/P7AE	ks	1,00000	530,00	530,00		Vlastní
16	4.4	Pojistka jednosměrná detonační rohová DN50; ADAST J 474.50/1/P4AD	ks	6,00000	530,00	3 180,00		Vlastní
17	4.5	Pojistka obousměrná detonační přímá DN50; ADAST J 134.50/P7AD2	ks	1,00000	530,00	530,00		Vlastní
Celkem						226 398,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23006	Rekonstrukce ČS EO Hostomice
O:	SO 01	Demolice
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Canf.	Can soustava / plošnost
Dle 1						723 946,60		167,17888		88,16000		
1	11310031R00	Rozšíření vstupu z písku a pískovců vyprázdnění v jehlečce písku, ze střešních desek, na ploše 180 m ²	m ²	98,21000	148,00	14 531,80	0,00000	0,00000	0,22500	21,85000	822-1	RTS 23/1
2	11310781R00	Odstavení podlaží nebo krycí z kamenné hrubé cihly, v ploše jedné z 50 m ² , součástí vstupu 180 m ²	m ²	98,21000	148,00	14 531,80	0,00000	0,00000	0,22500	21,85000	822-1	RTS 23/1
3	11311115R00	Odstavení podlaží nebo krycí z kamenné hrubé cihly, v ploše jedné z 50 m ² , součástí vstupu 150 m ²	m ²	88,90000	268,00	23 805,20	0,00000	0,00000	0,38314	25,10000	822-1	RTS 23/1
4	113204111R00	Výběrání náruží zdivových, s vyčistěním stěn, s přeměněním kamenné na stěnu na vzdálenost do 3 m nebo na základě na dopravní prostředek	m	28,50000	180,00	5 130,00	0,00000	0,00000	0,12500	3,31000	822-1	RTS 23/1
5	12110110R00	Špatná omítka a přeměnění na vzdálenost přes 100 do 250 m, nebo tenké puky, s vyzkoušením přeměnění na hmoty v m ² až upravení nebo na dočasně či trvale stálý nebo s náležitým na dopravní prostředek	m ³	23,84000	180,00	4 291,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/1
6	131201111R00	Náhrada nespolehlivých jam a zářezů do 100 m ³ , v horně 3, náhrada stropu, kamenné základy se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovňováním dna do předepsané profily a spádů, s případným nutným přeměněním ve výkopu a dle bud s přeměněním výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s náležitým na dopravní prostředek	m ³	388,00000	688,00	265 936,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/1
		Mosk. 180		180,00000								
		Náhr. 230		230,00000								
7	13120111R00	Náhrada nespolehlivých jam a zářezů příslušek, se šikmými stěnami, v horně 3, kamenné základy se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovňováním dna do předepsané profily a spádů, s případným nutným přeměněním ve výkopu a dle bud s přeměněním výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s náležitým na dopravní prostředek	m ³	388,00000	108,00	41 904,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/1
8	182301101R00	Vodovodní přeměnění výkopu z kamenné 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m, po suchu, bez náhrady výkopu, evtl. se základy bez rozhrnutí, zářezů celá vozidla	m ³	388,00000	388,00	38 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/1
9	18270110R00	Vodovodní přeměnění výkopu z kamenné 1 až 4, na vzdálenost přes 8 000 do 10 000 m, po suchu, bez náhrady výkopu, evtl. se základy bez rozhrnutí, zářezů celá vozidla	m ³	88,90000	100,00	8 890,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/1
10	18270110R00	Vodovodní přeměnění výkopu příslušek z kamenné z kateřích desek 1 000 m přes 10 000 m, z kamenné 1 až 4, po suchu, bez náhrady výkopu, evtl. se základy bez rozhrnutí, zářezů celá vozidla	m ³	88,90000	100,00	8 890,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/1
11	171201201R00	Ukládání vyprázdnění na dočasnou stěnu, tak, že na 1 m ² plochy připadá přes 2 m ³ výkopu nebo evtl.	m ³	388,00000	100,00	38 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/1
12	174101101R00	Základy aparatury se stěnovými jam, šachet, ný nebo kamenné základy v místě výkopů, vzhledem k tomu, že na 1 m ² plochy připadá přes 2 m ³ výkopu nebo evtl.	m ³	488,90000	200,00	97 780,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/1
		z kamenné kamenné s ukázkou výkopu po vzhledu, včetně střešního přeměnění kamenné, pro zářez ze vzdálenosti do 10 m od okraje zářezu		212,36000								
		Mosk. 212,36		212,36000								
		Náhr. 244,54		244,54000								
13	180402111R00	Ukládání kamenné potrubí, výkopu, v rovině nebo ve vlně do 1,5 m, po suchu, bez náhrady výkopu, evtl. se základy bez rozhrnutí, zářezů celá vozidla	m ²	118,20000	200,00	23 640,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 23/1
14	18110110R00	Ukládání kamenné potrubí, výkopu, v rovině nebo ve vlně do 1,5 m, po suchu, bez náhrady výkopu, evtl. se základy bez rozhrnutí, zářezů celá vozidla	m ²	188,00000	200,00	37 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/1
		Ukládání kamenné potrubí, výkopu, v rovině nebo ve vlně do 1,5 m, po suchu, bez náhrady výkopu, evtl. se základy bez rozhrnutí, zářezů celá vozidla		80,00000								
		Náhr. 80		80,00000								
15	18120110R00	Rozšíření a urovňování dna v rovině v soustavě písku do 500 m ² , součástí vstupu přes 200 do 250 m, po suchu, bez náhrady výkopu, evtl. se základy bez rozhrnutí, zářezů celá vozidla	m ²	118,20000	180,00	21 276,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/1
		s případným nutným přeměněním kamenné nebo dočasných stěn, na místě potrubí ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve vlně do 1,5 m		118,20000								
16	182101101R00	Šikmými stěnami v zářezu v horně 1 až 4, kamenné základy se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovňováním dna do předepsané profily a spádů, s případným nutným přeměněním ve výkopu a dle bud s přeměněním výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s náležitým na dopravní prostředek	m ²	212,36000	200,00	42 472,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/1
		Ukládání kamenné potrubí, výkopu, v rovině nebo ve vlně do 1,5 m, po suchu, bez náhrady výkopu, evtl. se základy bez rozhrnutí, zářezů celá vozidla		85,16000								
		Náhr. 118,2		118,20000								
17	00572410R	Ukládání kamenné potrubí, výkopu, v rovině nebo ve vlně do 1,5 m, po suchu, bez náhrady výkopu, evtl. se základy bez rozhrnutí, zářezů celá vozidla	kg	3,54800	1 688,00	5 980,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/1
18	3832101R1	Zemina rozložená náloží, vzhledem k tomu, že na 1 m ² plochy připadá přes 2 m ³ výkopu nebo evtl.	1	107,16000	200,00	21 432,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		88,961,8		107,16000								
Dle 2		Základy aparatury se stěnovými jam, šachet, ný nebo kamenné základy v místě výkopů, vzhledem k tomu, že na 1 m ² plochy připadá přes 2 m ³ výkopu nebo evtl.		7 380,00								
19	21801101R13	Základy aparatury se stěnovými jam, šachet, ný nebo kamenné základy v místě výkopů, vzhledem k tomu, že na 1 m ² plochy připadá přes 2 m ³ výkopu nebo evtl.	m ²	88,90000	100,00	8 890,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/1
		z kamenné kamenné s ukázkou výkopu po vzhledu, včetně střešního přeměnění kamenné, pro zářez ze vzdálenosti do 10 m od okraje zářezu		88,90000								
		Náhr. 88,9		88,90000								
Dle 31		Demolice kamenné potrubí, výkopu, v rovině nebo ve vlně do 1,5 m, po suchu, bez náhrady výkopu, evtl. se základy bez rozhrnutí, zářezů celá vozidla		8 890,00								
20	81401103R00	Demolice kamenné potrubí, výkopu, v rovině nebo ve vlně do 1,5 m, po suchu, bez náhrady výkopu, evtl. se základy bez rozhrnutí, zářezů celá vozidla	m	44,00000	180,00	7 920,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		(12*10*2)		44,00000								
Dle 32		Demolice kamenné potrubí, výkopu, v rovině nebo ve vlně do 1,5 m, po suchu, bez náhrady výkopu, evtl. se základy bez rozhrnutí, zářezů celá vozidla		8,89								
21	83801113R00	Demolice kamenné potrubí, výkopu, v rovině nebo ve vlně do 1,5 m, po suchu, bez náhrady výkopu, evtl. se základy bez rozhrnutí, zářezů celá vozidla	kg	2,00000	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Včetně odstraňování škváry, rozřezání kamenné nebo sešlábnutím, náležitým, ručně vodovodního přeměnění ze prvních 10 m, evtl. přeměnění ze prvních 10 m, evtl. přeměnění ze prvních 10 m, evtl. přeměnění ze prvních 10 m		2,00000								
22	83801113R00	Demolice kamenné potrubí, výkopu, v rovině nebo ve vlně do 1,5 m, po suchu, bez náhrady výkopu, evtl. se základy bez rozhrnutí, zářezů celá vozidla	kg	2,00000	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Včetně odstraňování škváry, rozřezání kamenné nebo sešlábnutím, náležitým, ručně vodovodního přeměnění ze prvních 10 m, evtl. přeměnění ze prvních 10 m, evtl. přeměnění ze prvních 10 m, evtl. přeměnění ze prvních 10 m		2,00000								
23	83801113R00	Demolice kamenné potrubí, výkopu, v rovině nebo ve vlně do 1,5 m, po suchu, bez náhrady výkopu, evtl. se základy bez rozhrnutí, zářezů celá vozidla	kg	2,00000	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Včetně odstraňování škváry, rozřezání kamenné nebo sešlábnutím, náležitým, ručně vodovodního přeměnění ze prvních 10 m, evtl. přeměnění ze prvních 10 m, evtl. přeměnění ze prvních 10 m, evtl. přeměnění ze prvních 10 m		2,00000								
24	83801113R00	Demolice kamenné potrubí, výkopu, v rovině nebo ve vlně do 1,5 m, po suchu, bez náhrady výkopu, evtl. se základy bez rozhrnutí, zářezů celá vozidla	kg	2,00000	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Včetně odstraňování škváry, rozřezání kamenné nebo sešlábnutím, náležitým, ručně vodovodního přeměnění ze prvních 10 m, evtl. přeměnění ze prvních 10 m, evtl. přeměnění ze prvních 10 m, evtl. přeměnění ze prvních 10 m		2,00000								
Dle 34		Demolice kamenné potrubí, výkopu, v rovině nebo ve vlně do 1,5 m, po suchu, bez náhrady výkopu, evtl. se základy bez rozhrnutí, zářezů celá vozidla		13 740,00								
25	84105004R00	Demolice kamenné potrubí, výkopu, v rovině nebo ve vlně do 1,5 m, po suchu, bez náhrady výkopu, evtl. se základy bez rozhrnutí, zářezů celá vozidla	m ²	54,80000	200,00	10 960,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 23/1
		Mosk. (18*18*12)*1,2		54,80000								
Dle 36		Demolice kamenné potrubí, výkopu, v rovině nebo ve vlně do 1,5 m, po suchu, bez náhrady výkopu, evtl. se základy bez rozhrnutí, zářezů celá vozidla		14 800,00								
26	852801411R00	Demolice kamenné potrubí, výkopu, v rovině nebo ve vlně do 1,5 m, po suchu, bez náhrady výkopu, evtl. se základy bez rozhrnutí, zářezů celá vozidla	m ²	288,00000	88,00	25 344,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/1
		Včetně odstraňování škváry, rozřezání kamenné nebo sešlábnutím, náležitým, ručně vodovodního přeměnění ze prvních 10 m, evtl. přeměnění ze prvních 10 m, evtl. přeměnění ze prvních 10 m, evtl. přeměnění ze prvních 10 m		288,00000								
Dle 38		Demolice kamenné potrubí, výkopu, v rovině nebo ve vlně do 1,5 m, po suchu, bez náhrady výkopu, evtl. se základy bez rozhrnutí, zářezů celá vozidla		322 881,67								
27	861044111R00	Demolice kamenné potrubí, výkopu, v rovině nebo ve vlně do 1,5 m, po suchu, bez náhrady výkopu, evtl. se základy bez rozhrnutí, zářezů celá vozidla	m ³	28,08480	2 300,86	64 848,80	0,00000	0,00000	2,00000	52,13000	801-3	RTS 23/1
		naše vybudování stavu průřezové plochy přes 4 m ² v zářezu, vzhledem k tomu, že na 1 m ² plochy připadá přes 2 m ³ výkopu nebo evtl.		28,08480								
28	86203112R00	Demolice kamenné potrubí, výkopu, v rovině nebo ve vlně do 1,5 m, po suchu, bez náhrady výkopu, evtl. se základy bez rozhrnutí, zářezů celá vozidla	m ²	88,90000	388,00	34 292,00	0,00000	0,00000	0,20400	13,36000	801-3	RTS 23/1
		naše vybudování stavu průřezové plochy přes 4 m ² v zářezu, vzhledem k tomu, že na 1 m ² plochy připadá přes 2 m ³ výkopu nebo evtl.		88,90000								
29	86203112R00	Demolice kamenné potrubí, výkopu, v rovině nebo ve vlně do 1,5 m, po suchu, bez náhrady výkopu, evtl. se základy bez rozhrnutí, zářezů celá vozidla	m ³	31,36380	2 888,00	90 548,76	0,00110	0,00000	1,17500	38,68000	801-3	RTS 23/1
		naše vybudování stavu průřezové plochy přes 4 m ² v zářezu, vzhledem k tomu, že na 1 m ² plochy připadá přes 2 m ³ výkopu nebo evtl.		31,36380								
30	86203112R00	Demolice kamenné potrubí, výkopu, v rovině nebo ve vlně do 1,5 m, po suchu, bez náhrady výkopu, evtl. se základy bez rozhrnutí, zářezů celá vozidla	m ³	0,80000	3 888,00	3 110,40	0,00000	0,00000	1,98400	1,98000	801-3	RTS 23/1
		naše vybudování stavu průřezové plochy přes 4 m ² v zářezu, vzhledem k tomu, že na 1 m ² plochy připadá přes 2 m ³ výkopu nebo evtl.		0,80000								
31	86203112R00	Demolice kamenné potrubí, výkopu, v rovině nebo ve vlně do 1,5 m, po suchu, bez náhrady výkopu, evtl. se základy bez rozhrnutí, zářezů celá vozidla	m ³	0,87000	3 888,00	3 382,56	0,00110	0,00000	2,48800	2,48000	801-3	RTS 23/1
		naše vybudování stavu průřezové plochy přes 4 m ² v zářezu, vzhledem k tomu, že na 1 m ² plochy připadá přes 2 m ³ výkopu nebo evtl.		0,87000								
32	86203112R00	Demolice kamenné potrubí, výkopu, v rovině nebo ve vlně do 1,5 m, po suchu, bez náhrady výkopu, evtl. se základy bez rozhrnutí, zářezů celá vozidla	m ³	0,85000	3 888,00	3 304,80	0,00000	0,00000	2,40000	2,40000	801-3	RTS 23/1
		včetně pomocného lešení a výškové plochy do 1800 mm a pro zářez do 1,5 m ² (150 kg/m ²)		0,85000								
33	864031111R00	Demolice kamenné potrubí, výkopu, v rovině nebo ve vlně do 1,5 m, po suchu, bez náhrady výkopu, evtl. se základy bez rozhrnutí, zářezů celá vozidla	m ³	2,17200	3 888,00	8 443,76	0,00771	0,00000	2,40000	5,21000	801-3	RTS 23/1
		bez přikládání výškové, včetně pomocného lešení a výškové plochy do 1800 mm a pro zářez do 1,5 m ² (150 kg/m ²)		2,17200								
34	865042141R00	Demolice kamenné potrubí, výkopu, v rovině nebo ve vlně do 1,5 m, po suchu, bez náhrady výkopu, evtl. se základy bez rozhrnutí, zářezů celá vozidla	m ³	7,28000	3 888,00	28 283,76	0,00000	0,00000	2,20000	16,02000	801-3	RTS 23/1
		naše vybudování stavu průřezové plochy přes 4 m ² v zářezu, vzhledem k tomu, že na 1 m ² plochy připadá přes 2 m ³ výkopu nebo evtl.		7,28000								
35	866042141R00	Demolice kamenné potrubí, výkopu, v rovině nebo ve vlně do 1,5 m, po suchu, bez náhrady výkopu, evtl. se základy bez rozhrnutí, zářezů celá vozidla	m ³	12,14000	3 888,00	47 198,72	0,00000	0,00000	2,30000	28,71000	801-3	RTS 23/1
		naše vybudování stavu průřezové plochy přes 4 m ² v zářezu, vzhledem k tomu, že na 1 m ² plochy připadá přes 2 m ³ výkopu nebo evtl.		12,14000								
36	868048112R00	Demolice kamenné potrubí, výkopu, v rovině nebo ve vlně do 1,5 m, po suchu, bez náhrady výkopu, evtl. se zá										

S	23006	Rekonstrukce ČS EO Hostomice
O	SO 01	Demolice
R	01	Stavební část

Callum	17-02-2001
--------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23006	Rekonstrukce ČS EO Hostomice
O:	SO 02	Kiosek
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				234 333,41		0,00000		
1	131201112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, prům.hl. výkopu 1,30 m : ((16,52*8,97)+(18,32*12,87))*0,50*1,30 -1,40*1,40*0,50*10,00 -((4,875*4,875)+(8,975*5,775))*0,50*0,55 -((4,195*4,67)+(5,295*5,77))*0,50*0,55 -229,33358 objem nezapažené jámy - cca 94 % 229,33358*0,94	m3	215,57357	590,00	127 188,41	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/ I
2	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepkovost, v hornině 3, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, 215,57357*0,50	m3	107,78679	60,00	5 389,34	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/ I
3	131201202R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, strojně, s ručním dočištěním s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopu ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek zápor.pažení řešeno v rámci SO 01.1 - Kiosek - demolice objem zapažené jámy - cca 6% - u zápor.pažení - 229,33358*0,06	m3	13,76001	650,00	8 944,01	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/ I
4	131201209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepkovost, v hornině 3, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopu ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek 13,76001*0,50	m3	6,88001	60,00	344,00	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/ I
5	139601102R00	Ruční výkop jam, ryh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek základ pod TC : 0,80*0,50*0,90*2 základ pod kondenzační jednotku : 0,80*0,50*0,90*2	m3	1,44000	1 800,00	2 160,00	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/ I
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopu z hominy 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, (215,57357*13,76001)*0,06	m3	18,34669	18,00	183,47	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/ I
7	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopu z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozmnutí, zpáteční cesta vozidla 82,69647*2	m3	165,39294	20,00	3 307,86	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/ I
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopu z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozmnutí, zpáteční cesta vozidla. 215,57357*13,76001*1,440 odpočet zášpy, obšpy zeminou : -24,26463-0,780-57,65184	m3	148,07711	30,00	4 442,31	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/ I
9	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopu příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m přes 10 000 m z hominy 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozmnutí, zpáteční cesta vozidla. 148,07711*7	m3	1 036,53977	6,00	5 182,70	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/ I
10	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neutěhého výkopu nakládání výkopu do 100 m3, z hominy 1 až 4 24,26463*0,780+57,65184	m3	82,69647	26,00	2 087,41	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/ I
11	174101101R00	Zásyp sypaninou ze ztuhnutí jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách z jakékoliv hominy s uložením výkopu po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásep ze vzdálenosti do 10 m od okraje zášpy vnitř kolem zákl.pasů : (7,175*7,175*5,77*5,77)*((0,80*1,15)*0,50*0,55) (6,495*6,495*5,77*5,77)*((0,60*1,15)*0,50*0,55)	m3	24,26463	190,00	4 610,28	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/ I
12	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny sypaninou z vlnitých hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího okraje objektu, pro jakoukoliv míru ztuhnutí, zákl.patky TC a kondenz. jednotky ((0,80*0,50)*(0,50*0,20))*0,66*4	m3	0,78000	190,00	148,20	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/ I
13	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hornině 1 až 4, se ztuhnutím vyrovňáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5, (16,52*8,97)+(4,875*4,67)+(4,195*4,67) -(5,975*5,77)-(5,295*5,77)	m2	142,03340	60,00	8 522,00	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/ I
14	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1 - 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů 148,07711*1,75	t	259,13494	190,00	49 235,64	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/ I
15	171201201R01	Uložení sypaniny na mezikládku	m3	82,69647	30,00	1 653,93	0,00000	0,00000		Vlastní
16	176101209R01	Obsyp objektu sypaninou vně objektu 10,00*0,60*(0,56+0,40) (0,60*1,15)*0,50*0,55*(16,52+0,56+0,55) (0,60*1,15)*0,50*0,55*(16,52+0,55+0,55) (0,60*1,15)*0,50*0,55*(16,97+9,97) (1,34+1,74)*0,50*0,40*(5,52+1,55) (1,34+1,74)*0,50*0,40*(5,97+9,97+1,55) 20,00*1,50*0,40	m3	57,65184	190,00	10 953,85	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				29 931,75		7,92000		
17	180402111R00	Založení travníku parkový travník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1 : 5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, 20,00*1,50*1,50	m2	45,00000	180,00	6 750,00	0,00000	0,00000	823-1	RTS 23/ I
18	181301102R00	Rozproštění a urovňání omice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	45,00000	180,00	6 750,00	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/ I
19	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1 : 5 s urovňáním povrchu, bez doplnění omice, v hornině 1 až 4,	m2	45,00000	60,00	2 250,00	0,00000	0,00000	823-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23006	Rekonstrukce ČS EO Hostomice
O:	SO 02	Kiosek
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Čen. soustava / platnost
20	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	45,00000	100,00	4 500,00	0,00000	0,00000	823-1	RTS 23/ I
21	183403153R00	Obdělávání půdy hráběním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	45,00000	30,00	1 350,00	0,00000	0,00000	823-1	RTS 23/ I
22	162701105R01	Vodorovné přemístění omice do 10000 m	m3	4,95000	100,00	495,00	0,00000	0,00000		Vlastní
		45 00°0 10°1 10		4 95000						
23	162701109R01	Přiletek k vod. přemístění omice za další 1 km	m3	34,65000	10,00	346,50	0,00000	0,00000		Vlastní
		4 95°7		34 65000						
24	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	1,81125	200,00	362,25	0,00100	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
		45 00°0 035°1 15		1 81125						
25	5832011R.1	Zemina zahradní, netříděná, omice	t	7,92000	900,00	7 128,00	1,00000	7,92000		Vlastní
		45 00°0 10°1 10°1 60		7 92000						
DN: 2						16 066,96		1,85000		
26	212753114R00	Piastové drenážní trubky montáž ohebné piastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože	m	34,00000	190,00	6 460,00	0,00000	0,00000	827-1	RTS 23/ I
		viz č.v. -01-204 Specifikace výrobků HSV								
		odkaz P09 : 34,00		34,00000						
27	271531113R00	Podlaže zhuštěné pod základy kámenivá hrubá, drcená, frakce 16 - 32 mm	m3	0,25074	580,00	137,91	2,16000	0,54000	800-2	RTS 23/ I
		elektrovlachy ŠA, ŠB : (1,25°0,6+0,96°0,96)°0,15		0,25074						
28	274272110RT4	Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 150 mm, výplň betonem C 20/25	m2	3,60000	1 800,00	5 400,00	0,38500	1,39000	801-1	RTS 23/ I
		s výplní betonem, bez výztuže,								
		šachta ŠA : (1,2+0,6)°2°0,8		2,16000						
		šachta ŠB : 0,6°4°0,6		1,44000						
29	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,00329	46 000,00	148,05	1,02110	0,00000	801-1	RTS 23/ I
		včetně distančních prvků								
		ŠA, ŠB : 0,00329		0,00329						
30	28611223 AR	Trubka piastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC, povrch: zabetonovaný, ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m	m	39,10000	100,00	3 910,00	0,00048	0,02000	SPCM	RTS 23/ I
		- radon, vč zásepek : 34,00°1 15		39,10000						
DN: 27						284 242,70		73,87000		
31	274272120RT4	Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 200 mm, výplň betonem C 20/25	m2	2,40000	1 800,00	3 840,00	0,52000	1,25000	801-1	RTS 23/ I
		s výplní betonem, bez výztuže,								
		základ pod TČ : 0,50°1,20°2		1,20000						
		základ pod kondenz. jednotku : 0,50°1,20°2		1,20000						
32	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 300 mm, výplň betonem C 20/25	m2	3,73500	2 100,00	7 843,50	0,74000	2,76000	801-1	RTS 23/ I
		s výplní betonem, bez výztuže,								
		2 stupeň zákl.pasů : 7,47°0,50		3,73500						
33	274272150RT4	Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 400 mm, výplň betonem C 20/25	m2	22,64000	2 800,00	59 964,00	0,96300	21,80000	801-1	RTS 23/ I
		s výplní betonem, bez výztuže,								
		2.stupeň zákl.pasů : (15,17+15,17+7,47+7,47)°0,50		22,64000						
34	274321411R00	Beton základových pasů železobetonový třídy C 25/30	m3	17,84442	8 300,00	93 197,43	2,52500	44,40000	801-1	RTS 23/ I
		včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže								
		beton C25/30, XC2, XA1								
		1 stupeň zákl.pasů : (15,32+15,32)°0,90°0,45		12,40920						
		(8,97+8,97+8,97)°0,55°0,45		5,17523						
35	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	46,53000	180,00	8 340,70	0,03616	1,82000	801-1	RTS 23/ I
		svislé nebo šikmé (odkolněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně								
		případných vzpěr,								
		1.stupeň zákl.pasů : (15,32+8,77)°2°0,45		21,68100						
		(7,175+8,97)°2°0,45		12,73050						
		(8,486+8,97)°2°0,45		12,11850						
36	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	46,53000	80,00	4 187,70	0,00000	0,00000	801-1	RTS 23/ I
		svislé nebo šikmé (odkolněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně								
		případných vzpěr,								
		včetně odštěpení, vytřídění a uložení bednicího materiálu.								
37	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli výztuž, z oceli 10505, ,	t	1,78300	46 000,00	80 235,00	1,02118	1,82000	801-1	RTS 23/ I
		viz v.č. -02-307 Výkaz výztuže : 1,783		1,78300						
		vč. dovyztužení 2 stupně zákl konstrukcí (beton tvárnice) :								
38	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli výztuž, z oceli 10505, ,	t	0,02400	46 000,00	1 080,00	1,02118	0,02000	801-1	RTS 23/ I
		dovyztužení bet bednicích tvárníc : 0,50°1,20°4°0,010		0,02400						
		základy pod TČ s kondenz. jednotku								
39	215901101R01	Zhuštěné podlaží	m2	102,57290	60,00	6 154,37	0,00000	0,00000		Vlastní
		205,1458/2		102,57290						
DN: 3						486 282,29		43,33000		
40	311271175RT1	Zdivo nosné z tvárníc porobetonových hladkých tloušťky 200 mm, charakteristická pevnost v tlaku f _k = 2,60 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,812 W/m2.K	m2	10,80100	4 400,00	15 121,40	0,14140	1,53000	801-1	RTS 23/ I
		atika : (15,02+7,92+7,92)°0,35		10,80100						
41	311271176RT1	Zdivo nosné z tvárníc porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku f _k = 1,92 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,503 W/m2.K	m2	3,69860	1 800,00	5 860,77	0,16622	0,61000	801-1	RTS 23/ I
		m č. 102/105 : (1,17°3,58)°(0,70°0,70)		3,69860						
42	311271181R00	Zdivo nosné z tvárníc porobetonových pero-drážka tloušťky 375 mm, charakteristická pevnost v tlaku f _k = 1,25 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,213 W/m2.K	m2	21,49000	2 300,00	49 427,00	0,11928	2,56000	801-1	RTS 23/ I
		sokl : (15,17+7,52)°2°0,50		22,69000						
		-(0,70°0,50)-(1,40°0,25)-(1,00°0,25°2)		-1,20000						
43	311271182R00	Zdivo nosné z tvárníc porobetonových pero-drážka tloušťky 450 mm, charakteristická pevnost v tlaku f _k = 1,25 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,179 W/m2.K	m2	78,45750	2 700,00	211 835,25	0,14420	11,31000	801-1	RTS 23/ I
		(7,17+7,15+1,40)°0,50		6,46000						
		(15,32+0,80+6,92+7,25)°(3,25°0,50)		83,29750						
		-(1,80°1,00)-(1,80°0,75)-(0,60°0,75°2)-(1,00°2,50°2)		-9,05000						
		-(2,25°0,25)-(1,50°0,25°2)-(1,25°0,25°3)		-2,25000						
44	311271187RT1	tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku f _k = 2,32 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,362 W/m2.K	m2	21,64275	1 800,00	41 121,23	0,21172	4,58000		RTS 23/ I
		(7,25°3,25)-(0,80°1,97)-(1,25°0,125)-(1,50°0,125)		21,64275						
45	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,05670	45 000,00	2 551,50	1,02029	0,06000	801-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23006	Rekonstrukce ČS EO Hostomice
O:	SO 02	Kiosek
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně distančních prvků								
		dovyužití bet. bednicích tváří - šachta S1-S4 : 6,30*0,009		0,05670						
46	317145313R00	Překlady párobetonové nosné délky 1500 mm, šířky 125 mm, výšky 124 mm	kus	4,00000	1 800,00	8 400,00	0,02104	0,08000	801-1	RTS 23/ I
		viz. č.v. -02-314 Specifikace výrobků HSV - 4		4,00000						
47	317121047RT2	Překlady párobetonové nosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	8,00000	1 500,00	12 000,00	0,02551	0,21000	801-1	RTS 23/ I
		viz. č.v. -01-204 Specifikace výrobků HSV - 8,00		8,00000						
48	317145333R00	Překlady párobetonové nosné délky 1500 mm, šířky 150 mm, výšky 124 mm	kus	1,00000	1 700,00	1 700,00	0,02514	0,03000	801-1	RTS 23/ I
		viz. č.v. -01-204 Specifikace výrobků HSV - 1,00		1,00000						
49	317121043RT4	Překlady párobetonové nosné délky 1250 mm, výšky 249 mm, šířky 300 mm	kus	3,00000	1 500,00	4 500,00	0,07757	0,23000	801-1	RTS 23/ I
		viz. č.v. -01-204 Specifikace výrobků HSV - 3,00		3,00000						
50	317121044RU1	Překlady párobetonové nosné délky 1490 mm, výšky 249 mm, šířky 300 mm	kus	2,00000	1 700,00	3 400,00	0,09575	0,19000	801-1	RTS 23/ I
		viz. č.v. -01-204 Specifikace výrobků HSV - 2,00		2,00000						
51	317121045RT3	Překlady párobetonové nosné délky 2240 mm, výšky 249 mm, šířky 300 mm	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,14322	0,14000	801-1	RTS 23/ I
		viz. č.v. -01-204 Specifikace výrobků HSV - 1,00		1,00000						
52	317321411R00	Beton překlady železový třídy C 25/30	m3	3,03867	12 000,00	36 464,04	2,52501	7,87000	801-1	RTS 23/ I
		beton C25/30, XC1								
		viz. č.v. -02-309								
		výztuž viz. položka "výztuž žb.věnců"								
		překlad P1 : 10,55*0,30*0,57		1,80405						
		překlad P2 : 7,22*0,30*0,57		1,23462						
53	317351107R00	Bednění překlado, říms a klenbových pásů překlado včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m	m2	27,92200	280,00	8 097,38	0,00884	0,25000	801-1	RTS 23/ I
		naprosměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně								
		zřízení								
		vč. podpěrné konstrukce								
		překlad P1 + P2 : (10,55*7,22)*2*0,65		23 10100						
		(10,55*0,50*0,70*6,72)*0,30		4,82100						
54	317351108R00	Bednění překlado, říms a klenbových pásů překlado včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m	m2	27,92200	90,00	2 512,98	0,00000	0,00000	801-1	RTS 23/ I
		naprosměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně								
		odstranění								
55	330321410R00	Beton sloupů a pilířů železový třídy C 25/30	m3	0,63000	5 500,00	3 485,00	2,53999	1,60000	801-1	RTS 23/ I
		táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.								
		beton C25/30, XC1 :								
		viz. č.v. -02-309 : 0,70*0,30*3,00		0,63000						
		výztuž viz. položka "výztuž žb.věnců"								
56	331351101R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravouhelného čtyřúhelníka zřízení	m2	6,00000	288,00	1 740,00	0,03808	0,23000	801-1	RTS 23/ I
		(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření								
		(0,70*0,30)*2*3,00		6,00000						
57	331351102R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravouhelného čtyřúhelníka odstranění	m2	6,00000	100,00	600,00	0,00000	0,00000	801-1	RTS 23/ I
		(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření								
58	342255020RT2	Příčky z cihel a tváří nepálených příčky z příčkových párobetonových tloušťky 50 mm	m2	2,32050	800,00	1 856,40	0,04846	0,11000	801-1	RTS 23/ I
		včetně pomocného lešení								
		m.č. 102 - obezdívka (0,35*0,30)*3,57		2,32050						
59	342255024RT1	Příčky z cihel a tváří nepálených příčky z příčkových párobetonových tloušťky 100 mm	m2	48,62905	750,00	34 971,79	0,07471	3,48000	801-1	RTS 23/ I
		včetně pomocného lešení								
		(4,85*2,25*3,81*1,90*1,95)*3,58		57,87380						
		0,70*0,70		0,49000						
		(0,80*1,87*4)-(0,70*1,97*3)-(1,25*0,125*7)		-11,53475						
60	342255028RT1	Příčky z cihel a tváří nepálených příčky z příčkových párobetonových tloušťky 150 mm	m2	41,31320	1 000,00	41 313,20	0,11219	4,63000	801-1	RTS 23/ I
		včetně pomocného lešení								
		(2,35*1,92*0,60*1,75*3,10*1,82)*3,58		41,31320						
61	342271211RT2	Příčky z cihel a tváří nepálených příčky z cihel betonových délky 290 mm, tloušťky 65 mm	m2	2,97000	680,00	1 930,50	0,14350	0,43000	801-1	RTS 23/ I
		včetně pomocného lešení								
		obezdívka šachet : (1,45*0,80*1,45)*0,30		1,11000						
		(1,00*0,90)*0,30		0,57000						
		(0,80*0,90*0,80)*0,30		0,80000						
		(0,70*0,90*0,70)*0,30		0,69000						
62	311112315RT3.1	Stěna z beton.tváří ztraceného bednění, tl. 150 mm, zalit tváří betonem C 20/25	m2	6,30000	1 200,00	7 560,00	0,37565	2,37000		Vlastní
		šachta S1 : (1,15*0,80)*2*0,80		2,10000						
		šachta S2 : (0,80*0,80)*2*0,80		1,80000						
		šachta S3 : (0,80*0,30)*2*0,80		1,08000						
		šachta S4 : (0,70*0,40)*2*0,80		1,32000						
63	317145333R01	Překlad párobetonový plochy PSF 150 x 124 x 1250 mm, svítá šifra otvoru 1100 mm	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,02514	0,03000		Vlastní
		viz. č.v. -01-204 Specifikace výrobků HSV - 1,00		1,00000						
DH: 342					8 892,72	8 130,00				
64	347091082R00	Příplatky k sádkartonové předstěně, do plochy 5 m2	m2	9,88080	98,00	988,06	0,00000	0,00000	801-1	RTS 23/ I
65	347013114RT1.1	Předstěna SDK, tl. 55 mm, 1xoc.kce CD, 1xRFI 12,5 mm, bez izolace, bez minerální desky	m2	9,88080	800,00	7 904,64	0,01284	0,13000		Vlastní
DH: 4					143 325,32	17 920,00				
66	389381001RT3	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30	m3	0,04400	15 000,00	440,00	2,59981	0,11000	801-2	RTS 23/ I
		se zřízením a odstraněním bednění								
		beton C25/30, XC1, vč. bednění :								
		viz. č.v. -02-303, 02-309 :								
		dobetonování přeř. stropu : 0,88*0,25*0,20		0,04400						
		výztuž viz. položka "výztuž žb.věnců"								
67	417321414R00	Železobeton stůžících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	5,67217	15 000,00	88 088,04	2,52511	14,32000	801-1	RTS 23/ I
		beton C25/30, XC1								
		viz. č.v. -02-309 :								
		výztuž viz. položka "výztuž žb.věnců"								
		věnc V1 : (0,30*0,32*19,50)+(0,18*0,21*19,50)		2,48625						
		věnc V2 : (0,30*0,32*8,70)+(0,20*0,21*8,70)		1,20060						
		věnc V3 : (0,30*0,32*7,82)+(0,18*0,21*7,82)		1,04632						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23006	Rekonstrukce ČS EO Hostomice
O:	SO 02	Kiosek
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	ceník	Cen. soustava / platnost
		věvec V4 0,20*0,15*1,30		0,93900						
68	417351111R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení	m	43,65600	290,00	12 660,24	0,04965	2,17000	801-1	RTS 23/ I
		věvec V1 (0,35*2*1,9 50)+(0,21*1,9 50)		17,74500						
		věvec V2 (0,35*2*8,70)+(0,21*8,70)		7,91700						
		věvec V3 0,35*2*7,82		5,47400						
		věvec V4 0,20*2*31,30		12,52000						
69	417351113R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění	m	43,65600	90,00	3 929,04	0,00000	0,00000	801-1	RTS 23/ I
70	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	1,29400	48 000,00	58 230,00	1,01865	1,32000	801-1	RTS 23/ I
		Včetně distančních prvků.								
		viz. č.v. -02-309 Výkaz výztuže : 1,294		1,29400						
		vč. výztuže žb. překladů :								
		vč. výztuže žb. sloupů :								
		vč. výztuže žb. stropní dobetonovávký								
		vč. zálivkové výztuže stropu :								
Díl: 4.1		Vodorovné konstrukce - nátká montáž				312 062,98		37,82000		
71	411135001R00	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hladkých, hmotnosti do 1,5 t, ve výšce do 18 m	kus	3,00000	1 000,00	3 000,00	0,18118	0,57000	801-2	RTS 23/ I
		bez závěsných háků								
		viz. č.v. -02-303 Výkaz stropních panelů								
		SP3 : 1,00		1,00000						
		SP4 : 1,00		1,00000						
		SP5 : 1,00		1,00000						
		vč. zmonolitnění spar zálivkovým betonem :								
72	411135002R00	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hladkých, hmotnosti do 3,0 t, ve výšce do 18 m	kus	11,00000	1 000,00	11 000,00	0,30159	3,32000	801-2	RTS 23/ I
		bez závěsných háků								
		viz. č.v. -02-303 Výkaz stropních panelů :								
		SP1 : 9,00		9,00000						
		SP2 : 1,00		1,00000						
		SP6 : 1,00		1,00000						
		vč. zmonolitnění spar zálivkovým betonem :								
73	593467592R.1	Panel stropní SPIROLL H 200 mm PPD.. (např. SPG20043)	m2	105,06408	2 000,00	210 128,16	0,29600	31,10000		Vlastní
		viz. č.v. -02-303 Výkaz stropních panelů								
		SP1 : 7,82*1,20*9*1,02		86,14512						
		SP2 : 7,82*1,20*1*1,02		9,57168						
		SP3 : 4,85*0,88*1*1,02		4,35336						
		SP4 : 2,72*0,88*1*1,02		2,44147						
		SP5 : 7,82*0,32*1*1,02		2,55245						
		vč. rozměr.úprav :								
74	593467592R.2	Panel stropní SPIROLL H 200 mm PPD.. (např. SPG20207)	m2	9,57168	2 000,00	19 143,36	0,29600	2,83000		Vlastní
		viz. č.v. -02-303 Výkaz stropních panelů :								
		SP6 : 7,82*1,20*1*1,02		9,57168						
		vč. rozměr.úprav :								
Díl: 5		Komunikace				132 738,78		82,34000		
75	451577877R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkuopiské tloušťky do 10 cm	m2	85,50000	120,00	10 260,00	0,16192	13,84000	822-1	RTS 23/ I
		v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5								
		frakce 4/8 mm : 85,5		85,50000						
76	564051111R14	Podklad ze štěrkuopiské s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm	m2	85,50000	120,00	10 260,00	0,37800	32,32000	822-1	RTS 23/ I
77	567122111R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhuštění 120 mm	m2	85,50000	360,00	30 780,00	0,30651	26,21000	822-1	RTS 23/ I
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním, ošetřením povrchu podkladu vodou								
78	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do dřev. tloušťky dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	85,50000	480,00	41 040,00	0,07390	6,32000	822-1	RTS 23/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým zhuštěním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a vyplň. spár.								
		85,5		85,50000						
79	59245300R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm, š = 165 mm; tl. 80,0 mm	m2	89,77500	480,00	43 088,75	0,15200	13,55000	SPCM	RTS 23/ I
		vč. půlených a krajových : 85,5*1,05		89,77500						
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				178 384,74		12,10000		
80	610991001R00	Začistovací okenní lišta pro omlitku tl. 6 mm	m	42,23000	160,00	6 756,80	0,00015	0,01000	801-1	RTS 23/ I
		nalepení a odřiznutí po dokončení omlitek								
		2,00*6,70*7,15*2,00*2,77*1,00*2,77		24,39000						
		0,75*1,80*0,75*0,75*0,60*0,75*0,75*0,60*0,75		7,50000						
		1,00*1,80*1,00*2,77*1,00*2,77		10,34000						
81	612451121R00	Omlitky vnitřního zděva cementové hladké	m2	124,71535	200,00	24 943,07	0,04558	5,68000	801-1	RTS 23/ I
		v podlaží i ve schodišti, zděva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového								
		pod keram. obklady : 132,86335		132,86335						
		-(0,92*2,80*3)-(0,15*2,80)		-8,14800						
82	612473186R00	Omlitky vnitřní zděva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	39,76000	160,00	6 361,60	0,00048	0,02000	801-1	RTS 23/ I
		omlítica vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství								
		(1,00*2)*2,38*1,10*2,38*(3,58*3)*3,00*1,00*3,00		25,60000						
		3,58*3,00*1,00*3,00*3,58		14,16000						
83	612481211R18	Vyzružení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stárkového tmelu	m2	55,27949	270,00	14 925,48	0,00361	0,20000	801-1	RTS 23/ I
		221,11795*0,25		55,27949						
84	612473189R01	Omlitka vnitř. zděva ze such. směsí, štuková, strojně, tenkovrstvá omlitka se štuk. povrchem, tl. 6 mm	m2	221,11795	620,00	137 271,33	0,02798	6,19000		Vlastní
		včetně podtlaku a jádrové omlitky.								
		m.č. 101 : (7,40*7,52)*2*3,58		108,82720						
		(2,00*6,70*7,15*2,00)*0,20		3,57000						
		(1,00*1,00)*0,20		0,40000						
		-(6,70*7,15*1,40)*2,00		-24,90000						
		-(1,40*2,77)-(0,80*1,87)		-5,45400						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23006	Rekonstrukce ČS EO Hostomice
O:	SO 02	Kiosek
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m č. 102 : (4,80+1,92+0,45+2,60)*2*3,58 (2,145+1,10+2,145)*0,15 (3,00+1,00+3,00)*0,20 (0,80*1,97*5)-(1,00*2,77)-(0,70*1,97) m.č. 103 : (4,25+2,47)*2*3,58 (0,75+1,80+0,75)*0,20 (1,80*0,75)-(0,80*1,97) m.č. 104 : (1,90+0,92)*2*3,58 (0,70*1,97*3 m.č. 105 : (1,75+0,92)*2*3,58 (0,75+0,80+0,75)*0,20 (0,80*0,75)-(0,70*1,97) m.č. 106 : (1,60+0,92)*2*3,58 (0,70*1,97 m.č. 107 : (3,17+2,25)*2*3,58 (1,00+1,80+1,00)*0,20 (0,75+0,80+0,75)*0,20 (1,80*1,00)-(0,80*0,75)-(0,80*1,97) m.č. 108 : (1,80+2,25)*2*3,58 (0,80*1,97 m.č. 109 : (2,32+1,82)*2*3,58 (3,00+1,00+3,00)*0,20 (1,00*2,77 m.č. 110 : (1,50+2,25)*2*3,58 (0,80*1,97 odpočet karas.obklady -132,86335		69,95320 0,80850 1,40000 -12,02900 48,11520 0,66000 -2,92600 20,19120 -4,13700 19,11720 0,42000 -1,82900 18,04320 -1,37900 38,80720 0,76000 0,42000 -3,82600 28,99800 -1,57600 29,64240 1,40000 -2,77000 26,85000 -1,57600 -132,86335						
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				160 535,08		5,42000		
85	622319120RV1	Zateplení soklu soklovým polystyrénem, tloušťky 80 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou nanášení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění tělísčových hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky Včetně rohových listů na hranách budov. sokl - část nad terénem : (15,32+8,42)*2*0,50	m2	23,74000	600,00	14 244,00	0,00969	0,23000	801-1	RTS 23/1
86	622432112R00	Omrčky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě dříví dekorativní střednězrně, akrylátové (15,32+8,42)*2*0,90 0,15*0,90*2*3 (1,00*0,90*2)-(1,40*0,90)	m2	40,48200	1 000,00	40 482,00	0,00618	0,25000	801-1	RTS 23/1
87	622472162R00	Omrčka vnější stěn z hotových maltových směsí silikonové z pastovité směsí stupeň složitosti 1+2, ručně	m2	110,86130	660,00	72 059,85	0,03500	3,88000	801-1	RTS 23/1
88	622473186R00	Příplatek za rohovník - dodávka materiálu	m	56,74000	120,00	6 808,80	0,00045	0,03000	801-1	RTS 23/1
89	622481211RU1	Výztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	22,49000	260,00	5 822,50	0,00491	0,11000	801-1	RTS 23/1
90	622481211RU1	Výztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	110,86130	26,00	2 771,53	0,00491	0,54000	801-1	RTS 23/1
91	622319120R01	Zateplovací systém, sokl, EPS P 60 mm, zakončený EPS P 60 mm sokl - část pod terénem : (15,32+8,42)*2*0,50	m2	28,48800	300,00	8 546,40	0,01335	0,38000		Vlastní
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				423 522,70		194,97000		
92	631312621RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25	m3	6,19200	9 000,00	55 728,00	2,52500	15,53000	801-1	RTS 23/1
93	631313511RD0	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15	m3	15,78094	5 500,00	86 795,17	2,52500	39,85000	801-1	RTS 23/1
94	631315711RD0	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30	m3	0,52050	6 000,00	3 123,00	2,52500	1,31000	801-1	RTS 23/1
95	631315711RD0	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30	m3	18,43889	5 400,00	99 570,01	2,52500	46,56000	801-1	RTS 23/1
96	631319175R00	Příplatek za šíření povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	36,87778	100,00	3 687,78	0,00000	0,00000	801-1	RTS 23/1
97	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení	m2	22,17040	190,00	4 212,38	0,01410	0,31000	801-1	RTS 23/1
98	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění	m2	22,17040	90,00	1 995,34	0,00000	0,00000	801-1	RTS 23/1
99	631361821R00	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,11172	45 000,00	5 027,40	1,01850	0,11000	801-1	RTS 23/1
100	631362021R00	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí	t	2,80077	42 000,00	117 632,34	1,06625	2,99000	801-1	RTS 23/1
101	564761111R01	Podklad z kameniva drceného vel 16-32 mm, tl. 20 cm	m2	205,14580	220,00	45 132,08	0,43000	88,21000		Vlastní
102	631319151R01	Příplatek za přehláz. mazanin tl. 8 cm	m3	6,19200	100,00	619,20	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 64		Výplně otvorů				33 000,00		0,34000		
103	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 70 x 197 x 10 cm	kus	3,00000	2 000,00	6 000,00	0,02937	0,09000	801-1	RTS 23/1
104	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 800 x 1970 x 100 mm	kus	4,00000	2 000,00	8 000,00	0,02957	0,12000	801-1	RTS 23/1
105	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 800 x 1970 x 150 mm	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,03207	0,03000	801-1	RTS 23/1
106	648991113RT3.1	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š nad 20cm, včetně dodávky dřevotřísk laminát (HPL) parapetní desky š. 300 mm	m	17,00000	1 000,00	17 000,00	0,00618	0,10000		Vlastní
Díl: 6		Trubní vedení				51 000,00		0,05000		
107	899101111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivé do 50 kg SA SB 2	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00	0,00468	0,01000	827-1	RTS 23/1
108	28697440R	Poklop kompozitní KOMPODECK FL 95 A 15 rozměry 900 x 800 mm SA	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00	0,02000	0,02000		Vlastní
109	28697440R1	Poklop kompozitní KOMPODECK FL 60 A 15 rozměry 600 x 800 mm SB	kus	1,00000	20 000,00	20 000,00	0,02000	0,02000		Vlastní
Díl: 69		Ostatní konstrukce na trubním vedení				27 000,00		0,02000		
110	899102111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivé přes 50 do 100 kg	kus	3,00000	1 500,00	4 500,00	0,00702	0,02000	827-1	RTS 23/1
111	553/SPC01	PO15 Šachetní poklop ocel. 800/800 mm, pro zadíždění tl. 10 mm, těsnění, plymotěsný	ks	1,00000	8 000,00	8 000,00	0,00000	0,00000		Vlastní
112	553/SPC02	PO16 Šachetní poklop ocel. 300/300 mm, pro zadíždění tl. 10 mm, těsnění, plymotěsný	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00000	0,00000		Vlastní
113	553/SPC03	PO17 Šachetní poklop ocel. 400/400 mm, pro zadíždění tl. 10 mm, těsnění, plymotěsný	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000		Vlastní
114	99R01	PO18 D+M Šachetní poklop 1150/300 cm, sázkový plech, vč.námu, žár pozink.	ks	1,00000	6 500,00	6 500,00	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 6		Ostatní konstrukce a práce				37 190,20		0,09000		
115	936457111R00	Závěska objem do 0,01 m3	m3	0,03402	10 000,00	340,20	2,52500	0,08000	832-1	RTS 23/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23006	Rekonstrukce ČS EO Hostomice
O:	SO 02	Kiosek
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čekem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Čenik	Čen. soustava / platnost
116	970051100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání, do D 100 mm	m	0,40000	10 000,00	4 000,00	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/1
117	970051130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání, do D 130 mm	m	0,20000	10 000,00	2 000,00	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/1
118	380932115R01	Vlepení výztuže D 12 mm do vrtu v betonu 2složkovou epoxidovou hmotou, vč. dodávky	m	4,05000	3 900,00	15 795,00	0,00012	0,00000		Vlastní
119	9/R01	Podlíní patních kotv ploten ocel sloupů závitovou maticí, tl. 4 cm	ks	4,00000	500,00	2 000,00	0,00000	0,00000		Vlastní
120	9/R02	Dokreslení příček u stropu, tl. do 3 cm	m	55,95000	100,00	5 595,00	0,00000	0,00000		Vlastní
121	9/R03	PO19 D+M Revizní dvířka pro rekuperaci do SDK podhledu, dvoukř., 125/160 cm, hliník.rám.	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00000	0,00000		Vlastní
122	9/R04	PO21 Lepení protipož. obklad ocel.strošní výměny, odolnost R15	m2	0,60000	600,00	360,00	0,00000	0,00000		Vlastní
123	953981106R01	Chemické kotvy do betonu, hl. 210 mm, M 20, ampule	kus	8,00000	700,00	5 600,00	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 9.2						46 900,00		0,00000		
Ostatní konstrukce a práce - záchranný a zádržný systém proti pádu z výšky a do hloubky										
124	ZS/R01	Kotvicí bod TSL-500-BSR10-A	ks	8,00000	6 000,00	36 000,00	0,00000	0,00000		Vlastní
125	ZS/R02	Montáž - komplet	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00000	0,00000		Vlastní
126	ZS/R03	Tahové zkoušky	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00000	0,00000		Vlastní
127	ZS/R04	Revize a předání do užívání	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00000	0,00000		Vlastní
128	ZS/R05	Montážní lano délky 23 m	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00000	0,00000		Vlastní
129	ZS/R06	Set pro udržbu střešy (zachycovací postroj, spojovací lano 5 m, vak)	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00000	0,00000		Vlastní
130	ZS/R07	Skládka pro uložení OOPP	ks	1,00000	5 900,00	5 900,00	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 9.1						25 800,00		5,34000		
131	917862111R15	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku stojatého, rozměru 1000/100/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	11,00000	500,00	5 500,00	0,22133	2,43000	822-1	RTS 23/1
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.										
11						11,00000				
132	917862111R15	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku stojatého, rozměru 1000/100/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	12,00000	800,00	6 000,00	0,22133	2,66000	822-1	RTS 23/1
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.										
12						12,00000				
133	914001111R01	Dočasné demontáž dopravního značení	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,25080	0,25000		Vlastní
134	979071111R01	Očištění výbor, zámkové dlažby s výplní kam. štž.	m2	46,50000	200,00	9 300,00	0,00000	0,00000		Vlastní
vhodná pro zpětné použití - odhad 75% 62,00*0,75 viz. příloha TZ č.1 - Skladby komunikací						46 500,00				
Díl: 9.4						19 730,40		0,53000		
135	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	103,20000	100,00	10 320,00	0,00158	0,16000	800-3	RTS 23/1
136	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	62,73600	180,00	9 410,40	0,00582	0,37000	800-3	RTS 23/1
Díl: 9.5						18 899,44		0,01000		
137	962901111R00	Vybílení budov a ostatních objektů budov bytových nebo občanské výstavby - zametání a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech chodběch a schodištích vyčištění a umytí oken dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natřených ploch a zařízovacích prvků před předáním do užívání světlé výška podlaží do 4 m	m2	128,99440	100,00	12 899,44	0,00004	0,01000	801-1	RTS 23/1
15 32*8 42						128 994,40				
138	983941312R01	Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu, vč. dodávky PHP práškový 6 kg	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00	0,00001	0,00000		Vlastní
Díl: 9.9						4 931,74		0,00000		
139	999011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	493,17421	10,00	4 931,74	0,00000	0,00000	801-1	RTS 23/1
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou										
Díl: 7.11						187 775,43		2,24000		
140	7111111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné natěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	122,92590	60,00	7 375,55	0,00033	0,04000	800-711	RTS 23/1
141	7111112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa. natěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	48,08400	70,00	3 225,88	0,00052	0,02000	800-711	RTS 23/1
142	711141559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů	m2	245,85180	150,00	36 877,77	0,00041	0,10000	800-711	RTS 23/1
143	711141559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů	m2	88,42400	170,00	15 032,08	0,00058	0,05000	800-711	RTS 23/1
144	711191171R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, podkladní textlie, bez dodávky materiálu	m2	105,10290	60,00	6 306,17	0,00000	0,00000	800-711	RTS 23/1
145	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	126,05200	60,00	7 563,12	0,00021	0,03000	800-711	RTS 23/1
146	711212001RT2	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti	m2	126,05200	250,00	31 513,00	0,00158	0,20000	800-711	RTS 23/1
147	711212601RT2	Izolace proti vodě doplnky těsnící pás 8 100 mm do spoje podlahe-stěna	m	54,44000	100,00	5 444,00	0,00029	0,02000	800-711	RTS 23/1
148	711212602RT2	Izolace proti vodě doplnky těsnící roh do spoje podlahe stěna	kus	8,70000	200,00	1 740,00	0,00011	0,00000	800-711	RTS 23/1
149	711212611RT2	Izolace proti vodě doplnky těsnící pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	43,20000	100,00	4 320,00	0,00029	0,01000	800-711	RTS 23/1
150	711212621R00	Izolace proti vodě doplnky těsnění prostupů těsnící manžetou	kus	14,00000	200,00	2 800,00	0,00054	0,01000	800-711	RTS 23/1
151	828522559R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: PES rouno PV; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie	m2	194,41918	150,00	29 162,88	0,00450	0,87000	SPCM	RTS 23/1
152	828522691R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: Ai fólie kaširovaná skleněnými vlákny; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie	m2	194,41918	150,00	29 162,88	0,00450	0,87000	SPCM	RTS 23/1
153	893660191R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2	m2	120,86834	60,00	7 252,10	0,00020	0,02000	SPCM	RTS 23/1
154	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svislé do 6 m	%			0,00	0,00000	0,00000	800-711	RTS 23/1
Díl: 7.12						162 879,45		1,05000		
155	712311101RZ1	Povlakové krytiny stěch do 10° za studena natěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu	m2	112,66500	80,00	6 759,90	0,00033	0,04000	800-711	RTS 23/1
14 50*7,77						112 665,00				
156	712341659R00	Povlakové krytiny stěch do 10° pásy přitavením bodově, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	112,66500	180,00	16 899,75	0,00036	0,04000	800-711	RTS 23/1
157	712811101RZ1	Samostatné vytváření izolačního povlaku za studena natěrem 1 x, penetračním lakem (ALP), včetně dodávky materiálu	m2	14,34900	80,00	1 147,92	0,00035	0,01000	800-711	RTS 23/1
na konstrukce převyšující úroveň střešy,										
(14,50+8,07+8,07)*0,35						10,72400				
14,50*0,25						3,82500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23006	Rekonstrukce ČS EO Hostomice
O:	SO 02	Kiosek
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Cíle položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Cenik	Cen. soustava / platnost
155	71264155R00	Samostatné vytážení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci	m2	14,34900	200,00	2 869,80	0,00042	0,01000	800-711	RTS 23/ I
		na konstrukce převyšující úroveň střechy.								
156	712372111RV3	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou do betonového podkladu, 4 kotvy/m2, pro tloušťku tepelné izolace do 400 mm, vč. dodávky fólie tl. 1,5 mm	m2	116,14500	720,00	83 624,40	0,00220	0,26000		Vlastní
		včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotvěv fólií.								
		14,50*8,01		116,14500						
160	712391171RZ5	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, podkladní textilii, 1 vrstva - včetně dodávky textilie 200g/m2	m2	14,77681	60,00	886,61	0,00032	0,00000		Vlastní
		v pásu - zhlaví atiky : (15,32+8,01+8,01)*0,41*1,15		14,77681						
161	712381199R01	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, podkladní skleněná rouna, 1 vrstva - včetně dodávky skleněného rouna min. 120g/m2	m2	139,67840	60,00	8 380,58	0,00032	0,04000		Vlastní
		plocha 14,50*8,01		116,14500						
		zhlaví atiky (15,32+8,01+8,01)*0,41		12,84940						
		(14,50+8,01+8,01)*0,35		10,68200						
162	712871801RZ4	Provedení povlakové krytiny střech, samoatné vytážení povlaku, fólie, položené volně + přikotvená, 1 vrstva - včetně dodávky fólie tl. 1,5 mm	m2	23,53140	800,00	18 825,12	0,00268	0,06000		Vlastní
		zastžení na atiku (14,50+8,01+8,01)*0,35		10,68200						
		(15,32+8,01+8,01)*0,41		12,84940						
163	628551001R.1	Pás asfaltový modifikovaný SBS, parotěsnicí a provozně vodotěsnicí, tl. 4 mm, natavovací, AJ vložka, jednovrstevný posyp	m2	146,78355	160,00	23 485,37	0,00400	0,59000		Vlastní
		vložka skleněná tkanina : (112,865*1,15)+(14,349*1,20)		146,78355						
164	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			0,00	0,00000	0,00000	800-711	RTS 23/ I
		50 m vodorovně								
Díl: 713		Izolace tepelné				202 386,10		1,32000		
165	713121111RV5	Izolace podlah tepelná na sucho, tloušťky 100 mm, jednovrstvá	m2	103,20000	300,00	30 960,00	0,00204	0,21000	800-713	RTS 23/ I
		55,65*14,06+10,08*1,75+1,61*1,61+6,15+4,05		94,96000						
		4,86*3,38		8,24000						
166	713121118RU1	Izolace podlah tepelné obložení stěn dilatační pěskou, tloušťky 100 mm,	m	113,58000	60,00	5 678,00	0,00032	0,04000	800-713	RTS 23/ I
		m.č. 101 : (7,40*7,52)*2		29,84000						
		m.č. 102 : (6,72*2,80+0,45)*2		19,54000						
		m.č. 103 : (4,25*2,47)*2		13,44000						
		m.č. 104 : (1,90*0,92)*2		5,64000						
		m.č. 105 : (1,75*0,92)*2		5,34000						
		m.č. 106 : (1,60*0,92)*2		5,04000						
		m.č. 107 : (3,17*2,25)*2		10,84000						
		m.č. 108 : (1,80*2,25)*2		8,10000						
		m.č. 109 : (2,32*1,82)*2		8,28000						
		m.č. 110 : (1,50*2,25)*2		7,50000						
167	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	10,72400	260,00	2 681,00	0,00300	0,03000	800-713	RTS 23/ I
		Očištění povrchu stěny od prachu, nalezení izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmele, osazení desek.								
		EPS 100, tl. 6 cm - atika bok : (14,60+8,07+8,07)*0,35		10,72400						
168	713131143R00	Montáž tepelné izolace stěn Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami na tmele a hmoždinky - 4 ks/m2, na beton	m2	57,48460	260,00	14 371,15	0,00000	0,00000	800-713	RTS 23/ I
		obložení žb. věnců překladů atiky, sloupů, překladů : (15,32*1,02)+(0,80*3,25)+(10,55*0,25)		20,86390						
		(15,32*1,02)+(2,26*0,25)		15,18890						
		(8,42*1,02)+(7,52*0,25)		10,46840						
		(8,42*1,02)+(1,25*0,25*2)+(1,50*0,25*2)		9,96340						
169	713141151R00	Montáž tepelné izolace plochých střech klešená na sucho, jednovrstvá	m2	112,66500	200,00	22 533,00	0,00000	0,00000	800-713	RTS 23/ I
		EPS 100, tl. 20 cm v ploše : 14,50*7,77		112,66500						
170	713141151R00	Montáž tepelné izolace plochých střech klešená na sucho, jednovrstvá	m2	125,56360	100,00	12 556,36	0,00000	0,00000	800-713	RTS 23/ I
		EPS spádové klíny, tl. 2-18 cm v ploše : 14,50*7,77		112,66500						
		EPS spádové klíny, tl. 6 cm zhlaví atiky : (15,32+8,07+8,07)*0,41		12,89860						
171	713181100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	113,52000	60,00	5 678,00	0,00001	0,00000	800-713	RTS 23/ I
		103,20*1,10		113,52000						
172	28375704R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa; Rf: E	m3	24,33526	2 000,00	48 670,52	0,02000	0,49000	SPCM	RTS 23/ I
		EPS 100, tl. 20 cm v ploše : 14,50*7,77*0,20*1,05		23,65965						
		EPS 100, tl. 6 cm - atika bok : (14,50+8,07+8,07)*0,35*0,06*1,05		0,67561						
173	28375873R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; označení: GREY; tloušťka d = 140,0 mm; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,031 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa; Rf: E	m2	61,40883	480,00	27 633,97	0,00280	0,17000	SPCM	RTS 23/ I
		58,4846*1,05		61,40883						
174	28375973R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; označení: S; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 200 kPa; Rf: E	m3	12,84244	2 800,00	31 606,10	0,03000	0,38000	SPCM	RTS 23/ I
		EPS spádové klíny, tl. 2-18 cm v ploše : 14,50*7,77*0,10*1,05		11,82983						
		EPS spádové klíny, tl. 6 cm zhlaví atiky : (15,32+8,07+8,07)*0,41*0,06*1,05		0,81261						
175	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	%			0,00	0,00000	0,00000	800-713	RTS 23/ I
		50 m vodorovně								
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				27 450,00		0,04000		
176	721176213R01	Potrubí KG opevnění svislé, Ø 125 x 3,2 mm, radon	m	16,00000	660,00	15 200,00	0,00198	0,03000		Vlastní
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí								
		včetně zařízení a demontáže pomocného lešení.								
		viz. č.v. -01-204 Specifikace výrobků HSV :								
		odkaz P011, vč. T kusů 16,00		16,00000						
177	721176222R01	Potrubí KG srovná (ležadlo) v zemi, Ø 110 x 3,2 mm, radon	m	5,00000	660,00	4 250,00	0,00210	0,01000		Vlastní
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí								
		viz. č.v. -01-204 Specifikace výrobků HSV :								
		odkaz P010 - 5,00		5,00000						
178	721273200RT3.1	D+M Střešní větrací tvarovka, integr.systém,manžeta, odvětrání ZTL DN 110 mm	kus	1,00000	1 800,00	1 500,00	0,00027	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23006	Rekonstrukce ČS EO Hostomice
O:	SO 02	Kiosek
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Cenik	Cen. soustava / platnost
	P04	1.00		1.00000						
179	721273200RT3.2	D+M Střešní větrací tvarovka, integr. systém manžeta, odvětrání radonu z podlaží, DN 150 mm	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00027	0,00000		Vlastní
	P04	1.00		1.00000						
180	721273200RT3.3	D+M Střešní tvarovka, integr. systém manžeta, odvětrání ZTI, DN 80 mm	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	0,00027	0,00000		Vlastní
	P05	2.00		2.00000						
181	721273200RT3.4	P014 D+M Radon - odvětrávací komínec, integr. systém manžeta, DN 125 mm	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00027	0,00000		Vlastní
182	721273200RT3.5	P013 D+M Radon - protipožární manžeta, prostup stropem, DN 125 mm, EI 90	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00027	0,00000		Vlastní
183	721273200RT3.6	P012 D+M Radon - prostupka, DN 125 mm	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00027	0,00000		Vlastní
Díl: 762	Konstrukce tesafské					30 179,20		0,39000		
184	762441113RT2.1	Montáž obložení atiky OSB desky, 1.vrst. hmoždinkami, šrouby, včetně dodávek desky překližka bříza tl. 15 mm	m2	12,84940	1 086,00	14 070,09	0,01179	0,15000		Vlastní
	viz. Skladba zhlaví atiky : (15,32+8,01+8,01)*0,41			12,84940						
185	762441113RT2.2	Montáž okapu OSB desky, 1.vrst. hmoždinkami, šrouby, včetně dodávek desky OSB II 20 mm, zvýšená odolnost proti vlhkosti	m2	5,10000	748,00	3 814,80	0,01179	0,06000		Vlastní
	viz. č.v. -01-204 Specifikace výrobků HSV :									
	odkaz P03 : 17,00*0,30			5,10000						
186	762712120R01	Montáž tesaf. konstrukcí hraničních do 224 cm2	m	17,00000	820,00	8 940,00	0,00255	0,04000		Vlastní
	viz. č.v. -01-204 Specifikace výrobků HSV :									
	odkaz P02 : 17,00			17,00000						
187	762795000R01	Spojovací prostředky pro tesaf.konstrukce	m3	0,21760	5 750,00	1 251,20	0,02910	0,01000		Vlastní
	0,23936/1,10			0,21760						
188	60512111R	Hraniční dřevina: jehličnatá; jakost: I	m3	0,23936	9 200,00	2 202,11	0,55000	0,13000	SPCM	RTS 23/ I
	17,00*0,16*0,08*1,10			0,23936						
189	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesafské v objektech výšky do 12 m	%	1,00000	1,00	1,00	0,00000	0,00000	800-762	RTS 23/ I
	50 m vodorovně									
Díl: 764	Konstrukce klempířské					68 091,00		0,18000		
190	712378003R00	Doplňková konstrukce k povlakovým krytinám z fólie atikové okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	16,00000	660,00	10 400,00	0,00184	0,03000	800-711	RTS 23/ I
	včetně dodávek výrobků									
	Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávek okapnice K4 : 16,00			16,00000						
191	764819212R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	8,00000	900,00	7 200,00	0,00317	0,03000	800-764	RTS 23/ I
	včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.									
	K2 : 8,00			8,00000						
192	764815211R00	Žlabový podokapní průkruhový, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	15,00000	1 000,00	15 000,00	0,00184	0,03000	800-764	RTS 23/ I
	včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací									
	včetně háku, čela a spojky									
	K1 : 15,00			15,00000						
193	764815810R00	Čestní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový ovládnutého tvaru o rozměru 310/100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00	0,00040	0,00000	800-764	RTS 23/ I
	K1 : 2,00			2,00000						
194	764816125R00	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	18,00000	980,00	17 640,00	0,00173	0,03000	800-764	RTS 23/ I
	včetně rohů									
	K5 : 18,00			18,00000						
195	712378004R01	Povlaková krytina atlech do 10°, fólie, závětné atikové lišty VIPLANYL RŠ 250 mm	m	33,00000	460,00	14 850,00	0,00184	0,06000		Vlastní
	Úprava délky a připevnění závětné lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávek lišty									
	K3 : 33,00			33,00000						
196	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	%	1,00000	1,00	1,00	0,00000	0,00000	800-764	RTS 23/ I
	50 m vodorovně									
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					97 104,00		0,15000		
197	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletovaných otevíracích , . do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlých, šířky do 800 mm	kus	8,00000	760,00	6 000,00	0,00000	0,00000	800-766	RTS 23/ I
	1*1*1*1*1*1*1*2			8,00000						
198	766670021R01	Montáž klíky a šlitky, vč.dodávky	kus	8,00000	1 160,00	9 280,00	0,00000	0,00000		Vlastní
199	61165002R.1	Dveře vnitřní hladké plně HPL laminát 1-křídle 700 x 1970 mm	kus	3,00000	8 602,00	25 806,00	0,01700	0,05000		Vlastní
200	61165003R.1	Dveře vnitřní hladké plně HPL laminát 1-křídle 800 x 1970 mm	kus	4,00000	8 602,00	34 408,00	0,01900	0,08000		Vlastní
201	61165003R.2	Dveře vnitřní hladké bezpečnostní plně HPL laminát 1-křídle 800 x 1970 mm	kus	1,00000	17 010,00	17 010,00	0,01900	0,02000		Vlastní
202	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	1,00000	4 600,00	4 600,00	0,00000	0,00000	800-766	RTS 23/ I
	50 m vodorovně									
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					1 427 923,99		0,50000		
203	416093113R00	Doplňková práce čelo podhledu SDK výšky do 200 mm, z impregnovaných desek proti vlhkosti , tloušťky 12,5 mm	m2	0,26000	6 900,00	1 794,00	0,01612	0,00000	801-1	RTS 23/ I
	bez dodávek izolace									
	2,60*0,10			0,26000						
204	416091081R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	4,97000	184,00	914,48	0,00000	0,00000	801-1	RTS 23/ I
	1,75*1,61*1,61			4,97000						
205	416091082R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	12,29000	184,00	2 261,36	0,00000	0,00000	801-1	RTS 23/ I
	4,05*4,86*3,38			12,29000						
206	416091083R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	6,15000	184,00	1 131,60	0,00000	0,00000	801-1	RTS 23/ I
207	767587111R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy hrana kazety v úrovni roštu, v modulu 800 x 800 mm,	m2	103,20000	483,00	49 845,60	0,00000	0,00000	800-767	RTS 23/ I
208	767587211R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální , . 600x600 mm, včetně dodávek kazet	m2	103,20000	360,00	37 152,00	0,00483	0,50000	800-767	RTS 23/ I
	viz. č.v. -01-302 Legenda místnosti : 55,65+14,06+10,08+1,75+1,61+1,61+6,15+4,05			94,96000						
	4,86*3,38			8,24000						
209	767R01	D+M Atypická zámečnická konstrukce I - ocel. sloupy S1 a S2	kg	760,79000	108,00	79 882,95	0,00000	0,00000		Vlastní
	dodávka vč. dopravy, montáž, teplotace									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23006	Rekonstrukce ČS EO Hostomice
O:	SO 02	Kiosek
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Cenik	Cen. soustava / platnost
		viz č.v. -02-310 Výkaz ocelí : 760,79			760,79000					
210	767/R02	OV D+M Typ ocelová jednostranná výměna upravená vč. povrchové úpravy (nátěru) upravená pro stropní panel š. 880 mm viz. č.v. -02-303 Výkaz oceli výměn : 2,00	ks	2,00000	1 500,00	3 000,00	0,00000	0,00000		Vlastní
211	767/R03	01 D+M Hliníkové okno 180/75 cm, jednokř., O/S, trojsklo viz. č.v. -01-201 Specifikace hliníkových výplní otvorů : odkaz 01 : 1,00	ks	1,00000	57 250,00	57 250,00	0,00000	0,00000		Vlastní
212	767/R04	02 D+M Sestava dvou dvoukř. hliníkových oken a 1x dveří, celk.rozměr 745/280 cm, 3x homí díl S viz. č.v. -01-201 Specifikace hliníkových výplní otvorů : odkaz 02 : 1,00	ks	1,00000	457 017,00	457 017,00	0,00000	0,00000		Vlastní
213	767/R05	03 D+M Sestava dvou dvoukř. hliníkových oken, celk.rozměr 702/200 cm, 2x homí díl S viz. č.v. -01-201 Specifikace hliníkových výplní otvorů : odkaz 03 : 1,00	ks	1,00000	285 535,00	285 535,00	0,00000	0,00000		Vlastní
214	767/R06	04 D+M Hliníkové okno 180/100 cm, jednokř., O/S, trojsklo, táhlo, pák.madla viz. č.v. -01-201 Specifikace hliníkových výplní otvorů : odkaz 04 : 1,00	ks	1,00000	62 359,00	62 359,00	0,00000	0,00000		Vlastní
215	767/R07	05 D+M Hliníkové okno 60/75 cm, jednokř., O/S, trojsklo, táhlo, pák.madla viz. č.v. -01-201 Specifikace hliníkových výplní otvorů : odkaz 05 : 1,00	ks	1,00000	37 318,00	37 318,00	0,00000	0,00000		Vlastní
216	767/R08	06 D+M Hliníkové dveře s nadsvětlením, celk.rozm. 280/100 cm, jednokř., trojsklo viz. č.v. -01-201 Specifikace hliníkových výplní otvorů : odkaz 06 : 1,00	ks	1,00000	145 258,00	145 258,00	0,00000	0,00000		Vlastní
217	767/R09	07 D+M Hliníkové okno 60/75 cm, jednokř., O/S, trojsklo, táhlo, pák.madla viz. č.v. -01-201 Specifikace hliníkových výplní otvorů : odkaz 07 : 1,00	ks	1,00000	37 318,00	37 318,00	0,00000	0,00000		Vlastní
218	767/R10	08 D+M Hliníkové dveře s nadsvětlením, celk.rozm. 280/100 cm, jednokř., trojsklo viz. č.v. -01-201 Specifikace hliníkových výplní otvorů : odkaz 08 : 1,00	ks	1,00000	180 887,00	180 887,00	0,00000	0,00000		Vlastní
219	767893150R01	Dočasná demontáž vřetkových stožárů	kus	3,00000	3 000,00	9 000,00	0,00012	0,00000		Vlastní
220	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%			0,00	0,00000	0,00000	800-767	RTS 23/ I
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						178 601,90		0,83000		
221	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	103,20000	30,00	3 096,00	0,00000	0,00000	800-771	RTS 23/ I
222	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	103,20000	80,00	8 192,00	0,00021	0,02000	800-771	RTS 23/ I
223	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele m.č. 101 : 7,40+6,00+7,52+6,42+0,50 m.č. 107 : 3,17+2,37+2,25+2,25 m.č. 108 : 2,25+2,25+1,80+1,00	m	45,18000	120,00	5 421,60	0,00032	0,01000	800-771	RTS 23/ I
224	771575118R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele viz. č.v. -01-302 55,85+14,06+10,08+1,75+1,61+1,81+6,15+4,05 4,86+3,38	m2	103,20000	650,00	67 080,00	0,00693	0,72000	800-771	RTS 23/ I
225	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlahy-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu m.č. 101 : (7,40+7,52)*2 m.č. 102 : (4,80+1,92+0,45+2,60)*2 m.č. 103 : (4,25+2,47)*2 m.č. 104 : (1,90+0,92)*2 m.č. 105 : (1,75+0,92)*2 m.č. 106 : (1,60+0,92)*2 m.č. 107 : (3,17+2,25)*2 m.č. 108 : (1,80+2,25)*2 m.č. 109 : (1,82+2,32)*2 m.č. 110 : (2,25+1,50)*2 -(0,80*5*2)-(0,70*2*2)-(1,00*2*2)-(1,40*2) (0,20*4)+(0,25*2)	m	97,26000	120,00	11 671,20	0,00004	0,00000	800-771	RTS 23/ I
226	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednobílé 1,75+1,61+1,61+4,05+4,86+3,38	m2	17,26000	100,00	1 726,00	0,00000	0,00000	800-771	RTS 23/ I
227	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošné	m2	103,20000	50,00	5 160,00	0,00120	0,12000	800-771	RTS 23/ I
228	597/SPC01	Keramická dlažba, 600/600/10 mm, jak.I, hladká 103,20*1,05	m2	108,36000	800,00	86 016,00	0,00000	0,00000		Vlastní
229	597/SPC02	Keramický sokl, 600/100/10 mm, jak.I, hladká 45,18/0,60*1,05	ks	79,06500	100,00	7 906,50	0,00000	0,00000		Vlastní
230	781497111RS3.1	Láta hliníková ukončovací k soklu, pro tloušťku soklu 10 mm	m	45,18000	120,00	5 421,60	0,00017	0,01000		Vlastní
231	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%		1,00	1,00	0,00000	0,00000	800-771	RTS 23/ I
Díl: 781 Obklady keramické						203 489,15		0,89000		
232	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu	m2	132,86335	100,00	13 286,34	0,00021	0,03000	800-771	RTS 23/ I
233	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošné	m2	132,86335	50,00	6 643,17	0,00090	0,12000	800-771	RTS 23/ I
234	781479711R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram. za plochu do 10 m2 viz. č.v. -01-302 m.č. 104 : (1,20+1,20+0,92+0,22)*2,00 m.č. 105 : (1,75+1,05+0,92+0,52)*2,00 0,75*2*0,20	m2	25,34000	100,00	2 534,00	0,00000	0,00000	800-771	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23006	Rekonstrukce ČS EO Hostomice
O:	SO 02	Kiosek
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.A.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m č 106 (1.60+0.90+0.92+0.82)*2.00		8.68000						
235	781497111RS2	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	128.82000	120,00	15 456,40	0,00013	0,02000	800-771	RTS 23/ I
		m č 102 (6.72+2.60+0.45)*2		19.54000						
		(2.05+0.90+2.05)*5		25,00000						
		(2.05+0.80+2.05)*1		4,90000						
		2.77+2.77		5,54000						
		m č 103 (4.25+2.47)*2		13,44000						
		(2.05+0.80+2.05)*1		5,00000						
		m č 104 : 1.20+1.20+0.92+0.92		4,24000						
		2.00*6		12,00000						
		m.č. 105 : 1.75+1.05+0.92+0.92		4,84000						
		2.00*2		4,00000						
		m.č. 106 : 1.60+0.90+0.82+0.92		4,34000						
		2.00*2		4,00000						
		m.č. 109 : 2.17+2.17+1.92+0.82+0.40		7,48000						
		2.90*2		4,00000						
		m.č. 110 : 2.25+2.25+1.50+0.70		6,70000						
		2.00*2		4,00000						
236	781497121RS2	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	27.59000	120,00	3 310,80	0,00013	0,00000	800-771	RTS 23/ I
		m č 102 : (2.80*4)+(2.145*2)		15,49000						
		m.č. 103 : 2.80+(0.75*2)+1.80		6,10000						
		m.č. 109 : 2.00*3		6,00000						
237	597/SPC03	Keramický obklad 400/200/7 mm, jak.I, hladká	m2	139.50852	500,00	69 753,26	0,00000	0,00000		Vlastní
		132.86335*1,05		139.50852						
238	78147511BR01	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 40x20 cm	m2	132.86335	600,00	86 361,18	0,00524	0,70000		Vlastní
		viz č.v. -01-302								
		m č 102 (6.72+2.60+0.45)*2*2.80		54,71200						
		(2,144+2,145)*0,15		0,64335						
		(2,77+2,77)*0,15		0,83100						
		-(0,80*1,97*5)-(0,70*1,97)-(1,00*2,77)		-12,02900						
		m.č. 103 : (4.25+2.47)*2*2.80		37,63200						
		0,75*2*0,20		0,30000						
		-(1,80*0,75)-(0,80*1,97)		-2,92600						
		m.č. 104 : (1.20+1.20+0.92+0.22)*2.00		7,08000						
		m.č. 105 : (1.75+1.05+0.92+0.92)*2.00		9,28000						
		0,75*2*0,20		0,30000						
		m.č. 106 : (1.60+0.90+0.92+0.92)*2.00		8,68000						
		m.č. 109 : (2.17+2.17+1.92+0.82+0.40)*2.00		14,96000						
		m.č. 110 : (2.25+2.25+1.50+0.70)*2.00		13,40000						
239	781497911R01	Profil koulavý U 7/0 7 mm	m	88.00000	60,00	6 120,00	0,00023	0,02000		Vlastní
		m.č. 102 : 2.80*6		15,80000						
		m.č. 103 : 2.80*4		11,20000						
		m.č. 104 : 2.00*4		8,00000						
		m.č. 105 : 2.00*4		8,00000						
		m.č. 106 : 2.00*4		8,00000						
		m.č. 109 : 2.00*4		8,00000						
		m.č. 110 : 2.00*4		8,00000						
240	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	1,00000	1,00	1,00	0,00000	0,00000	800-771	RTS 23/ I
Díl:	783	Nátěry				12 632,40		0,04000		
241	783108813R00	Čištění povrchu tryskáním minerálním materiálem, stupeň očistění Sa 2.5, tryskační materiál	m2	12,58000	30,00	377,40	0,00339	0,04000	800-783	RTS 23/ I
		křemičitan hliníky								
242	783222100R00	Nátěry kov. stavebních doplňků, konstrukcí syntetické dvojnásobné,	m2	12,58000	200,00	2 516,00	0,00024	0,00000	800-783	RTS 23/ I
243	783222100R00	Nátěry kov. stavebních doplňků, konstrukcí syntetické dvojnásobné,	m2	7,21000	200,00	1 442,00	0,00024	0,00000	800-783	RTS 23/ I
244	783226100R00	Nátěry kov. stavebních doplňků, konstrukcí syntetické základní,	m2	7,21000	160,00	1 081,50	0,00008	0,00000	800-783	RTS 23/ I
245	783226100R00	Nátěry kov. stavebních doplňků, konstrukcí syntetické základní,	m2	12,58000	160,00	1 887,00	0,00008	0,00000	800-783	RTS 23/ I
246	783851223R01	Nátěr betonových podlah a povrchů, dvojnásobný, vč. penetrace, odolný proti prašnosti	m2	5,81500	700,00	4 070,50	0,00047	0,00000		Vlastní
247	783903811R01	Očistění oprávením, vč. odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	12,58000	100,00	1 258,00	0,00007	0,00000		Vlastní
DN:	784	Malby				68 554,64		0,06000		
248	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	290,61995	50,00	14 531,00	0,00007	0,02000	800-784	RTS 23/ I
249	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, bílost 82 %, dvojnásobné	m2	290,61995	150,00	43 592,99	0,00015	0,04000	800-784	RTS 23/ I
250	784011111R00	Ostatní práce oprávením/ometením podkladu,	m2	290,61995	20,00	5 812,40	0,00000	0,00000	800-784	RTS 23/ I
251	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	71,72500	60,00	3 586,25	0,00002	0,00000	800-784	RTS 23/ I
252	784011222R00	Ostatní práce zakrytí podlah, bez dodávky materiálu	m2	103,20000	10,00	1 032,00	0,00000	0,00000	800-784	RTS 23/ I
Díl:	M23	Montáže potrubí				71 060,00		0,07000		
253	230191008R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 63x5,8mm	m	5,00000	150,00	750,00	0,00000	0,00000		RTS 23/ I
254	230191013R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 90x3,5mm	m	95,00000	200,00	19 000,00	0,00000	0,00000		RTS 23/ I
255	230191017R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x3,3mm	m	30,00000	230,00	6 900,00	0,00000	0,00000		RTS 23/ I
256	230194002R01	Utěsnění chráničky manžetou DN 80, vč. dodávky manžety	kus	1,00000	100,00	100,00	0,00000	0,00000		Vlastní
257	230194003R01	Utěsnění chráničky manžetou DN 100, vč. dodávky manžety	kus	18,00000	120,00	2 160,00	0,00000	0,00000		Vlastní
258	230194004R01	Utěsnění chráničky manžetou DN 125, vč. dodávky manžety	kus	12,00000	130,00	1 560,00	0,00000	0,00000		Vlastní
259	3457114702R	trubka kabelová ohebná dvoupřířžová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr = 63,0 mm; vnitřní pr = 52,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot. rozsah -45 až 80 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnícího kroužku IP 67	m	5,12500	300,00	1 537,50	0,00031	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
260	3457114704R	trubka kabelová ohebná dvoupřířžová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr = 90,0 mm; vnitřní pr = 75,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot. rozsah -45 až 80 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnícího kroužku IP 67	m	97,37500	300,00	29 212,50	0,00054	0,05000	SPCM	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23006	Rekonstrukce ČS EO Hostomice
O:	SO 02	Klasek
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
261	3457114705R	trubka kabelová ohebná dvoupokládková korugovaná chránička, vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE, vnější pr = 110,0 mm; vnitřní pr = 94,0 mm; maximální hodnota zatížení 450 N/5 cm, teplota rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroučku IP 67	m	30,75000	320,00	9 840,00	0,00069	0,02000	SPCM	RTS 23/ I

Celkem	5 392 896,44
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Z3006	Rekonstrukce ČS EO Hostomice
O:	SO 02	Kiosek
R:	02	Stavební konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. celk.(t)	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				208 843,88		95,82000		13,61000		
1	113108241R00	Rozebření vozovky s ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živici nebo cementovou maltou	m2	12,00000	180,00	2 160,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/1
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek										
2	113107533R00	Odstěrnění podkladů nebo krytů z kamenná hrubého drceného, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 330 mm	m2	12,00000	150,00	1 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/1
		průměrná hloubka 12		12,00000								
3	131201110R00	Hloubení nezapečených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojné	m3	65,34000	600,00	38 550,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/1
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopě a dále bud s přemístěním výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,										
		parky 3,3*3,3*1,5*4		65,34000								
4	131201119R00	Hloubení nezapečených jam a zářezů příplatek za (spovst. v hornině 3,	m3	65,34000	60,00	3 267,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/1
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopě a dále bud s přemístěním výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,										
5	181101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	65,34000	50,00	3 267,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/1
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,										
6	182701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	65,34000	120,00	7 840,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/1
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla										
7	182701106R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	653,40000	100,00	65 340,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/1
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla,										
8	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neuhleného výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	65,34000	25,00	1 633,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/1
9	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	53,23200	100,00	10 114,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/1
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vztvácích,										
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu										
		65,34*1,4*1,2*4*1,2*1,5		53,23200								
10	198000005R00	Popelky ze skládky zeminy 1 - 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	91,47800	190,00	17 380,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/1
		65,34*1,4		91,47800								
11	563423051R	Kamenivo nestanovené drcené, frakce 0,0 až 63,0 mm	t	95,81780	57 490,56	5 490,56	1,00000	95,82000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/1
		53,232*1,8		95,81780								
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				87 286,80		48,22000		0,00000		
12	215801101RTS	Zvláštní podklad z rozlévané betonu 1 až 4 pod násep z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní uhlíkatosti (d) do 0,8 vlnitostí (d) do 0,8	m2	21,18000	80,00	1 269,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/1
		z rozlévané betonu 1 až 4 pod násep z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní uhlíkatosti (d) do 0,8										
		2,3*2,3*4		21,18000								
13	171531115R00	Podlaha zvláštní pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm	m3	1,50000	2 100,00	2 100,00	2,16000	3,24000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 23/1
		1,5		1,50000								
14	171531114R00	Podlaha zvláštní pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm	m3	4,00000	6 000,00	6 000,00	2,16000	8,64000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 23/1
		pod panely 4		4,00000								
15	173313511R00	Beton základových desek prostory třídy C 12/15	m3	1,20000	4 560,00	4 560,00	2,52500	3,03000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 23/1
		dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,										
16	173351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	2,24000	224,00	224,00	0,03920	0,08000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 23/1
		světlo nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapečených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,										
		1,4*1,0*1,4		2,24000								
17	173351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	2,24000	224,00	224,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 23/1
		světlo nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapečených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,										
		Včetně obětí, vyřízení a uložení bednicího materiálu										
18	175321411R00	Beton základových patek základový třídy C 25/30	m3	6,40800	47 040,00	47 040,00	2,52500	23,76000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 23/1
		bez dodávky a uložení výtěžku										
		1,4*1,4*1,2*4		6,40800								
19	175351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	26,88000	268,80	268,80	0,03920	1,05000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 23/1
		bednění světlo nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapečených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,										
		1,4*1,4*1,2*4		26,88000								
20	175351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění	m2	26,88000	268,80	268,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 23/1
		bednění světlo nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapečených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,										
		Včetně obětí, vyřízení a uložení bednicího materiálu										
21	175361821R00	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí,	t	0,38000	46 600,00	17 550,00	1,05544	0,41000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 23/1
		včetně odstranění přežků										
Díl: 6		Komunikace				20 000,00		0,17000		0,00000		
22	584121112R00	Odeslaní silničních panelů, lože z kamenná E. 4 cm, vč. nájemného	ks	2,00000	10 000,00	20 000,00	0,08350	0,17000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 62		Úpravy povrchů vnitřní				11 620,80		0,03000		0,00000		
23	622412214R01	Náklad vnitřní silniční, hydroizolace	m2	38,00000	306,80	11 620,80	0,00072	0,03000	0,00000	0,00000		Vlastní
		včetně penetrace podkladu										
Díl: 64		Lešení a stavební výtahy				79 200,00		0,38000		0,00000		
24	943943221R00	Montáž lešení prostorového lehčího bez podlah výšky do 10 m	m3	792,00000	80,00	47 520,00	0,00735	5,82000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 23/1
		pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),										
		11*18*4		792,00000								
25	943943292R00	Montáž lešení prostorového lehčího bez podlah příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2)	m3	1 584,00000	6,00	7 920,00	0,00012	0,19000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 23/1
		pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),										
		792*2		1 584,00000								
26	943943821R00	Demontáž lešení prostorového lehčího výšky do 10 m	m3	792,00000	80,00	15 840,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 23/1
		bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),										
27	943955021R00	Montáž lešňové podlahy s příčnicí nebo podélnicí, výšky do 10 m	m2	198,00000	30,00	5 940,00	0,01891	3,35000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 23/1
		11*18		198,00000								
28	943955821R00	Demontáž lešňové podlahy s příčnicí nebo podélnicí, výšky do 10 m	m2	198,00000	30,00	1 980,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 23/1
Díl: 65		Dopravní konstrukce na pozemních stavbách				17 820,00		0,00000		0,00000		
29	952901411R00	Vybavení budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kólen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, krocení a 2 x zametání podlah, oprášení stěn a vyplnění otvorů jakýchkoliv výšky podlaží	m2	198,00000	90,00	17 820,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 23/1
		11*18		198,00000								
Díl: 67		Přesuny suší a vyzdobení hmot				9 698,80		0,00000		0,00000		
30	979951111R00	Výkup kovů železný krot, tloušťka 4 mm	t	7,66900	1 000,00	7 669,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/1
		Pro vyřazení výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se započítanými znaménkem (Získaná částka použije se na odstavby)										
		18,698-2,317-8,712		7,66900								

Položkový soupis prací a dodávek

S	23006	Rekonstrukce ČS EO Hostomice
O	SO 02	Kiosek
R	02	Stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Canik	Can. soustava / platnost
31	979951112R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky nad 4 mm	t	2,31700	1 000,00	2 317,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/1
Převyčet výnosu ve zpracování zhotovitele je nutné, ednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. Získané částka použije náhrad stavby.												
Dle: 89				Stavební přenos hmot			14 558,98		0,00000		0,00000	
32	999281105R00	Přenos hmot pro opravy a udržbu objektů pro opravy a udržbu dosavadních objektů včetně vnějších plátek výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	145,58975	100,00	14 558,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 23/1
Dle: 764				Konstrukce klempířská			72 128,26		0,34800		0,04000	
33	764454202R00	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu dodávka a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolien, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 100 mm	m	1,00000	1 200,00	1 200,00	0,00263	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 23/1
34	764359841R00	Demontáž žebíru kotlíku střešního na ploché střeše,	kus	1,00000	402,50	402,50	0,00000	0,00000	0,00518	0,01000	800-764	RTS 23/1
35	764454901R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových, o průměru 75 a 100 mm	m	1,50000	402,50	603,75	0,00000	0,00000	0,00226	0,00000	800-764	RTS 23/1
36	764351830R01	Demontáž žebíru kruhového, r _n 800 mm, do 30°	m	8,00000	287,50	2 300,00	0,00000	0,00000	0,00444	0,04000	Vlastní	
37	764454293R01	Koleno Pz kruhového pr 100 mm	kus	2,00000	747,50	1 495,00	0,00010	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	
38	764812220R01	K1 Oplechování okapí, tvrdá krytina, lak Pz, r _n 250 mm	m	11,00000	224,26	2 466,75	0,00183	0,02000	0,00000	0,00000	Vlastní	
39	764816420R01	K2 Okapnice z lakovaného Pz plechu, r _n 270 mm	m	61,00000	236,75	14 380,75	0,00119	0,07000	0,00000	0,00000	Vlastní	
40	764817150R01	K5,6 Oplechování zdi (střík) z lak Pz plechu, r _n 500 mm	m	50,00000	379,50	18 975,00	0,00247	0,12000	0,00000	0,00000	Vlastní	
				11+39	50,00000							
41	764817158R01	K3,4 Oplechování zdi (střík) z lak Pz plechu, r _n 580 mm	m	61,00000	402,50	24 552,50	0,00236	0,15000	0,00000	0,00000	Vlastní	
				11+50	61,00000							
42	996784201R00	Přenos hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1,00000	5 760,00	5 760,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 23/1
Dle: 767				Konstrukce zámečnická			1 766 825,39		3,49000		9,61000	
43	767137512R00	Montáž stěn a příček z plechu Obložení stěn a příček plechem tvarovaným šroubováním	m2	65,00000	2 500,00	162 500,00	0,00043	0,03000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 23/1
				střecha 55	65,00000							
44	767134831R00	Demontáž stěn a příček z plechu oplechování stěn lamelami	m2	56,00000	178,28	9 982,00	0,00000	0,00000	0,00330	0,18000	800-767	RTS 23/1
				střecha 56	56,00000							
45	767392112R00	Montáž krytín střech plechem tvarovaným šroubováním	m2	221,00000	268,75	57 183,75	0,00071	0,16000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 23/1
				střecha 22	221,00000							
46	767392802R00	Demontáž krytín střech z plechu šroubovaných	m2	120,00000	194,00	22 080,00	0,00000	0,00000	0,00700	0,84000	800-767	RTS 23/1
				stávající krytina 120	120,00000							
47	767583343R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů lamelových přes 20 m2, baz	m2	174,00000	1 403,00	244 122,00	0,00003	0,01000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 23/1
				rozdělení provedení								
48	767581803R00	Demontáž podhledů tvarovaných plechů	m2	114,00000	182,26	15 078,50	0,00000	0,00000	0,05600	6,27000	800-767	RTS 23/1
49	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	2 071,00000	82,00	190 532,00	0,00008	0,12000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 23/1
				konstrukce podpatní 1119	1 119,00000							
				konstrukce kotvení šroubů 654	654,00000							
				kotvení montážních šroubů 678	678,00000							
				kotvení šroubů na kosočku 578	40,00000							
50	767995103R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	5 620,00000	82,00	536 440,00	0,00008	0,35000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 23/1
				konstrukce přestřešení 5820	5 620,00000							
51	767995804R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	2 317,00000	21,88	50 626,45	0,00006	0,12000	0,00100	2,32000	800-767	RTS 23/1
				stávající stěna 440	440,00000							
				OK přestřešení na kosočku 670	670,00000							
				průsvětelné podpatní 1119+40+48	1 207,00000							
52	15484310R	profil ocelový trapézový 40/180, tl. 0,63 mm, výška vlny 38,0 mm, pozinkováno, polekované org. barvou RAL, délka 2 - 12 m, pravotočivé provedení, antikondenzační provedení, délka pod 2m, skružování do táhových oblouků	m2	328,90000	472,98	155 454,58	0,00050	2,14000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/1
				(221+65)*1,15	328,90000							
53	55359491R	podhled kovový	m2	182,70000	1 403,00	258 328,10	0,00300	0,55000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/1
				174*1,05	182,70000							
54	996787201R00	Přenos hmot pro kovové stavební doplňky konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1,00000	57 500,00	57 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 23/1
Dle: 783				Nátery			382 764,80		2,67000		0,00000	
55	783108811R00	Čištění povrchu otryskáním minerálním materiálem, stupeň čistištění Sa 1, tryskační materiál Klamčtan hlinitý	m2	401,00000	250,00	92 230,00	0,00213	0,85000	0,00000	0,00000	800-783	RTS 23/1
				stávající nosná kce 194	194,00000							
				kotvení sloupů 21	21,00000							
				nová nosná kce přestřešení 186	186,00000							
56	783903811R00	Očistní práce odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	401,00000	250,00	20 751,75	0,00007	0,03000	0,00000	0,00000	800-783	RTS 23/1
57	783108800R00	Omytí vysokotlakou vodou	m2	401,00000	40,26	16 140,26	0,00213	0,85000	0,00000	0,00000	Vlastní	
58	783151317R00	Náter OK "C" nebo "CC" 2x základní epoxid + 1x vrchní polyuretan	m2	401,00000	602,26	253 632,50	0,00085	0,34000	0,00000	0,00000	Vlastní	
Dle: D86				Přesuny sutí a vybouraných hmot			9 636,98		0,00000		0,80000	
59	97904211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	18,99800	508,80	1 869,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/1	
60	979011111R00	Světla dopravní sutí a vybouraných hmot ze prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	18,99800	508,80	1 869,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/1
61	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	18,99800	100,00	1 869,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/1
				Všechné naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku								
62	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	355,26200	10,00	3 552,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/1
				18,998*19	355,26200							
63	979082111R00	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	18,99800	10,00	186,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/1
64	979082121R00	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každý dalších 5 m	t	18,99800	10,00	186,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/1
Celkem						2 969 826,69						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23006	Rekonstrukce ČS EO Hostomice
O:	SO 02	Kiosek
R:	03	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 713	713	Izolace tepelné				13 217,00		
1	722182001	MONTÁŽ IZOLAČNÍCH SKRUŽÍ NA POTRUBÍ - do DN 25	m	3,00000	46,00	138,00		Vlastní
2	722182004	MONTÁŽ IZOLAČNÍCH SKRUŽÍ NA POTRUBÍ - do DN 40	m	21,00000	58,00	1 218,00		Vlastní
3	998713201	PŘESUN HMOT PRO IZOLACE TEPELNÉ - do 6 m	%	2,30000	100,00	230,00		Vlastní
4	Pol_0120	POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO Z MINERÁLNÍ PLSTI - D 22	m	3,00000	152,00	456,00		Vlastní
		S POVRCHOVOU UPRAVOU AL FOLII tl. 30 mm						
5	Pol_0122	POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO Z MINERÁLNÍ PLSTI - D 28	m	9,00000	185,00	1 665,00		Vlastní
		S POVRCHOVOU UPRAVOU AL FOLII tl. 40 mm						
6	Pol_0123	POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO Z MINERÁLNÍ PLSTI - D 32	m	2,00000	245,00	490,00		Vlastní
		S POVRCHOVOU UPRAVOU AL FOLII tl. 40 mm						
7	Pol_0125	POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO Z MINERÁLNÍ PLSTI - D 35	m	10,00000	302,00	3 020,00		Vlastní
		S POVRCHOVOU UPRAVOU AL FOLII tl. 50 mm						
8	Pol_0130	OPLECHOVÁNÍ POTRUBÍ AJ PLECHEM - D 28 (tl. 40 mm)	m	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
9	Pol_0131	OPLECHOVÁNÍ POTRUBÍ AJ PLECHEM - D 32 (tl. 40 mm)	m	2,00000	1 900,00	3 800,00		Vlastní
Díl: 732	732	Strojovny				278 817,00		
10	732339101	MONTÁŽ EXPANZNÍ NÁDOBY TLAKOVÉ - 12 l	soub	1,00000	2 013,00	2 013,00		Vlastní
11	732429111	MONTÁŽ ČERPADEL DO POTRUBÍ OBĚHOVÝCH - DN 25	soub	1,00000	10 030,00	10 030,00		Vlastní
12	998732201	PŘESUN HMOT PRO STROJOVNY - do 6 m	%	2,15000	100,00	215,00		Vlastní
13	Pol_0004	PŘÍSLUŠENSTVÍ - Prostorové čílo s LCD displejem	ks	1,00000	4 600,00	4 600,00		Vlastní
14	Pol_0005	PŘÍSLUŠENSTVÍ - Elektroinstalace	soub	1,00000	4 600,00	4 600,00		Vlastní
15	Pol_0006	PŘÍSLUŠENSTVÍ - Připojení zásobníku na rozvod studené a teplé vody bez cirkulace	soub	1,00000	3 220,00	3 220,00		Vlastní
16	Pol_0007	PŘÍSLUŠENSTVÍ - Magnetický separační filtr	ks	1,00000	5 520,00	5 520,00		Vlastní
17	Pol_0009	MONTÁŽ TEPELNÉHO ČERPADLA - vnitřní i venkovní jednotky vč. dopravy	soub	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
18	Pol_0011	UVEDENÍ DO PŘÍPOJENÍ - kontrola instalace, nastavení regulace, zaškolení obsluhy	soub	1,00000	6 900,00	6 900,00		Vlastní
19	Pol_0013	TEPLOVODNÍ OBĚHOVÉ ČERPADLO S ELEKTRONICKOU REGULACÍ VÝKONU S VYBAVENÍM PRO PŘÍPOJENÍ MaR	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		se závrtovým připojením DN25; PN10; Q = 0,979 m³/h; h = 30 kPa; 230/50Hz; 34 W; 0,32 A.						
20	Pol_0017	MEMBRANOVÉ EXPANZNÍ NÁDOBY 6 bar / 120°C PRO VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ - objem 12 l	ks	1,00000	2 013,00	2 013,00		Vlastní
21	Pol_0019	PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO EXPANZNÍ NÁDOBY - MK 3/4 servisní ventil se zajištěním	ks	1,00000	897,00	897,00		Vlastní
22	Poz_01	VNITŘNÍ JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VODA	soub	1,00000	163 760,00	163 760,00		Vlastní
		- 400V, 50 Hz, 9 kW						
		- integrovaný zásobník teplé vody 190 lit						
		- expanzní nádoba 10 lit						
		- oběhové čerpadlo						
		- vestavěný kaskádně spínaný elektrokotel 2-4-6-9 kW						
		- š/v/h - 600 mm/ 650 mm/ 1800 mm						
		včetně bezpečnostní sestavy, čidla teploty						
23	Pol_0020	PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO EXPANZNÍ NÁDOBY - nástěnný držák s upínací páskou	ks	1,00000	659,00	659,00		Vlastní
24	Poz_02	VENKOVNÍ JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VODA	soub	1,00000	67 390,00	67 390,00		Vlastní
		DVOJITÝ ROTAČNÍ FREKVENČNĚ ŘÍZENÝ KOMPRESOR						
		PLYNULE ŘÍZENÝ VÝKON KOMPRESORU, PŘÍPOJENÍ						
		MONOBLOK, PŘÍPOJENÍ VODNÍM OKRUHEM						
		- 230V, 50 Hz; 3,2 kW						
		- startovací proud <5 A						
		- SCOP 5,16						
		- Qut = 5,9 kW při -7°C / 35°C						
		- Qe = 3,2 kW						
		- hladina akustického tlaku v 1m 39						
		- š/v/h - 930 mm/ 1380 mm/ 440 mm						
		včetně elektrických odporových kabelů						
Díl: 733	733	Rozvod potrubí				24 326,00		
25	722172613	POTRUBÍ Z TRUBEK PP (TYPU 3) PODLE ČSN EN ISO 15874 - D 32x4,4 (od tepelného čerpadla)	m	2,00000	443,00	886,00		Vlastní
		TLAKOVÁ ŘADA S 3,2 (PN 18) SVAŘOVANÝCH POLYFLUZE						
26	733163104	POTRUBÍ Z TRUBEK MĚDĚNÝCH VYTÁPĚNÍ - 22x1	m	3,00000	385,00	1 155,00		Vlastní
27	733163105	POTRUBÍ Z TRUBEK MĚDĚNÝCH VYTÁPĚNÍ - 28x1,5	m	9,00000	561,00	5 049,00		Vlastní
28	733163106	POTRUBÍ Z TRUBEK MĚDĚNÝCH VYTÁPĚNÍ - 35x1,5	m	10,00000	748,00	7 480,00		Vlastní
29	733167001	PŘÍPLATEK ZA ZHOTOVENÍ PŘÍPOJKY Z TRUBEK MĚDĚNÝCH - 15x1	ks	2,00000	138,00	276,00		Vlastní
30	733190306	TLAKOVÁ ZKOUŠKA Cu POTRUBÍ - do D 35	m	22,00000	16,00	352,00		Vlastní
31	733391101	ZKOUŠKY TĚSNOSTI PLAST POTRUBÍ - do D 32	m	2,00000	16,00	32,00		Vlastní
32	998733201	PŘESUN HMOT PRO POTRUBÍ - do 6 m	%	3,90000	160,00	390,00		Vlastní
33	Pol_0038	PROSTUP OBVODOVOU POROBETONOVOU STĚNOU VČ. ZAPRAVENÍ - DN 100	ks	1,00000	2 800,00	2 800,00		Vlastní
34	Pol_0039	PROSTUP OBVODOVOU POROBETONOVOU STĚNOU VČ. ZAPRAVENÍ - DN 125	ks	2,00000	3 000,00	6 000,00		Vlastní
Díl: 734	734	Armatury				23 014,00		
35	734091113	MONTÁŽ ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY - 1/2"	kus	3,00000	370,00	1 110,00		Vlastní
36	734209102	MONTÁŽ ARMATUR S JEDNÍM ZÁVITEM - 3/8"	kus	8,00000	67,00	536,00		Vlastní
37	734209112	MONTÁŽ ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY - 3/8"	kus	4,00000	83,00	332,00		Vlastní
38	734209115	MONTÁŽ ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY - 1"	kus	7,00000	93,00	651,00		Vlastní
39	734209118	MONTÁŽ ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY - 5/4"	kus	3,00000	112,00	336,00		Vlastní
40	734264315	Š - ŠROUBENÍ TOPENÁŘSKÉ MOSAZNĚ PŘÍMÉ PN 10 - G 5/4	ks	2,00000	461,00	922,00		Vlastní
41	734265314	Š - ŠROUBENÍ TOPENÁŘSKÉ MOSAZNĚ PŘÍMÉ PN 10 - G 1	ks	8,00000	307,00	2 456,00		Vlastní
42	734413123	TEPLOMĚR DVOJKOVÝ DTR, D 63 mm - vč. teploměrové jímky měřící rozsah 0 - 120°C	ks	4,00000	693,00	2 772,00		Vlastní
43	734494121	NÁVARKY S METRICKÝM ZÁVITEM - do 220 mm M 20x1,5 DÉLKY DO	ks	4,00000	198,00	792,00		Vlastní
44	734494213	NÁVARKY S TRUBKOVÝM ZÁVITEM - G 1/2 (pro čílo teploty MaR)	ks	1,00000	180,00	180,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23006	Rekonstrukce ČS EO Hostomice
O:	SO 02	Kiosek
R:	03	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost
45	998734201.1	PŘESUN HMOT PRO ARMATURY - do 6 m	%	0,43000	100,00	43,00		Vlastní
46	Pol_0043	VK - KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚCÍ - G 3/8"	ks	2,00000	224,00	448,00		Vlastní
47	Pol_0045	OV - ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL - VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT S HADICOVOU VÝVODKOU - G 3/8"	ks	2,00000	209,00	418,00		Vlastní
48	Pol_0047	AOV - AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL - G 3/8" (vč. izolačního pouzdra)	ks	4,00000	212,00	848,00		Vlastní
49	Pol_0051	KK - KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ ZÁVITOVÝ PN 10 - G 1/2"	ks	2,00000	224,00	448,00		Vlastní
50	Pol_0052	KK - KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ ZÁVITOVÝ PN 10 - G 1"	ks	4,00000	477,00	1 908,00		Vlastní
51	Pol_0053	KK - KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ ZÁVITOVÝ PN 10 - G 5/4"	ks	2,00000	668,00	1 316,00		Vlastní
52	Pol_0055	KKM - KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ S VRTULKOU PN 10 - G 3/8" (vč. izolačního pouzdra)	ks	4,00000	221,00	884,00		Vlastní
53	Pol_0057	ZK - ZPĚTNÁ Klapka TOPENÁŘSKÁ S PRUŽINKOU ZÁVITOVÁ PN 10 - G 1/2"	ks	1,00000	217,00	217,00		Vlastní
54	Pol_0058	ZK - ZPĚTNÁ Klapka TOPENÁŘSKÁ S PRUŽINKOU ZÁVITOVÁ PN 10 - G 5/4"	ks	1,00000	524,00	524,00		Vlastní
55	Pol_0060	RVV - RUČNÍ VYVAŽOVACÍ VENTIL SE STUPNICÍ A PŘEDNASTAVENÍM, UZAVÍRACÍ, MĚŘICÍ KONCOVKY, S VYPOUŠTĚNÍM PN 16 DN 25 (1")	ks	1,00000	1 737,00	1 737,00		Vlastní
56	Pol_0062	FKH - KOVOVÁ FLEXIBILNÍ HADICE Z UŠLECHTILÉ OCELI - DN 25 (hadice délka 1 m + 2x sada šroubení pro	ks	2,00000	978,00	1 956,00		Vlastní
57	Pol_0069	PROTOKOLÁRNÍ NASTAVENÍ - vyvažovacích ventilů	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
58	Pol_0074	MANOMETR D 63 SE SPODNÍM PŘÍPOJEM, KRYT Z PLASTU - G 1/4" - měřicí rozsah 0 - 0,6 MPa vč. montáže	soub	1,00000	1 134,00	1 134,00		Vlastní
VC PŘÍSLUŠENSTVÍ (kohouty, smyčky, přechodky)								
Díl: 735	735 - Otopná tělesa					14 584,00		
59	735131317	MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES HLINÍKOVÝCH ČLÁNKOVÝCH - 6 - 10 článků	soub	1,00000	398,00	398,00		Vlastní
60	735419115	MONTÁŽ KONVEKTORŮ NA HMOŽDINKY - do 1600 mm	ks	1,00000	256,00	256,00		Vlastní
61	998735201	PŘESUN HMOT PRO OTOPNÁ TĚLESA - do 6 m	%	3,35000	100,00	335,00		Vlastní
62	Pol_0084	ČLANKOVÉ OTOPNÉ HLINÍKOVÉ TĚLESO S FINÁLNÍM POVRCHEM, - počet článků 8 / výška článku 800 mm	ks	1,00000	4 139,00	4 139,00		Vlastní
TLAKOVÉ LÍTĚ Z E SILUMINIA - S ELEKTRICKOU VLOŽKOU								
hloubka článku 95 mm, šířka článku 80 mm								
63	Pol_0085	ČLANKOVÉ OTOPNÉ HLINÍKOVÉ TĚLESO S FINÁLNÍM POVRCHEM, - topné tě 900 W	ks	1,00000	3 105,00	3 105,00		Vlastní
TLAKOVÉ LÍTĚ Z E SILUMINIA - S ELEKTRICKOU VLOŽKOU								
hloubka článku 95 mm, šířka článku 80 mm								
64	Pol_0086	ČLANKOVÉ OTOPNÉ HLINÍKOVÉ TĚLESO S FINÁLNÍM POVRCHEM, - montážní balíček	ks	1,00000	385,00	385,00		Vlastní
TLAKOVÉ LÍTĚ Z E SILUMINIA - S ELEKTRICKOU VLOŽKOU								
hloubka článku 95 mm, šířka článku 80 mm								
65	Pol_0090	PŘÍMOTOPNÝ ELEKTRICKÝ NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR, KOVOVÝ	ks	1,00000	5 966,00	5 966,00		Vlastní
KRYT S PROCHÉM PŘEVODNÍM 100 mm, INTEGROVANÝ								
REGULÁTOR S TÝDENNÍM ČASOVAČEM, S OCHRANOU PŘED								
MRAZEM, S VYPÍNAČEM, S OCHRANNOU PROTI PŘEHŘÁTÍ								
tepelný výkon Qte = 1000 W; 230 V / 50 Hz; 4,3 A (pevné připojení)								
Díl: 736	736 - Podlahové vytápění					102 968,00		
66	Pol_0096	PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ - systémová izolační deska s ochrannou fólií	m2	108,00000	88,00	9 288,00		Vlastní
67	Pol_0097	PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ - trubka plastová s kyslíkovou bariérou PE-Xc, 17x2, 10bar.	m	688,00000	39,00	26 832,00		Vlastní
68	Pol_0098	PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ - ochranná trubka	m	75,00000	25,00	1 875,00		Vlastní
69	Pol_0099	PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ - plastifikátor do betonu	l	20,00000	100,00	2 000,00		Vlastní
70	Pol_0102	MOSAZNÝ ROZDĚLOVAČ/SBĚRAČ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ, PN 10, S UZÁVĚRY, S REGULAČNÍMI ŠROUBENÍMI INTEGROVANÉ PRŮTOKOMĚRY	soub	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní
10 okruhů (automatické odvzdušnění, vypouštění, teploměry, upevňovací konzoly, adaptéry)								
71	Pol_0104	SKŘÍN PRO ROZDĚLOVAČ NÁSTĚNNÁ POZINKOVANÁ BÍLÁ - rozměr 1035x695x110 mm - pro 10 až 12 okruhů	ks	1,00000	3 220,00	3 220,00		Vlastní
72	Pol_0106	MONTÁŽ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ - na systémovou desku	m2	108,00000	300,00	32 400,00		Vlastní
73	Pol_0108	ZKOUŠKY TĚSNOSTI PLAST. POTRUBÍ - do D 20	m	688,00000	20,00	13 760,00		Vlastní
74	Pol_0112	PŘESUN HMOT PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ - do 6 m	%	1,35000	108,00	135,00		Vlastní
75	Pol_0100	PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ - dilatační a okrajová páska	m	140,00000	12,00	1 680,00		Vlastní
76	Pol_0110	MONTÁŽ ROZDĚLOVAČE A SKŘÍNĚ - podlahového vytápění	ks	1,00000	3 278,00	3 278,00		Vlastní
Díl: 767	767 - Konstrukce zámečnické					1 510,00		
77	998734201	PŘESUN HMOT PRO KOVOVÉ KONSTRUKCE - do 6 m	%	2,10000	100,00	210,00		Vlastní
78	Pol_0114	ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE - z pozinkovaných profilů	kg	7,00000	100,00	700,00		Vlastní
79	Pol_0116	MONTÁŽ ULOŽENÍ A KONSTRUKCI - z pozinkovaných profilů	kg	7,00000	100,00	700,00		Vlastní
Díl: 789	789 - HZS					6 800,00		
80	904 - R02	IZKOUŠKA V RAMCI MONTÁŽNÍCH PRACÍ - topné zkouška	hod	8,00000	350,00	2 800,00		Vlastní
81	909 - R00	NEZMĚRITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE - drobné vrtání, sekání	hod	10,00000	350,00	3 000,00		Vlastní
Celkem						484 336,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23006	Rekonstrukce ČS EO Hostomice
O:	SO 02	Kiosek
R:	04	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl:	728 01	Zařízení č.1 - Větrání zázemí čerpací stanice				430 302,00		
1	1.10a	OHEBNÉ HADICE S TEPELNOU IZOLACÍ - průměr 160 - dodávka	m	3,00000	286,00	858,00		Vlastní
2	1.10b	OHEBNÉ HADICE S TEPELNOU IZOLACÍ - průměr 160 - montáž	m	3,00000	845,00	2 535,00		Vlastní
3	1.11a	SAMOLEPÍCÍ KAUKČUKOVÁ TEPELNÁ IZOLACE - tl 25mm - dodávka	m2	10,00000	525,00	5 250,00		Vlastní
4	1.12a	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH - do obvodu 1500 40% tvarovek - dodávka	bm	15,00000	1 471,00	22 065,00		Vlastní
5	1.12b	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH - do obvodu 1500 40% tvarovek - montáž	bm	15,00000	845,00	12 675,00		Vlastní
6	1.13a	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH - do obvodu 1890 100% tvarovek - dodávka	bm	0,80000	2 190,00	1 752,00		Vlastní
7	1.13b	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH - do obvodu 1890 100% tvarovek - montáž	bm	0,80000	845,00	676,00		Vlastní
8	1.14a	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO - do průměru140 rovné - dodávka	bm	11,00000	285,00	3 135,00		Vlastní
9	1.14b	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO - do průměru140 rovné - montáž	bm	11,00000	845,00	9 295,00		Vlastní
10	1.15a	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO - do průměru200 30% tvarovek - dodávka	bm	16,00000	699,00	11 184,00		Vlastní
11	1.15b	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO - do průměru200 30% tvarovek - montáž	bm	16,00000	845,00	13 520,00		Vlastní
12	1.16a	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO - do průměru280 70% tvarovek - dodávka	bm	6,00000	1 093,00	6 558,00		Vlastní
13	1.16b	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO - do průměru280 70% tvarovek - montáž	bm	6,00000	845,00	5 070,00		Vlastní
14	1.1a	Rekupační jednotka - dodávka	ks	1,00000	225 652,00	225 652,00		Vlastní
Podstropní jednotka s rekupačním výměníkem dle nařízení EU 1253/2014, Podstropní jednotka v sestavě: filtr na přívodu a odvodu vzduchu G4, výkon výměníku: Qt = 2,6 kW, účinnost rekupačního výměníku min. 73% automaticky řízená klapka by-passu, rekupera rekupační výměník protiproudý, ventilátor přívodní s EC1 motorem Qp = 600 m3/h, Ni = 0,17 kW, 230V/50 Hz, externí tlak : ?p = 200 Pa, ventilátor odvodní s EC1 motorem Qo = 600 m3/h, Ni = 0,17 kW, 230V/50 Hz, externí tlak : ?p = 200 Pa, včetně : vestavěné regulace a ovladače, integrovaný elektrický ohříváč topný výkon ohříváče: Qt = 2,6 kW, topné médium: elektrická energie, včetně systému MaR								
				1,00000				
15	1.1b	Rekupační jednotka - montáž	ks	1,00000	21 586,00	21 586,00		Vlastní
Podstropní jednotka s rekupačním výměníkem dle nařízení EU 1253/2014, Podstropní jednotka v sestavě: filtr na přívodu a odvodu vzduchu G4, výkon výměníku: Qt = 2,6 kW, účinnost rekupačního výměníku min. 73% automaticky řízená klapka by-passu, rekupera rekupační výměník protiproudý, ventilátor přívodní s EC1 motorem Qp = 600 m3/h, Ni = 0,17 kW, 230V/50 Hz, externí tlak : ?p = 200 Pa, ventilátor odvodní s EC1 motorem Qo = 600 m3/h, Ni = 0,17 kW, 230V/50 Hz, externí tlak : ?p = 200 Pa, včetně : vestavěné regulace a ovladače, integrovaný elektrický ohříváč topný výkon ohříváče: Qt = 2,6 kW, topné médium: elektrická energie, včetně systému MaR								
				1,00000				
16	1.2a	TLUMIČE HLUKU S POTRUBÍM - dodávka	ks	2,00000	7 027,00	14 054,00		Vlastní
rozměr potrubí 400x250, 2 vložky 100x2500mm, délka 500, absorbní výplň je oddělena od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem a netkanou kaširovanou textilií								
				2,00000				
17	1.2b	TLUMIČE HLUKU S POTRUBÍM - montáž	ks	2,00000	845,00	1 690,00		Vlastní
rozměr potrubí 400x250, 2 vložky 100x2500mm, délka 500, absorbní výplň je oddělena od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem a netkanou kaširovanou textilií								
				2,00000				
18	1.3a	TLUMIČE HLUKU S POTRUBÍM - dodávka	ks	4,00000	7 027,00	28 108,00		Vlastní
rozměr potrubí 400x250, 2 vložky 100x2500mm, délka 1000, absorbní výplň je oddělena od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem a netkanou kaširovanou textilií								
				4,00000				
19	1.3b	TLUMIČE HLUKU S POTRUBÍM - montáž	ks	4,00000	845,00	3 380,00		Vlastní
rozměr potrubí 400x250, 2 vložky 100x2500mm, délka 1000, absorbní výplň je oddělena od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem a netkanou kaširovanou textilií								
				4,00000				
20	1.4a	VYÚSTKA DO ČTYŘHRANNÉHO POTRUBÍ - dodávka	ks	2,00000	1 195,00	2 390,00		Vlastní
čtyřhranné potrubí, pro přívod vzduchu komfortní 425x125 s regulací								
				2,00000				
21	1.4b	VYÚSTKA DO ČTYŘHRANNÉHO POTRUBÍ - montáž	ks	2,00000	845,00	1 690,00		Vlastní
čtyřhranné potrubí, pro přívod vzduchu komfortní 425x125 s regulací								
				2,00000				
22	1.5a	VENTILY TALÍŘOVÉ KOVOVÉ - průměr 125 - dodávka	ks	5,00000	250,00	1 250,00		Vlastní
23	1.5b	VENTILY TALÍŘOVÉ KOVOVÉ - průměr 125 - montáž	ks	5,00000	845,00	4 225,00		Vlastní
24	1.6a	VENTILY TALÍŘOVÉ KOVOVÉ - průměr 160 - dodávka	ks	4,00000	295,00	1 180,00		Vlastní
25	1.6b	VENTILY TALÍŘOVÉ KOVOVÉ - průměr 160 - montáž	ks	4,00000	845,00	3 380,00		Vlastní
26	1.7a	STĚNOVÁ MRŽKA - rozměr 200x100 šířka mezery 12,5 - dodávka	ks	12,00000	679,00	8 148,00		Vlastní
27	1.7b	STĚNOVÁ MRŽKA - rozměr 200x100 šířka mezery 12,5 - montáž	ks	12,00000	845,00	10 140,00		Vlastní
28	1.8a	STĚNOVÁ MRŽKA - rozměr 400x200 šířka mezery 12,5 - dodávka	ks	2,00000	1 426,00	2 852,00		Vlastní
29	1.8b	STĚNOVÁ MRŽKA - rozměr 200x100 šířka mezery 12,5 - montáž	ks	2,00000	845,00	1 690,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23006	Rekonstrukce ČS EO Hostomice
O:	SO 02	Kiosek
R:	04	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	1.9a	PROTIDĚŠTOVÁ ŽALUZIE - rozměr 400x250, hliníkové listy, včetně síta proti hmyzu - dodávka	ks	2,00000	1 312,00	2 624,00		Vlastní
31	1.9b	PROTIDĚŠTOVÁ ŽALUZIE - rozměr 400x250, hliníkové listy, včetně síta proti hmyzu - montáž	ks	2,00000	845,00	1 690,00		Vlastní
Díl: 728 02		Zařízení č.2 - Větrání radonu				18 793,00		
32	2.1a	DIAGONALNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ - průměr 200 ultra tichý ventilátor vč. - dodávka	ks	1,00000	11 417,00	11 417,00		Vlastní
33	2.1b	DIAGONALNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ - průměr 200 ultra tichý ventilátor vč. - montáž	ks	1,00000	321,00	321,00		Vlastní
34	2.2a	ZPĚTNÁ KLAPKA - 200 ED zpětná klapka - dodávka	ks	1,00000	481,00	481,00		Vlastní
35	2.2b	ZPĚTNÁ KLAPKA - 200 ED zpětná klapka - montáž	ks	1,00000	321,00	321,00		Vlastní
36	2.3a	RYCHLOUPÍNACÍ SPONA - 200 rychloup. spona - dodávka	ks	2,00000	218,00	436,00		Vlastní
37	2.3b	RYCHLOUPÍNACÍ SPONA - 200 rychloup. spona - montáž	ks	2,00000	321,00	642,00		Vlastní
38	2.4a	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO - do průměru 200 40% tvarovek - dodávka	bm	5,00000	718,00	3 590,00		Vlastní
39	2.4b	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO - do průměru 200 40% tvarovek - montáž	bm	5,00000	321,00	1 605,00		Vlastní
Díl: 728 03		Zařízení č.4 - Chlazení promítací kabiny - Split systém				172 296,00		
40	3.1a	Fujitsu SPLIT systém - dodávka	ks	1,00000	61 719,00	61 719,00		Vlastní
		Fujitsu SPLIT systém, Inverter, R32, P _{el} =2,8kW/7A/230V provozní rozsah: chlazení -10°C do 46°C, topení -15°C do 24°C						
		1		1,00000				
41	3.1b	Fujitsu SPLIT systém - montáž	ks	1,00000	11 943,00	11 943,00		Vlastní
		Fujitsu SPLIT systém, Inverter, R32, P _{el} =2,8kW/7A/230V provozní rozsah: chlazení -10°C do 46°C, topení -15°C do 24°C						
		1		1,00000				
42	3.2a	Vnitřní kazetová jednotka MultiSplit systému Qch=5kW Qt=6,3kW chladivo R32, - dodávka	ks	2,00000	33 534,00	67 068,00		Vlastní
43	3.2b	Vnitřní kazetová jednotka MultiSplit systému Qch=5kW Qt=6,3kW chladivo R32, - montáž	ks	2,00000	5 741,00	11 482,00		Vlastní
44	3.3a	rozšiřující karta pro připojení drátového ovladače - dodávka	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
45	3.3b	rozšiřující karta pro připojení drátového ovladače - montáž	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
46	3.4a	drátový ovladač - dodávka	ks	1,00000	3 342,00	3 342,00		Vlastní
47	3.4b	drátový ovladač - montáž	ks	1,00000	357,00	357,00		Vlastní
48	3.5	Měděné propojovací potrubí s tepelnou izolací (tepečná izolace potrubí musí být černá), vč. mon.mat	bm	15,00000	433,00	6 495,00		Vlastní
49	3.6a	Stíněný komunikační kabel - dodávka	bm	15,00000	43,00	645,00		Vlastní
50	3.6b	Stíněný komunikační kabel - montáž	bm	15,00000	9,00	135,00		Vlastní
51	3.7	Spuštění / zprovoznění bez cestovních nákladů	kmpl	1,00000	1 426,00	1 426,00		Vlastní
52	3.8a	plastové žlaby 100x50 - dodávka	bm	8,00000	643,00	5 144,00		Vlastní
53	3.8b	plastové žlaby 100x50 - montáž	bm	8,00000	0,00	0,00		Vlastní
54	3.9a	nástěnná konzola dlouhá - dodávka	ks	1,00000	1 943,00	1 943,00		Vlastní
55	3.9b	nástěnná konzola dlouhá - montáž	ks	1,00000	597,00	597,00		Vlastní
Díl: 728 04		Lešení				15 220,00		
56	4.1	Lešení lehké s výškou lešeníové podlahy do 5m	m2	5,00000	100,00	500,00		Vlastní
57	4.2	Jeřáb včetně přjezdu, manipulace a odjezdu	h	16,00000	920,00	14 720,00		Vlastní
Díl: 728 05		Montážní, spojovací a těsnicí materiál				7 085,00		
58	5.1	TĚSNICÍ MATERIÁL	kpl	1,00000	7 085,00	7 085,00		Vlastní
Díl: 728 06		Hodinové zúčtovací sazby				15 244,00		
59	6.1	VYREGULOVÁNÍ ZARÍZENÍ	h	8,00000	575,00	4 600,00		Vlastní
60	6.2	Štítky pro označení	ks	20,00000	62,00	1 240,00		Vlastní
61	6.3	Požární dotěsnění atestovaným tmelem	bm	3,00000	310,00	930,00		Vlastní
62	6.5	Vodivé propojení	sada	1,00000	1 456,00	1 456,00		Vlastní
63	6.6	Pružná guma tl10mm pro snížení vibrací	m2	2,00000	749,00	1 498,00		Vlastní
64	6.8	Rezerva na stíženou montáž	ks	1,00000	5 520,00	5 520,00		Vlastní
Celkem						650 940,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23006	Rekonstrukce ČS EO Hostomice
O:	SO 02	Kiosek
R:	05	Elektro část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl:	M21_01	Rozvaděč RMS1				396 867,00		
1.	Pol_0001	Řadová rozváděčová skříň QA40-2C0804	Ks	1,00000	29 670,00	29 670,00		Vlastní
2.	Pol_0002	Podstavec PD-Q13-PK010804	Ks	1,00000	2 415,00	2 415,00		Vlastní
3.	Pol_0003	Boční kryty PD-Q12-KB2004	Ks	1,00000	7 705,00	7 705,00		Vlastní
4.	Pol_0004	Montážní panel, pro skříň QA V x Š 2000 x 800, bez sady držáků - objednává se samostatně OEZ.47175,, PD-Q13-DMP-A1 PD-Q13-MP1908 bez sady držáků - objednává se samostatně OEZ 47175, PD-Q13-DMP-A1	ks	1,00000	16 675,00	16 675,00		Vlastní
5.	Pol_0005	Sada držáků PD-Q13-DMP-A1	KS	1,00000	1 265,00	1 265,00		Vlastní
6.	Pol_0006	Lišty PD-Q13-LMP04	Ks	1,00000	667,00	667,00		Vlastní
7.	Pol_0007	Posuvné kryty dna PD-Q13-3KD0804	Ks	1,00000	1 081,00	1 081,00		Vlastní
8.	Pol_0008	Záslepka PD-RI-ZAS-S	Ks	2,00000	92,00	184,00		Vlastní
9.	Pol_0009	Aretace dveří PD-Q13-AD160	Ks	1,00000	656,00	656,00		Vlastní
10.	Pol_0010	Schránka PD-QK-DVA4PS	Ks	1,00000	356,00	356,00		Vlastní
11.	Pol_0011	Posuvné držáky PD-QK-DP1	Ks	2,00000	448,00	896,00		Vlastní
12.	Pol_0012	Držák svorkovnic PD-QT-DSM	Ks	2,00000	104,00	208,00		Vlastní
13.	Pol_0013	Klecové matice PD-QK-M8	Ks	1,00000	35,00	35,00		Vlastní
14.	Pol_0014	Držák přípojnícového systému PD-QK-DELTA110C	Ks	2,00000	1 219,00	2 438,00		Vlastní
15.	Pol_0015	Montážní sada PD-QK-DS30	Ks	2,00000	449,00	898,00		Vlastní
16.	Pol_0016	Dveřního spínače PD-Q13-DSK Držák	Ks	1,00000	104,00	104,00		Vlastní
17.	Pol_0017	Dveřní spínač PD-QK-SK11	Ks	1,00000	1 127,00	1 127,00		Vlastní
18.	Pol_0018	Světlo PD-Q13-OSL	Ks	1,00000	2 231,00	2 231,00		Vlastní
19.	Pol_0019	Cu sběrna 30x10mm, 496,5 mm, UM32B	ks	2,00000	1 726,00	3 450,00		Vlastní
20.	Pol_0020	Distribuční blok DTB 120/9x16 šedý	ks	3,00000	1 035,00	3 105,00		Vlastní
21.	Pol_0021	Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí FLP-B+C MAXI VS/4 Vhodné pro 3-fázový systém TN-S, instalace na vstupu do budovy, 100 kA (10/350), 240 kA (8/20), dálková signalizace poruchy	ks	1,00000	12 765,00	12 765,00		Vlastní
22.	Pol_0022	Oddělovací tlumivky pro správnou koordinaci svodičů, do 35 A RTO-35	ks	3,00000	1 438,00	4 314,00		Vlastní
23.	Pol_0023	Přepětíová ochrana s vf filtrem, instalace těsně před chráněné zařízení, 25 A OA-275 DF 25	ks	2,00000	3 910,00	7 820,00		Vlastní
24.	Pol_0024	Pomocné relé, modulové VS308U/zelené výstup 3x8A, 12-240 V, signálka, ochr dioda, RC člen	ks	7,00000	460,00	3 220,00		Vlastní
25.	Pol_0025	Spínaný stabilizovaný zdroj, výstup 24V/60W, DIN lišta DR-60-24	ks	1,00000	1 058,00	1 058,00		Vlastní
26.	Pol_0026	Napětíová spoušť SV-LT-X400	Ks	5,00000	770,00	3 850,00		Vlastní
27.	Pol_0027	Soldová zásuvka ZSE-06	Ks	3,00000	403,00	1 209,00		Vlastní
28.	Pol_0028	Signální svítidlo zelené 230V AC-DC HIS95 Y/G	ks	1,00000	345,00	345,00		Vlastní
29.	Pol_0029	Signální svítidlo žluté 230V AC-DC HIS95 Y/G	ks	1,00000	345,00	345,00		Vlastní
30.	Pol_0030	Signální svítidlo bílé 230V AC-DC HIS99 G/OF	ks	1,00000	345,00	345,00		Vlastní
31.	Pol_0031	Tlačítko černé, 230V, 4P OTNN-96-8K	ks	1,00000	345,00	345,00		Vlastní
32.	Pol_0032	Přepínač 230V, 6A, 0-1 do panelu ČERNÝ OODNAA-96-8K	ks	6,00000	518,00	3 108,00		Vlastní
33.	Pol_0033	Přepínač 230V, 6A, R-0-A do panelu ČERNÝ	ks	5,00000	564,00	2 820,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23006	Rekonstrukce ČS EO Hostomice
O:	SO 02	Kiosek
R:	05	Elektro část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		000NAA-99-BK						
34	Pol__0034	Tlačítko nouzového zastavení, kompletní přístroj, 12 1V M22-XP-1	ks	1,00000	564,00	564,00	Vlastní	
35	Pol__0035	HŘÍBOVÉ TLAČÍTKO S ARETACÍ, RUDE Označ. štítek nouzového zastavení, IP68, 33x50, DE M22-XZK-D99	ks	1,00000	121,00	121,00	Vlastní	
36	Pol__0036	Nosiče štítků, bez štítku, oblé, černé, šířka 30mm M22S-ST-X	ks	1,00000	121,00	121,00	Vlastní	
37	Pol__0037	Ochrana tlačítka nouzového zastavení, žlutá M22-XGPV	ks	1,00000	253,00	253,00	Vlastní	
38	Pol__0038	Zkušební svorkovnice ZS1B nebo OKI 1c	ks	1,00000	1 826,00	1 826,00	Vlastní	
39	Pol__0039	Měřicí modul PM5110	ks	1,00000	11 960,00	11 960,00	Vlastní	
40	Pol__0040	SPINAČ BACO, 63A, IP20, VSN63 2 patra, 8 kontaktů O-I A4 VP2-M-OSR	ks	1,00000	4 025,00	4 025,00	Vlastní	
41	Pol__0041	SPINAČ BACO, 63A, IP20, VSN63 2 patra, 4 kontakty 2204, SÍF-0-NZ C4 PNC NSC	ks	1,00000	4 025,00	4 025,00	Vlastní	
42	Pol__0042	SPINAČ BACO, 16A, IP20, VSN16 2 patra, 4 kontakty 2204 SÍF-0-UPS C4 VPS	ks	1,00000	4 025,00	4 025,00	Vlastní	
43	Pol__0043	Měřicí transformátor CLA 1.2 - 50/5 A - 5 VA - 1 - FS5 - 120%	ks	3,00000	2 185,00	6 555,00	Vlastní	
44	Pol__0044	Elektroměr digitální 1T, 400V, 63A EC350	ks	1,00000	7 360,00	7 360,00	Vlastní	
45	Pol__0045	Multifunkční časové relé MCR-MB-003-UNI	Ks	1,00000	1 725,00	1 725,00	Vlastní	
46	Pol__0046	Taktovací časové relé MCR-TK-001-UNI	Ks	2,00000	1 725,00	3 450,00	Vlastní	
47	Pol__0047	Pojistkový odpínač OPVP14-3	Ks	1,00000	1 725,00	1 725,00	Vlastní	
48	Pol__0048	Pojistková vložka PV14 40A gG	Ks	3,00000	69,00	207,00	Vlastní	
49	Pol__0049	Digitální spín.hodiny týdenní, 1kanálové EG071	ks	1,00000	2 530,00	2 530,00	Vlastní	
50	Pol__0050	Soumrakový spínač s nástěnným číseln 5-100/50-2000 Lx EEN100	ks	1,00000	2 760,00	2 760,00	Vlastní	
51	Pol__0051	Jistič 1A, char.D, 1f LTN-1D-1	Ks	1,00000	345,00	345,00	Vlastní	
52	Pol__0052	Jistič 4A, char.B, 1f LTN-4B-1	Ks	1,00000	345,00	345,00	Vlastní	
53	Pol__0053	Jistič 6A, char.B, 1f LTN-6B-1	Ks	17,00000	345,00	5 865,00	Vlastní	
54	Pol__0054	Jistič 10A, char.B, 1f LTN-10B-1	Ks	3,00000	345,00	1 035,00	Vlastní	
55	Pol__0055	Jistič 16A, char.B, 1f LTN-16B-1	Ks	9,00000	345,00	3 105,00	Vlastní	
56	Pol__0056	Jistič 20A, char.B, 1f LTN-20B-1	Ks	1,00000	345,00	345,00	Vlastní	
57	Pol__0057	Jistič 4A, char.C, 1f, 1N LTN-4C-1N	Ks	7,00000	575,00	4 025,00	Vlastní	
58	Pol__0058	Jistič 6A, char.B, 1f, 1N LTN-6B-1N	Ks	17,00000	575,00	9 775,00	Vlastní	
59	Pol__0059	Jistič 6A, char.B, 1f, 1N LTN-13B-1N	Ks	1,00000	575,00	575,00	Vlastní	
60	Pol__0060	Jistič 10A, char.C, 1f LTN-10C-1	Ks	5,00000	460,00	2 300,00	Vlastní	
61	Pol__0061	Jistič 16A, char.C, 1f LTN-16C-1	Ks	1,00000	460,00	460,00	Vlastní	
62	Pol__0062	Jistič 6A, char.B, 3f LTN-6B-3	Ks	1,00000	1 035,00	1 035,00	Vlastní	
63	Pol__0063	Jistič 10A, char.B, 3f LTN-10B-3	Ks	3,00000	1 035,00	3 105,00	Vlastní	
64	Pol__0064	Jistič 16A, char.B, 3f LTN-16B-3	Ks	6,00000	1 035,00	6 210,00	Vlastní	
65	Pol__0065	Jistič 20A, char.B, 3f LTN-20B-3	Ks	2,00000	1 035,00	2 070,00	Vlastní	
66	Pol__0066	Jistič 32A, char.B, 3f LTN-32B-3	Ks	1,00000	1 380,00	1 380,00	Vlastní	
67	Pol__0067	Jistič 63A, char.B, 3f LTN-63B-3	Ks	1,00000	1 265,00	1 265,00	Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23006	Rekonstrukce ČS EO Hostomice
O:	SO 02	Kiosek
R:	05	Elektro část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
68	Pol_0068	Jistič 10A, char.B, 3f+N LTN-10B-3N	Ks	3,00000	2 875,00	8 625,00		Vlastní
69	Pol_0069	Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-10B-1N-030AC	Ks	1,00000	2 875,00	2 875,00		Vlastní
70	Pol_0070	Proudový chránič LFN-25-4-030AC	Ks	2,00000	2 875,00	5 750,00		Vlastní
71	Pol_0071	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, cha.B, Idn 30 mA, 1+N-pól, šířka 1, modul, Icn 6 kA, typ A LMF-16B-1N-030A	ks	34,00000	2 875,00	97 750,00		Vlastní
72	Pol_0072	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue AC 230 V, cha.C, Idn 30 mA, 1+N-pól, šířka 1, modul, Icn 6 kA, typ A LMF-10C-1N-030A	ks	4,00000	2 875,00	11 500,00		Vlastní
73	Pol_0073	Instalační stykač RSI-20-20-A230-M	Ks	5,00000	1 725,00	8 625,00		Vlastní
74	Pol_0074	Instalační stykač RSI-20-20-X230-M	Ks	12,00000	1 725,00	20 700,00		Vlastní
75	Pol_0075	Instalační stykač RSI-25-40-X230-M	Ks	3,00000	1 725,00	5 175,00		Vlastní
76	Pol_0076	Impulzní relé MIG-20-20-A230	Ks	1,00000	1 725,00	1 725,00		Vlastní
77	Pol_0077	UCPÁVKA PLASTOVÁ VČETNĚ MATICE - ZÁVIT Pg, Pg16	ks	57,00000	58,00	3 306,00		Vlastní
78	Pol_0078	Řádková svorka bílá RSA 6 A	ks	230,00000	62,00	11 960,00		Vlastní
79	Pol_0079	Řádková svorka bílá RSA 16 A	ks	3,00000	58,00	174,00		Vlastní
80	Pol_0080	Popisové štítky	ks	120,00000	48,00	5 520,00		Vlastní
Díl: M21 02 Dodávky						43 700,00		
81	Pol_0081	ON LINE, 3000VA, 2500W, záloha 15min, vstup pro vypnutí od total stopu	ks	1,00000	43 700,00	43 700,00		Vlastní
Díl: M21 03 Elektromontáže - Demontáže						54 510,00		
82	Pol_0082	Demontáž stávajícího zařízení, kabelů, rozvodů, rozvaděčů, svítidel, atd. včetně ekologické likvidace	hod	60,00000	345,00	20 700,00		Vlastní
83	Pol_0083	Demontáž svítidel z pohledu přestřešení, ukojení k další montáži	hod	6,00000	345,00	2 070,00		Vlastní
84	Pol_0084	Demontáž a úschova houkačky a 7x zařízení ASF	hod	15,00000	345,00	5 175,00		Vlastní
85	Pol_0085	Demontáž a úschova pokladního systému, měřicího systému, systému idkace úniků	hod	20,00000	345,00	6 900,00		Vlastní
86	Pol_0086	Repose demontovaného zařízení	hod	15,00000	345,00	5 175,00		Vlastní
87	Pol_0087	Spolupráce s firmou Monti Systems při demontáži jejich zařízení v kiosku Demontáž zajišťuje fy Monti Systems	hod	10,00000	345,00	3 450,00		Vlastní
88	Pol_0088	Demontáž ústředny EZS, vč. senzorů, úschova	hod	12,00000	345,00	4 140,00		Vlastní
89	Pol_0089	Demontáž kamerového systému vč. kamer, úschova	hod	20,00000	345,00	6 900,00		Vlastní
Díl: M21 04 Elektromontáže						651 188,75		
90	Pol_0090	Montáž rozváděčů skříňových hmotnosti do 500 kg	ks	1,00000	13 800,00	13 800,00		Vlastní
91	Pol_0091	Instalace UPS, oživení	ks	1,00000	3 450,00	3 450,00		Vlastní
92	Pol_0092	Přívodka průmyslová, vestavná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP67/IP69, 63 A 463BU6vv	ks	1,00000	1 380,00	1 380,00		Vlastní
93	Pol_0093	Kryt průmyslové vidlice nebo přívodky; b. černá, IP67, 63 A GP 63	ks	1,00000	690,00	690,00		Vlastní
94	Pol_0094	Zámek vidlice nebo přívodky CLF 16-125	ks	1,00000	633,00	633,00		Vlastní
95	Pol_0095	Cu 63x 5 mm (2.80 kg/m) Připojnice HOP nad RMS1	m	0,75000	2 165,00	1 638,75		Vlastní
96	Pol_0096	SVÍTIDLO LED VESTAVNÉ DO PODHLEDU 600x600, 4800/4000lm, 4000k, 36W, 230V, IP20 A1	ks	17,00000	1 783,00	30 311,00		Vlastní
97	Pol_0097	SVÍTIDLO LED VESTAVNÉ DO PODHLEDU 600x600, 4800/4000lm, 4000k, 36W, 230V, IP65 A2	ks	4,00000	2 960,00	11 960,00		Vlastní
98	Pol_0098	SVÍTIDLO LED VESTAVNÉ DO PODHLEDU DOWNLIGHT LED, 2100/1800lm, 4000k, 15W, 230V, IP20 B1	ks	1,00000	2 174,00	2 174,00		Vlastní
99	Pol_0099	SVÍTIDLO LED VESTAVNÉ DO PODHLEDU DOWNLIGHT LED, 3600/2750lm, 4000k, 25W, 230V, IP20 B2	ks	3,00000	2 174,00	6 522,00		Vlastní
100	Pol_0100	SVÍTIDLO LED VESTAVNÉ DO PODHLEDU NOUZOVÉ, 1 HOD, 450lm, 4000k, 5W, 230V, IP42 NA1	ks	6,00000	3 680,00	22 080,00		Vlastní
101	Pol_0101	SVÍTIDLO LED NASTĚNNÉ NOUZOVÉ, 1 HOD, 500lm, 4000k, 5W, 230V, IP65, PIKTOGRAM N1	ks	4,00000	3 335,00	13 340,00		Vlastní
102	Pol_0102	IL-PRIMO-R-100W PRIMO 100W 16000lm IP66 Svítidlo do prostoru výdeje PHM-doplněná	ks	4,00000	3 680,00	14 720,00		Vlastní
103	Pol_0103	Ovládač nouzového zastavení ve skříni, s okamž. aret., 1Z+1V -rudé, 230V, 6A, IP54	ks	1,00000	2 415,00	2 415,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23006	Rekonstrukce ČS EO Hostomice
O:	SO 02	Kiosek
R:	05	Elektro část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		XALK178E						
104	Pol_0104	TLAČÍTKO TOTAL STOP; Požární tlačítko 120x120x50, IP55, 1/1, 3A/230V	ks	1,00000	2 530,00	2 530,00		Vlastní
		GW42201 Gewiss						
105	Pol_0105	Sada pro nouzovou signalizaci; d. Reflex SI; b. alpská bílá	ks	1,00000	11 270,00	11 270,00		Vlastní
		3280B-C10001 B						
106	Pol_0106	MONTÁŽ ČIDEL, TERMOSTATŮ, HOUKAČKY	KS	4,00000	690,00	2 760,00		Vlastní
		ZÁSUVKY POD PULT						
107	Pol_0107	KANÁL PARAPETNÍ DUTÝ	ks	7,00000	863,00	6 041,00		Vlastní
		PK 90X55 D_HD						
108	Pol_0108	KRYT KONC. PK 90X55 D HF	ks	4,00000	173,00	692,00		Vlastní
		8401HF_HB						
109	Pol_0109	ZÁSUVKA QUADRO 45X45 S CLON.	ks	12,00000	345,00	4 140,00		Vlastní
		QP 45X45 C_BB						
110	Pol_0110	ZÁSUVKA QUADRO 45X45 S CLON	ks	16,00000	345,00	5 520,00		Vlastní
		QP 45X45 C_HB						
111	Pol_0111	Kryt spínače kolébkového	ks	12,00000	230,00	2 760,00		Vlastní
		3558A-A851 B						
		d. Tango; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)						
112	Pol_0112	Kryt spínače kolébkového, dělený	ks	2,00000	230,00	460,00		Vlastní
		3558A-A852 B						
		d. Tango; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)						
113	Pol_0113	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný	ks	40,00000	115,00	4 600,00		Vlastní
		3901A-B10 B						
		d. Tango; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)						
114	Pol_0114	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný	ks	3,00000	230,00	690,00		Vlastní
		3901A-B20 B						
		d. Tango; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)						
115	Pol_0115	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný vodorovný	ks	3,00000	345,00	1 035,00		Vlastní
		3901A-B30 B						
		d. Tango; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)						
116	Pol_0116	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný vodorovný	ks	1,00000	460,00	460,00		Vlastní
		3901A-B40 B						
		d. Tango; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)						
117	Pol_0117	Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1. 1So	ks	7,00000	230,00	1 610,00		Vlastní
		3559-A01345						
		d. Tango; b. bílá (do hořl. podkladů B až E)						
118	Pol_0118	Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5	ks	2,00000	230,00	460,00		Vlastní
		3559-A05345						
		d. Tango; b. bílá (do hořl. podkladů B až E)						
119	Pol_0119	Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1/0, 1/0So, 1/0S	ks	5,00000	230,00	1 150,00		Vlastní
		3559-A91345						
		d. Tango; b. bílá (do hořl. podkladů B až E)						
120	Pol_0120	Přepínač střídaný IP44, zapuštěná montáž; řazení 6 (1)	ks	1,00000	230,00	230,00		Vlastní
		3559A-A06940 B						
		d. Tango; b. bílá (do hořl. podkladů B až E)						
121	Pol_0121	Přepínač sériový IP44, zapuštěná montáž; řazení 5	ks	1,00000	230,00	230,00		Vlastní
		3559A-A05940 B						
		d. Tango; b. bílá (do hořl. podkladů B až E)						
122	Pol_0122	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, řazení 2P+PE	ks	35,00000	345,00	12 075,00		Vlastní
		5518A-A2349 B						
		d. Tango; b. bílá						
123	Pol_0123	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s USB nabíjením (2x USB-A, 3 A); řazení 2P+PE	ks	4,00000	2 960,00	11 960,00		Vlastní
		5569A-A22357 B						
		d. Tango; b. bílá						
124	Pol_0124	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy, řazení 2P+PE	ks	1,00000	345,00	345,00		Vlastní
		5569A-A02357 B						
		d. Tango; b. bílá						
125	Pol_0125	Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami, řazení 2x(2P+PE)	ks	6,00000	403,00	2 418,00		Vlastní
		5513A-C02357 B						
		d. Tango; b. bílá (do hořl. podkladů B až E)						
126	Pol_0126	Zásuvka jednonásobná IP44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, bezšroubové svorky, zapuštěná, montáž; řazení 2P+PE	ks	10,00000	403,00	4 030,00		Vlastní
		5518A-2999 B						
		d. Tango; b. bílá (do hořl. podkladů B až E)						
127	Pol_0127	Zásuvka jednonásobná IP44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, bezšroubové svorky, zapuštěná, montáž; řazení 2P+PE	ks	1,00000	403,00	403,00		Vlastní
		5518A-2999 R2						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23006	Rekonstrukce ČS EO Hostomice
O:	SO 02	Kiosek
R:	05	Elektro část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		d. Tango, b. vřesová červená (do hořl. podkladů B až E)						
128	Pol_0128	Svorkovnice pětipólová, s krytem, pro pohyblivý vývod 5x 2,5 mm ² Cu, pro pevný přívod 5x 4 mm ² Cu 3938A-A106 B d. Tango; b. bílá	ks	1,00000	403,00	403,00		Vlastní
129	Pol_0129	Zásuvka jednonásobná IP54, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE 5518N-C02510 B d. Variant+: b. bílá (na hořl. podklady B až E)	ks	1,00000	460,00	460,00		Vlastní
130	Pol_0130	Zásuvka průmyslová, zapuštěná, s víčkem a instalační krabicí; řazení 3P+N+PE; b. světle šedá, IP44, 16 A CUED 416-6	ks	1,00000	598,00	598,00		Vlastní
131	Pol_0131	KP 68/D_KA KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	120,00000	92,00	11 040,00		Vlastní
132	Pol_0132	IV 68_HA VÍČKO KE KRABICI 68	ks	20,00000	35,00	700,00		Vlastní
133	Pol_0133	KSK 100_KA KRABICE S KRYTÍM IP 66	ks	1,00000	253,00	253,00		Vlastní
134	Pol_0134	Svorka 5x0,5-2,5mm ² 2273-205	ks	420,00000	35,00	14 700,00		Vlastní
135	Pol_0135	Svorka pro vyrovnání potenciálů, dvojnásobná, zapuštěná 2095 UC-214 d. Reflex SI; b. alpská bílá	ks	4,00000	115,00	460,00		Vlastní
136	Pol_0136	Zdířka úhlová pro ochranné pospojování, šroubové připojení kabelu 0299-0-0032 2 ZDÍŘKA PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLŮ	ks	16,00000	115,00	1 840,00		Vlastní
137	Pol_0137	Svorka pro vyrovnání potenciálů, vestavná montáž (izolovaná) 0471-0-0037	ks	8,00000	115,00	920,00		Vlastní
138	Pol_0138	PRAFIaDur-J 3x1,5 RE , pevné BEZHAHOENOVÝ SILOVÝ KABEL S TRÍDOU B2caS1d0 Kabeláž uvnitř kiosku	m	20,00000	92,00	1 840,00		Vlastní
139	Pol_0139	CYKY-J 4x16 , pevné Kabeláž uvnitř kiosku	m	3,00000	357,00	1 071,00		Vlastní
140	Pol_0140	CYKY-J 5x16 , pevné Kabeláž uvnitř kiosku	m	20,00000	368,00	7 360,00		Vlastní
141	Pol_0141	CYKY-J 5x6 , pevné Kabeláž uvnitř kiosku	m	10,00000	161,00	1 610,00		Vlastní
142	Pol_0142	CYKY-O 2x1,5 , pevné Kabeláž uvnitř kiosku	m	70,00000	51,00	3 570,00		Vlastní
143	Pol_0143	CYKY-O 3x1,5 , pevné Kabeláž uvnitř kiosku	m	20,00000	52,00	1 040,00		Vlastní
144	Pol_0144	CYKY-J 3x1,5 , pevné Kabeláž uvnitř kiosku	m	560,00000	52,00	29 120,00		Vlastní
145	Pol_0145	CYKY-J 3x2,5 , pevné Kabeláž uvnitř kiosku	m	1 480,00000	52,00	76 960,00		Vlastní
146	Pol_0146	CYKY-J 5x2,5 , pevné Kabeláž uvnitř kiosku	m	225,00000	90,00	20 250,00		Vlastní
147	Pol_0147	CYKY-J 3x4 , pevné Kabeláž uvnitř kiosku	m	22,00000	101,00	2 222,00		Vlastní
148	Pol_0148	CYKY-J 5x4 , pevné Kabeláž uvnitř kiosku	m	10,00000	136,00	1 360,00		Vlastní
149	Pol_0149	CMSM-G 3x1,5 , pevné Kabeláž uvnitř kiosku	m	280,00000	63,00	17 640,00		Vlastní
150	Pol_0150	CMSM 5G1,5 , pevné Kabeláž uvnitř kiosku	m	100,00000	86,00	8 600,00		Vlastní
151	Pol_0151	H07V-K 6 , pevné Kabeláž uvnitř kiosku	m	120,00000	35,00	4 200,00		Vlastní
152	Pol_0152	H07V-K 16 , pevné Kabeláž uvnitř kiosku	m	160,00000	80,00	12 800,00		Vlastní
153	Pol_0153	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm ²	ks	585,00000	35,00	20 475,00		Vlastní
154	Pol_0154	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 4 mm ²	ks	20,00000	46,00	920,00		Vlastní
155	Pol_0155	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 6 mm ²	ks	60,00000	58,00	3 480,00		Vlastní
156	Pol_0156	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 16 mm ²	ks	70,00000	69,00	4 830,00		Vlastní
157	Pol_0157	EPS 2 s krytem Ekvipotenciální svorkovnice	ks	1,00000	2 530,00	2 530,00		Vlastní
158	Pol_0158	Zemnici svorka ZSA 16 KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ ŽÁROVÝ ZINEK	ks	1,00000	121,00	121,00		Vlastní
159	Pol_0159	KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ ŽÁROVÝ ZINEK 50/50	m	30,00000	782,00	23 460,00		Vlastní
160	Pol_0160	KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ ŽÁROVÝ ZINEK 100/50	m	40,00000	897,00	35 880,00		Vlastní
161	Pol_0161	KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ ŽÁROVÝ ZINEK 200/50	m	12,00000	968,00	11 592,00		Vlastní
162	Pol_0162	KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ ŽÁROVÝ ZINEK 300/50	m	8,00000	1 208,00	9 664,00		Vlastní
163	Pol_0163	KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ ŽÁROVÝ ZINEK 500/50	m	2,00000	1 771,00	3 542,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23006	Rekonstrukce ČS EO Hostomice
O:	SO 02	Kiosek
R:	05	Elektro část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
164	Pol_0164	Kabelová spojka gelová SH0325 se svorkovnicí 3x2,5mm ² SHARK 325 1000544	ks	3,00000	1 840,00	5 520,00		Vlastní
165	Pol_0165	OCELOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE PRO PŘÍSTROJE do 5kg	ks	20,00000	230,00	4 600,00		Vlastní
166	Pol_0166	OCELOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE PRO PŘÍSTROJE do 10kg	ks	30,00000	460,00	13 800,00		Vlastní
167	Pol_0167	OCELOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE PRO PŘÍSTROJE do 50kg	ks	10,00000	690,00	6 900,00		Vlastní
168	Pol_0168	OCEL OCHRANNÉ KRYTY PRO KABELY (OCEL PLECH SILA 1,5-2 mm) do s 300 (6,6 kg/m)	m	6,00000	690,00	4 140,00		Vlastní
169	Pol_0169	TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST S PROTAHOVACÍM DRÁTEM d 16 mm, pevně 1216ED	m	50,00000	63,00	3 150,00		Vlastní
170	Pol_0170	TRUBKA TUHA STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ d 20 mm, pevně 4020 LA funkční trasa při požáru 60min	m	10,00000	69,00	690,00		Vlastní
171	Pol_0171	TRUBKA OCELOVÁ ZÁVITOVÁ 6016 ZN_F přestřešení	m	35,00000	161,00	5 635,00		Vlastní
172	Pol_0172	Krabicová rozvodka FUTURE plastová, šedá, 5-pólová, IP67 6455-11 4 P/2 FUTURE	ks	4,00000	288,00	1 152,00		Vlastní
173	Pol_0173	LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJ. ZÁMEK LHD 40340_HD	ks	15,00000	92,00	1 380,00		Vlastní
174	Pol_0174	LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJITÝ ZÁMEK LHD 20X20_HD	ks	25,00000	91,00	2 275,00		Vlastní
175	Pol_0175	LIŠTA VKLÁDACÍ (2m v kartonu) LV 18X13_HD	ks	20,00000	69,00	1 380,00		Vlastní
176	Pol_0176	Stropní háky pro kabely	ks	30,00000	69,00	2 070,00		Vlastní
177	Pol_0177	PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKA EI 60 Kabel. přepážka i průchod stropem PROMASTOP	m ²	0,30000	1 380,00	414,00		Vlastní
178	Pol_0178	PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKA EI 60 Kabel. přepážka i průchod stěnou PROMASTOP	m ²	0,30000	1 380,00	414,00		Vlastní
179	Pol_0179	Utěsnění otvoru proti vniknutí vody	ks	12,00000	690,00	8 280,00		Vlastní
180	Pol_0180	Utěsnění chráničů plynotěsné -system INTUMEX MG/S	ks	17,00000	920,00	15 640,00		Vlastní
181	Pol_0181	Stožár osvětlovací bezpaticový žárovky zinek UZL 10-133/89 Z	ks	1,00000	17 480,00	17 480,00		Vlastní
182	Pol_0182	Výložník UZB 1-1500	ks	1,00000	3 680,00	3 680,00		Vlastní
183	Pol_0183	Svítlidlo ES Condura 02130	ks	1,00000	9 660,00	9 660,00		Vlastní
184	Pol_0184	Betonový základ stožáru	ks	1,00000	2 415,00	2 415,00		Vlastní
Díl: M21 05 Elektromontáže - hod.zúčt.sazby						47 495,00		
185	Pol_0185	Jeřáb - pronájem	hod	3,00000	1 380,00	4 140,00		Vlastní
186	Pol_0186	Zabezpečení pracoviště	hod	16,00000	460,00	7 360,00		Vlastní
187	Pol_0187	Montáž	hod	80,00000	345,00	27 600,00		Vlastní
188	Pol_0188	Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách	hod	16,00000	345,00	5 520,00		Vlastní
189	Pol_0189	Podružný materiál	kpl	1,00000	2 875,00	2 875,00		Vlastní
Díl: M21 06 Montážní práce - hromosvod a uzemnění						141 802,00		
190	Pol_0190	Páska 30x4 m páska 30x4 (0,95 kg/m), balení 20kg , volně - základu kiosku Uzemnění kiosku	kg	75,00000	138,00	10 350,00		Vlastní
191	Pol_0191	Drát 10 drát Ø 10 mm (0,62 kg/m) , pevně od základu Uzemnění kiosku	kg	30,00000	115,00	3 450,00		Vlastní
192	Pol_0192	Svorka SR03 S / 2xM8, ocel zemnicí pásek - drát v základu Uzemnění kiosku	ks	6,00000	69,00	414,00		Vlastní
193	Pol_0193	Svorka SR02 4xM8 odbočná a spojovací M8 od základu a propoj k přestřešení Uzemnění kiosku	ks	7,00000	69,00	483,00		Vlastní
194	Pol_0200	Drát 8 AlMgSi T/4 drát Ø 8 mm (0,135kg/m) Hromosvod na kiosk	ks	100,00000	132,00	13 200,00		Vlastní
195	Pol_0201	PV 17 N podpěra vedení Hromosvod na kiosk	ks	10,00000	81,00	810,00		Vlastní
196	Pol_0202	SU svorka univerzální Hromosvod na kiosk	ks	36,00000	69,00	2 484,00		Vlastní
197	Pol_0203	SZa svorka zkušební Hromosvod na kiosk	ks	5,00000	81,00	405,00		Vlastní
198	Pol_0204	SP svorka připojovací Hromosvod na kiosk	ks	3,00000	69,00	207,00		Vlastní
199	Pol_0205	SOa svorka na okapové žlaby Hromosvod na kiosk	ks	4,00000	81,00	324,00		Vlastní
200	Pol_0206	SJ 1c svorka k jímací tyči JT Hromosvod na kiosk	ks	3,00000	69,00	207,00		Vlastní
201	Pol_0207	JR 1,5 AlMgSi jímací tyč s rovným koncem Hromosvod na kiosk	ks	3,00000	403,00	1 209,00		Vlastní
202	Pol_0208	PB19 podstavec betonový	ks	3,00000	403,00	1 209,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23006	Rekonstrukce ČS EO Hostomice
O:	SO 02	Kiosek
R:	05	Elektro část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Hromosvod na kiosku						
203	Pol_0209	[Podl. PB19 podložka gumová	ks	3,00000	120,00	360,00		Vlastní
		Hromosvod na kiosku						
204	Pol_0210	[PV 21d podpora vedení na ploché střechy	ks	60,00000	66,00	4 140,00		Vlastní
		Hromosvod na kiosku						
205	Pol_0211	[PV 17pp podpora vedení	ks	20,00000	81,00	1 620,00		Vlastní
		Hromosvod na kiosku						
206	Pol_0212	KDZ krabice do zateplení, bílá	ks	1,00000	1 380,00	1 380,00		Vlastní
		Hromosvod na kiosku						
207	Pol_0213	[OU 1,7 ochranný úhelník	ks	4,00000	762,00	3 128,00		Vlastní
		Hromosvod na kiosku						
208	Pol_0214	[DUDe-18 držák ochranného úhelníku	ks	8,00000	263,00	2 024,00		Vlastní
		Hromosvod na kiosku						
209	Pol_0215	[Štítek pro označení svodu	ks	20,00000	23,00	460,00		Vlastní
		Hromosvod na kiosku						
210	Pol_0216	[Tvarování mont. dílu	ks	40,00000	120,00	4 800,00		Vlastní
		Hromosvod na kiosku						
211	Pol_0217	[TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 16 750N	m	8,00000	66,00	552,00		Vlastní
		1216E_L50						
		Hromosvod na kiosku						
212	Pol_0218	[Páska 30x4 m páska 30x4 (0,95 kg/m), balení 20kg , volně - základu kiosku	kg	100,00000	136,00	13 600,00		Vlastní
		Uzemnění uložit+přestřelení výdeje+VO						
213	Pol_0219	[Drát 10 drát Ø 10 mm (0,62 kg/m) , pevné odb.od hlavního uzemnění	kg	50,00000	116,00	5 750,00		Vlastní
		Uzemnění uložit+přestřelení výdeje+VO						
214	Pol_0220	[SP svorka připojovací	ks	30,00000	69,00	2 070,00		Vlastní
		Uzemnění uložit+přestřelení výdeje+VO						
215	Pol_0221	[SR02 4xM8 odbočné a spojovací M8	ks	15,00000	69,00	1 035,00		Vlastní
		Uzemnění uložit+přestřelení výdeje+VO						
216	Pol_0222	[SR03 S / 2xM8, ocel zemnicí pásek - drát	ks	15,00000	69,00	1 035,00		Vlastní
		Uzemnění uložit+přestřelení výdeje+VO						
217	Pol_0223	[AC BOD	ks	1,00000	759,00	759,00		Vlastní
		Uzemnění uložit+přestřelení výdeje+VO						
218	Pol_0224	[Vodič HVI light tmavěšedá D 20 mm	m	8,00000	3 220,00	25 760,00		Vlastní
		819 125						
		Pro potrubí odvodnění nádrží PH						
219	Pol_0225	[Konecova HVI light	ks	1,00000	1 725,00	1 725,00		Vlastní
		819 299						
		Pro potrubí odvodnění nádrží PH						
220	Pol_0226	[Svorka PA (pro HVI light)	ks	1,00000	794,00	794,00		Vlastní
		410 219						
		Pro potrubí odvodnění nádrží PH						
221	Pol_0227	[Přislušenství k montáži	ks	1,00000	2 530,00	2 530,00		Vlastní
		Pro potrubí odvodnění nádrží PH						
		Pro potrubí odvodnění nádrže havanji						
222	Pol_0228	[Vodič HVI light tmavěšedá D 20 mm	m	8,00000	3 220,00	25 760,00		Vlastní
		819 125						
223	Pol_0229	[Konecova HVI light	ks	2,00000	1 725,00	3 450,00		Vlastní
		819 299						
224	Pol_0230	[Svorka PA (pro HVI light)	ks	2,00000	794,00	1 588,00		Vlastní
		410 219						
225	Pol_0231	[Přislušenství k montáži	ks	1,00000	2 530,00	2 530,00		Vlastní
Díl: M21 07		Montážní práce - hrom.a uzem. - hod.zúčt.sazby				23 115,00		
226	Pol_0232	[Vyhledání připojení na stáv.uzem.nádrží	hod	10,00000	346,00	3 450,00		Vlastní
227	Pol_0233	[Montáže	hod	40,00000	346,00	13 800,00		Vlastní
228	Pol_0234	[Zabezpečení pracoviště	hod	12,00000	346,00	4 140,00		Vlastní
229	Pol_0238	[Podružný materiál	kpl	1,00000	1 725,00	1 725,00		Vlastní
Díl: M21 08		Nátěry				10 400,00		
230	Pol_0239	[BARVA-EMAIL SYNTETIC.VENKOVNÍ	kg	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní
		SU2013/5400-zelen tmava						
231	Pol_0240	[BARVA-EMAIL SYNTETIC.VENKOVNÍ	kg	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní
		SU2013/6200-zlata chromova						
232	Pol_0241	[BARVA-EMAIL CHLORKAUCUKOVY	kg	3,00000	1 200,00	3 600,00		Vlastní
		H 2001/0199-cerna						
233	Pol_0242	[ŘEDIDLO S6006-syntetické	kg	1,00000	400,00	400,00		Vlastní
234	Pol_0243	[ŘEDIDLO H6000-chlorkaucukove	kg	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
235	Pol_0244	[Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí, očištění - omytím	m2	5,00000	200,00	1 000,00		Vlastní
236	Pol_0245	[Zhotovení nátěru zařízení s povrchem členitým jednosložkového - krycího	m2	5,00000	180,00	900,00		Vlastní
Díl: M21 09		Zemní práce				24 200,00		
237	Pol_0246	[VYTÝČENÍ TRATI - Venkovní vedení nn v přehledném terénu	km	0,10000	10 000,00	1 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23006	Rekonstrukce ČS EO Hostomice
O:	SO 02	Kiosek
R:	05	Elektro část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
238	Pol_0247	JAMA PRO STÓŽARY VER OSVĚTLENÍ O OBJEMU DO 2 m3 Zemina třídy 3, ručně	m3	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
239	Pol_0248	HLOUBENÍ KABELOVÉ RYHY Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	5,00000	300,00	1 500,00		Vlastní
240	Pol_0249	RYHA PRO SPOJKU KAB DO 10kV V zemině třídy 3	ks	3,00000	500,00	1 500,00		Vlastní
		Hloubení ostatních rýh viz komunikace						
241	Pol_0250	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	25,00000	220,00	5 500,00		Vlastní
242	Pol_0251	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Do šířky 20cm	m	25,00000	50,00	1 250,00		Vlastní
243	Pol_0252	TRUBKA KOPOFLEX 63 KF 09063_BA	ks	75,00000	100,00	7 500,00		Vlastní
244	Pol_0253	ZÁHOZ KABELOVÉ RYHY Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	5,00000	150,00	750,00		Vlastní
		Zához ostatních rýh viz komunikace						
245	Pol_0254	Provizorní úprava terénu v zemině třídy 3	m2	2,00000	100,00	200,00		Vlastní
		Ostatní úpravy terénu viz komunikace						
Celkem						1 393 277,75		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23006	Rekonstrukce ČS EO Hostomice
O:	SO 02	Kiosek
R:	06	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 001		1 - Zemní práce				48 203,80		
1	132201219	PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST - hloubení rýh do 200 cm v hor. 3	m3	31,05000	60,00	1 552,50	Vlastní	
2	162701105	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Z HOR. 1-4 - do 10000 m (2,74 + 11,67)	m3	14,41000	100,00	1 441,00	Vlastní	
3	171201101	ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLADKU - do násypů nezhutněných	m3	14,41000	200,00	2 882,00	Vlastní	
4	174101101	ZASYP SYPANINOU JAM, RYH, ŠACHET - se ztuhnutím (31,08 - 2,74 - 11,67)	m3	16,67000	250,00	4 834,30	Vlastní	
5	175101101	OBSYP POTRUBÍ - bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku 0-22 (0,46 x 0,8 x 6 m + 0,46 x 1 x 19 + 0,2 x 0,9, x 4)	m3	11,67000	700,00	8 169,00	Vlastní	
6	199000002	POPLATEK ZA SKLÁDKU hominy 1 - 4	m3	14,41000	500,00	7 205,00	Vlastní	
7	451573111	LOŽE POD POTRUBÍ - ze štěrkopísku do 83 mm (0,1 x 0,8 x 6 + 0,1 x 1 x 19 + 0,1 x 0,9 x 4)	m3	2,74000	700,00	1 918,00	Vlastní	
8	Pol_0001	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘKY DO 200 CM V HOR. 3 STROJNĚ do 50 m3 kanalizace 0,9 x 0,8 x 6 m = 4,32 m3 kanalizace 1,2 x 1,0 x 19 m = 22,8 m3 vodovod 1,1 x 0,9 x 4 m = 3,96 m3 0 31,08	m3	31,08000	660,00	20 202,00	Vlastní	
Díl: 94		94 - Lešení				3 960,39		
9	941955004	LEŠENÍ LEHKÉ, POMOCNĚ VÝŠCE LEŠENOVÉ PODLAHY přes 2,5 do 3,50	m2	66,00000	60,00	3 960,00	Vlastní	
10	998009101	PŘESUN HMOT LEŠENÍ bez ohledu na výšku	t	0,39000	1,00	0,39	Vlastní	
Díl: 713		713 - Izolace tepelné				26 946,80		
11	722182001	do DN 25	m	71,00000	75,00	5 325,00	Vlastní	
12	722182004	do DN 40	m	47,00000	98,00	4 653,00	Vlastní	
13	998713201	PŘESUN HMOT PRO IZOLACE TEPELNÉ do 6 m	%	2,30000	1,00	2,30	Vlastní	
14	Pol_0261	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE LAMINOVANÉ AL FÓLIÍ tl. 9 mm		0,00000		0,00	Vlastní	
15	Pol_0262	20 mm	bm	11,00000	184,00	2 024,00	Vlastní	
16	Pol_0263	25 mm	bm	9,00000	208,00	1 854,00	Vlastní	
17	Pol_0264	32 mm	bm	13,50000	217,00	2 929,50	Vlastní	
18	Pol_0265	35 mm	bm	1,00000	228,00	228,00	Vlastní	
19	Pol_0266	40 mm	bm	4,50000	250,00	1 125,00	Vlastní	
20	Pol_0267	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm		0,00000		0,00	Vlastní	
21	Pol_0268	20 mm	bm	22,00000	48,00	1 012,00	Vlastní	
22	Pol_0269	25 mm	bm	5,50000	78,00	418,00	Vlastní	
23	Pol_0270	32 mm	bm	2,50000	78,00	190,00	Vlastní	
24	Pol_0271	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm		0,00000		0,00	Vlastní	
25	Pol_0272	20 mm	bm	14,50000	62,00	899,00	Vlastní	
26	Pol_0273	25 mm	bm	1,00000	82,00	82,00	Vlastní	
27	Pol_0274	32 mm	bm	2,50000	82,00	205,00	Vlastní	
28	Pol_0275	POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO Z MINERÁLNÍ PLSTI D 22 S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL FÓLIÍ tl. 30 mm	m	7,00000	152,00	1 064,00	Vlastní	
29	Pol_0276	POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO Z MINERÁLNÍ PLSTI D 35 S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL FÓLIÍ tl. 40 mm	m	12,00000	250,00	3 000,00	Vlastní	
30	Pol_0277	POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO ZE SYNTETICKÉHO KAUCUKU D 28 S UZÁVŘENOU BUNĚČNOU STRUKTUROU S PODÉLNÝM SAMOLEPÍCÍM UZÁVĚREM tl. 9 mm (součinitel tepelné vodivosti λ = 0,038 W/m K	m	11,00000	178,00	1 936,00	Vlastní	
31	Pol_0278	MONTÁŽ IZOLAČNÍCH SKRUŽÍ NA POTRUBÍ		0,00000	0,00	0,00	Vlastní	
Díl: 721		721 - Vnitřní kanalizace				71 332,50		
32	721176101	POTRUBÍ PLASTOVÉ KANALIZAČNÍ (PP) HT SYSTÉM - D 32 x 1,8 S HRDLY OPATŘENÝMI TĚSNICÍMI KROUŽKY, V SOULADU S ČSN EN 1451-1 PŘIPOJOVACÍ (šedá)	m	1,50000	354,00	531,00	Vlastní	
33	721176102	POTRUBÍ PLASTOVÉ KANALIZAČNÍ (PP) HT SYSTÉM - D 40 x 1,8 S HRDLY OPATŘENÝMI TĚSNICÍMI KROUŽKY, V SOULADU S ČSN EN 1451-1 LEŽATÉ POD STROPEM (šedá)	m	4,50000	354,00	1 593,00	Vlastní	
34	721176102.1	POTRUBÍ PLASTOVÉ KANALIZAČNÍ (PP) HT SYSTÉM - D 40 x 1,8 S HRDLY OPATŘENÝMI TĚSNICÍMI KROUŽKY, V SOULADU S ČSN EN 1451-1 PŘIPOJOVACÍ (šedá)	m	2,00000	354,00	708,00	Vlastní	
35	721176103	POTRUBÍ PLASTOVÉ KANALIZAČNÍ (PP) HT SYSTÉM - D 50 x 1,8 S HRDLY OPATŘENÝMI TĚSNICÍMI KROUŽKY, V SOULADU S ČSN EN 1451-1 LEŽATÉ POD STROPEM (šedá)	m	2,50000	388,00	970,00	Vlastní	
36	721176103.1	POTRUBÍ PLASTOVÉ KANALIZAČNÍ (PP) HT SYSTÉM - D 50 x 1,8 S HRDLY OPATŘENÝMI TĚSNICÍMI KROUŽKY, V SOULADU S ČSN EN 1451-1 PŘIPOJOVACÍ (šedá)	m	4,00000	388,00	1 552,00	Vlastní	
37	721176105	POTRUBÍ PLASTOVÉ KANALIZAČNÍ (PP) HT SYSTÉM - D 110 x 2,7 S HRDLY OPATŘENÝMI TĚSNICÍMI KROUŽKY, V SOULADU S ČSN EN 1451-1 PŘIPOJOVACÍ (šedá)	m	2,00000	561,00	1 182,00	Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23006	Rekonstrukce ČS EO Hostomice
O:	SO 02	Kiosek
R:	06	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	721176113	POTRUBÍ PLASTOVÉ KANALIZAČNÍ (PP) HT SYSTÉM - D 50x1,8 S HRDLY OPATŘENÝMI TĚSNICÍMI KROUŽKY V SOULADU S ČSN EN 1451-1 ODPADNÍ (šedá)	m	6,00000	388,00	2 328,00		Vlastní
39	721176114	POTRUBÍ PLASTOVÉ KANALIZAČNÍ (PP) HT SYSTÉM - D 75 x 1,9 S HRDLY OPATŘENÝMI TĚSNICÍMI KROUŽKY. V SOULADU S ČSN EN 1451-1 ODPADNÍ (šedá)	m	1,50000	477,00	715,50		Vlastní
40	721176115	POTRUBÍ PLASTOVÉ KANALIZAČNÍ (PP) HT SYSTÉM - D 110 x 2,7 S HRDLY OPATŘENÝMI TĚSNICÍMI KROUŽKY. V SOULADU S ČSN EN 1451-1 ODPADNÍ (šedá)	m	8,00000	591,00	4 728,00		Vlastní
41	721176222	POTRUBÍ PLASTOVÉ KANALIZAČNÍ (PVC) TYPU KG SN4 - D 110 x 3,2 S HRDLY OPATŘENÝMI TĚSNICÍMI KROUŽKY, V SOULADU ČSN EN 1401-1 a ČSN EN 13476-2 SVODNÉ LEŽATÉ V ZEMI	m	23,00000	461,00	10 603,00		Vlastní
42	721176223	POTRUBÍ PLASTOVÉ KANALIZAČNÍ (PVC) TYPU KG SN4 - D 125 x 3,2 S HRDLY OPATŘENÝMI TĚSNICÍMI KROUŽKY, V SOULADU ČSN EN 1401-1 a ČSN EN 13476-2 SVODNÉ LEŽATÉ V ZEMI	m	14,50000	546,00	7 917,00		Vlastní
43	721194103	VYVEDENÍ ODPADNÍCH VÝPUSTKŮ - D 32 x1,8	ks	5,00000	60,00	300,00		Vlastní
44	721194105	VYVEDENÍ ODPADNÍCH VÝPUSTKŮ - D 40 x 1,8	ks	5,00000	67,00	335,00		Vlastní
45	721194106	VYVEDENÍ ODPADNÍCH VÝPUSTKŮ - D 50 x 1,8	ks	4,00000	68,00	272,00		Vlastní
46	721194109	VYVEDENÍ ODPADNÍCH VÝPUSTKŮ - D 110 x 2,3	ks	3,00000	99,00	297,00		Vlastní
47	721290111	ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE - DO DN 125 V OBJEKTECH PODLE ČSN 73 6780 VODOU	m	75,50000	20,00	1 510,00		Vlastní
48	722172613	POTRUBÍ Z TRUBEK PPR PN 16 SVAŘOVANÝCH - D 32x4,4 POLYFUZNÉ - OD VZT A CHLADICÍCH JEDNOTEK	m	1,00000	412,00	412,00		Vlastní
49	722172614	POTRUBÍ Z TRUBEK PPR PN 16 SVAŘOVANÝCH - D 40x5,5 POLYFUZNÉ - OD VZT A CHLADICÍCH JEDNOTEK	m	5,00000	503,00	2 515,00		Vlastní
50	725869218.1	MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK - U-sifonů	ks	2,00000	122,00	244,00		Vlastní
51	725989901	MONTÁŽ DVÍŘEK - plastových nebo ocelových	ks	5,00000	2,00	10,00		Vlastní
52	909 - R00	NEZMĚRITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE - drobné vrtání, sekání	hod	32,00000	300,00	9 600,00		Vlastní
53	998721201	PŘESUN HMOT PRO KANALIZACI- do 6 m	%	2,00000	10,00	20,00		Vlastní
54	Pol_0028	HTRE-ČISTIČI TVAROVKA - DN 050	ks	1,00000	191,00	191,00		Vlastní
55	Pol_0029	HTRE-ČISTIČI TVAROVKA - DN 075	ks	1,00000	245,00	245,00		Vlastní
56	Pol_0030	HTRE-ČISTIČI TVAROVKA - DN 110	ks	3,00000	214,00	642,00		Vlastní
57	Pol_0038	PODOMÍTKOVÝ SIFON SE SVISLÝM ODTOKEM A SVISLÝM - DN 32 - s čistící vložkou PŘIPOJENÍM POTRUBÍ S VODNÍ A MECHANICKOU UZÁVĚRKOU	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
58	Pol_0039	VT - VTOK (NÁLEVKA) SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU DN 32 a s přídatným uzávěrem proti zápachu pro suchý, stav	ks	1,00000	412,00	412,00		Vlastní
59	Pol_0041	TĚSNICÍ PROSTUPY PŘES HYDROIZOLACI V PODLAŽE - DN 110	ks	9,00000	200,00	1 800,00		Vlastní
60	Pol_0042	MONTÁŽ TĚSNICÍCH PROSTUPŮ - DN 50 - 250 HYDROIZOLAČNÍ FOLIE NA BAZI PVC) VČ. DEŠŤOVÉ KRYTKY	ks	9,00000	200,00	1 800,00		Vlastní
61	Pol_0043	VH - ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU DN 110 - výška nad izolací 550 mm, hloubka, pod izolací 300 mm HYDROIZOLAČNÍ FOLIE NA BAZI PVC) VČ. DEŠŤOVÉ KRYTKY	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
62	Pol_0044	PROSTUP PAROZÁBRANOU S INTEGROVANOU BITUMENOVOU - DN 110 - hloubky pod izolací 300 mm MANŽETOU Z HYDROIZOLAČNÍ FOLIE NA BAZI MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO PÁSU	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
63	Pol_0045	MONTÁŽ ODVĚTRÁNÍ S PROSTUPEM - DN 110	ks	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
64	Pol_0046	REVIZNÍ DVÍŘKA DO ZDIVA POD OBKLAD RDSz GKBI US - 200 x 200 x 12,5 mm, speciální zacvakávací zámek US	ks	3,00000	2 000,00	6 000,00		Vlastní
65	Pol_0047	REVIZNÍ DVÍŘKA DO SOK POD OBKLAD RDL GKBI US -200 x 200 x 12,5 mm, Pohodlné otevírání na tlačné zámky, (cvakací zámky)	ks	2,00000	2 000,00	4 000,00		Vlastní
66	Pol_0049	ZAVĚŠENÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - DN 50 - 110 (pod stropem nebo u stěny do stropu)	m	7,00000	100,00	700,00		Vlastní
Díl: 722a		722 - Venkovní vodovod				12 751,52		
67	230191010	ULOŽENÍ PLASTOVÉ CHRÁNIČKY VE VÝKOPU - PE 75 x 3,0 mm	m	5,50000	178,00	979,00		Vlastní
68	230194002	UTĚSNĚNÍ CHRÁNIČEK MANŽETOU - DN 80	ks	2,00000	98,00	196,00		Vlastní
69	871161121	MONTÁŽ TRUBEK POLYETYLENOVÝCH VE VÝKOPU - D 32	m	5,50000	1 000,00	5 500,00		Vlastní
70	877162121	PŘÍRAŽKA ZA 1 SPOJ ELEKTROTVAROVKY - D 32	ks	4,00000	100,00	400,00		Vlastní
71	879172199	PŘÍPLATEK ZA MONTÁŽ VODOVODNÍ PŘIPOJKY- D 32 - 80	ks	1,00000	110,00	110,00		Vlastní
72	892233111	DESINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ - do DN 70	m	5,50000	39,00	214,50		Vlastní
73	892241111	TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ - do DN 80	m	5,50000	35,00	192,50		Vlastní
74	899721112	VÝSTRAŽNÁ FOLIE - z PVC šířka 30 cm vč. dodávky fólie	m	4,00000	23,00	92,00		Vlastní
75	899731113	SIGNALIZAČNÍ VODIČ - CYV 4,0 mm2	m	5,50000	23,00	126,50		Vlastní
76	998276101	PŘESUN HMOT PRO TRUBNÍ VEDENÍ - z trub plastových v otevřeném výkopu	t	0,02000	1,00	0,02		Vlastní
77	Pol_0052	VODOVODNÍ TRUBKY PE 100 RC SDR 11 - D 32 x 3,0	m	5,50000	374,00	2 057,00		Vlastní
78	Pol_0081	ELEKTROTVAROVKY SDR 11 + PE 100, PN 16 - spojka - DN 32	ks	1,00000	345,00	345,00		Vlastní
79	Pol_0062	ELEKTROTVAROVKY SDR 11 + PE 100, PN 16 - přechodová vložka vnější závit 32 - 1 1/4"	ks	1,00000	403,00	403,00		Vlastní
80	Pol_0064	OCHRANNÁ TRUBKA KORUGOVANÁ - D 75	m	5,50000	190,00	1 045,00		Vlastní
81	Pol_0065	NASUNUTÍ TRUBKY DO CHRÁNIČKY - D 75 / 32	m	5,50000	100,00	550,00		Vlastní
82	Pol_0067	MANŽETA NA CHRÁNIČKY - 75 x 32	ks	2,00000	98,00	196,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23006	Rekonstrukce ČS EO Hostomice
O:	SO 02	Kiosek
R:	06	Zdravotnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
83	Pol_0060	ELEKTROTVAROVKY SDR 11 + PE 100, PN 16 - koleno 90° - DN 32	ks	1,00000	345,00	345,00		Vlastní
Díl: 722b		722 - Vnitřní vodovod				86 970,90		
84	722132215	POTRUBÍ Z TRUBEK OCEĽ VNĚJŠÍ POZINK. - D 28 x 1,5 (MAT. 1.025 DLE UNI EN 10305-3) SPOJOVANÝCH LISOVÁNÍM PRO POŽÁRNÍ VODU	m	11,00000	420,00	4 620,00		Vlastní
85	722151116	POTRUBÍ Z TRUBEK NEREZOVÝCH (MAT. 1.4401 DIN EN 10088) - D 35 x 1,5 SPOJOVANÉ LISOVÁNÍM	m	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
86	722190401	VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK - DN 15	ks	19,00000	162,00	3 078,00		Vlastní
87	722190403	VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK - DN 25	ks	1,00000	214,00	214,00		Vlastní
88	722202213	NÁSTĚNKY PLASTOVÉ PPR PN 20 - D 20 x G 1/2"	ks	19,00000	193,00	3 667,00		Vlastní
89	722229101	MONTÁŽ VODOVOD. ARMATUR S JEDNÍM ZÁVÍTEM - 1/2"	ks	3,00000	58,00	174,00		Vlastní
90	722239101	MONTÁŽ VODOVOD. ARMATUR SE DVĚMA ZÁVÍTY - G 1/2	ks	2,00000	66,00	132,00		Vlastní
91	722239102	MONTÁŽ VODOVOD. ARMATUR SE DVĚMA ZÁVÍTY - G 3/4	ks	2,00000	82,00	164,00		Vlastní
92	722239103	MONTÁŽ VODOVOD. ARMATUR SE DVĚMA ZÁVÍTY - G 1	ks	6,00000	90,00	540,00		Vlastní
93	722239104	MONTÁŽ VODOVOD. ARMATUR SE DVĚMA ZÁVÍTY - G 5/4	ks	4,00000	94,00	376,00		Vlastní
94	722280106	TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVOD. POTRUBÍ - do DN 32	m	117,00000	44,00	5 148,00		Vlastní
95	722290234	PROPLACH A DESINFEKCE POTRUBÍ - do DN 80	m	117,00000	39,00	4 563,00		Vlastní
96	725819402.1	MONTÁŽ VENTILŮ - rohových bez přípojovací trubičky G 1/2"	ks	2,00000	131,00	262,00		Vlastní
97	733165204	MONTÁŽ TVAROVEK LISOVÁNÍM - 1 spoj - do D 35	ks	4,00000	51,00	204,00		Vlastní
98	998722201	PŘESUN HMOT PRO VNITŘNÍ VODOVOD - do 6 m	%	1,40000	1,00	1,40		Vlastní
99	Pol_0071	POTRUBÍ Z TRUBEK CELOPLASTOVÝCH PP-RCT TYP 4, - D 20x2,3 ČSN EN ISO 15 874, TLAKOVÁ ŘADA S 4 (PN22) VČ. TVAROVEK SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ VČ. ZEDNICKÝCH VÝPOMOCÍ	m	22,00000	282,00	6 204,00		Vlastní
100	Pol_0072	POTRUBÍ Z TRUBEK CELOPLASTOVÝCH PP-RCT TYP 4, - D 25x2,8 ČSN EN ISO 15 874, TLAKOVÁ ŘADA S 4 (PN22) VČ. TVAROVEK SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ VČ. ZEDNICKÝCH VÝPOMOCÍ	m	5,50000	313,00	1 721,50		Vlastní
101	Pol_0073	POTRUBÍ Z TRUBEK CELOPLASTOVÝCH PP-RCT TYP 4, - D 32x3,6 ČSN EN ISO 15 874, TLAKOVÁ ŘADA S 4 (PN22) VČ. TVAROVEK SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ VČ. ZEDNICKÝCH VÝPOMOCÍ	m	2,50000	374,00	935,00		Vlastní
102	Pol_0075	POTRUBÍ Z TRUBEK CELOPLASTOVÝCH PP-RCT TYP 4, - D 20x2,3 ČSN EN ISO 15 874, TLAKOVÁ ŘADA S 4 (PN22) VČ. TVAROVEK SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ BEZ ZEDNICKÝCH VÝPOMOCÍ	m	11,00000	457,00	5 027,00		Vlastní
103	Pol_0076	POTRUBÍ Z TRUBEK CELOPLASTOVÝCH PP-RCT TYP 4, - D 25x2,8 ČSN EN ISO 15 874, TLAKOVÁ ŘADA S 4 (PN22) VČ. TVAROVEK SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ BEZ ZEDNICKÝCH VÝPOMOCÍ	m	9,00000	313,00	2 817,00		Vlastní
104	Pol_0077	POTRUBÍ Z TRUBEK CELOPLASTOVÝCH PP-RCT TYP 4, - D 32x3,6 ČSN EN ISO 15 874, TLAKOVÁ ŘADA S 4 (PN22) VČ. TVAROVEK SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ BEZ ZEDNICKÝCH VÝPOMOCÍ	m	13,50000	374,00	5 049,00		Vlastní
105	Pol_0078	POTRUBÍ Z TRUBEK CELOPLASTOVÝCH PP-RCT TYP 4, - D 40x4,5 ČSN EN ISO 15 874, TLAKOVÁ ŘADA S 4 (PN22) VČ. TVAROVEK SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ BEZ ZEDNICKÝCH VÝPOMOCÍ	m	4,50000	457,00	2 056,50		Vlastní
106	Pol_0080	POTRUBÍ PLASTOVÉ Z VÍCEVRSTVÝCH TRUBEK - D 20x2,8 PP-RCT-Č TYP 4, ČSN EN ISO 15874, TLAKOVÁ ŘADA S3,2 SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ BEZ ZEDN. VÝPOMOCÍ	m	7,00000	282,00	1 974,00		Vlastní
107	Pol_0081	POTRUBÍ PLASTOVÉ Z VÍCEVRSTVÝCH TRUBEK - D 32x4,4 PP-RCT-Č TYP 4, ČSN EN ISO 15874, TLAKOVÁ ŘADA S3,2 SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ BEZ ZEDN. VÝPOMOCÍ	m	12,00000	374,00	4 488,00		Vlastní
108	Pol_0083	POTRUBÍ PLASTOVÉ Z VÍCEVRSTVÝCH TRUBEK - D 20x2,8 PP-RCT-Č TYP 4, ČSN EN ISO 15874, TLAKOVÁ ŘADA S3,2 SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ VČ. ZEDN. VÝPOMOCÍ	m	14,50000	282,00	4 089,00		Vlastní
109	Pol_0084	POTRUBÍ PLASTOVÉ Z VÍCEVRSTVÝCH TRUBEK - D 25x3,5 PP-RCT-Č TYP 4, ČSN EN ISO 15874, TLAKOVÁ ŘADA S3,2 SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ VČ. ZEDN. VÝPOMOCÍ	m	1,00000	313,00	313,00		Vlastní
110	Pol_0085	POTRUBÍ PLASTOVÉ Z VÍCEVRSTVÝCH TRUBEK - D 32x4,4 PP-RCT-Č TYP 4, ČSN EN ISO 15874, TLAKOVÁ ŘADA S3,2 SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ VČ. ZEDN. VÝPOMOCÍ	m	2,50000	374,00	935,00		Vlastní
111	Pol_0087	PODPŮRNÝ POZINKOVANÝ ŽLAB II. 0,5 mm - D 20	m	18,00000	49,00	882,00		Vlastní
112	Pol_0088	PODPŮRNÝ POZINKOVANÝ ŽLAB II. 0,5 mm - D 25	m	9,00000	54,00	486,00		Vlastní
113	Pol_0089	PODPŮRNÝ POZINKOVANÝ ŽLAB II. 0,5 mm - D 32	m	25,50000	68,00	1 734,00		Vlastní
114	Pol_0090	PODPŮRNÝ POZINKOVANÝ ŽLAB II. 0,5 mm - D 40	m	4,50000	75,00	337,50		Vlastní
115	Pol_0091	MONTÁŽ PODPŮRNÝCH ŽLABŮ - D 20 - 75	m	57,00000	100,00	5 700,00		Vlastní
116	Pol_0094	NEREZOVÉ TVAROVKY - přechodka s vnějším závitem lisovaná DN 32	ks	1,00000	499,00	499,00		Vlastní
117	Pol_0095	NEREZOVÉ TVAROVKY - přechodové šroubení s vnějším závit, rozebíratelný spoj DN 32	ks	2,00000	568,00	1 132,00		Vlastní
118	Pol_0096	NEREZOVÉ TVAROVKY - přechodové šroubení s vnějším závit a zásuvným koncem, rozebíratelný spoj DN 25	ks	1,00000	782,00	782,00		Vlastní
119	Pol_0097	NEREZOVÉ TVAROVKY - T-kus redukovaný lisovaný DN 32/25/32	ks	1,00000	560,00	560,00		Vlastní
120	Pol_0107	VK - KULOVÝ KOHOUT VÝPOUŠTĚČÍ S INTEGROVANÝM TĚSNĚNÍM - G 1/2" TĚSNĚNÍM, S HADICOVOU VÝVODKOU A ZATKOU, KRÁTKÁ PÁČKA	ks	3,00000	336,00	1 008,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23006	Rekonstrukce ČS EO Hostomice
O:	SO 02	Kiosek
R:	06	Zdravotechnická instalace

P č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
121	Pol_0109	RV - ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM - G 1/2" x 3/8"	ks	2,00000	144,00	288,00		Vlastní
122	Pol_0112	KK - KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ VNITŘNÍ/VNITŘNÍ - G 1/2" ZÁVIT, NIKLOVANÁ MOSAZ OT58 S ATESTEM NA PITNOU VODU	ks	1,00000	224,00	224,00		Vlastní
123	Pol_0113	KK - KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ VNITŘNÍ/VNITŘNÍ - G 1" ZÁVIT, NIKLOVANÁ MOSAZ OT58 S ATESTEM NA PITNOU VODU	ks	4,00000	477,00	1 908,00		Vlastní
124	Pol_0114	KK - KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ VNITŘNÍ/VNITŘNÍ - G 5/4" ZÁVIT, NIKLOVANÁ MOSAZ OT58 S ATESTEM NA PITNOU VODU	ks	2,00000	659,00	1 318,00		Vlastní
125	Pol_0116	ZV - ZPĚTNÝ VENTIL CELOMOSAZNÝ ZÁVITOVÝ, MAX. PROVOZNÍ TEPLOTA 110°C - G 1"	ks	1,00000	358,00	358,00		Vlastní
126	Pol_0117	ZV - ZPĚTNÝ VENTIL CELOMOSAZNÝ ZÁVITOVÝ, MAX. PROVOZNÍ TEPLOTA 110°C - G 5/4"	ks	1,00000	515,00	515,00		Vlastní
127	Pol_0119	ZK - ZPĚTNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ KONTROLOVATELNÝ NA PITNOU VODU DLE ČSN EN 1717 - G 1/2"	ks	1,00000	209,00	209,00		Vlastní
128	Pol_0120	ZK - ZPĚTNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ KONTROLOVATELNÝ NA PITNOU VODU DLE ČSN EN 1717 - G 1"	ks	1,00000	358,00	358,00		Vlastní
KARTUŠE 100, PŘIPOJENÍ ZÁVIT 3/4", SNADNÝ PROPLACH FILTRU POMOCÍ KULOVÉHO VENTILU, MAX. TEPLOTA VODY 30 °C MAX. TLAK 10 BAR, PRŮHLÉDNÉ TĚLO FILTRU PRO SNADNOU KONTROLU FILTRAČNÍ KARTUŠE, MONTÁŽ VODODROVNĚ I SVISLE								
129	Pol_0121	FP - FILTR S MANUÁLNÍM PROPLACHEM, FILTRAČNÍ NEREZOVÁ - G 3/4" KARTUŠE 100, PŘIPOJENÍ ZÁVIT 3/4", SNADNÝ PROPLACH FILTRU POMOCÍ KULOVÉHO VENTILU, MAX. TEPLOTA VODY 30 °C MAX. TLAK 10 BAR, PRŮHLÉDNÉ TĚLO FILTRU PRO SNADNOU KONTROLU FILTRAČNÍ KARTUŠE, MONTÁŽ VODODROVNĚ I SVISLE	ks	1,00000	2 852,00	2 852,00		Vlastní
130	Pol_0122	PV - MEMBRÁNOVÝ POJIŠŤOVACÍ VENTIL PRAC. TEPLOTA - G 1/2" x 3/4" - nastavený tlak 8 bar MAX. 95°C NA PITNÉ VODĚ	ks	1,00000	981,00	981,00		Vlastní
131	Pol_0128	TL - MANOMETR D 63 SE SPODNÍM PŘIPOJEM, KRYT Z PLASTU - G 1/4" - měřicí rozsah 0 - 10 bar vč. montáže VČ PŘÍSLUŠENSTVÍ	soub	1,00000	319,00	319,00		Vlastní
132	Pol_0131	NEZMĚRITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE - vypuštění vody ze stáv. systému a napuštění vody do systému	soub	1,00000	300,00	300,00		Vlastní
133	722239104	MONTÁŽ VODOVOD. ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY - G 5/4 VČ PŘÍSLUŠENSTVÍ	ks	3,00000	108,00	318,00		Vlastní
134	909 - .R00	NEZMĚRITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE - drobné vrtání, sekání	hod	24,00000	200,00	4 800,00		Vlastní
Díl: 724		724 - Strojní zařízení						
135	998724201	PŘESUN HMOT PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ - do 6 m	%	0,82000	1,00	0,82		Vlastní
136	Pol_0133	MEMBRÁNOVÉ EXPAZNÍ NÁDOBY 10 barů / 70°C - objem 8 litr, 10 barů / 70°C SOUSTAVY PITNÉ VODY	ks	1,00000	1 469,00	1 469,00		Vlastní
137	Pol_0134	PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO EXPAZNÍ NÁDOBY - G 3/4" uzavírací armatura se zajištěním	ks	1,00000	955,00	955,00		Vlastní
138	Pol_0135	PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO EXPAZNÍ NÁDOBY - nástěnný držák s upínací páskou	ks	1,00000	610,00	610,00		Vlastní
Díl: 725		725 - Zařizovací předměty						
139	721211913	MONTÁŽ PODLAHOVÝCH VPUSTÍ DN 110	ks	1,00000	145,00	145,00		Vlastní
140	722259201	MONTÁŽ HYDRANTOVÉHO SYSTÉMU D 25	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
141	722259991	TLAKOVÁ ZKOUŠKA NÁSTĚNNÉHO požárního hydrantu	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
142	722259994	REVIZE NÁSTĚNNÉHO požárního hydrantu	ks	1,00000	2 875,00	2 875,00		Vlastní
143	722259995	VYSTAVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY nástěnného požárního hydrantu	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
144	725119306	MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS závěsných	ks	1,00000	765,00	765,00		Vlastní
145	725119306	MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS závěsných	ks	1,00000	765,00	765,00		Vlastní
146	725119402	MONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMŮ do sádkartonu	ks	1,00000	1 015,00	1 015,00		Vlastní
147	725119402	MONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMŮ do sádkartonu	ks	1,00000	1 015,00	1 015,00		Vlastní
148	725119402	MONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMŮ do sádkartonu	ks	1,00000	1 015,00	1 015,00		Vlastní
149	725219401	MONTÁŽ UMYVADEL na šrouby do zdi	ks	1,00000	1 242,00	1 242,00		Vlastní
150	725219401	MONTÁŽ UMYVADEL na šrouby do zdi	ks	1,00000	1 242,00	1 242,00		Vlastní
151	725219401	MONTÁŽ UMYVADEL na šrouby do zdi	ks	1,00000	1 242,00	1 242,00		Vlastní
152	725291734	madel	ks	1,00000	1 725,00	1 725,00		Vlastní
153	725299101	MONTÁŽ KOUPELNOVÝCH DOPLNKŮ mýdelníků, držáků	ks	17,00000	575,00	9 775,00		Vlastní
154	725339101	MONTÁŽ VYLEVKY DITURVITOVÉ bez nádrže a armatur	ks	1,00000	800,00	800,00		Vlastní
155	725529301	MONTÁŽ OSOUIŠEČE RUKOU na stěnu	ks	2,00000	230,00	460,00		Vlastní
156	725819402	MONTÁŽ VENTILŮ rohových bez připojovací trubičky G 1/2"	ks	2,00000	131,00	262,00		Vlastní
157	725819402	MONTÁŽ VENTILŮ rohových bez připojovací trubičky G 1/2"	ks	6,00000	131,00	786,00		Vlastní
158	725819402	MONTÁŽ VENTILŮ rohových bez připojovací trubičky G 1/2"	ks	2,00000	131,00	262,00		Vlastní
159	725819402	MONTÁŽ VENTILŮ rohových bez připojovací trubičky G 1/2"	ks	2,00000	131,00	262,00		Vlastní
160	725829202	MONTÁŽ BATERII UMYVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH nástěnných	ks	1,00000	170,00	170,00		Vlastní
161	725829301	MONTÁŽ BATERII UMYVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH stojánkových	ks	3,00000	170,00	510,00		Vlastní
162	725829301	MONTÁŽ BATERII UMYVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH stojánkových	ks	1,00000	170,00	170,00		Vlastní
163	725829301	MONTÁŽ BATERII UMYVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH stojánkových	ks	1,00000	170,00	170,00		Vlastní
164	725829301	MONTÁŽ BATERII UMYVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH stojánkových	ks	1,00000	170,00	170,00		Vlastní
165	725869218	MONTÁŽ ZAPACHOVÝCH UZÁVĚREK U-sifonů	ks	2,00000	122,00	244,00		Vlastní
166	725869218	MONTÁŽ ZAPACHOVÝCH UZÁVĚREK U-sifonů	ks	2,00000	122,00	244,00		Vlastní
167	998725201	PŘESUN HMOT PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY do 6 m	%	0,35000	1,00	0,35		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23006	Rekonstrukce ČS EO Hostomice
O:	SO 02	Kiosek
R:	06	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
168	Pol_0137	K1 - Klozet		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
169	Pol_0138	KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ PRAVOÚHLÝ s hlubokým splachováním, 6 l, délka 53x35,5 cm, barva bílá	ks	1,00000	5 664,00	5 664,00		Vlastní
170	Pol_0139	PRÍSLUŠENSTVÍ		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
171	Pol_0141	instalační sada pro montáž závěsného klozetu	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
172	Pol_0142	montážní prvek Gebert Duofox pro závěsný klozet, ovládání zepředu, pro zabudování suchým i mokřím, předstěnová instalace, včetně odpadního kolena, splachovacího kolena, integrovaného rohového ventilu	ks	1,00000	9 557,00	9 557,00		Vlastní
		délka 112 cm, šířka 50 cm, hloubka 12 cm						
173	Pol_0143	stavební souprava pro předstěnovou montáž	ks	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
174	Pol_0144	ovládací tlačítko pro dvě množství splachování, deska a ovládací tlačítko plastové - bílé, rozměr: 246x164x13 mm, ovládací síla < 20 N	ks	1,00000	800,00	800,00		Vlastní
175	Pol_0145	sádkartónová deska pro závěsné WC, pevnost v tlaku 3,5 N/mm2, impregnovaný, nehořlavý, s otvory, pro napojení WC	ks	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
176	Pol_0146	souprava pro tlumení hluku	ks	1,00000	100,00	100,00		Vlastní
177	Pol_0149	K1 - Klozet invalidní		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
178	Pol_0150	KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ PRO IMOBILNÍ, PŘÍSLUŠENSTVÍ DLE délky 70 cm, s hlubokým splachováním	ks	1,00000	14 611,00	14 611,00		Vlastní
		Vyhl. 398/2009 Sb.						
179	Pol_0151	PRÍSLUŠENSTVÍ		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
180	Pol_0152	klozetový sedací kruh (bez poklopu) pro tělesně postižené osoby, tvrdý z duroplastu, se zesílenými, kovovými klouby z nerezové oceli, 45x36 cm	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
181	Pol_0153	instalační sada pro montáž závěsného klozetu	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
182	Pol_0154	montážní prvek pro závěsný klozet pro TP, ovládání zepředu, pro zabudování suchým procesem před, zdánou nebo SDK příčku a také pro zabudování mokřím procesem do zděné předstěnové instalace, včetně	ks	1,00000	8 350,00	8 350,00		Vlastní
		odpadního kolena, splachovacího kolena, integrovaného rohového ventilu, k upevnění podpěr, 112 cm, šířka 42,5 cm, hloubka 17 cm						
183	Pol_0155	oddělené pneumatické ovládání, 1 množství splachování, tlačítko pod omítku, vzduchová hadička délky 2m, pneumatický zvedák, povrch nerezová ocel kartáčovaná	ks	1,00000	758,00	758,00		Vlastní
184	Pol_0156	krycí deska ovládacího panelu, barva kartáčovaná, povlak easy-to-clean, rozměr 246x164x12 mm., materiál nerezová ocel, přišroubovatelné	ks	1,00000	343,00	343,00		Vlastní
185	Pol_0157	stavební souprava pro předstěnovou montáž	ks	1,00000	2 110,00	2 110,00		Vlastní
186	Pol_0158	souprava pro tlumení hluku	ks	1,00000	100,00	100,00		Vlastní
187	Pol_0159	NEREZOVÉ SKLOPNÉ MADLO K WC NEREZOVÁ OCEL - MATNÁ průměr 25 mm, délka madla 830 mm vč. montážní sada, do SDK	ks	1,00000	3 065,00	3 065,00		Vlastní
188	Pol_0160	NEREZOVÉ UNIVERZÁLNÍ MADLO PEVNÉ NEREZOVÁ OCEL - MATNÁ průměr 25 mm, délka madla 600 mm vč. montážní, sada do SDK	ks	1,00000	2 513,00	2 513,00		Vlastní
189	Pol_0163	MONTÁŽ KOUPELNOVÝCH DOPLŇKŮ model	ks	2,00000	575,00	1 150,00		Vlastní
190	Pol_0164	U1 - Umyvadlo		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
191	Pol_0165	UMYVADLO KERAMICKÉ PRAVOUHLÉ 55x44 cm, s otvorem pro baterii, s přepadem, barva bílá	ks	1,00000	3 221,00	3 221,00		Vlastní
192	Pol_0166	PRÍSLUŠENSTVÍ		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
193	Pol_0167	instalační sada pro montáž umyvadla	ks	1,00000	100,00	100,00		Vlastní
194	Pol_0168	"Click-Click", uzavíratelný odtokový ventil, chromovaný, k umyvadlu s přepadem	ks	1,00000	483,00	483,00		Vlastní
195	Pol_0169	zápachová uzávěrka s normou trubkou pro umyvadlo, vývod vodorovný, povrch pochromovaný - lesklý, d. 40, G 1 1/4	ks	1,00000	1 541,00	1 541,00		Vlastní
196	Pol_0170	STOJANKOVÁ UMYVADOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE, bez výpusti, s perlatorem, s flexibilními hadicemi G 3/8	ks	1,00000	2 128,00	2 128,00		Vlastní
		CHROMOVANÁ, OBLÝ DESIGN						
197	Pol_0171	ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM G 1/2" x 3/8"	ks	2,00000	201,00	402,00		Vlastní
198	Pol_0175	U2 - Umyvadlo		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
199	Pol_0176	UMYVÁTKO KERAMICKÉ PRAVOUHLÉ 45x35 cm, s otvorem pro baterii, s přepadem, barva bílá	ks	1,00000	2 038,00	2 038,00		Vlastní
200	Pol_0177	PRÍSLUŠENSTVÍ		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
201	Pol_0178	instalační sada pro montáž umyvadla	ks	1,00000	100,00	100,00		Vlastní
202	Pol_0179	"Click-Click", uzavíratelný odtokový ventil, chromovaný, k umyvadlu s přepadem	ks	1,00000	483,00	483,00		Vlastní
203	Pol_0181	STOJANKOVÁ UMYVADOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE, bez výpusti, s perlatorem, s flexibilními hadicemi G 3/8	ks	1,00000	2 128,00	2 128,00		Vlastní
		CHROMOVANÁ, OBLÝ DESIGN						
204	Pol_0182	ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM G 1/2" x 3/8"	ks	2,00000	201,00	402,00		Vlastní
205	Pol_0186	U1 - Umyvadlo invalidní		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
206	Pol_0187	UMYVADLO KERAMICKÉ 65x55 cm, s otvorem pro baterii, s přepadem, barva bílá	ks	1,00000	4 317,00	4 317,00		Vlastní
207	Pol_0188	PRÍSLUŠENSTVÍ		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
208	Pol_0189	instalační sada pro montáž umyvadla	ks	1,00000	100,00	100,00		Vlastní
209	Pol_0191	kompletní sada k podomítkové zápachové uzávěrce	ks	1,00000	100,00	100,00		Vlastní
210	Pol_0192	"Click-Click", uzavíratelný odtokový ventil, chromovaný, k umyvadlu s přepadem	ks	1,00000	483,00	483,00		Vlastní
211	Pol_0193	UMYVADOVÁ BATERIE S PRODLOUŽENOU PÁKOU, výška výtoku 85mm, možnost nastavení max. teploty vody., možnost nastavení max. průtoku vody, keramické destičky, kovová páka PEX připojovací hadičky 3/8"	ks	1,00000	4 720,00	4 720,00		Vlastní
		OMEZOVAČEM PRŮTOKU 5 l/min PŘI 3 barech, BIOSAFE PERLATOR						
		OMEZUJÍCÍ RŮST BAKTERIÍ						
212	Pol_0194	ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM G 1/2" x 3/8"	ks	2,00000	201,00	402,00		Vlastní
213	Pol_0195	NEREZOVÉ MADLO UNIVERZÁLNÍ PEVNÉ, PVRCHOVÁ ÚPRAVA BRUS délka 600 mm, výška 80 mm, hloubky 106 mm., vč. montážní sady do SDK příčky	ks	1,00000	1 965,00	1 965,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23006	Rekonstrukce ČS EO Hostomice
O:	SO 02	Kiosek
R:	06	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost
214	Pol_0196	SKLOPNÉ ZRCADLO NEREZOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA BRUS rozměr 500x400x120 mm, vč. montážní sady do SDK, příčky	ks	1,00000	5 214,00	5 214,00		Vlastní
215	Pol_0197	OVLADAČ SIGNALIZAČNÍHO SYSTÉMU NOUZOVÉHO VOLÁNÍ (dodávka slaboproud)	ks	1,00000	100,00	100,00		Vlastní
216	Pol_0201	MONTÁŽ KOUPELNOVÝCH DOPLŇKŮ		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
217	Pol_0204	D1 - Dřez		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
218	Pol_0205	NEREZOVÝ DŘEZ S OKAPEM včetně zápachové uzávěrky součást dodávky kuchyňské linky	ks	3,00000	3 000,00	9 000,00		Vlastní
219	Pol_0206	DŘEZOVÁ BATERIE STOJANKOVÁ PÁKOVÁ S VYPUSTÍ chrom, otočný úhel 140°, s perlátorem	ks	3,00000	2 691,00	8 073,00		Vlastní
220	Pol_0207	ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM G 1/2" x 3/8"	ks	6,00000	201,00	1 206,00		Vlastní
221	Pol_0210	VP - Vpust		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
222	Pol_0211	PODLAHOVÁ VPUŠT SE SVISLÝM ODTOKEM, PEVNÝM IZOLAČNÍM LIMCEM, VODNÍ I SUCHOU SIFONOVOU VLOŽKOU PROTI PRONIKÁNÍ ZÁPACHU HL		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
223	Pol_0212	IDN 50/75/110 s plastovým výškově stavitelným nástavcem s rámečkem 14 - 70mm / 123 x 123mm a mřížkou, z nerezové oceli 115x115mm	ks	1,00000	2 588,00	2 588,00		Vlastní
224	Pol_0213	prodlužovací nástavec 80 mm / D 110 mm vč. O-kroužku	ks	1,00000	80,00	80,00		Vlastní
225	Pol_0214	izolační souprava s textilií nakaširovanou fólií	ks	1,00000	50,00	50,00		Vlastní
226	Pol_0216	VY1 - Výlevka		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
227	Pol_0217	ZÁVĚSNÁ VÝLEVKVA DITURVITOVÁ rozměr 510x435x407 mm	ks	1,00000	6 541,00	6 541,00		Vlastní
228	Pol_0218	PŘÍSLUŠENSTVÍ		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
229	Pol_0219	sklopná plastová mřížka	ks	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
230	Pol_0221	montážní prvek pro závěsnou výlevku, ovládání zepředu, pro zabudování suchým procesem před zděnou, nebo SDK příčkou, včetně odpadního kolena, splachovacího kolena, integrovaného rohového ventilu, 2x nástěnka R 1/2" s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládáním, výška 175 cm, šířka 50 cm, hloubka 12 cm	ks	1,00000	8 809,00	8 809,00		Vlastní
231	Pol_0222	PŘÍSLUŠENSTVÍ		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
232	Pol_0223	ovládací tlačítko pro dvě množství splachování, deska a ovládací tlačítko plastové - bílé, rozměr: 248x184x13 mm, ovládací síla < 20 N	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
233	Pol_0224	souprava pro tlumení hluku	ks	1,00000	100,00	100,00		Vlastní
234	Pol_0225	stavební souprava pro přestěnovou montáž	ks	1,00000	100,00	100,00		Vlastní
235	Pol_0226	DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE PÁKOVÁ CHROMOVANÁ, otočný úhel 360°, rozpětí 218 mm, s perlátorem,, s-přípojky, keramická kartuše 35 mm	ks	1,00000	1 679,00	1 679,00		Vlastní
236	Pol_0230	VZT - Odvod kondenzátu od VZT		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
237	Pol_0231	KONDENZAČNÍ SIFON S VODOROVNÝM ODTOKEM A SVISLÝM NEBO VODOROVNÝM PŘÍPOJENÍM 5/4" HL NEBO VODOROVNÝM PŘÍPOJENÍM 5/4" HL (svěrné připojení) popř. d 12-18 mm (pro hladké trubčky s břitovým těsněním) s vodní zápachovou uzávěrkou (60 mm) a mechanickým zápachovým uzávěrem (kuřička) a čistící vložkou	ks	2,00000	1 001,00	2 002,00		Vlastní
238	Pol_0233	VZT - Odvod kondenzátu od VZT		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
239	Pol_0234	PODOMÍTKOVÝ SIFON KE KLIMATIZAČNÍM JEDNOTKÁM DN32 - 100x100mm, vodní zápachová uzávěrka DN32 pro, odvod kondenzátu s přídatnou mechanickou zápachovou uzávěrkou (kuřička), instalace možná pouze vertikálně!, připojení potrubí s kondenzátem pr. 20-32mm	ks	2,00000	1 001,00	2 002,00		Vlastní
240	Pol_0236	Or - Osoušeč rukou		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
241	Pol_0237	ELEKTRICKÝ OSOUEČ RUKOU STŘÍBRNÝ napětí 200/240 V, 50 Hz, celkový výkon 350 W, ochrana IPX3, rozměr, 272x136x123 mm, motor bezuhlíkový, střídavý, RPM 24500 U/min	ks	2,00000	13 487,00	26 974,00		Vlastní
242	Pol_0239	MAT LETECKÝ ELOXOVANÝ HLINÍK 3mm, KARTÁČOVANÝ, MAT. VNITŘNÍ ČÁST TEPLOTNĚ ODOLNÝ PP OHNIVZDORNE 84VO		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
243	Pol_0240	LAPAC STŘEŠNÍCH SPLAVENIN S KULOVÝM KLOUBEM NA ODTOKU, S KOŠEM PRO ZACHYCOVÁNÍ NEČISTOT	ks	2,00000	3 036,00	6 072,00		Vlastní
DN 110 s integrovaným přepadem, se suchou a nezámrznou klapkou a čistícím víkem s těsněním proti pronikání zápachu s rukojetí, s přesuvnými spojkami, průtok max. 10 l/s								
244	Pol_0242	H1 - Hydrant		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
245	Pol_0243	POŽÁRNÍ HYDRANT D 25, PERLETOVÝ BÍLÝ NÁTER - RAL 9003 rozměr skříňe 710x710x245 mm, délka hadice 30, m, Qmin 0,3 l/s, proudnice ekv. pr. 6 mm PLNA DVÍŘKA	ks	1,00000	9 269,00	9 269,00		Vlastní
246	Pol_0248	Doplňkové zařizovací předměty		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
247	Pol_0249	NEREZOVÝ ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR, POVRCH MATNÝ průměr 290 x 100 mm - uzamykatelný (např. Sanela,)	ks	2,00000	2 151,00	4 302,00		Vlastní
248	Pol_0250	NEREZOVÝ ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY, rozměr 345 x 112 x 268 mm - uzamykatelný	ks	3,00000	2 358,00	7 074,00		Vlastní
POVRCH MATNÝ								
249	Pol_0251	NEREZOVÝ KOŠ, POVRCH MATNÝ objem 5 l, rozměry 205 x 270 mm	ks	3,00000	1 047,00	3 141,00		Vlastní
250	Pol_0252	NEREZOVÝ DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MYDLA - LESKLÝ objem 0,5 l, uzamykatelný, rozměry 95 x 55 x 145 mm., viskozita mýdla 2800 mPa*s - 5000 mPa*s	ks	3,00000	2 083,00	6 279,00		Vlastní
251	Pol_0253	ZÁSOBNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKŮ - POVRCH MATNÝ rozměry 95 x 27 x 136 mm, montáž na stěnu	ks	2,00000	794,00	1 588,00		Vlastní
252	Pol_0254	WC KARTÁČ S NEREZOVÝM DRŽÁKEM - POVRCH MATNÝ, montáž na stěnu, rozměry pouzdra o 90 x 260 mm., nylonový kartáč dlouhý 320 mm, barva kartáče černá	ks	2,00000	1 139,00	2 278,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23006	Rekonstrukce ČS EO Hostomice
O:	SO 02	Kiosek
R:	06	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
S NEREZOVÝM ZACHYTNYM POUZDREM								
253	Pol_0255	NEREZOVÝ HÁČEK NA WC - POVRCH LESKLÝ instalace bez vrtání pomocí oboustranné lepicí pásky 3M VHB pro, dokonalou fixaci, rozměr 60 x 60 x 52 mm, materiál AISI – 304, úchyťová sada	ks	2,00000	380,00	760,00		Vlastní
254	Pol_0140	klozetové sedátko, tvrdé, z duroplastu, klouby kovové, pravoúhlé, s automatickým pozvolným sklápěním	ks	1,00000	2 852,00	2 852,00		Vlastní
255	Pol_0180	zápachová uzávěrka s nomou trubicou pro umyvadlo, vývod vodorovný, povrch pochromovaný - lesklý, d, 40, G 1 1/4	ks	1,00000	552,00	552,00		Vlastní
256	Pol_0190	podomítková předinstalační sada odpad DN 50, připojení DN 32, materiál PP/nerezová vložka	ks	1,00000	577,00	577,00		Vlastní
257	Pol_0220	instalační sada s chromovanými krytkami	ks	1,00000	577,00	577,00		Vlastní
258	721211913	MONTÁŽ LAPAČE DN 110	ks	2,00000	220,00	440,00		Vlastní
259	725291734	zrcadla	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
Díl: 767		767 - Konstrukce zámečnické						
260	998734201	PŘESUN HMOT PRO KOVOVÉ KONSTRUKCE do 6 m	%	2,10000	100,00	210,00		Vlastní
261	Pol_0258	ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE z pozinkovaných profilů	kg	56,00000	100,00	5 600,00		Vlastní
262	Pol_0259	MONTÁŽ ULOŽENÍ A KONSTRUKCE z pozinkovaných profilů	kg	56,00000	100,00	5 600,00		Vlastní
Celkem						503 256,08		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23006	Rekonstrukce ČS EO Hostomice
O:	SO 02	Kiosek
R:	07	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M22_01		Elektromontáže - Přeložka Slp telefonní				13 876,00		
Strukturovanou kabeláž vč. všech prvků aktivních - pasivních řeší dodavatelská firma Monti System								
Systemy EZS a Kamarový systém vč. kabeláže řeší vybraná dodavatelská firma								
Senzory indikace netěsnosti stojanů , a měření hladin MaR dodává fa Monti System								
System ASF pro netěsnost nádrží včetně propojovacích trubiček řeší technologická část PS01 - napájení řeší část elektro SO02-05								
1 Pol_0001		Skříň MIS1B s rámečkem pod omítku	ks	1,00000	3 220,00	3 220,00		Vlastní
2 Pol_0002		CT NET Krone LSA spojovací, 10párů, šedá	ks	2,00000	747,00	1 494,00		Vlastní
3 Pol_0003		CT NET Krone LSA zemnicí, 10párů, červená	ks	1,00000	747,00	747,00		Vlastní
4 Pol_0004		Sdělovací kabel stíněný TCEPKPFLE 5 x 4 x 0,6 , volné	m	40,00000	150,00	6 000,00		Vlastní
5 Pol_0005		TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX	ks	35,00000	69,00	2 415,00		Vlastní
KF 09063_BB								
Díl: M22_02		Elektromontáže - Kabely MaR + ASŘ vnější				59 851,00		
Výkop a zához rýh řeší SO03 komunikace								
6 Pol_0006		ŠNÚRA S IZOLACÍ PVC STÍNĚNÁ CMFM 3x0,75 , volné	m	200,00000	52,00	10 400,00		Vlastní
7 Pol_0007		ŠNÚRA S IZOLACÍ PVC STÍNĚNÁ CMFM 2x0,50	m	200,00000	52,00	10 400,00		Vlastní
8 Pol_0008		Počítačové kabely (RE) - UNITRONIC RE-2Y(ST)YV 4X2X0,5 BK	m	200,00000	58,00	11 600,00		Vlastní
9 Pol_0009		ŠNÚRA S IZOLACÍ PVC STÍNĚNÁ CMFM 4x1,0 , volné	m	140,00000	58,00	8 120,00		Vlastní
10 Pol_0010		TCEPKPFLE 1 x 4 x 0,6 , volné	m	40,00000	78,00	3 120,00		Vlastní
SDĚL. KABEL CELOPLAST. PLNĚNÝ STÍNĚNÍ AL. ZDVOJ. PLAST. PE, PE								
11 Pol_0011		Samovulkanizační kabelová spojka JCSA F1 na kabel 1x4x0,6	ks	1,00000	1 265,00	1 265,00		Vlastní
SITEL								
12 Pol_0012		TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX	ks	25,00000	69,00	1 725,00		Vlastní
KF 09063_BB								
13 Pol_0013		KABEL STÍNĚNÝ JYTY-J 14x1 , pevné	m	6,00000	104,00	624,00		Vlastní
14 Pol_0014		ŠNÚRA S IZOLACÍ PVC CMFM 7G1,0	m	6,00000	92,00	552,00		Vlastní
15 Pol_0015		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	ks	262,00000	35,00	9 170,00		Vlastní
16 Pol_0016		Podružný materiál	kpl	1,00000	2 875,00	2 875,00		Vlastní
Díl: M22_03		Montážní materiál a práce				5 175,00		
17 Pol_0017		Prověření stávajícího stavu	hod	5,00000	345,00	1 725,00		Vlastní
18 Pol_0018		Dokončovací práce	hod	10,00000	345,00	3 450,00		Vlastní
Celkem						78 902,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23006	Rekonstrukce ČS EO Hostomice
O:	SO 03	Komunikace
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. / celk.(t)	Cenik	Cen. soustava / platnost
01: 1 Zemní práce						1 419 683,60		60,94500		398,49000		
1	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	13,00000	1 000,00	13 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/1
2	112101121R00	Kácení stromů jehličnatých bez odkornění o průměru přes 100 do 300 mm	kus	3,00000	2 000,00	6 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/1
3	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 100 do 300 mm	kus	16,00000	1 000,00	16 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/1
4	113106231R00	Rozebření vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakémkoliv ploše, ze zámkové dlažby, kladených do lože z kamenné	m2	70,53000	350,00	24 685,50	0,00000	0,00000	0,22500	15,87000	822-1	RTS 23/1
5	113107405R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kamenné téženého, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	69,55000	120,00	8 346,00	0,00000	0,00000	0,11000	7,65000	822-1	RTS 23/1
6	113107510R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kamenné hrubého drceného, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	1,30000	150,00	195,00	0,00000	0,00000	0,22000	0,29000	822-1	RTS 23/1
7	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kamenné hrubého drceného, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	276,00000	180,00	49 680,00	0,00000	0,00000	0,44000	121,44000	822-1	RTS 23/1
8	113108405R00	Odstranění podkladů nebo krytů žvčných, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	276,00000	180,00	49 680,00	0,00000	0,00000	0,11000	30,36000	822-1	RTS 23/1
9	113108406R00	Odstranění podkladů nebo krytů žvčných, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 60 mm	m2	276,00000	210,00	57 960,00	0,00000	0,00000	0,13200	36,43000	822-1	RTS 23/1
10	113108412R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 120 mm	m2	68,25000	650,00	44 362,50	0,00000	0,00000	0,28800	19,66000	822-1	RTS 23/1
11	113111215R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kamenné zpevněného cementem, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	344,25000	260,00	89 682,50	0,00000	0,00000	0,38314	131,90000	822-1	RTS 23/1
12	113201111R00	Vytřetí obrub chodníkových lažatých	m	19,37000	180,00	3 486,60	0,00000	0,00000	0,22000	4,26000	822-1	RTS 23/1
13	113202111R00	Vytřetí obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	91,39000	180,00	16 450,20	0,00000	0,00000	0,27000	24,68000	822-1	RTS 23/1
14	113204111R00	Vytřetí obrub záhonových	m	4,16000	180,00	748,80	0,00000	0,00000	0,12500	0,52000	822-1	RTS 23/1
15	121101103R00	Sepnutí omace s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	36,35000	120,00	4 362,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/1
16	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	75,92000	466,00	34 164,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/1
17	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepvost horniny	m3	71,50000	50,00	3 575,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/1
18	131201112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojné	m3	247,00000	890,00	190 590,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/1
19	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepvost, v hornině 3	m3	247,00000	50,00	12 350,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/1
20	132201211R00	Hloubení ryh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojné	m3	252,72000	660,00	164 268,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/1
21	132201219R00	Hloubení ryh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepvost, v hornině 3	m3	252,72000	50,00	12 636,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/1
22	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	631,15000	100,00	63 115,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/1
23	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	44,33000	100,00	4 433,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/1
24	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	443,30000	10,00	4 433,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/1
25	162201401R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 1 000 m	kus	13,00000	300,00	3 900,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/1
26	162201406R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 1 000 m	kus	3,00000	300,00	900,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/1
27	162201411R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 1 000 m	kus	13,00000	300,00	3 900,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/1
28	162201415R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 1 000 m	kus	3,00000	300,00	900,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/1
29	162201421R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 1 000 m	kus	16,00000	300,00	4 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/1
30	167101102R00	Nakládání, svažování, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	631,15000	100,00	63 115,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/1
31	171201201R00	Uložení sypnin na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omace	m3	631,15000	180,00	113 607,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/1
32	174101101R00	Zásyp sypninou se zhutněním jam, šachot, ryh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	586,76000	190,00	111 484,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/1
33	180402111R00	Zařízení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovné nebo na svahu do 1:5	m2	737,10000	10,00	7 371,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 23/1
34	181101102R00	Úprava pláňe v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	960,23000	60,00	21 613,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/1
35	181301103R00	Rozproštění a urovnání omace v rovné v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	255,96967	180,00	46 070,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/1
36	182101101R00	Svažování v zářezích v hornině 1 až 4	m2	401,16000	200,00	80 236,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/1
37	113231537R00	Bourání odvodňovacího žlabu šetrbinového	m	9,85000	250,00	2 462,50	0,00000	0,00000	0,54985	5,43000	Vlastní	
38	119001424R00	Ochrana kořenového systému stromů ve výkopu	ks	2,00000	2 000,00	4 000,00	0,06963	0,14000	0,00000	0,00000	Vlastní	
39	175101101RT3	Obrys potrubí bez prohození sypnin, s dodáním štěrku frakce 0 - 4 mm	m3	35,75000	700,00	25 025,00	1,70000	60,78000	0,00000	0,00000	Vlastní	
40	175101201R01	Obrys objektu bez prohození sypnin, ve dodávky písku 4-8mm	m3	13,00000	680,00	8 840,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	
41	190000004R00	Příplatek za skládku zeminy 1-4 kontaminované	t	62,06200	1 200,00	74 474,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	
42	00672410R	směs travní parkové, pro nízkou zářez	kg	22,11300	300,00	6 633,90	0,00100	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/1
01: 2 Základy a zvláštní zakládání						418 182,10		248,63000		0,00000		
43	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti (d) do 0,6 vibrační deskou z rostlé horniny tř. 1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti (d) do 0,6	m2	390,23000	60,00	21 813,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/1
44	271531112R00	Poitřte zhutněné pod základy kamenné hrubé, drcené, frakce 32 - 63 mm	m3	79,17000	1 200,00	95 004,00	1,81800	143,93000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 23/1
		manipulační plocha 26,65*26,65		53,30000								
		režé 3,38		3,38000								
		zátěžovací deska 22,48		22,49000								
45	27153113R00	Poitřte zhutněné pod základy kamenné hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm	m3	2,08000		2 912,00	2,16000	4,49000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 23/1
		haverní nádrž 1,95*0,13		2,08000								
46	27153114R00	Poitřte zhutněné pod základy kamenné drcené, frakce 8 - 16 mm	m3	2,21000		3 315,00	2,16000	4,77000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 23/1
		VS01 0,26		0,26000								
		VS02,3 1,3		1,30000								
		stěbec šachty 0,85		0,85000								
47	273313511R00	Beton základových desek prostý třídy C 12/15	m3	1,82000		6 918,00	2,52500	4,60000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 23/1
		dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,										
		VS01 0,21		0,21000								
		VS02,3 1,09		1,09000								
		stěbec šachty 0,52		0,52000								
48	273321321R00	Beton základových desek železobetonové třídy C 20/25	m3	15,50000	4 200,00	65 100,00	2,52500	39,14000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 23/1
		bez dodávky a uložení vyzruže										
		zátěžovací deska 13		13,00000								
		haverní nádrž 2,34		2,34000								
		Z/2 0,18		0,18000								
49	273351215R00	Beton stěn základových desek zřizování	m2	15,10000		3 020,00	0,03620	0,59000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 23/1
		ovně nebo šlímě (odkornění), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně										
		přípědných vzpěr,										
		zátěžovací deska (8*9)*2*0,25		7,50000								
		VS01 (1,5*1)*2*0,1		0,50000								
		VS02,3 (2*1)*2*0,1*2		1,20000								
		stěbec šachty (1,85*1,1)*2*0,1		0,59000								
		haverní nádrž (3,4*2,3)*2*0,3		3,42000								
		Z/2 1,89		1,89000								
50	273351216R00	Beton stěn základových desek odstranění	m2	15,10000	100,00	1 510,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 23/1

Položkový soupis prací a dodávek

S	23006	Rekonstrukce ČS EO Hostomice
O	SO 03	Komunikace
R	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. celk.(t)	Centr.	Cen. soustava / platnost
		světlé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapeřených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr. Včetně obětí, vytřídění a uložení bednicího materiálu										
51	273361921R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí včetně distančních prvků manipulační plocha : 138,970,0079*1,15 havarijní nádrž : 22,49*0,0079*1,15	t	1,65701	46 000,00	74 565,45	1,05544	1,75000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 23/1
52	279321312R00	Beton základových zdí železový třídy C 20/25 bez výztuže šachty nádrží : 14,56 VS01 : 0,17 VS02,3 : 0,42 stáček šachty : 0,39 havarijní nádrž : 1,04	m3	16,56000	4 600,00	74 610,00	2,52600	41,86000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 23/1
53	279351101R00	Bednění základových zdí jednostranné, zřízení bednění světlé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapeřených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr. šachty nádrží : 1,3*4*2*6 VS01 : (1,3+0,8)*2*2*0,3 VS02,3 : (1,8+0,8)*2*2*0,3*2 stáček šachty : (1,8+1)*2*2*0,5 havarijní nádrž : 1,2*4*1,5	m2	104,36000	100,00	10 436,00	0,03525	3,68000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 23/1
54	279351102R00	Bednění základových zdí jednostranné, odstranění bednění světlé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapeřených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr. Včetně obětí, vytřídění a uložení bednicího materiálu	m2	104,36000	88,00	5 218,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 23/1
55	279361921R00	Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí včetně distančních prvků šachty nádrží : 208*0,00444*1,15 VS01 : 2,08*0,00444*1,15 VS02,3 : 4,94*0,00444*1,15 stáček šachty : 4,17*0,00444*1,15 havarijní nádrž : 7*0,00444*1,15	t	1,15493	46 000,00	51 971,65	1,05688	1,22000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 23/1
Díl: 4					20 030,00		81,11000		0,00000			
57	584631111R12	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameňáka drobného litého 0-4 mm v otevřeném výkopu, technologie : 22,82+20,28	m3	42,90000	782,00	30 030,00	1,89077	81,11000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 23/1
Díl: 6					787 847,70		418,48000		0,00000			
58	581573211R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 100 mm vozovka : 268,45	m2	268,45000	280,00	75 166,00	0,28800	77,31000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/1
59	581573211R00	Podklad z kameňáka zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhuštění 200 mm bez distančních spár, s rozprostřením a zhuštěním, ošetřením povrchu podkladu vodou refyž. : 22,1 vozovka : 268,45	m2	290,55000	590,00	162 708,00	0,51086	148,43000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/1
60	590811111R14	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic bez dodávky dlaždic betonových vymývaných, rozměru 50/50 mm, tloušťky 80 mm, do lože z kameňáka litého komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m havarijní nádrž : 1,3	m2	1,30000	1 000,00	1 300,00	0,20633	0,27000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/1
61	579511112R00	Úprava povrchu komunikací kartáčováním včetně penetrace podkladu a zácpu náteru křemíkem manipulační plocha : 106,6 refyž. : 21,97	m2	128,57000	50,00	6 428,50	0,01862	2,14000	0,00000	0,00000		Vlastní
62	581141118R01	Betonové manipulační plochy C8/10 tl. 15 cm C20/25 vyztužené manipulační plocha : 15,99	m2	15,99000	880,00	15 670,20	0,30302	4,85000	0,00000	0,00000		Vlastní
63	581131113R01	Kryt cementobeton, komunikací C8/10 XF4 C25/30 tl. 18 cm vozovka : 268,45	m2	268,45000	1 280,00	335 582,50	0,43038	115,54000	0,00000	0,00000		Vlastní
64	581142111R01	Kryt cementobetonový drátobeton C8/10 C30/37 s rozptýlenou výztuží 25kg/m3, tl. 21 cm manipulační plocha : 106,6 refyž. : 21,97	m2	128,57000	1 280,00	160 712,50	0,54409	69,95000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 62					6 295,90		0,02808		0,00000			
64	622412214R01	Nádrž vnější sítinový, hydroizolní včetně penetrace podkladu zpětné zakrytí : 21,71	m2	21,71000	300,00	6 295,90	0,00072	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 63					7 840,00		0,00000		0,00000			
65	631571010R00	Násep pod podlahy z kameňáka bez dodávky materiálu bez určení tloušťky pod mezaninami a dlažbami, popř. na plochých stěkách, vodorovný nebo ve spádě, s udusáním a urovnáním povrchu, šachty nádrží : 18,85	m3	18,85000	400,00	7 540,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 23/1
Díl: 8					41 164,00		7,41000		0,00000			
66	669623141R00	Obetonování potrubí nebo zdívek stok betonem prostým třídy C 12/15 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, chráňkový technologie : 2,6+0,26	m3	2,86000	3 900,00	11 154,00	2,52500	7,22000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 23/1
67	699203111R10	Osazení mříží litinových odvodňovací vpusti 500x500mm včetně napojení na kanalizaci, včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400 manipulační plocha : 2	kus	2,00000	15 000,00	30 000,00	0,09438	0,19000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 91					110 320,00		27,71000		0,00000			
68	915711111R11	Vodorovné značení křiv, stříkané barvou, bílou, dle čísel 120 mm 2 5*4*1*4*5*1	m	20,00000	400,00	8 000,00	0,00006	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/1
69	915791111R00	Přechodníky pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící pružky stříkané barvou nebo provlékané z nátkových hmot	m	20,00000	400,00	8 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/1
70	916931111R14	Osazení zehnového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků rozměru 500/50/250 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, bez boční opěry se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm havarijní nádrž : 5,2	m	5,20000	880,00	3 068,00	0,12420	0,65000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/1
71	917621111R15	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku stojatého, rozměru 1000/100/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm refyž. : 18	m	18,00000	700,00	12 600,00	0,22133	3,98000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/1
72	917621111R16	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku stojatého, rozměru 1000/150/300 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	70,00000	700,00	49 000,00	0,30847	21,59000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23006	Rekonstrukce ČS EO Hostomice
O:	SO 03	Komunikace
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Četkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	cen. soustava / platnost
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. refyž. 28 vozovka 42		28,00000 42,00000								
73	917892111R04	Ozezení stínícího nebo chodítkového betonového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku stojatého, oblokového 780/150/250, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	4,00000	708,00	2 800,00	0,28124	1,12000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/1
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. refyž. 4		4,00000								
74	918735114R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 150 do 200 mm včetně spotřeby vody manipulační plocha 31,2	m	31,20000	285,00	7 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/1
75	918721211R01	Distalční spíry viděné na masu objekty vyplněné pralým chem odolným tmelem manipulační plocha 51,1 vozovka (7*2+4,5+4+3)	m	58,80000	220,00	19 052,00	0,00430	0,37000	0,00000	0,00000	Vlastní	
Díl: 95		Dokončovací lepení na povrchových staveb			21 000,00		0,00000	0,00000				
76	962901411R00	Vytříbení budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) - vynášení zbytků stavebního rumu, kroupení a 2 x zametání podlah, oprášení stěn a vyplnění otvorů jakákoliv výšky podlaží 12*10*20*15	m2	420,00000	50,00	21 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 23/1
				420,00000								
Díl: 96		Bourání konstrukcí			172 811,20		0,00000	0,00000				
77	961044111R00	Bourání záklád z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, obetonávka stojan 0,26 podkl bet.stojan 0,26 obel stáč šachta 0,33 podkl bet.stáč šachta 0,26 obetonávky šachet nádrží 14,56 deska nádrží 13 havarijní nádrž 0,39+3,9	m3	32,98000	2 500,00	82 400,00	0,00000	0,00000	2,00000	85,92000	801-3	RTS 23/1
				0,26000 0,26000 0,33000 0,26000 14,56000 13,00000 4,29000								
78	965082033R00	Odstěrnění náspuv pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2 stojan 0,33 stáč šachta 0,33 kačírka nádrže 18,85 šlák nádrže 131,43 deska nádrží 22,49 AdBlue 0,26 havarijní nádrž 13	m3	188,69000	480,00	89 811,20	0,00000	0,00000	1,40000	261,37000	801-3	RTS 23/1
				0,33000 0,33000 18,85000 131,43000 22,49000 0,26000 13,00000								
Díl: 97		Přesuny zemí a vybourání hmot			695 073,60		0,00000	0,00000				
79	970690250R00	Poplatek za zpracování nebezpečného odpadu 462,69*1,8	t	868,84200	800,00	695 073,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/1
				868,84200								
Díl: 98		Stavění přenosu hmot			4 208,59		0,00000	0,00000				
80	986144471R00	Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m	t	841,71744	5,00	4 208,59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 23/1
Díl: 711		izolace proti vodě			412 713,61		1,37080	0,00000				
81	711112001R21	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly ze studna na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa - nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP šachty nádrží 70,72 havarijní nádrž 10,27	m2	80,99000	60,00	4 859,40	0,00052	0,04000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 23/1
				70,72000 10,27000								
82	711142558R71	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé, 1 vrstva, s dodávkou zolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem šachty nádrží 106,08 VS01 1,95 VS02,3 5,2 stáčecí šachta 4,42 havarijní nádrž 10,21	m2	127,86000	300,00	38 358,00	0,00810	0,78000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 23/1
				106,08000 1,95000 5,20000 4,42000 10,21000								
83	711191171R71	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, podlažími textílie, bez dodávky materiálu manipulační plocha 159,9 refyž. 32,96 havarijní nádrž 19,5+46,8	m2	259,16000	276,00	71 268,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 23/1
				159,90000 32,96000 68,30000								
84	711191172R71	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, ochranná textílie, bez dodávky materiálu manipulační plocha 159,9 refyž. 32,96	m2	192,86000	38,00	5 785,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 23/1
				159,90000 32,96000								
85	711171558R75	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, fólií, volně, včetně fólie PE Penefol 950, tl. 1,5 mm manipulační plocha 159,9 refyž. 32,96	m2	192,86000	600,00	183 931,00	0,00136	0,26000	0,00000	0,00000		Vlastní
				159,90000 32,96000								
86	603680194R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken, funkce separační, ochranná, filtrační, plošná hmotnost 500 g/m2 manipulační plocha 159,9*1,15 refyž. 32,96*1,15	m2	221,78900	280,00	51 011,47	0,00050	0,11000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/1
				183,88500 37,90400								
87	603680195R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken, funkce separační, ochranná, filtrační, plošná hmotnost 600 g/m2 manipulační plocha 159,9*1,15 refyž. 32,96*1,15	m2	298,03400	280,00	77 488,84	0,00080	0,18000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/1
				183,88500 37,90400								
88	968711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svislé do 8 m 50 m vodorovné měřeno od tláčené půdorysné plochy skládky do tláčené půdorysné plochy objektu	%	1,00000	10,00	10,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 23/1
Díl: 767		Konstrukce zámečnické			38 633,75		0,03000	0,22000				
89	767965102R00	Výroba a montáž stýpkových kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg vodící práh 13,85*0,5*31,2 zábrana Z/1 13*5,46*8*0,39+6 zábrana Z/2 13*3,77*8*0,39+6	kg	273,85000	128,00	34 243,75	0,00006	0,02000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 23/1
				135,72000 80,10000 58,13000								
90	767968801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb o hmotnosti přes 20 do 50 kg ocelové zábrany 90*2 ostatní 42	kg	222,00000	26,00	4 440,00	0,00006	0,01000	0,00100	0,22000	800-767	RTS 23/1
				180,00000 42,00000								
91	767914180R00	Dodávka, montáž a demontáž oplocení H do 1,8 m vč uzamykacelných vstupů a bezpečnostního značení 140*30*12	m	140,00000	1,00	140,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	
				140,00000								
92	968767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňky, konstrukce v objektech výšky do 8 m 50 m vodorovné	%	1,00000	10,00	10,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 23/1
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot			37 296,30		0,54000	0,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23006	Rekonstrukce ČS EO Hostomice
O:	SO 03	Komunikace
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
93	777815223R01	Nátěr podlah a stěn betonových proti propustnosti ropných látek	m2	128,57000	290,00	37 285,30	0,00420	0,54000	0,00000	0,00000		Vlastní
		manipulační plocha 106,6		106,60000								
		reljé 21,97		21,97000								
54	898777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m	%	1,00000	10,00	10,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-773	RTS 23/1
		50 m vodorovně										
Díl: 783		Nátěry				21 785,40		0,06000		0,00000		
95	783108811R00	Čistění povrchu tryskáním minerálním materiálem, stupeň očištění Se 1, tryskační materiál	m2	10,37400	500,00	5 187,00	0,00213	0,02000	0,00000	0,00000	800-783	RTS 23/1
		lešení včetně hlínky										
		vodící práh 0,12*31,2		3,74400								
		Z1,2 3,9*2,73		6,53000								
96	783003811R00	Čistění přístře odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	10,37400	800,00	8 300,00	0,00007	0,00000	0,00000	0,00000	800-783	RTS 23/1
97	783108800R00	Omytí vysokotlakou vodou	m2	10,37400	395,00	4 096,00	0,00213	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
98	783151317R00	Nátěr OK "C" nebo "CC" 2x základní epoxid + 1x vrchní polyuretan	m2	10,37400	800,00	8 300,00	0,00085	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 808		Přesuny sutí a vybouraných hmot				368 225,22		0,80600		0,00000		
99	978004211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutě	t	868,84200	100,00	86 884,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 23/1
		482,86*1,6		868,84200								
100	9780081111R00	Odvaz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	868,84200	100,00	86 884,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/1
		Včetně naložení na dopravní prostředek a sklození na skládku, bez poplatku za skládku.										
101	9790061121R00	Odvaz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	16 507,99800	10,00	165 079,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/1
		868,842*19		16 507,99800								
102	9790082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	868,84200	10,00	8 688,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/1
103	9780082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každý dalších 5 m	t	868,84200	10,00	8 688,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/1
		Celkem				4 547 909,87						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23006	Rekonstrukce ČS EO Hostomice
O:	SO 04	Přípojka NN
R:	01	Přípojka NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21_01		Specifikace dodávky HDS				8 628,00		
1	Pol_0001	SKŘINĚ PŘÍPOJKOVÉ PRO PŘÍPOJENÍ VODIČŮ DO PRŮŘEZU 240mm ² SS200/NVE1P-C do výklenku	ks	1,00000	7 590,00	7 590,00		Vlastní
2	Pol_0002	PNA000 80A gG Pojistková vložka	Ks	3,00000	173,00	519,00		Vlastní
3	Pol_0003	PNA000 35A gG Pojistková vložka	Ks	3,00000	173,00	519,00		Vlastní
Díl: M21_02		Specifikace dodávky RE				20 012,00		
4	Pol_0004	ROZVÁDEČ STAVENIŠTNÍ A ZASUVKOVÝ ER212/NVP7P-C ER	ks	1,00000	14 030,00	14 030,00		Vlastní
5	Pol_0005	Jistič 63A, char.B, 3f LTN-63B-3	Ks	1,00000	1 093,00	1 093,00		Vlastní
6	Pol_0006	Jistič 25A, char.B, 3f LTN-25B-3	Ks	1,00000	1 093,00	1 093,00		Vlastní
7	Pol_0007	Jistič 2A, char.B, 1f LTN-2B-1	Ks	2,00000	518,00	1 036,00		Vlastní
8	Pol_0008	Digitální spínací hodiny MAE-D18-002-A230	Ks	1,00000	2 760,00	2 760,00		Vlastní
Díl: M21_03		Elektromontáže				20 274,00		
9	Pol_0009	Montáž rozváděčů plastových hmotnosti přes 50 do 100kg	ks	2,00000	3 680,00	7 360,00		Vlastní
10	Pol_0010	CYKY-J 4x16 , pod omítkou KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC	m	3,00000	368,00	1 068,00		Vlastní
11	Pol_0011	CYKY-J 4x10 , pod omítkou KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC	m	3,00000	322,00	966,00		Vlastní
12	Pol_0012	CYKY-J 5x16 , pod omítkou KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC	m	6,00000	368,00	2 208,00		Vlastní
13	Pol_0013	CYKY-J 5x6 , pod omítkou KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC	m	6,00000	161,00	966,00		Vlastní
14	Pol_0014	CYKY-J 4x1,5 , pod omítkou KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC	m	1,00000	40,00	40,00		Vlastní
15	Pol_0015	6229 ZN_F TR. OCEĽ NEZÁVIT. - F	m	3,00000	287,00	861,00		Vlastní
16	Pol_0016	Páska 30x4 m páska 30x4 (0,95 kg/m), balení 20kg, pod omítkou	kg	6,00000	138,00	828,00		Vlastní
17	Pol_0017	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm ²	ks	2,00000	58,00	116,00		Vlastní
18	Pol_0018	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji do 6 mm ²	ks	10,00000	69,00	690,00		Vlastní
19	Pol_0019	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji do 10 mm ²	ks	8,00000	80,00	640,00		Vlastní
20	Pol_0020	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji do 16 mm ²	ks	18,00000	92,00	1 656,00		Vlastní
21	Pol_0021	Podružný materiál	kpl	1,00000	2 875,00	2 875,00		Vlastní
Díl: M21_04		Montážní materiál a práce				5 865,00		
22	Pol_0022	Prověření stávajícího stavu	hod	5,00000	345,00	1 725,00		Vlastní
23	Pol_0023	Dokončovací práce	hod	12,00000	345,00	4 140,00		Vlastní
Celkem						54 779,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S	23006	Rekonstrukce ČS EO Hostomice
O	SO 05	Přípojka vody a kanalizace
R	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. celk. (t)	Ceník	Cent. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				342 063,92		89,38000		0,00000		
1	13220121R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapeřených i nezapeřených, s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopě, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	94,00000	600,00	81 100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/1
		188/2		94,00000								
2	13220121R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepkovost, v hornině 3, zapeřených i nezapeřených, s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopě, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	94,00000	60,00	4 700,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/1
3	13230121R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapeřených i nezapeřených, s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopě, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	94,00000	600,00	83 920,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/1
4	13230121R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepkovost, v hornině 4, zapeřených i nezapeřených, s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopě, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	94,00000	60,00	4 700,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/1
5	161101101R00	Svářecí přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení na dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	188,00000	60,00	9 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/1
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla	m3	188,00000	60,00	9 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/1
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	71,20000	60,00	3 560,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/1
		podépn. obsyp 66 šachty 1,3+3,1+0,4+2		66,00000 5,20000								
8	162701108R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla	m3	712,00000	140,00	7 120,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/1
9	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání nakládního výkopku nakládání výkopu přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	188,00000	60,00	9 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/1
10	171201201R00	Uložení sypaviny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omce	m3	188,00000	60,00	9 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/1
11	174101101R00	Zásep sypavinou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásep ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásepů	m3	123,00000	160,00	23 370,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/1
12	175101101RT2	Člasy potrubí bez prohození sypaviny, s dodáním šlátkopřístku frakce 0 - 22 mm sypavinou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění, 66-13,4208	m3	52,57820	700,00	36 605,44	1,70000	69,38000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/1
13	181101102R00	Úprava plněné v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuštěním vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5 0,8*(39,8+51,3+50,66+17)	m2	134,20600	60,00	8 052,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/1
14	196000004R00	Poplatek za skládku zeminy 1-4 kontaminované 71,2*1,6	t	113,92000	600,00	91 136,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 2		Základy a zvláštní zařízení				12 843,48		4,81800		0,00000		
15	215901101RT5	Zhuštění podkladů z roztlučené horniny 1 až 4 pod nálazky z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlostí (t) do 0,8 vibrační deskou z roztlučené horniny tř. 1 - 4 pod nálazky z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlostí (t) do 0,8	m2	134,20600	60,00	8 052,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/1
16	271531113R00	Podklad zhuštěný pod základy kamenné hrubé, drsné, frakce 16 - 32 mm	m3	1,30000	550,00	715,00	2,18000	2,81000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 23/1
17	273321321R00	Beton základových desek tloušťky třídy C 20/25 bez dodávky a uložení vyzruba	m3	0,45000	5 000,00	2 250,00	2,52500	1,14000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 23/1
18	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení světlo nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapeřených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 1,7*4*0,15	m2	1,02000	260,00	264,00	0,03620	0,04000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 23/1
19	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění světlo nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapeřených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očistění, vyčištění a uložení bednicího materiálu	m2	1,02000	102,00	102,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 23/1
20	273361821R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí včetně distančních prvků 0,016	t	0,01600	46 000,00	720,00	1,05544	0,02000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 23/1
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				9 384,56		25,38000		0,00000		
21	451572111R00	Lože pod potrubí, sloky a drobné objekty z kamenné drobného těláška 0+4 mm v otevřeném výkopu, 0,8*(39,8+51,3+50,66+17)*0,1	m3	13,42060	700,00	9 384,56	1,86077	25,38000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 23/1
Díl: 6		Tržní vedení				711 236,00		2,58000		0,00000		
22	671161121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm v otevřeném výkopu	m	40,00000	160,00	4 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 23/1
23	671171121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 40 mm v otevřeném výkopu	m	60,00000	100,00	6 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 23/1
24	671251121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm v otevřeném výkopu	m	22,00000	100,00	2 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 23/1
25	671313121R02	Montáž potrubí z trub z plastu těsněných gumovým kroužkem včetně dodávky trub hrdlových D 125, tloušťky stěny 3,2 mm, délky 5000 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %	m	17,00000	2 000,00	34 000,00	0,00173	0,03000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 23/1
26	671313121R03	Montáž potrubí z trub z plastu těsněných gumovým kroužkem včetně dodávky trub hrdlových D 150 mm, tloušťky stěny 4 mm, délky 5000 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %	m	46,00000	2 100,00	96 600,00	0,00264	0,12000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 23/1
27	67172121R00	Montáž elektrovarovky přícházka ze 1 spoj elektrovarovky, vnějšího průměru 40 mm v otevřeném výkopu	kus	12,00000	500,00	6 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 23/1
28	6717252121R00	Montáž elektrovarovky přícházka ze 1 spoj elektrovarovky, vnějšího průměru 110 mm v otevřeném výkopu	kus	8,00000	650,00	5 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 23/1
29	6717313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastu těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu	kus	3,00000	300,00	900,00	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 23/1
30	691241111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00022	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 23/1
31	691269111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem J 1 Mpe na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 100 mm	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 23/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23006	Rekonstrukce ČS EO Hostomice
O:	SO 05	Připojka vody a kanalizace
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	602241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm přisun, montáž, demontáž a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,	m	100,00000	90,00	9 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 23/1
33	892351111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm přisun, montáž, demontáž a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,	m	22,00000	100,00	2 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 23/1
34	892372111R00	Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýchkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zastřešovací příruby, zastřešení odoček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odočky pro odočující řady,	úsek	3,00000	500,00	1 500,00	0,03503	0,11000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 23/1
35	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,	m	100,00000	120,00	12 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 23/1
36	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm vodu nebo vzduchem,	m	83,00000	90,00	5 870,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 23/1
37	892573111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách do DN 200 mm vodu nebo vzduchem,	úsek	2,00000	600,00	1 000,00	0,00013	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 23/1
38	892855112R00	Kamerové prohlídky potrubí do 50 m	m	83,00000	100,00	8 300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 23/1
39	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových včetně podazování	kus	1,00000	7 000,00	7 000,00	0,12303	0,12300	0,00000	0,00000	827-1	RTS 23/1
40	899721112R00	Výstražná fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	122,00000	30,00	3 660,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 23/1
41	899711112R00	Výstražná fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	63,00000	30,00	1 890,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 23/1
42	899731114R00	Signalizační vodič ČVY, 6 mm ²	m	63,00000	60,00	3 150,00	0,00008	0,01000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 23/1
43	894411110R00	Čerpadla jímka ČS4 EK v vstupního komínu a plastového poklopu	kus	1,00000	250 000,00	250 000,00	2,01431	2,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
44	894431110R00	Osazení plastové šachty z dílu prům 600 mm, Wavin vč. odvětví	kus	2,00000	20 000,00	40 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
45	899911214R00	Nápojení na stávající vodovodní potrubí	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,01170	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
46	899911216R00	Nápojení na stávající kanalizační tlakové potrubí	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,01170	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
47	899911218R00	Nápojení na vpusť v manipulační ploše	ks	2,00000	1 000,00	2 000,00	0,01170	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
48	899911219R00	Nápojení na stávající šachty	ks	2,00000	5 000,00	10 000,00	0,01170	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
49	27344340R	Manžeta těsnicí typ N DN 100x150 mm, s objímkami	kus	1,00000	500,00	500,00	0,00006	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
50	198136724R	Trubka vicovent PE100 RC, PE100 RC, tlak. SDR 17,0; de = 110,0 mm; di = 96,8 mm; s = 8,60 mm, použití pro vodovody 22" 1,05	m	23,10000	1 200,00	27 720,00	0,00219	0,05000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/1
51	28613742R	Trubka plastová vodovodní hladká, HDPE (PE 80), SDR 11,0; PN 10; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm; l = 100 000,0 mm 40" 1,35	m	42,00000	1 100,00	46 200,00	0,00028	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/1
52	28613743R	Trubka plastová vodovodní hladká, HDPE (PE 80); SDR 11,0; PN 10; D = 40,0 mm; s = 3,70 mm; l = 100 000,0 mm 60" 1,05	m	63,00000	1 100,00	69 300,00	0,00043	0,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/1
53	28651857 AR	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné, spoj: hrdlový, potrubí: jednotvárné, materiál: PVC-U; povrch: hladký, jmenovitý úhel = 45,0 °; DN = 125; SDR 41,0; SN 8	kus	2,00000	300,00	600,00	0,00038	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/1
54	286538092R	koleno PE100; 90,0 °; SDR 11,0; PN 10; PN 16; D = 43,0 mm; di = 32,0 mm; spoj: elektrosvařovaný	kus	2,00000	300,00	600,00	0,00007	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/1
55	286538108R	koleno PE100; 45,0 °; SDR 11,0; PN 10; PN 16; D = 43,0 mm; di = 32,0 mm; spoj: elektrosvařovaný	kus	1,00000	300,00	300,00	0,00007	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/1
56	286538107R	koleno PE100; 45,0 °; SDR 11,0; PN 10; PN 16; D = 54,0 mm; di = 40,0 mm; spoj: elektrosvařovaný	kus	2,00000	300,00	600,00	0,00011	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/1
57	286538112R	koleno PE100; 45,0 °; SDR 11,0; PN 10; PN 16; D = 138,0 mm; di = 110,0 mm; spoj: elektrosvařovaný	kus	3,00000	300,00	900,00	0,00132	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/1
58	286538146R	T-kus 90,0 °; PE100; SDR 11,0; PN 10; PN 16; D = 142,0 mm; di = 110,0 mm; spoj: elektrosvařovaný	kus	1,00000	300,00	300,00	0,00258	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/1
59	42200750R	poklop uchlíci typ šoupátkový; sedle litina; použití pro vodu, vnější prům D = 127 mm; D = 270,0 mm; výška 265 mm; pro šoupátka	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,01130	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/1
60	42228120R	šoupátko pro domovní přípojky pro vodovod, DN 64", provedení - na obou stranách s vnitřním závitem, PN 16; L = 140 mm; střední prům. voda, těleso tvárná litina	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00440	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/1
61	42273533R	pas navrtávací tvárná litina; provedení s trubkovým závitem, PN 16; DN potrubí 100 mm; závit na odočce G 1 1/4" 64"; max. teplota 70 °C; pro typ potrubí litina, ocel, azbestocementové	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00390	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/1
Díl: 98						4 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
62	1970051200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v železobetonu jádrové vrtání, do D 200 mm	m	0,40000	10 000,00	4 000,00	0,00000	0,00000	0,07850	0,03000	801-3	RTS 23/1
Díl: 99						18 201,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
63	998278101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1 1, 827 1 9, 827 2 1, 827 2 9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	121,34638	150,00	18 201,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 23/1
Díl: 721						7 100,00	0,16000	0,00000	0,00000	0,00000		
64	721242111R00	Lapač středních splavenin DN 110 mm, s košem pro zachytí nečistot, se suchou a nasázm. klapkou proti zápuhu, čistícím víčkem a vylím. těs. kroužky potrubních svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00	0,07580	0,15000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 23/1
65	999721210R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	1,00000	100,00	100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 23/1
Díl: 1046						28 800,00	0,10000	0,00000	0,00000	0,00000		
66	1480510329R00	Chránička ocelová pro vodovodní potrubí, DN 150 mm	m	19,00000	1 500,00	28 500,00	0,00525	0,10000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 1066						138,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
67	979081121R00	Odvoz sutí s vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 0,0314*19	t	0,59860	100,00	59,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/1
68	979990103R00	Příplatek za skládku za uložení, betonu, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	0,03140	300,00	9,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/1
69	979080112R00	Vodorovná doprava sutí s vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí s vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, bez naložení, s vylóžením a hrubým urovněním Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu - přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě - vylóžení na hromady na suchu nebo na překládání na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání - dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle	t	0,03140	100,00	3,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 23/1
70	979011221R00	Svislá doprava sutí s vybouraných hmot nošením za první podlaží pod základem podlažím	t	0,03140	100,00	3,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/1
71	979081111R00	Odvoz sutí s vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	0,03140	1 000,00	31,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/1
72	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí s vybouraných hmot do 10 m	t	0,03140	1 000,00	31,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/1
Celkem						1 132 732,07						

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEEXISTENCI STŘETU ZÁJMU A PRAVDIVOSTI ÚDAJŮ O SKUTEČNÉM MAJITELI

pro zakázku č. 198/23/OCN s názvem „Rekonstrukce ČS EO Hostomice“

Pro účely podání nabídky/žádosti o účast ve výběrovém řízení na zakázku s názvem „Rekonstrukce ČS EO Hostomice“, vyhlášenou obchodní společností **ČEPRO, a.s.**, IČO: 601 93 531, se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, ve smyslu ust. § 4 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Čestné prohlášení

Obchodní firma:	ACISTAV, s. r. o.,
IČO:	26460998,
se sídlem:	Strakonická 3363/2d, 150 00 Praha 5,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městským soudem v Praze
pod sp. zn.:	oddíl C, vložka 83776,
zastoupená:	Robert Habr, jednatel,

tímto čestně prohlašuje, že

- není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSZ“), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
- žádná z osob, jejichž prostřednictvím dodavatel ve výše uvedeném zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
- má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZESM“); a současně
- jeho skutečným majitelem zapsaným v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ;
- osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel ve výše uvedeném zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům ZESM; a současně
- jejím skutečným majitelem zapsaným v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.

V Praze dne

Robert HABR
jednatel
ACISTAV, s. r. o.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEPODLÉHÁNÍ OMEZUJÍCÍM OPATŘENÍM

pro zakázku č. 198/23/OCN s názvem „Rekonstrukce ČS EO Hostomice“

Pro účely podání nabídky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce ČS EO Hostomice“, vyhlášenou obchodní společností **ČEPRO, a.s.**, IČO: 601 93 531, se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, ve smyslu ust. § 4 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Čestné prohlášení

Obchodní firma/Název/Jméno a příjmení:	ACISTAV, s. r. o.,
IČO:	26460998,
se sídlem	Strakonická 3363/2d, 150 00 Praha 5,
Údaje o zápisu ve veřejném rejstříku	Obchodní rejstřík
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném	Městským soudem v Praze,
pod sp. zn.	oddíl C, vložka 83776,
zastoupená	Robert Habr, jednatel,

tímto čestně prohlašuje, že

- a) Dodavatel, jeho statutární zástupci, jeho společníci (jedná-li se o právnickou osobu), koneční vlastníci/beneficienti (obmyšlení), skuteční majitelé, osoba ovládající Dodavatele či vykonávající vliv v Dodavateli a/nebo osoba mající jinou kontrolu nad Dodavatelem a ani jím poskytované plnění předmětu veřejné zakázky nepodléhají omezujícím opatřením – sankcím vydaným orgány Organizace spojených národů (OSN), Evropské unie (EU), České republiky ani orgány jiných států či mezinárodních organizací, kterými je Česká republika vázána na základě mezinárodních smluv nebo které by mohly bez dalšího vést k odpovědnosti společnosti ČEPRO za jejich nedodržení vyvozované orgány jiných států či mezinárodních organizací (dále také souhrnně jen „sankce“);
- b) Dodržuje požadavky sankcí EU stanovené s ohledem k činnostem Ruské federace destabilizující situaci na Ukrajině v aktuálním znění, zejména:
 - o Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině;
 - o Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny;
 - o Nařízení Rady (EU) 692/2014 ze dne 23. června 2014, o omezeních dovozu zboží pocházejícího z Krymu nebo ze Sevastopolu do Unie v reakci na jejich protiprávní anexi;

- Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině; Nařízení Rady (EU) 2022/263 ze dne 23. února 2022, o omezujících opatřeních v reakci na uznání nezávislosti území Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, a vyslání ruských ozbrojených sil na tato území;
- c) Dodavatel není státním příslušníkem Ruské federace ani fyzickou či právnickou osobou, subjektem nebo orgánem usazeným (se sídlem) v Ruské federaci;
- d) Dodavatel není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou přímo nebo nepřímo vlastněny z více než 50 % některým ze subjektů uvedených v písmenu c) tohoto čestného prohlášení;
- e) není a ani jeho statutární zástupci nejsou fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem jednajícím jménem nebo na pokyn subjektu uvedeného v písmenu c) nebo d) výše,
- f) na plnění předmětu plnění shora uvedené veřejné zakázky se v rozsahu přesahujícím 10 % její hodnoty neúčastní subdodavatelé, dodavatelé nebo subjekty, na jejichž kapacity se Dodavatel spoléhá, nebo jejichž prostřednictvím Dodavatel ve výše uvedeném zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, uvedení v písmenech c) až d) výše, a to samostatně a/nebo společně a případně podléhající jiným sankcím;

V Praze dne



ACIS
Strakonice
DIČ:

