

SMLOUVA O DÍLO

číslo: 2023058S

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Čl. 1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL: **Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o.**

Adresa : Cholinská 1120, 784 01 Litovel
Zastoupený : Ing. Helenou Stoupovou, jednatelkou společnosti

Osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Helena Stoupová, jednatelka
- ve věcech technických: Jiří Kryl, vedoucí úseku pitné vody

IČ: 47150904

Společnost Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 3781.

1.2. ZHOTOVITEL : **VODIS Olomouc s.r.o.**

Sídlo : Olomouc, Tovární 1059/41, PSČ 779 00
Registrace: KS Ostrava C/20568
Zastoupený: Ing. Josefem Vychodilem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Josef Vychodil
- ve věcech technických: Ing. Hana Galušková

IČ: 25835815 Bank. spojení: ČSOB Olomouc
DIČ: CZ25835815 č. účtu: 155521257/0300

Společnost VODIS Olomouc s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 20568.

RS 161

Čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí za podmínek dojednaných v této smlouvě pro objednatele projektovou dokumentaci:

VODOVOD LITOVEL – UL. POLNÍ

- 2.2 Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby (DUR + DSP) a pro provádění stavby (DPS). Součástí díla je inženýrská činnost do vydání společného povolení stavby.
- 2.3 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dojednanou spolupráci.

ČL. 3. ROZSAH A OBSAH DÍLA

- 3.1 Projektová dokumentace bude zpracovaná jako dvoustupňová pro společné povolení (DUR+DSP) a pro provedení stavby (DPS).
- 3.2 Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace nového vodovodního řadu v ulici Polní. Navrhovaný vodovod bude propojovat stávající vodovodní řad v ulici Červenská s vodovodem v ulici Žerotínova. Délka navrhovaného řadu cca 360m, z toho v délce cca 90m bude navrhovaný vodovodní řad nahrazovat stávající sdruženou vodovodní přípojku v ul. Polní. Součástí PD bude návrh přepojení stávajících vodovodních přípojek. Trasa vodovodu bude koordinována s probíhajícím návrhem trasy a nivelety potrubí chladovodu (2x DN300), plynovodu (bioplyn, 1x DN80??) a kabelu VN propojujícím ČOV Litovel a městskou teplárnu – projektant SEVEN Energy s.r.o.. Návrh trasy a nivelety vodovodu bude koordinován s návrhem jednotné kanalizace. Součástí díla je inženýrská činnost do vydání společného povolení stavby.
- 3.3 Projektová dokumentace pro povolení stavby (DUR + DSP) bude zpracovaná dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění změny 62/2013 Sb. a 405/217 Sb., přílohy č.9 – rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby technické infrastruktury.
- 3.4 Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude zpracovaná dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění změny 62/2013 Sb. a 405/217 Sb., přílohy č.13 – rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby.
- Součástí tohoto stupně bude oceněný i neoceněný soupis prací, dodávek a služeb s uvedením výkazu výměr.
- 3.5 Zhotovitel zajistí projednání dokumentace se správci dotčených inženýrských sítí a stavbou dotčených orgánů a organizací v průběhu zpracování projektu. Inženýrská činnost bude ukončena vydáním stavebního povolení. Součástí IČ není majetkoprávní projednání (výkupy pozemků, smlouvy o věcném břemeni, smlouvy o právu provést stavbu,.....)
- 3.6 Součástí díla je:
- Rekognoskace, seznámení s podklady
 - Zpracování projektové dokumentace dle článků 3.3 - 3.4
 - Inženýrská činnost dle čl.3.5
- 3.7 Rozsah a forma předávané dokumentace je popsána v čl. 4.1

3.8 V průběhu zpracování zhotovitel svolá minimálně jeden výrobní výbor

3.9 Součástí díla není:

- vytýčení stávajících inž. sítí
- polohopisné a výškopisné zaměření (je k dispozici)
- inženýrsko-geologický průzkum, posudek
- zpracování PD případných přeložek inženýrských sítí
- zpracování PD vodovodních přípojek
- majetkoprávní projednání
- úhrada správních poplatků
- návrh přechodného dopravního značení
- smlouvy o právu provést stavbu a zřízení věcného břemene
- plán BOZP
- úhrada digitálních mapových podkladů, vyžádaných posudků, správních poplatků, kolků a dalších ve smlouvě neuvedených činností
- podrobná pasportizace stromů a projekt náhradní výsadby
- vynětí ze zemědělského půdního fondu
- další ve smlouvě neuvedené činnosti

ČL. 4. ZPŮSOB VYPRACOVÁNÍ DÍLA

- 4.1 Dokumentace pro společné povolení stavby (DUR+DSP) bude vypracována a dodána v rámci dojednané ceny ve 2-ti tiskových vyhotoveních a 1x na CD. Tisková vyhotovení budou opatřena autorizačním razítkem a předána na vodoprávní úřad s žádostí o povolení stavby. CD bude předáno objednateli.
- 4.2 Dokumentace pro provedení stavby (DPS) bude vypracována a dodána v rámci dojednané ceny ve 4 tiskových vyhotoveních a 1x na CD. CD bude obsahovat slepý položkový rozpočet (soupis prací a dodávek) ve formátu *.xls, vytyčovací body ve formátu *.xls, výkresy ve formátu *.pdf a dokladovou část ve formátu *.pdf.
- 4.3 Zhotovitel v rámci DPS zpracuje a odděleně od dokumentace objednateli předá 1x tištěný položkový rozpočet včetně přehledu celkových nákladů stavby v cenové soustavě URS.
- 4.4 Na požádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení v požadovaném počtu za úhradu.
- 4.5 Při vypracování dokumentace bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dojednání této smlouvy a bude se řídit podklady objednatele.
- 4.6 Pokud v průběhu zpracování dokumentace dojde k uzavření dohod, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se objednatel upravit dodatkem k této smlouvě cenu a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu plnění.

Čl. 5. DOBA PLNĚNÍ

5.1 Zhotovitel se zavazuje, že předá objednateli dílo v následujících termínech:

- vypracování PD nutné pro zahájení IČ..... do 31.03.2024
- vypracování DUR+DSP, inženýrská činnost, podání žádosti o SP...do 31.05.2024
- DPS, rozpočetdo 30.06.2024

5.2 Dodržení termínu je závislé od řádné a včasné spolupráce s projektantem potrubí a kabelu propojujícím ČOV Litovel a městskou teplárnu – projektant SEVEN Energy s.r.o. a spolupráce s objednatelem, dojednané v článku 6. této smlouvy.

5.3 Termíny uvedené v bodě 5.1 jsou závazné a jejich porušení může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle článku 5.4 této smlouvy. To neplatí, nezíská-li zhotovitel v průběhu provádění díla i přes vynaložené úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, včas potřebná vyjádření vlastníků pozemků či jiných subjektů dotčených dílem, nebo vyjádření dotčených orgánů, tedy nezíská včas podklady potřebné pro zhotovení a dokončení jednotlivých částí díla dle bodu 5.1. V případě, že nastanou výše uvedené důvody, bude termín dokončení díla přiměřeně prodloužen.

5.4 Smluvní pokuta v případě nesplnění termínu činí 0,1% z ceny nedodané části díla za každý započatý den, počínaje prvním dnem následujícím po dni, ve kterém mělo být dílo řádně a včas předáno.

5.5 Předmět plnění podle této smlouvy je splněn předáním dokumentace. Odevzdáním dokumentace se rozumí osobní odevzdání dokumentace a podpis předávacího protokolu zástupcem objednatele.

Čl. 6. SPOLUPRÁCE A PODKLADY OBJEDNATELE

6.1 Objednatel poskytne nebo zajistí zhotoviteli tyto podklady a činnosti:

- součinnost při jednání s majiteli dotčených pozemků

6.2 Objednatel v případech přesahujících kompetenci a možnosti zhotovitele poskytne nezbytnou spolupráci pro vydání souhlasných stanovisek stavbou dotčených orgánů a organizací. Objednatel zajistí vyrovnání případných finančních nároků dotčených vlastníků a uživatelů, vzešlých z průběhu těchto řízení.

6.3 Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování dokumentace poskytne zhotoviteli potřebnou spolupráci, spočívající především v odevzdání doplňujících údajů, upřesnění podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto spolupráci poskytne zhotoviteli nejpozději do 7 dní od jejího vyžádání. V případě, že se bude jednat o spolupráci, kterou nemůže objednatel zajistit vlastními silami, bude lhůta stanovena dohodou.

6.4 Objednatel odpovídá za to, že jím předané podklady a doklady jsou bez právních vad.

ČL. 7. CENA DOKUMENTACE, PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1 Cena za zhotovení díla v rozsahu dle čl. 3 je dojednaná dohodou smluvních stran. Kalkulace ceny je provedena dle „Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností“ Unika 2023-2024.
- 7.2 K výše uvedené celkové ceně bude připočtena DPH v aktuální sazbě v době fakturace.
- 7.3 Podkladem pro úhradu ceny díla bude faktura, která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění a paragrafu 435 Občanského zákoníku díla. Faktura je splatná do 21 dní po jejich obdržení.
- 7.4 V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavené faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 7.5 V případě, že objednatel po předchozí dohodě pověří zhotovitele pořízením digitálních mapových podkladů, vytýčení stávajících inženýrských sítí, úhradou správních poplatků a dalších ve smlouvě neuvedených činnostech budou náklady na jejich pořízení připočteny k výše uvedené ceně při fakturaci.
- 7.6 V případě, že dojde ke zrušení nebo k odstoupení od této smlouvy z důvodu objednatele, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla, sníženou o to, co zhotovitel nedokončením díla ušetřil.

Čl. 8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

- 8.1 Na odevzdané dílo, které je předmětem této smlouvy, poskytuje zhotovitel záruku po dobu 24 měsíců od data předání a převzetí příslušné části díla.
- 8.2 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele.
- 8.3 Pro případ vady dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady. Možnost jiného dojednání se nevylučuje.
Zhotovitel se zavazuje případné vady dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.
- 8.4 Případnou reklamaci vady dokumentace, zhotovené dle této smlouvy, je objednatel povinný uplatnit bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou do rukou zhotovitele.
- 8.5 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má uzavřenou s Českou pojišťovnou, a.s. smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s projekční činností. Pojistná částka činí 10 000 000,- Kč.

Čl. 9. ZMĚNA ZÁVAZKU

- 9.1 Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případě, jestliže se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady, rozhodující pro uzavření této smlouvy nebo vzniknou nové požadavky objednatele.
Objednatel je povinný přistoupit na změnu smlouvy i tehdy, když dojde k prodloužení se splněním jeho povinností spolupráce, dojednané v této smlouvě.
- 9.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně, ve lhůtě do 10-ti dnů od odeslání dodatku druhé straně.


Čl. 10. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

- 10.1 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy souhlas s obsahem návrhu smlouvy je doručený zhotoviteli. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem.
- 10.2 Přijetí návrhu, který obsahuje dodatky, výhrady a nebo jiné změny, je odmítnutím předloženého návrhu smlouvy a považuje se za nový návrh.
- 10.3 Tuto smlouvu je možné měnit jen písemným dodatkem, podepsaným zástupci obou smluvních stran.


10.4 Tato smlouva je vystavená ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana po jejím podepsání obdrží jedno vyhotovení.

V Litovli, dne 12.10.2023
Objednatel:

Vodohospodářská společnost
ČERLINKA s.r.o.
Cholinská 1120, 784 01 LITOVEL
IČ: 47150904 DIČ: CZ47150904


Ing. Helena Štoupová
jednatelka společnosti

V Olomouci, dne 12.10.2023
Zhotovitel:


Ing. Josef Vychodil
jednatel společnosti

