

# Smlouva o dílo č. 17z0247

Zhotovitel:

**MANUS Prostějov, spol. s r.o.**

Se sídlem: Za drahou 4332/4, 796 87 Prostějov

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 9106

Zastoupená: **Ing. Alešem Matušů, jednatelem společnosti**

IČ: 479 00 440

DIČ: CZ47900440

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Prostějov, č.ú. 15304701/0100

Tel.: 582 360 558, fax: 582 301 244

Objednatel:

**Sociální služby pro seniory Šumperk, p.o.**

Se sídlem: U Sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr., vložka 755

Zastoupená: **Ing. Annou Podhrázkou, ředitelkou**

IČ: 75004011

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Šumperk, č.ú. 86-7472590207/0100

Tel.: 583 215 518, 583 215 519, fax: 583 213 935

## I.

### Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele toto dílo:

**1 ks šikmé schodišťové plošiny typu CPM 300**, v plně automatickém provedení, vyráběné dle prohlášení o shodě inspekčního certifikátu e.č. 07.865.724, vydaného dne 19. března 2015 TÜV CZ s.r.o., na základě cenové nabídky č. 395/2017 ze dne 28. dubna 2017 a dle projektové dokumentace č. 17z0247.

**Součástí díla je:** zpracování projektové dokumentace č. 17z0247 k umístění plošiny typu CPM 300, výroba 1 ks plošiny typu CPM 300 vč. pomocných ocelových sloupků, doprava na místo instalace, montáž 1 ks plošiny typu CPM 300 v provedení dle dohody, srovnání horní podesty vč. zhotovení dvou schodišťových stupňů navíc, zhotovení el. přípojky k zařízení, připojení plošiny na elektrický přívod, dodání návodu k obsluze, prohlášení o shodě, výchozí revize el. přípojky, protokolu o zkoušce elektrických částí výrobku a proškolení obsluhy.

Místo plnění: **Pension chráněného bydlení v Nových Losinách 119, obec Jindřichov.**

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu.

## II.

### Čas plnění

Dílo specifikované v čl. I této Smlouvy bude provedeno dle projektové dokumentace č.17z0247, a to nejpozději **do 11. srpna 2017.**

Lhůty pro dokončení díla se prodlužují o dobu, po kterou trvá:

- překážka v práci zaviněná objednatelem (provozní podmínky objektu, příp. montážní nepřipravenost apod.)
- nepříznivý klimatický vliv pro splnění kvalitního díla u venkovní realizace (mráz, déšť)
- řešení a odstraňování překážek při zjištění nových skutečností, které nebylo před započítáním stavby možno zjistit

Doba k dokončení díla se prodlužuje o příslušný počet dnů zdržení, pokud zhotovitel nepožaduje termín jiný.

Zhotovitel je oprávněn dílo provést ještě před uplynutím sjednané doby a objednatel je povinen dílo takto provedené před uplynutím sjednané doby od zhotovitele převzít.

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončeno je dílo, je-li úspěšně předvedeno, bude sloužit svému účelu. O předání a převedení díla bude sepsán protokol.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla, pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

### III. Cena za dílo

Cena za dílo je sjednána dohodou a objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit za dílo částku **390.000,- Kč** plus 15 DPH ve výši 58.500,-Kč. **Celková cena díla**, včetně DPH, činí částku **448.500,-Kč**.

### IV. Platební podmínky

- 1/ Cena za dílo bude objednatelem zhotoviteli uhrazena konečnou fakturou, úplným daňovým dokladem, se splatností **30 kalendářních dnů** ode dne předání dokončeného díla zhotovitelem objednateli v místě plnění.
- 2/ Zhotoviteli vzniká právo na úplné zaplacení díla a je oprávněn k vystavení faktury, úplného daňového dokladu dnem předání a úspěšného předvedení díla.

### V. Další ujednání

- 1/ Objednatel se zavazuje předat část objektu, v němž má být plošina instalována, zhotoviteli ve stavu způsobilém k zahájení prací dle požadavků projektu č. **17z0247**, nejpozději však **v den zahájení montáže plošiny**.
- 2/ Pro případ prodlení objednatele s úhradou platby faktur se sjednává smluvní pokuta ve výši **0,1%** z fakturované částky za každý započatý den prodlení s platbou.
- 3/ Pro případ prodlení zhotovitele s plněním závazku z této smlouvy tak, jak je popsán v předmětu smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši **0,1%** za každý započatý den prodlení.
- 4/ Pokud dojde k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli náklady vykonaných prací a použitého materiálu, dle jejich výše ke dni, v němž bylo doručeno zhotoviteli odstoupení od smlouvy, pokud nedojde k odstoupení od smlouvy z důvodu neplnění smlouvy na straně zhotovitele.
- 5/ Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele dnem, kdy sjednaná cena díla bude v plné výši uhrazena na účet zhotovitele.
- 6/ Záruka na dílo se poskytuje v délce **36 měsíců na celou zakázku**, a to ode dne předání díla zhotovitelem objednateli v místě plnění. Po uplynutí záruční doby poskytujeme pozáruční placený servis v případě poruchy zařízení na základě písemné objednávky.
- 7/ V případě, že plošina nebude užívána přímo objednatelem, zavazuje se objednatel k písemnému smluvnímu závazku s dalším uživatelem o závazném dodržování obsahu záručních listů, návodů k použití a technických podmínek, předaných objednateli zhotovitelem. Pokud objednatel tento svůj závazek nesplní, na případné vady předmětu plnění se pohlíží jako na vady způsobené vnějšími událostmi, které nezpůsobil zhotovitel.
- 8/ Tato smlouva se stává platnou dnem jejího podpisu oběma účastníky. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení smlouvy obdrží zhotovitel a jedno objednatel.
- 9/ Rozsah, cena a doba plnění případných víceprací nad rozsah prací sjednaný v čl. I. této smlouvy, budou řešeny písemným, číslovaným dodatkem k této SoD.
- 10/ Objednatel poskytne zhotoviteli:
  - a) přívod elektrického proudu
  - b) sociální zařízení
- 11/ Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, a to po oboustranné dohodě.

Za zhotovitele: **Ing. Aleš Matušů**

Za objednatele: **Ing. Anna Podhrázká**

V Prostějově dne 6. června 2017

V Šumperku dne .....  
*5. června 2017*