



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení
§ 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Horní Slavkov

Se sídlem: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zastoupená: Alexandr Terek, starosta
IČ: 00259322
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 862175349/0800
Tel.: 352 350 666
e-mail: podatelna@hornislavkov.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ondřej Lukeš, tel.: 724754693 technický dozor investora
Monika Volfová, tel.: 602110499 zástupce investora

Smlouva vyhotovena na základě usnesení RH
č. 238/16/16 ze dne 26. 4. 2016
Datum zveřejnění Finanční krytí
zabezpečeno - podpis správce rozpočtu 60/22/16/30
43.30.3412.612 Doložka vyhotovena
dne Přijímání osoby odpovědné za
věcnou správnost smlouvy a podpis
LUKES
P. D. D.

1.2 Zhotovitel:

Obchodní firma:

Technické služby Horní Slavkov s.r.o.

Se sídlem: Hornova 825, 357 31 Horní Slavkov
Zastoupená: Mgr. Karel Bernard, jednatel a Tomáš Vlasák, jednatel
IČ: 263 30 202
DIČ: CZ26330202
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 13746
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 862464319/0800
Tel.: +420 352 688 046
e-mail: info@tshs.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
JUDr. Josef Peroutka, tel.: 606 110 503

Jan Milka, autorizovaný stavbyvedoucí

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.

2 Předmět díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit / provést pro objednatele dílo:

„Workoutové hřiště – finální úpravy“

Místo: 2533/83 v k.ú. Horní Slavkov

- 2.2 Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel převzít a uhradit cenu za provedení díla tohoto určení a rozsahu „Workoutové hřiště – finální úpravy“ a v rozsahu dle přiloženého položkového rozpočtu a rozhodnutí o umístění stavby vydaného dne 19.5.2015 odborem výstavby a životního prostředí, MěÚ H.Slavkov pod č.j. 1426/2015/HS/OVŽP-5.
- 2.3 Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec výkazu výměr, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.

3 Termíny plnění

3.1 Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

- zahájení prací **28.7.2016**
- ukončení prací **31.8.2016**

3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů a provedení zápisu o předání staveniště pro provedení díla v termínu:

- do 28.7.2016

3.3 Splnění termínů dodávky stavby je podmíněno zejména:

- včasným předáním staveniště zhotoviteli stavby
- vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění stavby

3.4 Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:

- pozdější předání staveniště zhotoviteli stavby oproti bodu 3.2.
- objednatel přerušil stavební práce z důvodů na jeho straně
- při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo v důsledku vyšší moci

3.5 Postup při stanovení nového termínu dokončení výstavby:

- Termín dokončení stavby se posune o počet dnů:
 - které bylo předáno zhotoviteli staveniště později
 - na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
 - na které byla stavba přerušena z důvodů nepříznivých klimatických podmínek – viz bod 3.3 této smlouvy

4 Věci nutné k provedení díla

4.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci v termínu do 28.7.2016:

- staveniště prosto práv třetích osob
- vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu
- určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení stavebních prací
- projektová dokumentace a stavební povolení nebo jiné opatření stavebního úřadu opravňující k realizaci stavby.

4.2 Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně přerušit nebo zastavit provádění díla, pokud nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 6 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

5 Cena za dílo

5.1 Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:

cena je stanovena na základě:

- Oceněných výkazů výměr
- Prohlídky místa plnění

5.2 Celková smluvní cena je stanovena ve výši:

187.295,06 Kč bez DPH
39.332,00 DPH 21%

226.627,- Kč vč. DPH

Slovy: dvěštdvacetšesttisícšestsetdvacetsedm korun českých včetně DPH 21%

Nabídková cena je zpracována jako kompletní a nejvyšší možná za daný předmět plnění. Cena obsahuje kompletní dodávku stavebních prací viz. položkový rozpočet, který je přílohou této smlouvy.

6 Platební podmínky

6.1 Objednatel nemůže poskytovat „před“ zahájením prací zálohy.

6.2 Splatnost faktury je 30 kalendářních dní.

6.3 Fakturace bude prováděna na základě soupisu dílčích plnění provedených prací a dodávek, odsouhlaseného TDI. Součástí faktur bude list výkazu výměr s jednotlivými položkami a cenami tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek.

6.4 Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění.

V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

6.5 Objednatel musí daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být vyúčtována správně.

7 Způsob provádění díla

- 7.1 Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2586 a násl. občanského zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou v §156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
- 7.2 Zhotovitel vede dle §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a dle vyhl. č. 499/2006Sb. o dokumentaci staveb, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 7.3 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 7.4 Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, technický dozor objednatele, autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, autorizovaný inspektor a správní dozor podle zvláštních právních předpisů.
- 7.5 Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo GP, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.
- 7.6 Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy nejpozději při nejbližším výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 7.7 Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 7.8 Zástupcem objednatele pro věci technické pracovník uvedený v čl. 1.1. této smlouvy.
- 7.9 Tech. dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 7.10 Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí tech. dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

- 7.11 Stavba bude průběžně pořizovat fotodokumentaci prováděných činností pro případný pozdější přezkum prací, eventuálně závad. Před zahájením prací bude zhotoven foto-pasport celého staveniště.
- 7.12 Při realizaci stavebních prací bude nutné zabezpečit zejména předpisy bezpečnosti práce, všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu, musí být zakryty nebo ohrazeny, u všech specializovaných prací dodržet bezpečnostní předpisy pro dané profese, veškerá technická zařízení musí být obsluhována osobami řádně vyškolenými a odpovědnými za jejich provoz. Tímto výčtem některých bezpečnostních opatření nejsou rušeny všechny další bezpečnostní předpisy, týkající se jak provádění stavby, tak i následného provozu.

8 Staveniště

- 8.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob v termínech dle čl.4.1. této smlouvy.
- 8.2 Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny.
- 8.3 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 8.4 Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné překopy komunikací, zařízení staveniště, náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 8.5 Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění, zodpovídá v průběhu stavebních prací zhotovitel.
- 8.6 Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště. Pozemky je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu.

9 Spolupůsobení objednatele

- 9.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na provedení díla a je schopen předmětné dílo ve sjednaném čase dle odst. 3 v souladu s odst. 6 financovat
- 9.2 Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnách, případně v dvousměnném provozu a ve

dnech pracovního volna a klidu přičemž činnost zhotovitele nesmí být v rozporu s platnými právními předpisy a obecně-závaznou vyhláškou města o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností č.2/2009

9.3 Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.

10 Odevzdání a převzetí díla

10.1 Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.

10.2 Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.

10.3 Převzetím a zaplacením díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

10.4 Nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli kopie certifikátů dodaných materiálů nebo výrobků včetně návodů k použití.

11 Reklamacce

11.1 Postup při reklamaci:

- Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na stavebním díle. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamacce sepsat zápis postupem dále uvedeným.
- Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku závady a sepišou zápis, ve kterém bude uvedeno:
 - datum prohlídky
 - datum zjištění závady
 - rozsah závady či poškození díla
 - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
 - předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele
 - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty
- podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamacích“, které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamacce. U reklamacce, která má „podstatný vliv“ na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od sepsání zápisu o prohlídce závady

Reklamacce nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

I když reklamacce ze strany zhotovitele nebude uznána, přes to zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele.

11.2 Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu.

12 Odpovědnost za vady

12.1 Objednatel a zhotovitel dohodli, že zhotovitel odpovídá za vady díla od data řádného předání stavby objednateli v délce:

- 48 měsíců

12.2 Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 48 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na místě plnění zhotovitelem objednateli, s výjimkou dodávky komponentů, pro které jejich výrobce nebo generální dodavatel prokazatelně stanoví dobu odpovědnosti za vady nebo záruční dobu jinou. U těchto komponentů platí doba odpovědnosti za vady nebo záruční doba, stanovená jejich výrobcem nebo generálním dodavatelem, minimálně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel zpracuje seznam těchto komponentů s uvedením doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby, předá jej objednateli při předání díla a zároveň budou tyto komponenty výslovně uvedeny v předávacím protokolu včetně doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby. Výjimka se nevztahuje na montáž těchto komponentů.

13 Smluvní pokuta

13.1 Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění výše uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:

- za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla v objednaném rozsahu díla smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den z prodlení; smluvní pokuta se započítává na náhradu škody.
- za prodlení objednatele s úhradou vyúčtované ceny za provedení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den z prodlení; zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.

14 Jiná ujednání

14.1 Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušného položkového rozpočtu, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy.

14.2 Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence související s provedením díla podle smlouvy bude doručována na adresu

- **objednatele** Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
- **zhotovitele** Technické služby Horní Slavkov, Hornova 825, 357 31 Horní Slavkov

14.3 Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předaného položkového rozpočtu a na základě dohody smluvních stran.

14.4 Dohoda o provedení víceprací se uzavírá buď dodatkem k této smlouvě, zápisem ve stavebním deníku podepsaném osobami oprávněnými jednat o smlouvě, nebo jako samostatný obchodní případ na základě smlouvy.

14.5 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tato povinnost není dotčena případným odstoupením od smlouvy některou ze stran.

14.6 Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou:

- Nabídka zhotovitele – položkový rozpočet

14.7 Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.

14.8 Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 1 podepsané vyhotovení a objednatel 1 vyhotovení.

14.9 Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Občanského zákoníku.

Příloha č. 1: nabídka zhotovitele – položkový rozpočet

V Horním Slavkově dne: 26.7.2016

Objednatel

Zhotovitel


.....
Alexandr Terek
starosta




.....
Mgr. Karel Bernard
jednatel


.....
Tomáš Vlasák
jednatel

Technické služby Horní Slavkov s.r.o.
Hornova 825, 357 31 Horní Slavkov
IČ: 263 30 202, DIČ: CZ26330202
tel.: 352 688 046, fax: 352 688 807
(1)

Položkový rozpočet

Rozpočet: WORKOUT		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: Finální úpravy	JKSO:
Stavba:	Název stavby: WORKOUT	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	187 295,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Technické služby	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	187 295,00	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		187 295,00	
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZZ		187 295,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Josef Peroutka Datum: 14.07.2016 Podpis:	Jméno: Josef Peroutka Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0% činí:	187 295,06 Kč
DPH	21,0% činí:	39 332,00 Kč
Cena za objekt celkem:		226 627,00 Kč

Stavba:	WORKOUT	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	Finální úpravy	Datum tisku: 14.07.2016	

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	32 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	5 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	120 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Doplňující práce na komunikaci	23 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Prorážení otvorů	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	2 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	187 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavba:	WORKOUT	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:	Finální úpravy	Datum tisku: 14.07.2016	

Popis:

Obsahem ceny jsou :

1. Demontáž staré pryžové dlažby z roku 2015 - 15m², její odvoz a uskladnění
2. Odstranění štěrku z plochy původní velikosti Workoutu. Zmenšení plochy o 166m², o více jak jednu polovinu původní plochy, odvezeno a uskladněno 40t štěrku
3. Doplnění o bsyp štěrkem k nově osazeným prvkům na ploše cca 135m², 5t štěrku.
4. Ruční výkop rýhy pro osazení obrubníků v celkové délce 65m, hl. 0,3m a šířce 0,4m
5. osazení obrubníků 1000x250x80 mm v délce 65m včetně betonového lože
6. Výšková úprava a vyrovnání celé plochy 151m² štěrkem 16/32 v tl. 10cm včetně zhutnění
7. Pokládka pryžové dlažby tří tloušťek do lože z kameniva
8. Úprava odtěžené plochy, vysvahování a úprava svahu nad plochou, zpevnění svahu kokosovou sítí, dodání a rozprostření ornice, založení trávníků

Stavba:	WORKOUT	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:	Finální úpravy	Datum tisku: 14.07.2016	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	1	Zemní práce				
1	113 10-6001.RAB	Rozebrání pryžové dlažby tl.85mm,pl.do 200 m2 včetně nakládání a odvozu na do 2 km	m2	15,0000	155,00	2 325,00
2	113 10-7616.R00	Odstranění podkladu nac 50 m2,kam.drcené tl.16 cm	m2	166,0000	28,00	4 648,00
3	180 40-2113.R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:1	m2	- 139,7056	35,00	-4 889,70
4	181 10-1101.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	166,0000	5,00	830,00
5	005-72400	Směs travní I. běžná zátěž PROFÍ	kg	-3,5797	100,00	- 357,97
6	167 10-3101.R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	101,7000	31,70	3 223,89
7	182 30-1121.R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	96,0000	42,10	4 041,60
8	171 20-3111.R00	Uložení výkopku bez zhutnění na svahu do 1 : 5	m3	70,2000	75,00	5 265,00
9	181 30-1101.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	- 235,7056	13,00	-3 064,17
10	175 20-0022.RA0	Obsyp objektu štěrk - bez dodávky materiálu vč.dodvozu na stavbu	m3	3,5000	342,00	1 197,00
11	132 20-0010.RA0	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 RUCNĚ	m3	7,8000	570,00	4 446,00
12	162 40-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	109,5000	100,00	10 950,00
13	182 10-1101.R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	96,0000	36,00	3 456,00
	1	Zemní práce				32 070,65
	4	Vodorovné konstrukce				
14	451 50-4111.R00	Zřízení lože z kameniva pod dlažbu tl. do 100 mm	m2	151,0000	36,30	5 481,30
	4	Vodorovné konstrukce				5 481,30
	5	Komunikace				
15	564 73-1111.R00	Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 10 cm	m2	151,0000	36,00	5 436,00
16	589 15-2005.R00	Kryt sport. ploch z pryž. dlaždic tl. 43 mm volně	m2	86,0000	107,60	9 253,60
17	589 15-2006.R00	Kryt sport. ploch z pryž. dlaždic tl. 70 mm volně	m2	50,0000	123,60	6 180,00
18	589 15-2006.RT1	Kryt sport. ploch z pryž. dlaždic tl. 85 mm volně	m2	15,0000	139,60	2 094,00
19	589001001	Pryžová dlažba tl. 45mm-86m2, 70mm-50m2	soubor	1,0000	97 910,00	97 910,00
	5	Komunikace				120 873,60
	91	Doplňující práce na komunikaci				
20	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	65,0000	165,00	10 725,00
21	592-17306.0	Obrubník chodníkový ABO 100/8/25 šedý	kus	69,0000	95,00	6 555,00
22	918 10-1111.R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	3,2500	2 028,00	6 591,00
	91	Doplňující práce na komunikaci				23 871,00
	97	Prorážení otvorů				
23	979 08-4214.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 2 km	t	40,0000	55,00	2 200,00
	97	Prorážení otvorů				2 200,00
	99	Staveništní přesun hmot				
24	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	50,8820	55,00	2 798,51
	99	Staveništní přesun hmot				2 798,51