

**PECKA ATELIÉR s.r.o.**  
Jan Los  
Jednatel společnosti, projektant TZB  
Křížky 283  
468 22 Malá Skála  
Česko

IČ: 07933266  
DIČ: CZ07933266

**Střední škola strojní, stavební a dopravní,  
Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková  
organizace**

Truhlářská 360/3  
46001 Liberec  
Česko  
IČ: 00526517  
DIČ: CZ00526517

**Cenová nabídka CN-23-064**  
**Datum vystavení: 10.07.2023**  
**Platební podmínky: Bankovní převod po doručení**

**SSLBC JEŠTĚDSKÁ - ŠATNY BUDOVA "B"**

Předmět	Dodávka/1	Celkem bez DPH	DPH	Celkem vč. DPH	CZK
<b>Fáze čtvrtá: Povolení stavby</b>		<b>158 750,00</b>	<b>21%</b>	<b>192 087,50</b>	<b>CZK</b>
Architektonicko-stavební řešení, měření stávajícího stavu, návrh dispozice	0,00	75 000,00	21%	90 750,00	CZK
Požárně bezpečnostní řešení	10 000,00	10 000,00	21%	12 100,00	CZK
Tepelná technika, včetně rozpočtu	0,00	18 750,00	21%	22 687,50	CZK
Elektroinstalace silnoproud, včetně rozpočtu	20 000,00	20 000,00	21%	24 200,00	CZK
Rozpočet stavby	20 000,00	20 000,00	21%	24 200,00	CZK
Tisk, kompletace, režie, doprava	15 000,00	15 000,00	21%	18 150,00	CZK
<b>Celkem</b>		<b>158 750,00</b>		<b>192 087,50</b>	<b>CZK</b>

**Předmět projekční činnosti:**

Cenová nabídka zahrnuje zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby na základě Vyhlášky č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb na akci: "SSLBC JEŠTĚDSKÁ - ŠATNY BUDOVA "B".

**Rozsah projekční činnosti a dalších úkonů, jejichž provedení je předmětem této cenové nabídky:**

- Fáze první: Příprava zakázky
- Fáze druhá: Studie – návrh stavby
- Fáze třetí: Umístění stavby
- **Fáze čtvrtá: Povolení stavby**
- Fáze pátá: Prováděcí dokumentace
- Fáze šestá: Zadávací dokumentace
- Fáze sedmá: Výběr zhotovitele
- Fáze osmá: Autorský dozor
- Fáze devátá: Spolupráce na dokončení stavby

**Místo stavby:**

Parcelní číslo: ppč. 85/6

Obec: Liberec [563889]

Katastrální území: Dolní Hanychov [682268]

Číslo LV: 467

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

Budova s číslem popisným: Budova bez čísla popisného nebo evidenčního - objekt občanské vybavenosti

**Poznámka:**

Cenová nabídka zahrnuje předpokládaný obsah projekční činnosti a obsah stanovený jednáním společností PECKA ATELIÉR s.r.o. a klientem.

Rozsah předmětu projekční činnosti je stanoven v položkovém rozpisu cenové nabídky. Jiné než uvedené předměty plnění nejsou součástí projekční činnosti. Pokud by mělo dojít k úpravě rozsahu projekční činnosti, bude daná položka z cenové nabídky odstraněna nebo přidána vždy po konzultaci a odsouhlasení s klientem.

Zpracovatel je oprávněn po podpisu objednávky nebo smlouvy o dílo vystavit zálohou fakturu na projekční činnosti dle dílčích fází.

**Termíny plnění:**

Po odsouhlasení cenové nabídky, podpisu objednávky nebo smlouvy o dílo a po uhrazení zálohy budou zahájeny práce na projekční činnosti, nejdříve však po 31.7.2023.

Projekční činnost bude dokončena do 12 týdnů. Termín dokončení se nevztahuje na inženýring stavby, pouze na projekční činnost. Termín dokončení bude upřesněn v objednávce nebo smlouvě o dílo. .

S pozdravem  
Jan Los

