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Smlouva o dílo č:

občanského zákoníku, v platném znění, na realizaci dílauzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
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Zhotovitel:
SPH stavby s.r.o.

Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

262 30 470 / CZ26230470

Ing. Radek Pospíšil, jednatel společnosti nebo

Ing. arch. Petr Horáček, jednatel společnosti

Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby

C 38708 vedená u Krajského soudu v Brně

Komerční banka, a.s., pobočka Bystřice nad Pernštejnem

27-3948420257/0100

+420 566 560 941

info@sph-stavby.cz

Sídlo:

IČ/DIČ:

Zastoupená

Ve věcech technických: 

Zapsaná v OR: 
Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel:

e-mail:

(dále jen „zhotovitel")

a

Objednatel:
Město Bystřice nad Pernštejnem

Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 

002 94 136/ CZ00294136 

Mgr. Martinem Horákem, starostou města 

KB a.s., 9005-723751/0100 
posta@bystricenp.cz

Sídlo:
IČ/DIČ: 

Zastoupen: 
Bankovní spojení: 

e-mail:

(dále jen „objednatel")

I. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je realizace stavby: „Dopravní hřiště Bystřice nad Pernštejnem"

*MBNPP001Q595*

http://www.sph-stavby.cz
mailto:info@sph-stavby.cz
mailto:posta@bystricenp.cz


Rozsah stavby je dána přiloženým položkovým rozpočtem a projektovou dokumentací stupně DÚR a 
DSP vypracovanou Václavem Veverkou, IČ 46757457 v 05/2023, částí dopravní hřiště.

II. Místo a termín plnění

2.1. Místem plnění je katastrální území Bystřice nad Pernštejnem, ulice Hornická, pozemek pare. č. 1959/6 
s přesahem na pozemky sousední dle projektové dokumentace.

2.2. Termín plnění:
Termín zahájení: 

Termín dokončení:

2.10.2023

31.12.2023

2.3. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným 
harmonogramem prací.

2.4. Sjednaná lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou byly práce ke zhotovení díla důvodně přerušeny ze 

strany objednatele. Sjednaná lhůta se prodlužuje také o dobu, po kterou byly práce ke zhotovení díla 

přerušeny na základě rozhodnutí orgánů činných podle zvláštních předpisů nebo působením vyšší moci, 

zejména následky živelných pohrom, požárů a jiných důvodů nezaviněných zhotovitelem. Orgány činnými 

podle zvláštních předpisů se rozumí orgány vykonávající státní stavební dohled a dále orgány, které mohou 
dát podnět k zastavení prací, zejména orgán hygienické služby, požární ochrany, ochrany životního 

prostření a archeologický dohled. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních 

prací a všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, 

služby, bezpečnostní opatření, geodetické vytyčení pozemků, archeologický nález apod.) přerušit, a to v 

období od 1.11. do 31.3. kalendářního roku (zimní přestávka). O zimní přestávce rozhodují společně 
objednatel a zhotovitel na návrh zhotovitele. Záměr přerušit práce musí zhotovitel doručit písemně 

objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů před uvažovaným přerušením. O počátku zimní přestávky bude 

sepsán písemný protokol, ve kterém budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě 

příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit či upravit. Po dobu 
zimní přestávky je přerušen běh lhůty pro dokončení a předání stavby. O ukončení zimní přestávky bude 

sepsán písemný protokol. Po ukončení zimní přestávky provede objednatel přepočet lhůty pro dokončení a 

předání stavby. Objednatel se zhotovitelem uzavřou dodatek ke smlouvě s uvedením nových lhůt pro 
plnění. Konečný nejzazší termín dokončení díle je 30.4.2024.

III. Cena za dílo

3.1. Cena za dílo je stanovena položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy č. 1 a ke dni uzavření 
smlouvy a její výše činí:

Cena díla celkem bez DPH: 5.588.540,00 Kč

3.2. V ceně díla není zahrnuta DPH. Má-li být dle platné legislativy DPH hrazena, bude fakturována 
společně s cenou díla ve výši dle platných právních předpisů. Objednatel tímto prohlašuje, že předmět díla 
neslouží pro jeho ekonomickou činnost, a že v souladu s § 92e) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon o DPH) nespadá do režimu přenesení daňové 
povinnosti.



3.3. Cena uvedená u předmětu díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla v 

rozsahu dle položkového rozpočtu včetně všech poplatků, nákladů a veškerých dalších nákladů s plněním 
zakázky souvisejících, a to i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů až do 

doby ukončení plnění předmětu zakázky a musí být vztažena k předpokládané době plnění.

3.4. Cena díla se sjednává jako cena pevná v rozsahu přiloženého položkového rozpočtu. Cenu díla lze 

měnit pouze na základě písemné dohody stran a v následujících případech:

• pokud v průběhu plnění dojde ke zvýšení sazeb DPH

• Pokud budou zhotoviteli zadány dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku 

okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební 

práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a dokončení celé původní zakázky. 
Celkový rozsah dodatečných stavebních prací bude specifikován včetně ceny obvyklé a termínů v 

písemném dodatku původní smlouvy o dílo.

• Pokud dojde ke snížení či zvýšení rozsahu stavebních prací.

• Dojde-li ke změnám v projektové dokumentaci vlivem nutnosti změny technického řešení stavby.

3.5. Potřebu víceprací, v jejichž důsledku by došlo k navýšení ceny díla, musí zhotovitel oznámit 

objednateli.
Vícepráce odsouhlasené objednatelem lze provést pouze na základě nové úpravy právních vztahů mezi 

zhotovitelem a objednatelem. Veškeré vícepráce budou pak oceněny následovně:
na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel 

jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny (položkový rozpočet s 

jednotkovými cenami je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1), 
nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, použije 

zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací ceny vlastní, kalkulované dle předchozí dohody 

s objednatelem.

IV. Platební podmínky

4.1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu díla v článku 3.1. na základě Zhotovitelem vystavených faktur 

(daňových dokladů).

4.2. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury až do výše 90 % z celkové sjednané ceny 

díla. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů po konečném předání 
a převzetí díla bez vad a nedodělků. Splatnost faktur se stanovuje v délce 21 dní.

V. Staveniště

5.1. Předá objednatel zhotoviteli prosté práv třetích osob vč. přístupových komunikací před zahájením prací. 

Předání bude provedeno zápisem do stavebního deníku dodavatele nebo samostatným zápisem.

VI. Předání a převzetí díla



6.1. O předání a převzetí předmětu díla bude vyhotoven samostatný zápis - předávací protokol stavby. 
Zápis o předání a převzetí pořizuje zhotovitel. Zápis bude obsahovat zejména:

• údaje určující zhotovitele a objednatele se jmény osob oprávněných jednat
• popis díla, které je předmětem předání a převzetí
• popis případných změn díla vůči projektu pro provedení
• dohodu o provedení předepsaných nebo sjednaných zkoušek
• délku záruky
• seznam případných vada a nedodělků s termínem jejich odstranění

6.2. Objednatel se zavazuje v dohodnutém termínu dokončené dílo převzít a zaplatit za něho zhotoviteli 

sjednanou cenu. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o 

sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují.

6.3. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování celého díla, a to jak z finančních zdrojů vlastních 

nebo formou bankovního úvěru.

VII. Záruční doba a vady díla

7.1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo na stavební práce záruku v délce 60 měsíců, na technologické 

celky 24 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí kompletního díla bez vad a 
nedodělků.

Záruka se nevztahuje zejména na běžné opotřebení, vady způsobené nesprávným či nevhodným použitím, 

manipulací a údržbou.

Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno dle platných a doporučených technických norem, které se na 
prováděné dílo vztahují.

7.2. Reklamaci ze strany objednatele lze uplatnit písemně nejpozději do posledního dne záruční lhůty, 

přičemž rozhodující je datum příjmu u zhotovitele.

Vlil. Stavební deník

8.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést stavební deník o pracích, které provádí.

8.2. Během pracovní doby bude stavební deník na pracovišti trvale přístupný pracovníkům objednavatele. 
Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí dnem předání a převzetí prací.

IX. Smluvní pokuty

9.1. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude dodržen termín dokončení díla, má objednatel nárok na 

smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení po sjednaném termínu dokončení.

9.2. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude dodržen termín dokončení díla, má objednatel nárok na 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedokončené části díla za každý den prodlení. Pokud dojde ke 
zdržení prací z důvodu na straně objednatele, prodlužuje se termín dokončení stavby o tuto dobu.

9.3. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel neodstraní vady vytknuté při předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu 500,- Kč z každý i započatý den prodlení s odstraněním 

jednotlivé vady.



9.4. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel v záruční době nenastoupí v dohodnutých termínech 

k odstraňování případných závad, je povinen objednateli zaplatit 500,- Kč za každý započatý den prodlení.

9.5.Smluvní strany se dohodly, že pokud bude objednatel v prodlení s úhradou úplné a řádně vystavené 

faktury je Objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení

X. Subdodavatelé

10.1. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo nebo jeho část prostřednictvím subdodavatelů.

XI. Pojištění

11.1. Zhotovitel je povinen mít od převzetí staveniště do uplynutí poslední záruční lhůty podle této smlouvy 

uzavřeno pojištění na škody způsobené svou činností třetím osobám.

XII. Závěrečné ustanovení

12.1. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení 

smlouvy obdrží objednatel a jedno vyhotovení smlouvy obdrží zhotovitel.

12.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými oboustranně podepsanými dodatky.

12.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

12.4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy podpisem svých určených zástupců. Zároveň 
smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato nebyla ujednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek

12.5. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou t

příloha č. 1 - Položkový rozpočet 03 Tato smlouva byla schválena Radou - 

města Bystřice nad Pernštejnem dne.
u s n e s e n í m č L }. .7.. Ol. .77. .1?^

EU Tato smlouva byla schválena starostou -
místostarostou na základě směrnice 1/2022 O evidenci 
smluv a objednávek dne.............................

ZastujDitelstvern

V Bystřici nad Pernštejnem dne 27. září 2023.

Stavíme na 
pevných základech Za objednatele:Za zhot

SPH stavby s.r.o. DIČ CZ26230470
Průmyslová 1414, CZ 593 01 tel. +420 566 560 941 

www.5ph-stavby.czBystřice nad Pernštejnem

Mgr. Martin Horák 
starosta města

Ing. Radek Pospíšil
jednatel společnosti SPH stavby s.r.o.

http://www.5ph-stavby.cz


Položkový rozpočet stavby

20230350 Dopravní hřiště Bystřice n. P.Stavba:

IČO: 00294136 

DIČ: CZ00294136

Město Bystřice nad PernštejnemObjednatel:

Příční 405 

59301 Bystřice nad Pernštejnem

IČO: 26230470 

DIČ: CZ26230470

SPH stavby s.r.o.

Průmyslová 1414 

59301

Zhotovitel:

Bystřice nad Pernštejnem

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

4 655 980,50HSV

69 237,50PSV

693 322,00MON

75 000,00Vedlejší náklady

95 000,00Ostatní náklady

5 588 540,00Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

5 588 540,00 CZK21 %Základ pro základní DPH

1 173 593,40 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

6 762 133,40 CZKCena celkem s DPH

Bystřibi nad Pernštejnem ' 14.09.2023
dnev

Digitálně podepsal Ing. Radek 
Pospíšil
Datum: 2023.09.14 08:40:18 
+02'00' CAIA

íNZa objednatelemZa zhotovitele
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Rekapitulace dílčích částí

Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

Číslo Název DPH celkem Cena celkem %

Dětské dopravní hřištěSO 03 0,00 4 895 218,00 1 027 995,78 5 923 213,78 88

0,00 4 895 218,00 1 027 995,78 5 923 213,78 88

Nabíjecí sloupekSO 05 0,00 278 883,00 58 565,43 337 448,43 5

0,00 278 883,00 58 565,43 337 448,43 5

Veřejné osvětleníSO 07 0,00 414 439,00 87 032,19 501 471,19 7

0,00 414 439,00 87 032,19 501 471,19 7

Celkem za stavbu 0,00 5 588 540,00 1 173 593,40 6 762 133,40 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Zemní práce1 HSV 456 467,77 8,2

Zakládání, zpevňování hornin2 HSV 79 855,81 1,4

Komunikace pozemní5 HSV 2 021 366,57 36,2

Vedení dálková a přípojná8 HSV 8 800,00 0,2

Ostatní konstrukce a práce, bourání9 HSV 1 078 562,34 19,3

Silnoproud921 HSV 20 567,25 0,4

Slaboproud922 HSV 769 344,54 13,8

Zemní práce při externích montážích946 HSV 164 264,00 2,9

Přesun hmot a manipulace se sutí99 HSV 56 752,22 1,0

Konstrukce zámečnické767 PSV 69 237,50 1,2

ElektromontážeM21 MON 693 322,00 12,4

Vedlejší rozpočtové nákladyVN VN 75 000,00 1,3
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Průzkumné, geodetické a projektové 
práce

95 000,00 1,7ONON

5 588 540,00 100,0Cena celkem
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Položkový rozpočet

Dopravní hřiště Bystřice n. P.S: 20230350

O: SO 03 Dětské dopravní hřiště

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 456 467,77

1 113108315R00 Odstraněni podkladů nebo krytů živičných, v ploše 
jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm

m2 29,50000 180,00 5 310,00

pro vytrháni obrub ::
(23,7+5,8)*1 : : 
29,5 :

29,5 29,50000
2 113106121R00 Rozebráni komunikaci pro pěší s jakýmkoliv ložem a 

výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic 
nebo tvarovek

m2 2,70000 120,00 324,00

stávající chodník:: 
2,7: :

2,7 :

2,7 2,70000

3 113106125 Rozebrání dlažeb z vegetačních dlaždic betonových 
komunikací pro pěší ručně

m2 0,50000 120,00 60,00

výšková úprava - bude rozebráno a znovu složeno ::

0,5: :

0,5:

0,5 0,50000
4 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých 29,50000 100,00 2 950,00m
5 132251102 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy 

téžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3, strojně________
m3 27,13500 450,00 12 210,75

odvodňovací drány::

(15,25+8,2+7,9+9,5+10,5+40,4+23,2+9+7,5+8,2+11,5+21, 
5+14,2+8,6+14,7+12,5+7,8+7,8+7,8+7,8+10,1+7,4)*0,4*0, 
25 ::
27,135 : 
27,135 27,14000

6 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 1 212,40000 22,00 26 672,80

komunikace dopravního hříště :: 
651+20 ::
4+25+2; stěrka : :

6; stěrka přejezd : : 
komunikace sjezd ::
32 ::
chodníky hřiště : :

256+32+28+2+49+2+10+19; šedá: : 
2; varovná : : 
chodník napojení::

47+24; šedá: :

1,4; varovná : :

1212,4 :

1212,4 1 212,40000
7 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

téžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 464,57600 240,00 111 498,24

odečteno lOcm skrývka ornice : :
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Položkový rozpočet

Dopravní hřiště Bystřice n. P.20230350S:

Dětské dopravní hřištěSO 03O:

R:

P.č. Číslo položky Název položky CelkemMJ Množství Cena/ MJ
komunikace dopravního hříště : :

(651+20)*0,27 ::
(4+25+2)*0,27; stěrka : :

6*0,27; stěrka přejezd : : 
komunikace sjezd ::
32*0,22 :: 
chodníky hřiště : :

(256+32+28+2+49+2+10+19)*0,24; šedá : : 
2*0,24; varovná :: 
chodník napojení:;

(47+24)*0,24; šedá : :

1,4*0,24; varovná :: 
terénní val::

129*1 ::
24*1::

464,576 :

464,576 464,58000

50,00 24 585,55Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až m3 
3 přes 100 m3___________________________________________

491,711008 167151111

27,135 :

464,576 : : 
491,711 : 
491,711 491,71000

120,00 59 005,32m3 491,71100Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z 
horniny 1 až 4

9 162701109R00

20,00 9 834,22Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 491,7110010 171251201
60,00 53 104,79Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
885,07980t11 171201231

491,711*1,8: : 
885,0798 : 
885,0798 885,08000

61 600,001 400,00000 44,00Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m212 181351113

bude použita sejmutíá arnice : : 
1400 1 400,00000

17,50 24 500,00m2 1 400,00000Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na 
svahu do 1:5

13 180401211R00

155,00 5 397,10kg 34,82000směs travní parková, pro mírnou zátěž14 00572410R
2,00 2 800,00m2 1 400,00000Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:515 183403153R00

2,50 3 500,00m2 1 400,00000Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:516 183403161R00

16 800,00 
6 005,00

240,00Hnojení rašelinou, v rovině nebo na svahu do 1:5 t 70,00000185802111R0017
60,05000 100,00m3rašelina zahradnická VL18 10311100

30 310,001 212,40000 25,00Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
se zhutněním strojně______________________________

m219 181951112

komunikace dopravního hříště : : 
651+20 : :
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Položkový rozpočet

S: Dopravní hřiště Bystřice n. P.20230350

Dětské dopravní hřištěO: SO 03

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
4+25+2; stěrka : ;

6; stěrka přejezd : : 
komunikace sjezd : :

32 : :

chodníky hřiště :;
256+32+28+2+49+2+10+19; šedá:; 
2; varovná : : 
chodník napojení::

47+24;šedá::

1,4; varovná ::
1212,4 :

1212,4 1 212,40000

Dii: 2 Zakládání, zpevňování hornin 79 855,81
20 211531111R00 Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým drceným 

frakce 16-63 mm
m3 27,13500 990,00 26 863,65

odvodňovací drény::

(15,25+8,2+7,9+9,5+10,5+40,4+23,2+9+7,5+8,2+11,5+21, 
5+14,2+8,6+14,7+12,5+7,8+7,8+7,8+7,8+10,1+7,4)*0,4*0,
25 : :

27,135 : 
27,135 27,14000

21 212752101 Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 
perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN„

271,35000 130,00 35 275,50m

odvodňovací drény::
(15,25+8,2+7,9+9,5+10,5+40,4+23,2+9+7,5+8,2+11,5+21, 
5+14,2+8,6+14,7+12,5+7,8+7,8+7,8+7,8+10,1+7,4) ::

271,35 : 
271,35 271,35000

22 211971110R00 Zřízení opláštění odvod, žeber z geotextilie o sklonu do 
1:2,5,

m2 298,50900 25,00 7 462,73

271,35*0,5 :: 
271,39*0,6 :: 
298,509 ; 
298,509 298,51000

23 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní m2 
PES 300g/m2

353,58391 29,00 10 253,93

Díl: 5 Komunikace pozemní 2 021 366,57
24 566901261 Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 

plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK), tl. 
100 mm

m2 29,50000 1 450,00 42 775,00

25 572341111 Vyspravení krytu komunikaci po překopech pl přes 15 m2 
asfalt betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm

m2 29,50000 725,00 21 387,50

26 599141111R00 Vyplnění spár mezi silničními panely živičnou zálivkou 29,50000 220,00 6 490,00m

27 596411111 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší 
tl 80 mm pl do 50 m2

m2 0,50000 565,00 282,50

výšková úprava - bude rozebráno a znovu složeno ::
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Položkový rozpočet

Dopravní hřiště Bystřice n. P.20230350S:

Dětské dopravní hřištěSO 03O:

R:

P.č. Číslo položky Název položky CelkemMnožství Cena/ MJMJ
0,5::

0,5 :

0,500000,5
155,00 120 714,00m2 778,80000Podklad ze štérkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 

0-63 mm, tloušťka po zhutnění 120 mm_______________
28 564841111R00

ŠTĚRKODRt ŠD 0-32(45) - TL. 24-30 CM (DLE MÍSTA - 
NAD 20 CM HUTNĚNÁ VE DVOU VRSTVÁCH) : :

POČÍTÁNO NA PRŮMĚR VRSTVY : : 
komunikace dopravního hříště : : 
(651+20)*1,1 ::
(4+25+2)* 1,1; stěrka ::
6*1,1; stěrka přejezd ::
778,8:
778,8 778,80000

146 025,00778,80000 187,50Podklad ze štérkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 
0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm_______________

m229 564851111R00

ŠTĚRKODRŤ ŠD 0-32(45) - TL. 24-30 CM (DLE MÍSTA - 
NAD 20 CM HUTNĚNÁ VE DVOU VRSTVÁCH) : :

POČÍTÁNO NA PRŮMĚR VRSWY : : 
komunikace dopravního hříště ::
(651 +20)*1,1 ::
(4+25+2)* 1,1; stěrka ::
6*1,1; stěrka přejezd ::
778,8:

778,8 778,80000

21 240,00m2 708,00000 30,00Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem množství 
zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2_______________________

30 573111124R00

Zhotovitel musí počítat s pracností, poloměrem zatáček 
atd ::
komunikace dopravního hříště :: 
651+20 ::
4+25+2; stěrka : :

6; stěrka přejezd : :

708 :
708,00000708

466 572,00708,00000 659,00Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 
3 m, ACL 16 S , tloušťky 60 mm, plochy do 200 m2

m2577114115RT331

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 708,00000 :

708,00000708
590,00 417 720,00Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky m2 

do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 40 
mm, plochy do 200 m2

708,0000032 577131211RT3

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 708,00000 :

708,00000708
104 340,00Ručně litý pryžový povrch 2-vrstvý tl 17 mm 2 základní 

barvy s impregnací na beton do 300 m2____________
m2 37,00000 2 820,0033 579211135

komunikace dopravního hříště ::
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Položkový rozpočet

Dopravní hřiště Bystřice n. P.S: 20230350

Dětské dopravní hřištěO: SO 03

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
4+25+2; stěrka ostrůvky : : 
6; stěrka přejezd ;:
37 :

37 37,00000

Podklad ze štěrkodrté ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm34 564861011 m2 35,20000 278,00 9 785,60

komunikace sjezd : : 
32*1,1 : :

35,2 :

35,2 35,20000

35 573191111R00 Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 32,00000 55,00 1 760,00

komunikace sjezd : : 
32 ::
32 :

32 32,00000

36 565165111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m

m2 32,00000 1 104,00 35 328,00

komunikace sjezd : :

32::

32 :

32 32,00000

37 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 32,00000 673,00 21 536,00

komunikace sjezd : : 
32 ::
32:

32 32,00000

38 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 
0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm

m2 472,40000 330,00 155 892,00

chodníky hřiště ::
256+32+28+2+49+2+10+19; šedá::

2; varovná :: 
chodník napojení: : 
47+24;šedá::

1,4; varovná :: 
472,4:

472,4 472,40000

39 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, 
tloušťka lože 40 mm

m2 0,78000 595,00 464,10

vodící linka vzorový přechod :: 
2,6*0,15*2 ::
0,78 :

0,78 0,78000

40 592450X6 dlažba vodící linka pro nevidomé tl 60mm barevná m2 0,80340 847,00 680,48
41 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, 

tloušťka lože 40 mm
m2 3,40000 595,00 2 023,00

chodník napojení: : 
1,4; varovná ::
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Položkový rozpočet

Dopravní hřiště Bystřice n. P.S: 20230350

Dětské dopravní hřištěSO 03O:

R:

P.č. Číslo položky Název položky Cena / MJ CelkemMJ Množství
chodníky hřiště :: 
2; varovná ::
3,4:

3,400003,4

3,50200 644,00 2 255,29m2dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná

5924500642

469,00000 595,00 279 055,00Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60
mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2________________

m259621111243

chodníky hřiště ::
256+32+28+2+49+2+10+19; šedá::
chodník napojení:: 
47+24; šedá::
469 :

469,00000469
165 041,10478,38000 345,00dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m244 59245018

8 800,00Vedení dálková a přípojnáDíl: 8
1 950,00 1 950,00kus 1,00000Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm 

zvýšením mříže
899231111R0045

1 950,00 1 950,00kus 1,00000Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm 
zvýšením poklopu

899331111R0046

950,00 950,00Osazeni poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů
pro třídu zatížení B125, C250

kus 1,0000089910311247

1,00000 3 950,00 3 950,00poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 
B125

kus48 63126037

1 078 562,34Ostatní konstrukce a práce, bouráníDíl: 9
3 245,0029,50000 110,00Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky m

přes 100 do 150 mm_____________________________________
49 919735113R00

pro vytrhání obrub :: 
23,7+5,8 ::

29,5 :
29,5000029,5

500,00 500,00kus 1,00000Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 8 do 10 m250 966073812

180,00 288,00Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými 
oky v do 1,6 m

1,6000051 966071821 m

750,00 750,00Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 
zabetonovaných 

kus 1,0000052 966071711

425,00 32 300,00Osazeni silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

76,0000053 916131213 m

podél přístupového chodníku a vjezdu :: 
69+7 : :

76 :

76,0000076
15 659,0477,52000 202,00obrubník silniční materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 150,0 

mm; h = 250,0 mm; barva přírodní
kus59217010R54

425,00 330 267,50Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z
betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu 
prostého

777,10000916561111R0055 m

podél přístupového chodníku a vjezdu :: 
54 :;
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Položkový rozpočet

Dopravní hřiště Bystřice n. P.S: 20230350

Dětské dopravní hřištěO: SO 03

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
dopravní hřiště ::
311+68+61+105+57+27+51+1,7+3,7+7,6+7,6+19+3,5 : :

777,1 : 
777,1 777,10000

56 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm 777,10000 135,00 104 908,50m
91522111257 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 

mm retroreflexní bílý plast
419,30000 130,00 54 509,00m

rovněž tak šířky a délky vodorovného značení budou 
zmenšeny na polovinu (to znamená, že V1a bude 6 cm, 
V4 12,5 cm ::
6,7+26+6,8+13 : :

17+8+5+9+7::

3,5+4,3+8,5+1,5+2+2,6+3+6+45 :: 
10,7+28,5+2 : : 
13+14+4+11+3,2+2,5 : : 
5,5+25+6,5:: 
3,2+4,7+18+1,3+1,5+7,2: : 
1,5+2,7+13+13+2+3 : : 
8,6+2+2+3,2+2+8,6 : :

11+10::

419,3:

419,3 419,30000

58 915211122 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 
125 mm retroreflexní bílý plast

31,60000 75,00 2 370,00m

rovněž tak šířky a délky vodorovného značení budou 
zmenšeny na polovinu (to znamená, že V1a bude 6 cm, 
V4 12,5 cm ::
6,5::

4,5+4,5::

3 ::
2,5+2,5 : : 
2,4+2,7 ::
3 ::
31,6:

31,6 31,60000

59 915211112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 
mm retroreflexní bílý plast

106,70000 75,00 8 002,50m

rovněž tak šířky a délky vodorovného značení budou 
zmenšeny na polovinu (to znamená, že V1a bude 6 cm, 
V4 12,5 cm ::
18+2: :

8,5 ::
3,6+2 : :

1,6*4::

3,2+1,7+2,3+6 : : 
2+5+1,25 : :

1,25+11+11+3,5 : : 
4+2+5 ::

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 10 z 19



Položkový rozpočet

Dopravní hřiště Bystřice n. P.20230350S:

Dětské dopravní hřištěSO 03O:

R:

P.č. Číslo položky Název položky CelkemMnožství Cena/ MJMJ
1,75+1,75+1,75+1,75 : : 
106,7 :

106,7 106,70000

492,00 22 730,40m2 46,20000Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, 
symboly retroreflexní bílý plast_______________________

60 915231112

Šířka přechodů bude potom 1-2 m, v křižovatce 1 m. 
Šipky v řadících pruzích (V 9a) budou dl. 1, max. 2 m.::

přechody:: 
4+3,5+4 :: 
2,5*3 ::
3*2 ::
0,6*2 ::
3 ::
1,5::

3 ::
ostrůvky :: 
3+4+2+1 :: 
šipky : : 
0,5*5 : : 
46,2:

46,2000046,2
11,00 6 133,60Předznačení pro vodorovné značení pro dělící čáry, vodící m 

proužky________________________________________________
557,6000061 915791111R00

419,3::

31,6:: 
106,7:: 
557,6 : 
557,6 557,60000

646,8014,00Předznačení vodorovného plošného značení m2 46,2000062 915621111
47 580,00780,00kus 61,00000Opěrné konstrukce vinic sloupek řadový, se 

zabetonováním,
339928812R0063

Umístění je navrhováno na ocelové sloupky s povrchovou 
protikorozní úpravou. Sloupky budou zabetonovány nebo 
kotveny do země, do dostatečné hloubky (děti mají snahu 
značení vyvracet). Nedoporučuji užití „patek", tyto jsou dle 
mého názoru v tak velkém množ :

Vzhledem ke skutečnosti, že je zde možný provoz 
(volnočasové aktivity) vzrostlejších dětí, měl být spodní 
okraj značek mimo průjezdní profil. Protože na dopravním 
hřišti „neplatí" zásady z TP 65 (nejde o pozemní 
komunikaci), je možné značky umístit i níže :

61 ::
61 :

61,0000061
38 430,00630,00příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, 

délka 3500 mm
kus 61,0000064 404459504R

22 876,0086,00000 266,00Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na 
sloupek,sloup, konzolu nebo objekt,___________________

kus65 914001125R00

Stránka 11 z 19Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet

Dopravní hřiště Bystřice n. P.S: 20230350

Dětské dopravní hřištěO: SO 03

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Umístění je navrhováno na ocelové sloupky s povrchovou 
protikorozní úpravou. Sloupky budou zabetonovány nebo 
kotveny do země, do dostatečné hloubky (děti mají snahu 
značení vyvracet). Nedoporučuji užiti „patek11, tyto jsou dle 
mého názoru v tak velkém množ ;

Vzhledem ke skutečnosti, že je zde možný provoz 
(volnočasové aktivity) vzrostlejších dětí, měl být spodní 
okraj značek mimo průjezdní profil. Protože na dopravním 
hřišti „neplatí" zásady z TP 65 (nejde o pozemní 
komunikaci), je možné značky umístit i níže :

1; ala ::
4; a3 ::
2; a4 ::
2; a10 : :

2; a11 : :

1; a12a ::
1; a12b ::
2; a30 ::
1;a31a ::
2; a31b ::
2; a31c::

2; a32a ::
1; b2 ::
1; b8 ::
2; b20a ::
1; b21a ::
1; b24a : :

1; b26 ::
3; b28 ::
1; b29 ::
1; b30 ::
3; c1 : :

1; c2c ::
5; c4a ::
1; c4c::

2; c14a ::
4; p2 ::
2; p3 : :

9; p4 : :

1; p6 ::
1; iz4a ::
1; ip4b ::
5; ip6 : :

1; ip10a ::
1; ip11 a ::
1; ip11b::

1; ip12 ::
2; ip19 : :
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Položkový rozpočet

Dopravní hřiště Bystřice n. P.S: 20230350

Dětské dopravní hřištěO: SO 03

R:

P.č. Číslo položky Název položky CelkemMnožství Cena/ MJMJ
1; is9b : : 
1; is10c:: 
4; e2b : :

1;e3b : :

1;e7b : :

3; z3 : :

86 :
86,0000086

912,00 13 680,00kus 15,00000výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm66 40445600
1; ala :: 
4; a3 : :
2; a4 ::
2; a10:: 
2; a11 :: 
1;a12a :: 
1; a12b :: 
2; a30::
15 :

15,0000015

I kus 876,00 4 380,005,00000výstražné dopravní značky A31 a, b, c 400x1200mm67 40445603

1;a31a 
2; a31b 
2; a31c

5 :
5,000005

1 824,001912,00|kus 2,00000výstražné dopravní značky A32a 700x90mm68 40445604

2;a32a ::
2 :

2,000002
948,00 22 752,00zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 

500mm
kus 24,0000069 40445619

1; b2 ::
1; b8 : :

2; b20a : 
1;b21a : 
1; b24a : 
1; b26:: 
3; b28:: 
1; b29 :: 
1; b30 :: 
3; cí

li c2c :: 
5; c4a :: 
1;c4c:: 
2; c14a ::
24 :

24,0000024
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Položkový rozpočet

S: Dopravní hřiště Bystřice n. P.20230350

Dětské dopravní hřištěO: SO 03

R:

Číslo položkyP.č. Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
70 40445608 značky upravující přednost P1, P4 700mm kus 9,00000 912,00 8 208,00

9; p4 ::
9 :

9 9,00000

71 40445611 značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm kus 6,00000 678,00 4 068,00
4; P2 : :
2; p3 : :
6 :
6 6,00000

72 40445615 značky upravující přednost P6 700mm kus 1,00000 1 008,00 1 008,00
1; p6 : :
1 :
1 1,00000

73 40445621 informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 
500x500mm

kus 7,00000 678,00 4 746,00

1; ip4b : : 
5; ip6 : :
1; ip10a : :
7 :
7 7,00000

74 40445625 informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 
500x700mm

kus 3,00000 834,00 2 502,00

1; ip11 a :: 
1; ip11b:: 
1; ip12 ::
3 :

3 3,00000

75 40445635 informativní značky směrové IS9-IS11 a 1000x1500mm kus 2,00000 1 956,00 3 912,00

1; is9b : : 
1; is10c::

2 :

2 2,00000

76 40445647 dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 
500x500mm

kus 4,00000 678,00 2 712,00

4; e2b ::
4 :

4 4,00000

77 40445649 dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm kus 1,00000 312,00 312,00
1; e3b : :
1 :
1 1,00000

78 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 1,00000 432,00 432,00
1; e7b::
1 :
1 1,00000

79 40445641 informativní značky směrové Z3 500x500mm kus 3,00000 678,00 2 034,00
3; z3 : :
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Položkový rozpočet

Dopravní hřiště Bystřice n. P.S: 20230350

Dětské dopravní hřištěO: SO 03

R:

P.č. Číslo položky Název položky CelkemMJ Množství Cena/MJ
3:

3,000003
4 816,002,00000 2 408,00informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 

750x1 OOOmm
kus80 40445626

2; ip19 : :

2 :

2,000002

1 430,00 122 980,00kus 86,00000informativní značky IZ4 1000x500mm81 404456X6
450,00 9 000,00Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdivá do betonu, 

hloubky 110 mm, M 12, malta pro chemické kotvy 
dvousložková do plných materiálů

kus 20,0000082 953981203R00

16 900,00 67 600,00kus 4,00000Lavička 2 dle výkresu B.4.5 včetně ukotvení83 9502.2
12 400,00 24 800,00kus 2,00000Odpadkový koš dle výkresu B.4.2 včetně ukotvení, 

samostatný
84 9503

1,00000 32 500,00 32 500,00Odpadkový koš dle výkresu B.4.2 včetně ukotvení, třídění 
odpadu sestava 4 kus

kus85 9503KPL

2,00000 26 500,00 53 000,00Piknikový stůl dle výkresu B.4.6 kus86 9506
100,0020,00000 5,00matice ocelová; přesná šestihranná; M12; pevnost 8.8 kus87 31110714R

56 752,22Přesun hmot a manipulace se sutíDíl: 99
1 662,37Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km 16,62367 100,00t88 997221561

15,00 2 244,20Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových 
materiálů

149,61301t89 997221569

800 ; :

149,613012 : 
149,61301 149,61000

100,00 1 662,3716,62367Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu 

t99722161190

280,00 1 937,60Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem , 17 
01 01

t 6,9200091 997221861

16,24: ; 
-9,32 : : 
6,92 :

6,920006,92
2610,169,32200 280,00Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu, dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t92 997221875

23 317,76310,90343 75,00Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný 
příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou 
dopravní vzdálenost do 5 000 m

t93 998223094RQ0

23 317,76310,90343 75,00Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný 
příplatek k ceně za každých dalších 5 000 m přes 5 000 m

t94 998223095ROO

69 237,50Konstrukce zámečnickéDíl: 767
18 500,00Branka včetně zámku, sloupků a napojení na stávající 

oplocení 1,28x1,8m
1,00000 18 500,00kus95 X752

50 000,001,00000 50 000,00Brána včetně zámku, sloupků a napojení na stávající 
oplocení 3,65x1,8m

kus96 X753
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Položkový rozpočet

Dopravní hřiště Bystřice n. P.S: 20230350

Dětské dopravní hřištěO: SO 03

R:

Číslo položkyP.č. Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
97 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 6 m
t 0,25000 1 500,00 375,00

98 998767194R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 
příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost do 1000 m

t 0,25000 1 000,00 250,00

99 998767199R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 
příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost za každých dalších i 
započatých 1000 m přes 1000 m

t 2,25000 50,00 112,50

800 :: 
2,25 :

2,25 2,25000

Díl: 921 Silnoproud 20 567,25
100 210812011 Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 

3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení, uloženého 
volně nebo v liště

99,00000 87,00 8 613,00m

přívod por napojení semaforu :: 
99::

99 :

99 99,00000

101 34111048 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x6mm2

113,85000 105,00 11 954,25m

Díl: 922 Slaboproud 769 344,54
102 X751 Dodávka a montáž signalizačního zařízení podrobnosti dle soubor 1,00000 769 344,54 769 344,54

TZ

Díl: 946 Zemní práce při externích montážích 164 264,00
103 460661114 Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože

přes 65 do 80 cm
137,00000 127,00 17 399,00m

57 :

80 :

137

137 137,00000
104 460751113 Osazení kabelových kanálů do rýhy z prefabrikovaných 

betonových žlabů vnější šířky do 35 cm
137,00000 195,00 26 715,00m

105 59213010 žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného 
vedení100x31x26cm

137,00000 495,00 67 815,00m

106 460161612 Hloubení kabelových rýh ručně š 80 cm hl 50 cm v
hornině tř I skupiny 3________

57,00000 380,00 21 660,00m

r Yh a  pr o  o d h a l e n í s t á v a j íc íh o  k a b e l i , 
DOPLNĚNÍ BETONOVÉHO ŽLABU A KABELU PRO 
NAPÁJENI SEMAFORU : :

rýha bude vykopána až po provedení odkopávek pro 
skladbu komunikace ::
57; obnažení stávajícího kabelu : :

57 :

57 57,00000

107 460171642 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm hl m 
80 cm v hornině tř I skupiny 3_______

80,00000 224,00 17 920,00
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Položkový rozpočet

Dopravní hřiště Bystřice n. P.20230350S:

Dětské dopravní hřištěSO 03O:

R:

P.č. Číslo položky Název položky Cena / MJ CelkemMJ Množství
RÝHA PRO ODHALENI STÁVAJÍCÍHO KABELI, 
DOPLNĚNI BETONOVÉHO ŽLABU A KABELU PRO 
NAPÁJENÍ SEMAFORU ::
80; nový kabel: :

80 :
80,0000080

75,00 4 275,0057,00000Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 80 cm hl 50 
cm z horniny tř I skupiny 3

108 460451632 m

106,00 8 480,00Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 80 cm hl 80 
cm z horniny tř I skupiny 3

80,00000109 460451662 m

95 000,00Průzkumné, geodetické a projektové práceDíl: ON

1,00000 5 000,00 5 000,00souborVytýčeni sltl110 010001000
1,00000 30 000,00 30 000,00Geodetické práce před výstavbou 150 bodů soubor111 012103000

30 000,001,00000 30 000,00Geodetické práce po výstavbě soubor012303000112
10 000,001,00000 10 000,00Dokumentace skutečného provedeni stavby soubor013254000113
20 000,001,00000 20 000,00soubor011103000 Hutnici zkoušky114

75 000,00Vedlejší rozpočtové nákladyDíl: VN
75 000,00Soubor 1,50000 50 000,00Zařízeni staveniště115 005121 R
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Položkový rozpočet

Dopravní hřiště Bystřice n. P.S: 20230350

Nabíjecí sloupekO: SO 05

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: M21 Elektromontáže 278 883,00

1 M21 R01 Nabíjecí sloupek - přenos nákladů ze samostatného 
rozpočtu

kpl 1,00000 278 883,00 278 883,00

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 18 z 19



Položkový rozpočet

Dopravní hřiště Bystřice n. P.20230350S:

Veřejné osvětleníO: SO 07

R:

P.č. Číslo položky Název položky Množství Cena/ MJ CelkemMJ
414 439,00ElektromontážeDíl: M21

1,00000 414 439,00 414 439,00Veřejné osvětlení - přenos nákladů ze samostatného 
rozpočtu______________________________________

kpl1 M21 R02
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