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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Občanský zákoník (dále též jako ,,občanský zákoník")

L

1 Smluvní strany
1.1 Objednatel:
Objednatel: Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: Plzeňská 929, 339 01, Klatovy 2
jednající:
IČO l DIČ: 26360527 l CZ26360527

Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních:

" Tel.:
- Email: , z
- Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

" Tel.:
Email:

dále jeh ,,Objecinatei"

1.2 Zhotovitel:
Zhotovitel: GTBC CZ s.r.o.
Sídlo: Přeučilova 2696/7, 155 00 Praha
Statutární orgán:
IČO l DIČ: 24210510 CZ24210510

Společnost zapsaná v: C 188968 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:

Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních:

Tel.:
Email:
Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

Tel.:
Email:
dále jen ,,Zhotovitel"

2 Předmět smlouvy
2.1 Zhotovitel se uzavřením této smlouvy o dilo(dále SOD) zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečiodborně

provést pro objednatele dílo (zhotoveni stavby): ,,Nová technologie zdroje tepla a domovní plynovod v
objektu č. p. 202, Venkovní areálový plynovod k objektům č. p. 164, 202, 210, 211 a'Osazeni neobchodních
plynoměrů v objektech č. p. 202 a č. p. 684".

2.2 Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádné provedeni díla
sjednanou cenu za dílo.

3 Předmět díla
3.1 Předmětem této SOD je provedení stavebních prací a zhotoveni díla podle výše uvedené VZ, na kterou

zhotovitel podal nabídku. Předmět plněníse skládá z 3 součásti:

3.1.1 Nová technologie zdroje tepla a domovní plynovod v objektu č, p. 202
3,1.2 Venkovní areálový píýnovod k objektům č. p. 164, 202, 210, 211
3.1.3 Osazení neobchodních plynoměrů v objektech č. p. 202 a č. p. 684

3.2 Předmětem této SOD je také zajištěni servisu dodávaného zdroje vytápění po dobu 60 měsíců od dodání
a uvedení zdroje vytápěni do provozu.

3.3 Zhotoverú'dila bude zabezpečeno v rozsahu dle projektových dokumentaci, které jsou přílohou výzvy
k podáni nabídek, zpracované společností Thermoluft KT s.r.o. Tyto projektové dokumentace jsou

· nedílnou součásti a přílohami této SOD.

3.4 Zhotovením díla se rozumí provedeniveškerých prací, konstrukcía dodávky materiálů nutných k řádnému
provedeni díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí ,a zpracováni dokumentace skutečného ,. ,
provedení díla (3 paré). Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré- práce, služby,
dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájenÍ, provedeni, dokončeni a předáni díla,
k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu. "
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3,5 Předmět díla bude zahrnovat provedeni a obstarání veškerých činnosti, prací a zhotoveni děl nutných
k úplné realizaci díla, zejména
3.5.1 kompletní stavební práce a dodávky veškerých materiálů a výrobků dle technické dokumentace,

včetně uvedeni všech stavbou dotčených povrchů do původního stavu,
' 3.5.2 zajištěni a úhradu nákladů zařízení staveniště, včetně potřebných energii a likvidace odpadů,

3.5.3 ostrahu staveniště a stavby, nebo jiná vhodná opatřeni k zabezpečeni majetku stavby proti ztrátě
a krádeži,

3.5.4 účast zástupce dodavatele na kontrolních dnech,
3.5.5 všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize dle platných norem,
3.5.6 zabezpečení stavby proti úrazům a škodám
3.5.7 a všechny ostatní nezbytné náklady nutné ke splněni předmětu veřejné zakázky, tj. předání a

převzetí jednotlivých činností a předmětů bez vad a nedodělků.

3.6 Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užit materiálů jiných,
budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných
k SOD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti
schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky na stavbě, musínMtvlastnosti dle § 156 zákona
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

3.7 ' Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v projektové dokumentaci, soupisu prací, výkazech výměr
nebo specifikacích a dalších nákladů uvedených v ČI. 4 této SOD.

3.8 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativnia jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami
a odbornými znalostmi, které jsou k provedeni díla nezbytné.

3.9 Při prováděni díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen zkoumat
s odbornou péči vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen neprodleně
písemně upozornit objednatele. Zhotovitel je povinen postupovat dle obecně závazných právních
předp'sů, ČSN, ostatn'ch norem a metÓd"k upravuj"cich real'zac" staveb.

3.10 Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušeni práv jiné osoby z průmyslového nebo jiného
duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá objednateli za škodu takto vzniklou.

3.11 Dle úst. § 2590 Občanského zákoníku, provede zhotovitel dílo s potřebnou péči a v ujednaném čase a
" obstará vše, co je k provedení díla potřeba.

4 Cena díla
4.1 Cena součásti předmětu plnění ,,Nová technologie zdroje tepla a domovní plynovod v objektu č. p. 202"

je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH 522.434,80 KČ
DPH 109.711,31 KČ
Cena vč. DPH 632.146,11 KČ

4.2 Cena součásti předmětu plnění ,,Venkovní areálový plynovod k objektům č. p. 164, 202, 210, 211" je
stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními s!ranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH 953.106,00 KČ
DPH 200.152,26 KČ
Cena vč. DPH 1.153.258,26 KČ

4.3 Cena součásti předmětu plnění ,,Osazeni neobchodních plynoměrů v objektech č. p. 202 a č. p. 684" je
stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH 25.436,80 KČ
DPH 5.341,73 Kč
Cena vč. DPH 30.778,53 Kč

4.4 Cena komp|etnjho předmětu plnění je stanovena jako součet cen obou součástí uvedených v bodech 4.1,

. 4.2 a 4.3 této smlouÚy v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnutave výši:

Cena bez DPH 1.500.977,60 KČ
DPH 315.205,30 Kč . "
Cena vč. DPH 1.816.182,90 KČ
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4.5 V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky jsou ceny stanoveny jako nejvýše přípustné. Cenu
lze překročit jen za podmínek stanovených v SOD.

4.6 Podkladem pro stanoveni ceny je oceněný soupis prací a projektová dokumentace stavby dle příslušné
součásti předmětu plněni. Oceněný soupis prací dle příslušné součásti předmětu plněni je nedílnou

' součásti SOD. Jednotkové ceny uvedené v soupisu prací jsou pevné do data ukončení díla a budou jimi
oceněny případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předáni. Zhotovitel ani objednatel
nemohou dle úst. § 2620 a § 2621 Občanského zákoníku žádat změnu ceny proto, že si dílo {provádění
stavby) vyžádalo jiné úsilí nebo jiní náklady, než bylo předpokládáno.

4.7 Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové
dokumentaci, soupisu prací, výkazu výměr nebo specifikacích.

4.8 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady k řádnému provedeni díla (mimo vlastni
dílo i náklady na zařízeni staveniště a jeho provoz, vytýčení pozemních sítí, zhotoveni staveništních
přípojek, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky,
zařízeni staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okoliv případě jeho znečištěni realizacistavby, cenu
za vyhotoveni dokumentace skutečného provedeni stavby, provedeni předepsaných či sjednaných
zkoušek, revizi, předání atestů, osvědčeni, prohlášeni o shodě, revizních zpráv a všech dalších dokumentů

, nutných ke kolaudaci či užívání díla). Dále sjednaná cena obsahuje zejména náklady na cla, režie, mzdy,
sociální a zdravotní pojištěni, pojištěni dle smlouvy, poplatky, zajištěni bezpečnosti práce a protipožárních
opatřeni'apod. a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle ČI. 3 smlouvy. Dále obsahuje
daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předáni díla.

4.9 Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomi, že
případná změna vyvolaná novelizaci daňových zákonů se promítne v jejím konečném vyčíslení

4.10 Právo na zaplaceni ceny díla zhotoviteli vzniká provedením díla.

5 Terminy plněni
N'

5.1 Na součást předmětu plněni ,,Nová technologie zdroje tepla a domovní plynovod v objektu č. p. 202" již
bylo vydáno územní rozhodnuti, proto' je možné zahájit práce ihned po podpisu smlouvy dle níže

uvedených terminů.
5.2" Na součásti předmětu plnění ,,Venkovní areálový plynovod k objektům č. p. 164, 202, 210, 211°' bude

možné moci zahájit práce, které tomuto územnímu rozhodnutí podléhají až po vydání územního

rozhodnuti.
5.3 Termíny plnění:

Předáni a převzetí staveniště: do 3 dnů od uzavřeni smlouvy
zahájeni stavebních prací na ihned po předáni staveniště
díle:
Dokončení stavebních prací: do 29.11.2016
Předáni díla a převzetIdIIa: do 30.11.2016
Vyklizení staveniště: do 5 dnů od převzetí díla

5.4 Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem pr(iběhu praCí (dále jen ,,harmonogram"),
který je nedílnou přílohou SOD. V harmonogramu musibýt uvedeny základnídruhy pracív č|eněnja|espoň
na stavební díly a u nich uveden předpokládaný termín realizace.

5.5 Termíny plněni uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro zhotovitele závazné.

6 Místo plněni
6.1 Místem plněni je Klatovská nemocnice, a.s., Plzeňská 929, 339 01, Klatovy 2.

7 Platební podmínky, fakturace
7.1 Provedené práce budou hrazeny na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených pracido výše

90 % ceny díla. Faktura bude vystavena při předáni a převzetí díla. Konečná faktura (zbývajících 10% ceny
díla) bude vystavena po odstraněni poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předáni a

. převzetí, po řádném vyzkoušeni díla a po předání všech dokladů nutných ke zprovozněni díla.

7.2 Splatnost veškerých daňových účetních dokladů (faktur) se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne
převzetí faktury objednatelem. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná, částka
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prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

7.3 Zhotovitel předloží objednateli vždy dva originály daňových účetních dokladů (faktur).
·' ' 3



7.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a kvality provedených prací,
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo mezi smluvními stranami ke shodě.

7.5 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
7.6 Účetní daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991Sb., o

' účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb,, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Účetní a
daňový doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
7.6.1 označeni povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,
7.6.2 číslo dokladu,
7.6.3 den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plněni,
7.6.4 označeni peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní symbol,
7.6.5 účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH,
7.6.6 název díla, označeni části díla,
7.6.7 důvod účtovánís odvoláním na smlouvu,
7.6.8 razítko a podpis osoby oprávněné k vystaveni daňového a účetního dokladu,
7.6.9 kopie vzájemně odsouhlaseného soupisu pracía dodávek a kopie předávacího protokolu o předání

příslušné etapy, která je předmětem fakturace,
7.7 , V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu

nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej
zhotoviteli a požadovat vystaveni nového řádného daňového účetního dokladu (faktury). Právo vrátit
tento doklad zhotoviteli zaniká, neuplatnI-Ii jej objednatel do sedmi pracovních dnů ode dne doručeni
takového dokladu zhotovitelem. počÍnaje dnem doručeni opraveného daňového účetního dokladu
(faktury) objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu
nebo doklad doplnit o smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu objednatelem dodatečně výzván i po
lhůtě výše uvedené s tím, že však takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením daňového účetního

dokladu (faktury) dle tohoto odstavce.
ér

8 Majetkové sankce, smluvní pokuty
8.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude plati't objednateli smluvní pokuty:

8.1.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlenis dokončením díla je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý započatý den prodlení, avšak min. 500,-KČ/ 1 den. V
případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne
objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit
v důsledku vyšší moci.

8.1.2 V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost součinnosti při přípravě a v průběhu kolaudačního
řízení a nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
0,1% z ceny díla za každý započatý den prodleniaž do splněnitéto povinnosti.

8.2 Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:
8.2.1 Za prodlenis vyklizením staveniště, a to 1.000,- kč za každý započatý den prodlení.
8.2.2 Za prodlení s odstraněním reklamovaných a uznaných vad a nedodělků bránicích v řádném užíváni

díla 1.000,- KČ za každý započatý den prodlení/ 1vada nebo nedodělek.

8.2.3 Za prodlení s odstraněním reklamovaných a uznaných vad a nedodělků, které nebráni v řádném
užíváni díla 1.000,- KČ za každý započatý den prodlen1/ 1vada nebo nedodělek. .

8.3 Smluvní pokuty, sjednané těmito obchodními podmínkami, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na jejivýši.

8.4 V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozorněni objednatele, že dílo není řádně
připraveno k odevzdáni a převzetí, trvá na zahájení přejImacího řízení a při přejímacím řízeni se zjistí, že
dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta za nepřipravenost díla
k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 2.000,-KČ.

8.5 Zaplacením smluvní pokuty nenidotčeno právo na náhradu škody, která vznikla smluvnistraně požadujIcI
smluvní pokutu v příČinné souvislosti s porušením smlouvy, se kterým je spojena povinnost platit smluvní

. pokuty. Smluvní pokuty se tedy nezapočItávaji na náhradu škody, tj. vedle smluvní pokuty se hradínáhrada škody, a to v celé její výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednate|e na náhradu
škody. Náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to i bez ohledu na případné
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odstoupeni kterékoli ze smluvních stran.
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8.6 V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou
sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečisttuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit

o ni částku k úhradě.

' 9 součinnost smluvních stran

9.1 Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci smlouvy
a předmětu díla, které vyplývaji ' jejich smluvního postaveni. To platí i v případech, kde to není výslovně
uloženo v jednotlivých ustanoveních SOD. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost
v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly
poctivého obchodního styku požadovat, k řádnému splněni jejich smluvních povinnosti. To se týká i
připravenosti k poskytování konzultaci vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou
smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.

9.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí bráni, aby dostála svým smluvním
povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazuji neprodleně
odstranit v rámci svých možnosti všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich
smluvních povinnosti. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna

, požiyiovat splněni povinnosti v náhradním terminu, který stanovíš přihlédnutím k povaze záležitosti.

9.3 Zhotovitel je povinen na základě skutečnosti zjištěných v průběhu plnění smlouvy navrhovat a provádět
opatřeni; směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování
předmětu smlouvy a k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat
objednateli a jeho technickému dozoru a autorskému dozoru a jiným osobám zúčastněným na dodávce a
montáži veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

9.4 Tvoří-li dodávka a montáž sjednaná ve smlouvě součást plněni objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel
povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plněni, zejména respektovat celkový
postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu jinak smlouva

érnezavazuje. je povinen poskytnout objednateli, případně třetíosobě, potřebné informace a podle potřeby
objednatele se zúčastnit koordinačních jednání.

9.5 V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní strany tyto lhůty:
9.5.1 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověřeni prací, které v dalším pracovním postupu

budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. výzva musí být písemná a musí být objednateli
doručena nejméně 3 pracovnidny předem. Pro účely této SOD se za pracovnídny považujiponděK
až pátek s pracovní dobou od 8 do 16,30 hodin. V případě, že tak zhotovitel neučiní, je povinen na
žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj

náklad.
9.5.2 Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla

konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v prováděnídila. Je-li však
účast na kontrole objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může
objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedeni dodatečné kontroly. Za této situace je
však povinen nahradit zhotoviteli náklady způsobené opožděním kqitroly.

9.5.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřováni svých
dodávek technickým dozorem a činit neprodleně opatřeni k odstraněnivytknutých závad.

9.5.4 jestliže podle smlouvy a podkladů pro provedeni díla má být řádné provedeni díla prokázáno
provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto

zkoušky byly úspěšně provedeny.
9.5.5 K účasti na nich je vždy zhotovitel povinen objednatele řádně a včas pozvat. Neúčast objednatele

na zkouškách, k jejichž provedení byl objednatel řádně a včas pozván, nebrání provedeni zkoušek.

9.5.6 opakování zkoušek platí obdobné ustanoveni odstavce a) b). výsledek zkoušek se zachytí v zápisu
podepsaném oběma stranami.

9.5.7 Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištěni jakosti provedených
dodávek či vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne objednatel.

. 9.5.8 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště o dodávkách a montáži, které provádí,
stavební deník. Do deníku se zapisujívšechny skutečnosti rozhodné pro plnění sďQúvý, zejména
údaje o časovém postupu dodávek a montáži a jejich jakosti, zdůvodněni odchylek proŮděných

·7Ť

prací, údaje nutné pro posouzeni dodávek a prací orgány státní správy. Objednatel je povinen
sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky, apod.).
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9.5.9 Jestliže zástupce zhotovitele nesouhlasis provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit
k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

9.5.10 Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl
k dispozici v případě ztráty nebo zničenioriginálu.

' 9.5.11 Objednatel je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti let od dokončeni předmětu
plnění.

9.5.12 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřováni svých dodávek a prací
technickým dozorem a činit neprodleně opatřeni k odstraněni vytknutých závad.

9.6 Stanovené lhůty počínají běžet vždy nás|edujÍcÍ pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně
doručena písemná výzva (oznámeni) o rozhodné skutečnosti.

9.7 Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů provádět průběžnou kontrolu provádění díla.
Rozsah písemných pověření a jména osob pověřených jejich výkonem objednatel zhotoviteli na jeho
žádost písemně sdělí.

9.8 Zhotovitel vytváří svou součinnosti podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. Zabezpečuje
účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky souvisejIcI s plněním
smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při prováděni kontrol na pracovišti orgány
státního dohledu, inspekce a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatřeni k odstraněni --

' vyÍknutých závad.

9.9 Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při připravě a v průběhu zahájeni provozu dokončeni stavební části
akce ,,Nová technologie zdroje tepla a domovní plynovod v objektu č. p. 202, Venkovní areálový plynovod
k objektům č. p. 164, 202, 210, 211a Osazení neobchodních plynoměrů v objektech č. p. 202 a č. p. 684".

10 Staveniště
10.1 objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté právtřetiosobyve lhůtě uvedené v ČI. 5 odst. 1SOD, pokud

se strany nedohodnou jinak.
10.2 Zhotovitel je povinen si zajistit řádné'výtýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní

směrové a výškové body a to až do doby předáni díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajisti
vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.

10.3 Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení síti a
bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.

10.4 Veškerá potřebná povolení k užíváni veřejných ploch, případně překopů komunikaci zajišťuje zhotovitel a
nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

10.5 jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky
podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za
umIsťováni, přemísťováni a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděni prací a
všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

10.6 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé
jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškozeni stávajících objektů či okolních zařIzenivinou
zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu.

10.7 Zhotovitel zajisti střeženi staveniště a v případě potřeby i jeho oploceni ňebo jiné vhodné zabezpečeni.
Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

10.8 Zhotovitel zajisti na své náklady odběrná místa energiívčetně případného měřeníodběrů.
10.9 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízeni, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze

staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
10.10 Nejpozději v terminu dle článku 5 odst. 5 SOD je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště, vyklidit

staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém terminu nevyklidí nebo jej
neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle ČI. 8.2.1,
a to až do vyklizeni staveniště.

10.11 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt,
vybudováni, zprovozněni, údržbu, likvidaci a vyklizenistaveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

.
. . 11 Provádění díla

11.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době vlastni kapacitou
v souladu se zadávacími podmínkami. ' . '"
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11.2 V případě, že dojde ke škodám na majetku objednatele, veškeré náklady na jejich opravu či výměnu hradí
zhotovitel.

11.3 Objednatel nebo jim pověřený zástupce je oprávněn dle úst. § 2593 Občanského zákoníku kontrolovat
provádění díla. zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn

' dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným
způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup
zhotovitele by vedl nepochybně k porušeni smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit.

11.4 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jim pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem
zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověřeni pracI(konstrukcI), které v dalším postupu budou
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce
(konstrukce), které byty zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

11.5 Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzváni nedostaví, je
zhotovitel oprávněn předmětné práce (konstrukce) zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na náklady objednatele. Pokud se však
zjisti, že práce (konstrukce) nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací
(konstrukcí), opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

11.6 , Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a ---
zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat
bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy souvisejIcI s realizaci díla.

11.7 Zhotovitel musí dbát na dodržováni platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany
jeho zaměstnanci na předaném pracovišti v celém rozsahu svého plnění dle smlouvy. V případě
nedodrženitohoto ustanovení, bude uplatněna pozastávka platby resp. plateb jemu náležejících. Kontrolu
dodržováni BOZP a PO je oprávněn provádět pověřený pracovník objednatele.

11.8 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnjků je zhotovitel na požádániobjednatele povinen předložit.

11.9 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně
závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda,
nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

11.10 Zhotovitel se zavazuje dodržovat při prováděnídik veškeré podmínky a připomínky vyp|ývajÍcÍz územního
řízení a stavebního povoleni. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji
zhotovitel v plném rozsahu.

11.11 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádríý materiál, o kterém je v době jeho
užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzváni objednatele provést
okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

11.12 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti Škodám způsobeným jeho činnosti vČetně možných škod pracovníků
zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o trvání pojištěni a

k

úhradě pojistného je povinen na požádánipřed|oŽlt objednateli.

11.13 Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobeni škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu
opomenuti, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyp|ývajÍcÍch z p|atných zákonů, ČSN nebo jiných
právních norem nebo vyplývajiách z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese

zhotovitel.
11.14 Jestliže zhotovitel narazí při prováděni prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a

informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré
důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu,

11.15 Zhotovitel bude provádět podrobnou fotodokumentaci průběhu stavby. Fotodokumentace bude
obsahovat zejména záznamy detailního provedení jednotlivých části stavebních prací a záznamy o
problematických částech provedeni stavebních prací. .

11.16 Technický dozor nesmí provádět dodavatel ani osoba s nim propojená ve smyslu § 73, § 74, § 79 a § 80
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve

: . znění pozdějších předQisíi.
11.17 Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o prováděni prací. Zhotovitel je

povinen výkon tohoto práva strpět. Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu
př"pravy srn ouvy a př"pravy, reál zace a uváděn" dokončeného 'dia do provozu a kontrolu závěrečného '"
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vyúčtování díla. VŠichni účastnici naplňováni předmětu smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro

prováděni cenové kontroly.
11.18 Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděnIdíla zejména formou kontrdnich dnů, které jsou stanoveny

dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvnistranou, přičemž

' druhá strana je povinna dohodnout se s iniciujIcI stranou na terminu kontrolního dnu bezodkladně. Obě
strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu.

11,19 O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracováni je pověřen technický dozor
stavebníka (objednatele). Záznam podepíší oprávněni zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v
zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být
opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, bez schváleni

statutárními zástupci nejsou opatření účinná.
11.20 Kontrolní dny se konají minimálně lx za 14 dnů.

12 DALŠÍ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA
12.1 Zhotovitel má povinnost 5 dni před zahájením prací podat oznámení o zahájení stavebních prací na

webovou adresu POS www.RWE-distribuce.cz/cs/evis/prihlasenYiMex.

12.2 Zhotovitel má povinnost nejméně 2 dny před zahájením výkopových prací vyzvat RWE k vytyčení trasy . -
' uloženi sítě

12.3 Zhotovitel má povinnost před provedením výkopu pozvat oprávněného zástupce MÚ KT a správce
pozemku k odsouhlasenítrasy.

12.4 Zhotovitel má povinnost po položení sítě digitální zaměřeni nově zřízené sítě za účasti zástupce RYVE, v
souladu s vyhl. MěKT Č.6/2000.

12.5 Zhotovitel má povinnost neprodleně po ukončeni stavby předat oprávněnému zástupci města a správci
pozemku upravený povrch pozem ku.

12.6 Zhotovitel má povinnost 5 dnů před prováděním měřeni, kontroly nebo zkoušky kvality prací oznámit
tento záměr POS. "

12.7 Zhotovitel má povinnost 10 dnů před stanoveným přejímacím řízeni písemně vyzvat zmocněnce POS k
tomuto řízeni.

13 ZKOUŠKY

13.1 Součásti plněni zhotovitele podle smlouvy a průkazem řádného provedeni díla nebo jeho části je doložení
úspěšných výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek, garančních zkoušek a organizace
zkušebního provozu a požadavků orgánů státního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole.
Prováděni dohodnutých zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, těchto OP, podmínkami stanovenými ČSN,
projektem a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařÍzenitvořÍcÍch součást zhotovovaného
díla. Náplň, obsah, rozsah, způsob provedeni a terminy zkoušek určuje objednatel.

13.2 Individuálním vyzkoušením při montáži se rozumí provedeni zkoušek s kladným výsledkem každého
jednotlivého zařízeni. Komplexním vyzkoušením osvědčuje zhotovitel kvalitu díla a jeho způsobilost
uvedení do provozu. Komplexní vyzkoušení se má za řádně provedené, prokáže-li zhotovitel, že zařízeni
dosahuje plynulý, ustálený, hospodárný a spolehlivý provoz dle projektu a 1/ souladu se smlouvou.

13.3 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí objednatele zhotovitel a všechny další zainteresované osoby
doporučeným dopisem alespoň 5 kalendářních dnů předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést,
mohou se smluvní strany dohodnout, jakým náhradním způsobem zhotovitel osvědči způsobilost díla
nebo jeho celku takovou zkouškou prověřovanou. jakmile odpadne překážka, která bráni provedeni
zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně provést zkoušky v jejich příslušném rozsahu.

13.4 výsledek zkoušek se zachytív zápisech, případně předepsaných protokolech o jejich provedenia výsledku.
V zápise budou uvedeny mimo jiné i další skutečnosti rozhodné pro stanovení a průběh záruky, event.
zjištěné závady, případně podmínky, povinná osoba a terminy odstranění závad, případně splnění
podmíne,k. Podmínky k provedeni zkoušek, zajištěni potřebného množství svých kvalifikovaných
zaměstnanců, provozních hmot a surovin a energií, jakož i další prostředky potřebné k vyzkoušeni, popř.
též pro přípravu k němu, organizuje a opatřuje zhotovitel. Zhotovitel nese i další náklady v případě

. . . neúspěšného provedeni zkoušek.

mř
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14 STAVEBNÍ DENÍK

14.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu
s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. , o dokumentaci
staveb, v platném znění, a přílohou č. 9 cit. vyhlášky, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti

' rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich
jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník

končí předáním a převzetím stavby.

14.2 Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
14.2.1 název, sídlo, IČO zhotovitele
14.2.2 název, sídlo, IČO objednatele
14.2.3 název, sídlo, IČO zpracovatele projektové dokumentace
14.2.4 název, sídlo, IČO firmy vykonávající technický dozor stavebníka

14.2.5 přehled všech provedených zkoušek jakosti
14.2.6 seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
14.2.7 seznam dokladů a úředních opatřenítýkajÍcÍch se stavby

14.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje pověřený pracovník zhotovitele vždy ten den,
, kdy ,byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného
pracovníka zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený
zástupce; zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgá ny státní správy.

14.4 Nesouhlaá41 pověřený pracovník zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jim pověřený
zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu
připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem

souhlasí.
14.5 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným

zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do t,ř1 pracovních dnů.

14.6 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování
případných dodatků a změn smlouvy o dílo.

14.7 Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré změny nebo úprávy díla, které se odchylují od projektové
dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je
povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a
jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či sníženi ceny. Veškeré
změny musí být bezodkladně předloženy k vyjádřenítechnickému dozoru stavebníka.

14.8 Provedení víceprací musí být odsouhlaseno objednatelem. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na
vyzvání zhotovitele, nejpozději však do tři pracovních d nů od vyzváni zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí
obsahovat přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Bez schválení objednatele není

možné provést vícepráce.

14.9 Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

15 UŽÍVÁNÍ DÍLA PŘED JEHO PŘEDÁNÍM .

15.1 Požádá-li o to objednatel, anebo je-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla, jeho předáním, resp. jeho
řádným ukončením, dohodnou smluvní strany, je-li to vzhledem ke stavu doposud provedeného díla
rozumné, podmínky užívání díla před jeho předáním. Požádá-li o to objednatel, obstará zhotovitel na svůj
náklad souhlas příslušných veřejnoprávních orgánů s takovým užíváním díla nebo jeho části.

15.2 Zhotovitel pro tento případ navrhne předmět a způsob předčasného užíváni, jeho dobu, jakož i provedeni
bezpečnostních a jiných opatřeni, včetně hygienických, a důsledký předčasného užívání pro přechod
nebezpečí škody, běh záručních lhůt, atd. V případě, že zhotovitel návrh nepředloží ve lhůtě
akceptovatelné objednatelem, anebo bude-li návrh obsahovat podmínky bezdůvodné, nebo zřejmě
zvýhodňujIcI zhotovitele, určí podmínky užíváni objednatel. Dohoda o předčasném užíváni díla musí být

uzavřena formou dodatku ke smlouvě.

' 16 PŘEDÁNÍA PŘEVZETÍ DÍLA
. .

16.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit poŽadovanému a
svému účelu.

·7Ť

16.2 Dílo je považováno za dokončené po dokončeni všech prací uvedených v ČI. 3 této smlouvy, pokud jsou
ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v ČI. 16 odst. 3 a povrch všech
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pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě
použity termíny ukončeni díla nebo předáni, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému

podpisu předávacího protokolu.
16.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předáni.

' Objednatel je pak povinen nejpozději do tři dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací
řízení a řádně v něm pokračovat.

16.4 Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předáni a při přejímacím řízení se zjisti, že dílo
není podle podmínek SOD ukončeno či připraveno k odevzdáni, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 2.000,- KČ. Objednatel si zvolí, který způsob

uplatni.
16.5 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejImaciho řízeni všechny předepsané doklady dle zákona č.

183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavebnizákon)v platném znění a vyhl. č. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a

schopné předáni.
16.6 O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel či jím pověřená osoba (technický dozor stavebníka) zápis,

ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich
odstraněni. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.

16.7 ' OtÍjednatel je povinen provést prohlídku díla řádně a pečlivě. Bude-li dílo ze strany objednatele převzato
bez výhrad, dle úst, § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku nepřizná soud objednateli právo za zjevné vady
díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.

16.8 Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby), pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které
samy o sobě ani ve spojeni s jinými nebráni řádnému užívaní díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani
užíváni díla (stavby) podstatným způsobem neomezují. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto
vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní
veškeré vady a nedodělky v dohodnutém terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle ČI.

VIII. odst. 1pÍsm. b). "
16.9 Vadou se pro účely této smlouvy rozurrií odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených

projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená

práce oproti projektu stavby.
16.10 Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a

nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnuti soudu
zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraněni vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady
nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdrženIpIsemného oznámení objednatele, sjednávajíobě
strany smluvní pokutu ve výši 1,000,- kč za každý započatý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za
písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předáni a převzetí díla.

16.11 Bylo-li dle úst. § 2630 Občanského zákoníku plněno vadně, je zhotovitel zavázán, vzhledem k tomu co
dodal, společně a nerozdílně s:
16.11.1 poddodavatelem zhotovitele, ledaže poddodavatele prokazatelně prokáže, že vadu způsobilo jen

rozhodnuti zadavatele nebo toho, kdo nad samotnou stavbou vykonával dozor,
16.11.2 tím, kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže zpracovatel stavební Íbkumentace prokáže, že vadu

nezpůsobila chyba ve stavební dokumentaci
16.11.3 tím, kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže tato osoba prokáže, že vadu nezpůsobilo selhání

dozoru na stavbě.
16.12 Zhotovitel se zprostí povinnosti z vady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila pouze chyba ve stavební

dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou
vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.

17 ZÁRUKY
17.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předáni. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za

jakost, odpovÍdá zhotovitel v rozsahu této záruky. Zárukou za jakost se zhotovitel díla zavazuje, že dílo
bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel a že si dílo zachová obvyklé vlastnosti.

17.2 Zhotovitel poskytuje' na dílo záruku 24 kalendářních měsíců na dodávky a 60 kalendářních měsíců na
montáž a stavební práce, a to od protokolárního převzetí celého předmětu objednatelem. Po tuto dobu
odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

17.3 Záruční lhůta počíná běžet dnem odstraněni poslední vady 'a nedodělku vyplývajícího z pro'tokolu o'"
předáni a převzetí díla.
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17.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištěni.
V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým
způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
17.4.1 Odstraněnívady dodáním náhradního p|něnÍ (u vad materiálů, apod.)

L

17.4.2 Odstraněni vady opravou, je-li vada opravitelná.
17.4.3 Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
17,4.4 Odstoupení od smlouvy.

17.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdrženi reklamace písemně oznámit objednateli, zda
reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však
musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstraněni vady. Tento termín nesmí být delší, než 10
dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně
zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

17.6 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

17.7 V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní
prohlídku díla. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splněnizáručnkh podmínek, příp. budou

. vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstraněni.

17.8 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstraněni reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po
obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- kč za každý započatý den prodlení. Objednatel má vedle
sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnuti soudu.

17.9 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré
takto vzniklé náklady uhradí objednatelj.zhotovitel.

17.10 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jim reklamovaná vada
nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným
užíváním díla objednatel apod., je objednatel poúinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti
s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

17.11 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a
zahájít odstraňovánivady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámeni). Pokud tak
neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu
ve výši 20.000,- kč za každý započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

18 SERVISNÍ PODMÍNKY
18.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit servis dodávaného zdroje vyÚpěni a dodržovat nádedující servisní

k

podmínky (ceny), a to minimálně po dobu 60 měsíců od dodání zdroje vytápěnía jeho uvedenído provozu:

Cena bez DPH Samostatně DPH Cena vč. DPH

- Cena servisní hodiny (SH)

Dopravné výjezdu
servisního pracovníka

v Kč/km (VSP)

18.2 Servis dodávaného zdroje vytáMni bude zajišťován prostřednictvím:
Název společnosti: GTBC CZ s.r.o.
Sídlo/rrňsto podnikání: Přeučilova 2696/7, 155 00 Praha
IČO/DIČ: 24210510 CZ24210510

Kontaktní osoba:
e-mail: ·

. . tel.:

L

·7Ť
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19 VYŠŠÍ MOC

19.1 Pro účely této smlouvy se za vyššímoc považuji případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které
smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání apod.

19.2 Pokud se spIněnítéto smlouvy stane nemožným v důsledku vyššímoci, strana, která se bude chtít na vyšší
moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plněni. Pokud
nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost

odstoupeni nastává v tomto případě dnem doručeni oznámení.

20 ZMĚNA SMLOUVY

20.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným
,,Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu
smlouvy nepovažuji. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

20.2 Konkrétnizměna smlouvy bude provedena vždy až na základě posouzeni možnosti takovou změnu provést
ve smyslu příslušných ustanoveni ZVZ.

20.3 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému pIněnítéto smlouvy, je povinna to ihned bez
zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

20.4 ' Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednáni z této smlouvy vyp|ývajÍcÍ, je
povinna svoje odstoupeni písemně oznámit druhé straně s uvedením terminu, ke kterému od smlouvy

odstupuje. V odstoupeni musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a
přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitosti je

odstoupeni neplatné.

20.5 NesouhlasI-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupeni druhé strany nebo popírá-li jeho existenci,
je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdrženi oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má

se za to, že s důvodem odstoupeni souhlasí.
ér20.6 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplyvajia,

pak povinnosti obou smluvních stran jsou nádedujIcI:
20.6.1 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena

cena díla.
20.6.2 Zhotovitel provede finančnNyčisleM provedených pracía zpracuje ,,dňčíkonečný daňový doklad."
20.6.3 Zhotovitelvyzve objednatele k ,,dilčhnu předánia převzetidňa" a objednatel je povinen do tří dnů

po obdržení výzvy zahájit ,,dIIčI přejímací řízení." Po dílčIm předáni a převzetí provedených prací
sjednají obě smluvní strany písemné zrušenismlouvy o dílo.

21 PŘEDÁNÍA PŘEVZETÍ PŘÍSLUŠNÉ DOKUMENTACE
21.1 Projektová dokumentace a soupis pracitvoří přílohu této smlouvy.
21.2 Objednatel předal zhotoviteli projektovou dokumentaci před podpisem smlouvy o dílo.
21.3 Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.
21.4 Oceněný soupis prací předal zhotovitel objednateli před podpisem smlouvy o dílo. Celková cena uvedená

v oceněném soupisu prací je shodná s cenou nabídnutou zhotovitelem v jeho nabídce na veřejnou zakázku
s názvem ,,Nová technologie zdroje tepla a domovní plynovod v objektu č. p. 202, Venkovní areálový
plynovod k objektům č. p. 164, 202, 210, 211 a Osazeni neobchodních plynoměrů v objektech č. p. 202 a

č. p. 684", na jejímž základě je uzavírána tato smlouva.

21.5 Veškeré výše uvedené dokumenty byly předány na základě předávacího protokolu, který je podepsán
oprávněnými zástupci zhotovitele a objednatele.

21.6 Zhotovitel je povinen zkontrolovattechnickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací
na příslušné části díla a upozornit zadavatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a
předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstraněni

a včetně .vymezeni dopadu na předmět a cenu díla.

.
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22 SUBDODAVATELÉ

22.1 Zhotovitel je povinen, ke dni uzavření smlouvy, předložit objednateli písemný seznam všech
předpokládaných subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci, Pokud zhotovitel zamýšlí změnit nebo
doplnit subdodavatele, je zhotovitel povinen o tom objednatele bezodkladně písemně informovat.

' Seznam subdodavatelů je přílohou této SOD.

22.2 Dodavatel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně. Tento
seznam bude při každé změně předložen objednateli.

22.3 Pokud zhotovitel prokazoval prostřednictvím subdodavatele kvalifikaci, je povinen před jeho změnou
doložit a prokázat kvalifikaci nového subdodavatele, a to stejným způsobem a ve stejném rozsahu, jakým
byla prokazována kvalifikace původního subdodavatele v zadávacím řízeni.

23 POjIŠTĚNÍ

23.1 Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli před zahájením provádění díla nebo na požádáni kdykoli
později během prováděni díla potvrzeni o tom, že je řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za jakoukoli
škodu vzniklou objednateli v souvislosti s plněním této SOD, a to minimálně v rozsahu 2 mil. KČ.

23.2 Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí zejména škody vzniklé z veškerých omylů, opomenuti či
, nedjmlosti zhotovitele při výkonu činnosti v rámci smlouvy a škody způsobené v důsledku vad či

nedostatků díla.

23.3 Zhotovitel se zavazuje, že odpovkkjIcI pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti nejpozději od data
zahájeni provádění díla a až do uplynuti záruční doby sjednané touto SOD.

23.4 Nezajistí-li zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v rozsahu uvedeném v tomto článku, je objednatel
oprávněn uzavřít pojistnou smlouvu a udržovattoto pojištěniv platnosti sám. Nákladyvzniklé v souvislosti
s takovým pojištěním je zhotovitel povinen hradit objednateli na základě jejich vyúčtování. Předmětné
náklady je objednatel oprávněn započíst na jakoukoli pohledávku zhotovitele vůči své osobě, to i

nesplatnou.
23.5 objednatel i zhotovitel se zavazuji uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu poté,

co se o jejím vzniku dozví.

24 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

24.1 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy:
24.1.1 není-li předáno staveniště přes písemnou výzvu ani po 15 dnech ode dne specifikovaného v ČI.

5 odst. 1této smlouvy

24.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy:
24.2.1 nepřevzal-li zhotovitel staveniště přes písemnou výzvu do 15 dnů ode dne specifikovaného v ČI. 5

odst. 1 této smlouvy, nebo
24.2.2 nejsou-li dokonČené stavební práce a předáno dokončené dílo přes pÍsemnou výzvu ani po 30

kdnech ode dne specifikovaného v ČI. 5 odst. 3 a ČI. 5 odst. 4 této smlouvy,
24.2.3 v případě prodlení v dokonČení jednotlivých etap zhotovitelem dle harmonogramu podle ČI.

5 odst. 7 této smlouvy delšímu jak 15 dnů,
24.2.4 pokud zhotovitel provede dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této

smlouvě, a to zejména v ČI. 2 a 3 této smlouvy, a nezjedná ihned nápravu a neprovede neprodleně
odpovidajidm způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod.,

24.2.5 v případě nedostatku svých disponibilních finančních prostředků,
24.2.6 v případě, že se dodatečně prokáže, že zhotovitel nesplnil zadávací podmínky veřejné zakázky, na

jejímž základě je uzavírána tato SOD.
24.3 V případě odstoupení od smlouvy o dílo se smlouva ruší k okamžiku doručení prohlášeni o odstoupení

druhé smluvní straně. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v ČI. 24. odst. 2 této
smlouvy, náleží zhotoviteli úhrada dosud provedených výkonů dle jednotkových cen sjednaných v této
smlouvě za předpokladu, že tyto výkony odpovIdaji požadavkům vyplývajicňn z této smlouvy. Objednatel
je povinen uhradit zhotoviteli pouze ty práce, které byly provedeny do okamžiku zrušenismlouvy, úhrada

: . se nevztahuje na již za'koupený materiál či obdobné náklady zhotovitele.
24.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno smluvní stranou písemně a musí být doruČa"io druhé ze

smluvních stran. Odstoupeni od smlouvy je účinné dnem, kdy bylo doručeno té které smluvní straně.
·7Ť

24.5 Odstoupeni od smlouvy nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokuty nebo nároku na
náhradu škody.
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24.6 Ustanoveními podle odstavce 1a 2 tohoto článku smlouvy nejsou dotčeny možnosti odstoupit od smlouvy
podle příslušného právního předpisu.

25 ROZHODNÉ PRÁVO A ZPŮSOB ŘEŠENÍSPORŮ
' 25.1 Strany této smlouvy se dohodly, že se tato smlouva se řídl výhradně českým právním řádem a to

příslušnými ustanoveními Smlouvy o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších změn a dodatků, a že rozhodným právem pro eventuá/nlspory vzniklé z předmětu této smlouvy
je právo České republiky.

25.2 Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy a v souvislosti s ni budou řešeny smírnou cestou.
Nedojde-li mezi smluvními stranami ke smíru, budou tyto spory rozhodovány obecným soudem.

26 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

26.1 Splatnostvšech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě se sjednává na 14 dnů ode dne doručení jejich
vyčíslení druhé smluvní straně.

26.2 Ve věcech plněni této smlouvy jsou kontaktními osobami.
26.2.1 na straně zhotovitele: GTBC CZ s.r.o.

26.2.2 na straně ob"ednatele: Klatovská nemocnice, a.s.

26.3 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je podepsána oběma smluvními stranami.
26.4 Zhotovitel se zavazuje, že obchodnía technické informace, které mu byli svěřeny druhou smluvnistranou,

nezpřístupni třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužije tyto informace k jiným
účelům, než k plněni podmínek této smlouvy. '

26.5 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého zněnitéto smlouvy vč. všech případných dodatků na profilu
zadavatele v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách,v platném zněnia Směrnicí Rady
plzeňského kraje č. 1/2013, o zadáváni veřejných zakázek, v platném znění.

26.6 Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu
smlouvy platnosti.

26.7 Na smlouvu se vztahuje režim zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
26.8 Obě strany prohlašuji, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
26.9 Tato SOD je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2.
26.10 Obě smluvní strany prohlašuji, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem SOD "

souhlasí. Současně prohlašuji, že SOD nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných

podmínek. ,

27 SEZNAM PŘÍLOH

27.1 NíŽe uvedené přílohy jsou nedílnou součásti smlouvy:
27.1.1 oceněný soupis pracidIla ,,Nová technologie zdroje tepla a domovní plynovod v objektu č. p. 202"
27.1.2 oceněný soupis prací díla ,,Venkovní areálový plynovod k objektům č. p. 164, 202, 210, 211"
27.1.3 oceněné soupisy prací díla ,,Osazení neobchodních plynoměrů v objektech č. p. 202 a č. p. 684"
27.1.4 projektová dokumentace díla ,,Nová technologie zdroje tepla a domovní plynovod v objektu č. p.

202" (elektronicky na CD)
27.1.5 projektová dokumentace díla ,, Venkovní areálový.plynovod k objektům č. p. 164, 202, 210, 211"

(elektronicky na CD)
27.1.6 projektová dokumentace díla ,,Osazeni neobchodních plynoměrů v objektech č. p. 202 a č. p. 684"

. (elektronický na CD)27.1.7 časový harmonogram průběhu prací ,
27.1.8 seznam subdodavatelů

·1Pr
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Příloha č, 27,1 8

Seznam subdodavatelů

l

'šÍa|Ďjimíštá}p0dnlkání;'lčó:;:kóMaktwÍ,úáálé:;'«í
-. i: ,; $$ , " "·' ?A.y"7""- · ' ,'""·"""""' " ,,,' · ···.·- .- . . . ;; ; ' ' :::2: Z:c....m:.m.

'.. . ,:;'"""""":
IČ 45348774, Domaž|ická 210, Klatovy ,,Venkovní areálový plynovod

GASSPO, spol. s r.o. III, 339 01 Klatov k objektům č. p. 164, 202, 210,

211"

ér

.
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mř



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2016/0059

Stavba: Venkovní areálový plynovod k plynofikovaným objektům č.p. 164, 202, 210 a 211

KSO: CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 09.10,2016

Zadavatel: IČ:

Klatovská nemocnice a.s., Plzeňská 929, Klatovy DIČ:

Uchazeč: IČ: 24210510

GTBC CZ s.r.o. DIČ: CZ24210510

Projektant: lČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 953 106,00

Sazba daně Základ daně výše dmě

DPH základní 21,00% 953 106,00 ZOO ť52,26
snížená 15,00% 0,00 0,00

iCena s DPH v CZK 1 153 258,26í



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2016/0059

Stavba: Venkovní areálový plynovod k plynofikovaným objektům č.p. 164, 202, 210 a 211

Místo: Klatovy Datum: 09.10.2016

Zadavatel: Klatovská nemocnice a.s., Plzeňská 929, Klatovy Projektant:

Uchazeč: GTBC CZ s.r.o.

KÓd objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 953 106,00 1 153 258,26

2016/0059 Venkovní areálový plynovod k plynofikovaným objektům č.p. 953 106,00 1 153 258,26 STA164, 202, 210 a 211



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Venkovní areálový plynovod k plynofikovaným objektům č.p. 164, 202, 210 a 211

KSO: CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 09.10.2016

Zadavatel: IČ:

Klatovská nemocnice a.s., Plzeňská 929, Klatovy DIČ:

Uchazeč: lČ: 24210510

GTBC CZ s.r.o. DIČ: CZ24210510

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 953 106,00

Záktad daně Sazba daně výše daně

DPH základní 953 106,00 21,00% 200 152,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

jcena s dph v CZK 1 153 258,26



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Venkovní areálový plynovod k plynofikovaným objektům č.p. 164, 202, 210 a 211

Místo: Klatovy Datum: 09.10.2016

Zadavatel: Klatovská nemocnice a.s., Plzeňská 929, Klatovy Projektant:
Uchazeč: GTBC CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 953 106,00

PSY - Práce a dodávky PSY 953 106,00

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 850 366,00

999 - Ostatní 102 740,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Venkovní areálový plynovod k plynofikovaným objektům č.p. 164, 202, 210 a 211

Místo: Klatovy Datum: 09.10.2016

Zadavatel: Klatovská nemocnice a.s., Plzeňská 929, Klatovy Projektant:
Uchazeč: GTBC CZ s.r.o.

i PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

rm mNáklady soupisu celkem 953 106,00

d PSY Práce a dodávky PSY 953 106,00
d 723 Zdravotechnika · vnitřní ptynovod 850 366,00

IP '?

i 1 K j132101101 }1toubení rýh šířlcy do 600 mm v hcwnině tř. 1 a 2 objemů : ň3 664,000j 380,00i 252 320,00Í

2 i K j175101101 jObsyp potrubí bez prohození sypaňfny z hornin tř. 1 až 4 ůloženým do 3 m od kraje výkopu ! m3 637,000! 215,OO| f36 955,0ljj

S i ' m " k

i 3 i k '1723150313 iPotrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 76X3,2 mm l m ! 2,000j 500,cl0j 1 000,00!cs Urs 2016 01

i 4 ! k !723150315 jpotrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 108X4 mm i m ! ' 3,OOC¢ 940,00Í ' 2 820,00jcs Urs 2016 01

i 5 ! k :723170f15 jpotrubí plynoÚ plastevé Pc 100 s ochranným pláštěm, PN 0,4 MPa, D 40 x 3,7 mm spojovaŇ elektrotvarovkami i m 16,000! 480,00! 7 680,00jcs Urs 2016 di

.; ·á : Á é i
! 6 : K !723170117 :PQtmbí plynové plastové Pe 100 s ochranným pláštěm, PN 0,4 MPa, D 63 x 5,8 mm spojované elektmtvarovkami : m i 65,000Í 7Q0,00j 45 500,00!CS Urs 2016 01

! 7 k |723170128 jpotmbi plynové plastové Pe 100 s ochranným pláštěm, PN 0,1 MPa, D 90 k 5,2 mm spojované etektrotvarovkami ! m i 125,000j 870,00| 108 750,0ěc5 Urs 2016 di

S Á

! 8 k j723170129 jpotrubí pLynové plastové Pe 100 s ochranným pláštěm, PN 0,1 MPa, D 110 x 6, 3 mm spojovarié etektrotvarovkami i m i 209,000j 920,ooj 192 280,00!

T '1u

i 9 ; K ;R1 !Rotační plynoměr G65, DN50, 1=171mmU těsnění na přetlaku 2,5kPa (dodávka RWE) ks 1,000j 1,OO! 1,DUÍ

! 10 ; K ÍR2 :Regu(átor tlaku plynu (pro průtok 75 m'/hod, nastavení výstupního ! ks 1,ciď 9 80DJJOÍ 9 800,0Í
Maku 20-26 bar), např. Tartarini R/72

! 11 i K ;723212106 jMeziµřírubová uzavírací klapka ON 100 l kus : 3,000; 4 ®O,OO; 14 40Q,c'lýcs Urs 2016 01

i 12 ! K !723213202 ÍKohout přírubový kulový uzavírací ON 50 PN 16 do 200"C těleso šedá (it'na i kus l 2,OOO; 3 moo: 7 400,00fS Urs 2013 02

13 : K !723213203 ;Kohout přírubový kulový uzavírací DN 65 PN 16 do 200"C těleso šedá (itina kus 1,000! 5 700,co; 5 700,00jcs Urs 2016 01

14 k ý23213204 jKohwt přírubový kutový uzavírací ON 80 PN i6 do 200"C těleso Šedá Utína i kus 1,000j 6 600,oo! 6 600,0écs Urs 2013 02

15 : K j723214114 ;Filtr plynový přírubový ON 25 PN 25 do 70'C těleso uhlíkcwá ocel i kus 1,000; 2 800,coj 2 800,00ýs URS 2016 01



: PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena {CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 k 123219102 ,MontáŽ armatur plynovodních přírubových ON 50 ostatní typ i kus ' t,000j 830,00 830,®jCS Urs 2016 01

17 K j723219103 áAontáž armatur plynovodních přírubových on 65 ostatní typ 'kus t,OOO; 920,00' 920,(}0!CS Urs 2016 01

i 18 K '723219104 Meritáž armatur ptynowdnÍch přírubavých On &) ostatní typ kus ! 2,000j 1 200,00 2 40Q,O(ECS Urs 2013 02

' 19 K j723219105 Aontáž armatur plyno'mdních přírubových on 100 ostatní typ kus 3,000 1 650,001 4 950,00jcs Urs 2016 01

20 i k !723231165 jKohout kulový přímý g 1 1/4 pn 42 do 185°C plmprůtokový s kouti DADOvnitřní závit těžká řada kus 1,000Í 600,90 6co,o¢cs Urs 2013 02

21 K :723239104 J\/bňtáŽ armatur plynovodních se dvěma závity G 1 1/4 QStátRÍ typ ' kus ' 1,OOO! 8ojjo! 80,00écs Urs 2013 02
i ,a

22 K !731445871 Signální fólie m 415,000! HJJJ(J1 4 150,00j

23 K :734421101 jTlakoměr O-fO kPa vČ. příslušenství kus 2JQ®! 1 650,0Q; 3 300,Qojcs URS 2013 02

, 24 ! K 1734424101 ĚKondenzačni smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 30Q"C kus 2,000' 270,00! 540,0écs Urs 2016 01
i

25 : k i734411101 ;Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm kus 2,001ý 4®,00 800,0úcs Urs 2016 01

! 26 k ;734419111 jMontáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo pevným stonkem a jímkou ' kus 2,(jqqé :50,00, 300,00;cs Urs 2016 01

i 27 K RDI 7emni přechďka (ocel/pást) ON80xd90 - pro p(yn ks l,OOO! i 3(K),QD 1 300,00:

28 : K :R01 .2 ;Zemrli přechodka (ocel/píast) DX50xd63 - pro plyn : ks 2,000' 500,00j 1 0®,00Í

i 29 K ý01.3 :Zemní přechodka (ocel/pfast) ON32xd40 - pro plyn ks 1,000 300.00

30 i M R02 :Závitová přechodka (ocet/ptast) DN1(joxd110mm - pro plyn ks ' 1,CKX) 2 950,00 2 95o.0tjj

i 31 k r06.1 jpříruba přivařovací s krkem pro PN 10 ON IljO ks , 6,COť) 150,00! 900,®i

i 32 i K R05 ;Přímba přivařovací s krkem pro PN 10 ON 80 mm i ks : 1,000 260,Q0' 260,00!

, 33 K !R06.2 jPřimba pňvařovací s krkem pro PN 10 ON 65 ks 2,000j 300,00 600,00j

! 34 k 'RCl6 jpřiruba přivařovací s krkem pro PN 10 ON 50 ' ks 4,00CÉ 8®,00

i 35 M Ril !Ochmnná plastová trubka d110 (ochrana proti mechanickému poškwení pdrubi) m 1O,OOC¢ ' 160,00 1 6(X),OOi

i 36 m jochranM plctstová trubka d® (ochrana proti' měchenickému poškozeni potrubí) m · ; 8,(U) ¶60,00 1 280,00

! 37 m 'r12 jčicMčka dle TPG G 7(X) 21zákončenů v mém silničním poklopu kus 4.lXX)j 3 2(X),(X)' 12

: 3& M 'R13 jMtž čichačky ks ' 4fOOO; 6®,0íCú 2 4(X),®i

39 : M :R05 ;Potrubí s osvědčením o jakosti, popř. s atestem na zaručenou svařitelnost DN80" - pro plyn - Bmten ! m 4.,CKX) 550,OO; 2 20U,00' ·'

: 40 m !R05J ' jpc'trubi s osUdčenhn o jakosti, popř. s atestem na zaručenou svařitěiňQst DN50"- pro plyn - Brden ! m 350,00 2 800,00

' : 41 : M !R05.2 ÍPctrubi s osvědčením o jakosti, popř. s atestem na íaručemu svařiteinast DN32"- pro plyn - Braten ; m : 4,0(X) 220,OOj 88Cl,00 ! '

42 K RIO 1Bezpečnostni T-kus s ventilem, hlavní řad plast d110, odbočka d%mm plast : kus 1,00IÉ 1 350,0Qě 1 350,00



" "":
: PČ Typ Kód Popis mj Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

: 43 K ;R10.1 Éf3ezpečnostní T-kus s ventilem, hlavní řad plast d90, odbočka d63mm plast kus í 1,000 1 100,00' 1 iOO,®;
?

44 K 'R1(J.2 fezpečnostni T-kus s ventilem, hlavní řad plast d90, odboČka d4(knm plast : kus 1,000' 1 000,00 1 000,00j

: 45 K :R9 Těsnící objímka pLast d%)mm kus 1,OOO! 530,00j 530,00j

46 k ;r9.1 jTěsnící objímka plast d63mm ' kus : 1,(XJ0 380,00 380,00

: 47 K ,R9.2 :Těsnici otýímka plast d40mm i kus : 1,000: 210,00 21Q,Q(J

: 48 K ;R12 'Etektrotvarovka koleno 90' dílO i ks 1,ccď 850,00! 850,00

.........,i... ,...,..-.....-........-.............._..;

d 999 Ostatní 102 740,00

: 49 K éřó fOemoňtáž stávajícího zděného plynoměrnéko pilík (vnitřní rozměr 800X730X250 mm) kus i 1,0cKý 5 0Cl0,00; 5 000,OO!

: 50 k Í723i50801 jDemontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 32 m 2,000' 60,00 120,00ács Urs 2016 01

5f K 723230801 iOemontáž regulátoru plynu středotlakého řada jednůduchá kus 1,OOO: 110,001 110,00!cs Urs 2016 01
I

: 52 K i723260m1 1Demontáž plynoměrů G 6 : kus : 1,0ck) 100,00] 100,oc|cs Urs 2016 01

i 53 k ;r11 jzděný jAynový pilíř (cca 1500X1500X500 mm) ks 1,001) 20 000,00 20 GCl0,00'

54 K ;R02 fkříňka pro objektové uzávěrý ! Ks ; 4,000 1 (KXJ,00 4 000,QOí

: 55 K !744215680 ;|'Aonúžr|i a těsnící materiM kg 5,000 3CiO,O¢ 1 500,00!

; 56 K j744200895 ;Doprava a přesun hmot kpt 1,000! 1 660,00 1 660,001

i 57 ' k 7442561Ut !KQordjnačr\í činnost , kpl i 1,0®: 450,00Í 45CLlj0j

: 58 : k 944259668 jstavební výpomoci i kpt 1,000! 5 000,®; 5 00O,OC¢

m
; 59 K jR03 ,Fixování potrubí ve svahu dle TPG 702 01 ! ks 3,(XX)! 13 500,00j 40 500,001

r F¶F

: 60 X ěR006 !1X Základní nátěr potrubí : m : 5,00Qj 60,oDj

: 61 ' K R007 j2x Vrchní nátěr potrubí i m í 5,(KX) 80,00 400,00j

: 62 m ý203 ;T/aková zkouška plyncvodu ks 1,0®i 6 Ci(jU,00 6 600,00

i 63 ! m p204 Revize plynovodu : ks 1,0CK)' 4 0®,00 4 (JOO,®

i 64 ' M jRo6 Zařízení staven/ště kpt 1.000j 8 O®,OO: 8 0CU,00

; 65 M ;R07 Dokumentoce skutečného provedeni kpt 1,00Cň 5 0CX),®i 5 000,0clj
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2016/0058

Stavba: Nová technologie zdroje tepla a domovní plynovod v objektu Č.p. 202

KSO: CC-CZ:

Místo: Klatovy Datum: 09.10.2016

Zadavatel: IČ:

Klatovská nemocnice as., Plzeňská 929, Klatovy DIČ:

Uchazeč: IČ: 24210510

GTBC CZ s.r.o. DIČ: CZ24210510

Projektant: lC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 522 434,80

Sazba daně Základ daně výše daně

DPH záktadní 21,00% 522 434,80 109 711,31

snížená 15,00% 0,00 0,00
L

:Cena s DPH v CZK 632 146,11Í
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2016/0058

Stavba: Nová technologie zdroje tepla a domovní plynovod v objektu č.p. 202

Místo: Klatovy Datum: 09.10.2016

Zadavatel: Klatovská nemocnice a.s., Plzeňská 929, Klatovy Projektant:

Uchazeč: GTBC CZ s.r.o.

Kód objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ-

Náklady stavby celkem 522 434,80 632 146,11

2016/0058a Vytápění 522 434,80 632 146,11 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU

. Stavba:

Nová technologie zdroje tepla a domovní plynovod v objektu C.p. 202

Objekt:

2016/0058a - Vytápění

KSČ): CC-CZ:

Místo: Klatovy DáLurň: 09,10.2016

Zadavatel: 1Č:

Klatovská nemocnice a.s., Plzeňská 929, Klatovy DIČ:

Uchazeč: iC: 24210510

GTBC CZ s.r.o. DIČ: CZ24210510

Projektant: lČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 522 434,80

Základ daně Sazba daně výše cianě

DPH základní 522 434,80 21,00% t09 71f,31

snížená 0,00 15,(10% 0,00

iCena s DPH v CZK 632 146,11



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nová technologie zdroje tepla a domovní plýnovcid v objektu Č.p. 202

objekt:

2016/0058a - Vytápění

Místo: Klatovy Datum: 09.10.2016

Zadavatel: Klatovská nemocnice a.s,, Plzeňská 929, Klatovy Projektant:

Uchazeč: GTBC CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 522 434,80

700 - Instalace zdroje tepla 522 434,80

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 17 360,00

731 - Ústřední vytápění - kotelny 241 500,00

731/a - Odkouřeni 27 535,00

732 - Ústřední vytápění - strojovny 78 737,00

733 - Ústřední vytápění - potrubí 21 803,60

734 - Ústřední vytápění - armatury . 41 528,40

713 - Izolace tepelné 7 951,20

722 - Zdravotechnika - vnitřní vocÍovQct 30 769,60

789 - EZ, MaR 20 000,00

791 - Ostatní 35 250,00



SOUPIS PRACÍ

. Stavba:

Nová technologie zdroje tepla a domovní plynovod v objektu č.p. 202

objekt:

2016/0058a - Vytápění

Místo: Klatovy Datum: 09.10.2016

Zadavatel: Klatovská nemocnice a.s., Plzeňská 929, Klatovy Projektant:
Uchazeč: GTBC CZ s.r.o.

i PČ Typ Kód popts MJ MnoŽství J.cena jczKj Cena celkem [CZK] Ceriová soustava !

Náklady soupisu celkem 522 434,80

d 700 Instalace zdroje tepla 522 434,80
d 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 17 360,00

. : 1
i K !723111203 . :PotrubÍ ocelové závitové černé bezešvé svařované běŽné ON 20. ' it1 2,000j 330,0Qj 660,00ícs Urs 201 5 01

g á ' i
2 i k [723111206 jpotrubi ocelové závitové Černé bezešvé svařované běžné ON 40 ! m 11,q®í 400,00j 4 400,00jCS Urs 2lj15 01

; 3 k 1723150368 iChránička D 76X3,2 mm i m ! 1,Q00j 400,00' 400,0(écs Urs 2016 01
El

i 4 ! K j723180113 1PoLmbi plynové nerezové EUROGW, PN 0,5 ON 20 : 2,000 50q,qoí 1 o®jj0jcs Urs 2015 01

5 ! m 10201 jNáčěr potrubí do DN 50 1 x zákt. i " ; 13,009 moo 1 3®,00j

i 6 i m !02q2 jNátěr potrubí do ON 5U 2 x vrch m ! 13,(XX): !00,ooj l 300,00j
A

! 7 ; M j0203 Tlakovú zkoušku plynovodu : ks i 1,OOCň 3 %0,0CÚ 3 000,Qoj

8 M !02Q4 žRevize plynovudu vč. spotřebfčů ks i 1,OíXY 3 500,00] 3 50U,00|

i 9 k H23231163 Kohout kulový přímý g 3/4 pn 42 do 185"C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada kus 2,000 400,cKjj 800,QQCS Urs 2016 01
.A

10 i K j723239102 %ontáž armatur piynovodních se dvěma závity G 3/4 ostatní typ kus 2,0q0! 500,00{CS Urs 2016 01

11 ! K |R06 ipříruba přivařcvacf s krkem pro PN 10 ON 50 ks i i,oooi S®,QOt 5(X),00:
S

d 731 Ústřední vytápění - kotelny 241 500,00

f2 K bernontáž a likvidace stávající výměníkové stanice . kus i 1,000 6 000,00i ' 6 000,00j
T

13 i K !731244494 µontáž kcitté ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 45 kW kus 2joQoj 3 500,00; 7 000,00;cs Urs 2015 01

! 14 i m p500 !p/ynový kondenzační ÁOM, jmenovitý tepelný výkon 50/30 "c - 2 x (12-45) kW i kpt 1,0á7j 135 00ťj,QCŮ 135 0UU,30j



PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK) Cenová soustava

i 15 : m 45®/1 :Kompletní systém.MůR kaskádu kotlů. Tento systém musí být kompaktibi/ni se stávajícím systémem MaR v ; kpt 1,000 80 0(X),00 ' 80 0®,00 ;
· 'jareátu Nemámíce Klatovy. OH systémy budbu vzájemně funkčně propojeny

i 16 i M |0501 iHydrau(ická kůská& 2 x 45/60 kW kpt i 1,ooď 5 (XX),00 5 00U,00j

17 : M ;0502 Hydraulická výhybka přímá ON 80 ks 1,Cl00 5000,00 5 000,00!

18 M ý504 ;Autor/zované uvedení do provozu šoub : 1,omý 3 500,00j 3 500,®

d 731/a Odkouření 27 535,00

i 19 ' K R0100 !Průchod střechou 25' ks 1,OOO: 1 500,00' 1 500,00

20 k jR0101 jKoleno 45", d125 : ks i 1,(j(jqé 450,00, 450,00j

21 K !R0102 jRevizní koleno 8T' 0125, pravé ks 1,Q®i 1 1

22 K !R0103 Zachytávač kondmzátu D125, horizontálřň ks 1,0c1Dj 560,OO! 560,00

! 23 ! K !R0104 Prodloužení DN125.'1000, plast ks i 12,QQDÍ 650,00: 7

24 K ÍR0105 Prodloužení ON 125/500 ! ks 2JU00 400,00 800,00Í

! 25 K ;R0106 jKaSkáCla pro dva Kotte sběrač DN125, napojení DN80 : ks : 1,000! 3 om,oo: 3 000,00!

26 K R0107 iPrDdk)uŽení ON 80/250 mm ks 2,ČŇjÓě 300,00' 600,OO;

27 ; K !R010B 'Kotv-prvek ON 125 ks 1,000j 500,00, 500,00

28 k :RQ109 vystrojení komínu m 12,000' 2®,00 2 400,0É
r

29 , K jR0110 Montážní práce k' : 1,OOO! 7 000,00 7 0OO,O¢

30 K !R0111 !1zcAační vata 5cm m2 : 11,500j 150,00' 1 725,00j

d 732 Ústřední vytápění - strojovny 78 737,00

! 31 k J32112z28 !Rozdao\/ač sdrůený hydraulický závitwý (Ix dh 65, lx ON 40, 2x DN32) kus 4 5(x),oq 4 s®,OC';CS Urs 2016 01

! 32 k !732331617 jNáckba tlaková expanzní s membránou závitové připojení pn 0,6 o objemu 80 Litrů : kus , 1,OOO: 2 600,001 2 600,00 es Urs 2016 01

33 K '732331778 ;Příslušen$tví k expanzním r'ádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku ' kus 1,000' 1 041,00 l 047 ,OQics Urs 2016 01

34 m ;0120 johřwač 5001 l 1 Mpu výkon výměníku Tv/Tr = 80/60 st C 65kW ks i 1,(XX) 31 000,00 31 000,00'

35 k !73242141 2 jčerpadto teplovodní moboběŽné Závitové Qběhové ON 25 výtlak do 6,0 m průtQk 2,8 m3/h pro vytápěni kus ; 2,ooď 12 2OO,O¢ 24 400,0lÝCS Urs 2016 01

i 36 K !732421419 Čerpadlo teplovodní motcrcóěžné závitové cběhové ON 25 výtlak do 8,0 m průtok 4,0 m3/h pro vytápění kus : 1,000; 14 200,0QÍ 14 2®,WÉCS Urs 2016 01

' 37 K 732429213 Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového ON 25 kus 3,000 300,00 900,00!

, 38 K !998732602 přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m t 0,060! 1 600,00: 96j3ljcs Urs 2016 01



; PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava i

d 733 Ústřední vytápění - potrubí 21 803,60

39 : K '733120826 jDemontáž teplovodního potrubí oce(ového m 6,000! 2cl0,00j 1 200,00ics Urs 2013 u2

m
40 k 722170801 joemontáž rozvodů votiy z plastů do l) 25 m 3,OOO! 200,00 600,00 es Urs 2013 02

S·-·———-O———

i 41 K i722170804 bemontáž rozvodů vody z plastů do D 50 : m 3,000' 100,00 »o,oo;cs Urs 2Qf3 02

; 42 K '733111115 Potrubí ocelové závitové bezešvé běŽné v kotelnách nebo strojovnách ON 25 m 7,000 260,00; 1 820,00;cs Urs 2016 01

i 43 : K 733111117 iPotrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách On 40 m ' 8,ůď 380,qqí 3 040,00 es Urs 2016 01

44 K 733121124 iPotrubí QcětQvé hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 76X3,6 m , 6,000j 841,00 5 046,ckécs Urs 2016 01

45 K 733141 102 iOdYzdušňovací nádoba z trubek ocelových do on 50 kus ; 8,000 150,00 1 2®,00 es Urs 2016 01

46 K j7331%108 :Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do ON 50 é m 15,0UOj so,qq; 750.0qžcs Urs 2016 01

47 : K |733190225 Zkoaška těsnosti pcitřůbí ocelové hladké přes D 60, 3X2,9 do D 89x5,0 m 6,oco; 70,00' 420,00 es Urs 2016 01

48 ; k :733222104 jpotmbi měděné polotvrdé spojované měkkýřň pájením D 22x1 : m 200,00 1 200,00ícs Urs 2016 01

! 49 k ;733222106 jpotmbf měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 m ' 16,000: 260,00: 4 i60,00jCS Urs 2016 01

—..—
' 50 ; K 733290801 ;Oemontáž potrubí měděr'.ého do [j 35X1,5 mm m !5,0c0 50,00 750,00 es Urs 2016 (ji

51 K !733291101 :Zkouška těsnosti potrúbi měděné do D 35x1,5 m É 22,lXíOi 5o,Qoj 1 100,00 cs Urs 2016 01

52 K :998733102 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m t i 0,136' l 600,00! 2i7,60ts Urs 2016 01

d 734 Ústřední vytápění - armatury 41 528,40

53 i k !734173217 'Spoj přírubový pn 6,'1 do 200"c on 80 kus 2,oq0; 200,00: 4®,00 es Urs 2016 01

54 i k !7342g9102 µoňtáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 kus 15,000 90,®í 1 35'0,00;C5 Urs 2016 01

55 K t7342(j9103 Áontáž armatúry závštové s jedním závitem G 1/2 kus : 6,000 97,00 58z,Qojcs Urs 2016 01

56 ! k é734209114 jMontáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 1,00Qi 105,® 105,00,c5 Urs 2016 01

i 57 i K !734209115 AontáŽ armatury závitové s dvěřňá závity G 1 kus ! 3,o®í 113,00 339,00 es Urs 2016 os

; 58 i K !734209116 Ámtáž armattjry závitové s &ěma závity G 5/4 kus 12,000; 120,00j 1 440,00 es Urs 2016 01

59 K Í734209f17 Nontáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 i ku' 7,000 128,0Qi 896,ckécs Urs 2016 01

60 k j734209119 !ivmtáž armatury závitové s dvěma závity G 2 1/2 ; kus 2,00ce 153,00 306,0Djcs Urs 2016 01

61 ; K :734209124 ÍMontáž armatury závitové s třemi závity G 3.'4 kus 2,0qo; 170,Q()i 34{),mics Urs 2016 01

62 i k 934211119 !Verltit závitový cdwdušňovací G 3/8 PN 14 do 120'C kus 8,0®; 200,00: 1 60d,go!cS Urs 2016 01

63 ! K '734242415 |Venti1 závitcvý zpětný přímý g 5/4 pn 16 do 110"c kus 900,00ics Urs 2016 o!

64 k !734242416 jventil závitQvý zpětný přímý g 6/4 pn 16 do 110'c kus : 1,OO¢ 550,00; 550,00ícs Urs 2016 q1



PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

65 K ;734291122 Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 110'c závitový ! kus 7,000 168,00 1 176,0(ěcs Urs 2u16 01

: 66 K j734291123 :Kohout p1Mcí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110'c závitový kus 6,ooo; 190,00 1 140,0qícs Urs 2016 01

67 é k i734291245 sFittr závi"ový přímý g 1 1'4 pn 16 do 130"C s vnitřními závity kus 2,000 550,00i 1 100,00,cs Urs 2016 0í

68 K ;734291246 ;Fi[tr závitový přímý g 1 m pn 16 do 130"C s vnitřními závity i kus 1,(100; 6w,uo! 600áúcs Urs 2016 01

69 K 734292710 Kohout kulový přímý g 1 1/4 pn 42 do t85"C vnitřní závit , kus B,C00 500,00 4 oooMCS Urs 2016 o!

' 70 k j7342927t7 jKohout kulový přímý g 1 1/2 pn 42 do ť85"C vnitřní závit : kus 5,0CKJ\ 550,00; 2 750,00 es Urs 2016 01

; 71 k ;734292719 jKohout kulový přímý g 2 1/2 pn 42 do t85"C vnitřní závit kus : 2,0®j 8%,00! 1 7®,0qcs Urs 2016 01

: n K !734295021 íSměšovací armatura závitová trojcestná ON 20 KV=4 se servomotorem ' kus 2,ÓOO: 6 000,00j 12 OlX),00,CS Urs 2016 01

i 73 K 734411101 !TeptQměr technický s pevným stcmkem a jímkou zadní připojeni průměr 63 mm délky 50 miň kus 6,000 470,00 2 82lj,00 es Urs 2016 01

ř
! 74 i K !734419111 :Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo pevným stonkem a jímkou kus 6,qqd 15Q,OOi 900,00 cs Urs 2016 01

75 ; K :73442(101 Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení ! kus i 1,OOOf 990,00! 990,00écs Urs 2016 01

76 K 734424101 iKondenzační smyčka k přivařerú zaíwutá PN 250 do 300' C ; kus 1,0® 450,00, 450,0q,cs Urs 2016 01

' 77 i K j723233154 'Ventil solenoidový g 3/4 včetně cívky a konektoru s diodou kus 1,000' 3 0QQ,ooj 3 000,0Qjcs Urs 2016 01

; 78 K 998734102 . Přesun MnotÉcmážnÍ pro armatury v objektech v do 12 m ' . : t : 0,059j · 1 6(x),do 94,40íc5 Urs 2016 of'

d 713 Izolace tepelné 7 951,20

79 i K j713463211 š|\Aontáž iZolace tepehé potrubí potrubními powdrys AI fólii sUženými AI páskou lx D do 50 mm m : 37,000! 55,0ď 2 035,0Qjcs Urs 2016 01

8U M 63 1545 110 jmzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 28/25 mm m ! 7,oún; 85,00j 595,00 es Urs 2016 04

81 M 1545300 !pouzdm potrubní ízdační ROCKWOOL PIPO ALS 22/30 mm m 6,cůo! 6®,00ács Urs 2016 01
"Ň

82 m 163 1545320 >'uzdro potrubM izolační ROCKWOOL PIPO ALS 35/30 mm m ; 16,000 125,00! 2 000,00 es Urs 2016 di
—+-—-—-——~

83 M 1545740 ;Wuzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 49/40 mm m 8,(xx) 150,0tý 1 2®,00 es Urs 2016 01
A

84 k j713463212 µoňtáž izolace tepelné ?otrubí potrubními powAry s AI fÓlií staženými ai páskou lx D do 10G mm ! m ! 6,000! 85,0& 510,00,cs Urs 2016 01

! 85 i M 631546079 ipouzdm potrubní izo/ačnf R(XKWOOL P/FU ALS 76/50 mm m : 6,(xx) 160,qň 960,00 ics Urs 2016 01

, 86 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepemé v objektech v do 6 m : t 0,032! 1 600,00 51,20'cs Urs 2016 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 30 769,60

87 K ;722174023 :Potrubí vodovodní plastowš PPR svar potyťuze PN 20 D 25 x 4,2 mm m ' 5,000 ?00,00; l 000,0cjcs Urs 2016 m

: 88 k . 722174024 ýotrubí vodovodní ptastcivé FPR svar poíyfuze PN 20 D 32 x5.4 mm ; m . 19,000! 250,00 4 75(),OOfCS Urs 2016 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava i

, 89 i K j722181252 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE ti do 25 mm DN do 42 mm m 50,00' 500,(10 es Urs 2016 01

' 90 i k :722224115 jkohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/8 PN 10 s jedrňm závitem kus 1,00QÍ 168,00 168,00ý3 Urs 201 6 01

: 91 k 722231252 jventil pojistný g 3/4"x1" (600 kPá) : kus ! 1,000j 280,00 280,00 es Urs 2016 01

92 ' K :722232049 :Kohout kulový přímý g 2 1/2 pn 42 do 185"C vnitřnl závit kus : 2,000j 5(X),QQi 3 000,00 es Urs 2016 01

93 K 732421212 Čerpadlo teplovudM mokroběžné závitové cirkulační ON 25 výtlak do 4,0 m průtok 2,20 m3/h pro TW kus 1,000 11 ooo,®í 11 (KX),00;CS Urs 2016 01

94 i K j732429212 Montáž čerpadla oběhového mokrQběŽného závitového ON 25 kus i 1,000 35o,oo; 350,0lýcs Urs 2016 01

95 K 722225314 Šroubení přechodové krátké s vnějším závitem D 32XR 3/4 kus i 1,000 35o,®i 350,00 es Urs 2016 01

96 K 722225315 Šroubení přechodové krátké s vřtějšim závitem D 32xR 1" kus 2,000: 380,00 7hjxycs Urs 2016 01

; 97 : K j722231074 Nentit zpětný g 1 pn 10 do i10"C se civěma závity ' kus : 1,od 4ťX),(X) 'i®,Oo!cs Urs 2016 01
?

98 k :722232m4 jKohout kulový přímý g 3/4 pn 42 do 185"C vMtřni závit kus i 2,000 15U,ooj 300,00jcs Urs 2016 01

' 99 k J2zz32045 KQhout kulový přímý g i pn 42 do 185"C vnitřní závit i kus 2,000' 2éO,O¢ 4'00,00 es Urs 2016 01

: ' ě : : : mu
: 100 K J22234265 ÉFiltr mosazný g 1 pn 16 do 120"C s 2x vnitřním závitem kus : 1,ooo: :zoo,oots Urs 20í 6 01

101 m j4269ci1090 jnádoba tlQková (aquúmat) - vertikální DE 50/10 objem 50 l kus 1áxx) 3 70u,®ž 3 7®,0uěcs Urs 2016 01

102 . k. 1722239103 %ntáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1 kus ; 7,000 113,00 791,00 es Urs 2016 01

103 i K é72Z23910Z JAontáž artnatuř vodovďriích se dvěma závitý G 3/4 kus i 3,000' 105,001 315,00'cs Urs 2016 01

; 104 K j722290226 !Zkcuška tčsrjosti vcxiowdniho potrubí závitového do ON 50 m 24,000 50,00' 1 20q,00:CS Urs 2016 01

: 1(15 : K j722290234 ;Prcplach a dezinfekce vodovodního potrubí do ON 80 m i 24AQQt 50,00 1 200,00jcs Urs 2016 01

: : ,
106 K j998722101 'Přesun hmcN tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 0,066 1 6(xj,oo 105,60ícs Urs 2016 01

D 789 EZ, MaR 20 000,00

107 ; m U)600 ýprava systému MaR, v&tně zůbezpe@vaáho zařízení, do mmocnici pmvwovaného systému PROCOP- podmínka ks i 1,ud 2Ci(XX),00 20 000,00
,kmyxiktfbitity

d 791 Ostatní 35 250,00

108 K ;132101101 ;Híoubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu m3 1,000: 1 (K)O,QQi i 000,00|

! 109 k ,175101101 jobsyp potrubí bez pirohazení sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu : m3 1,000 z®aň 2(x),do

ItO K :R05 Pveře s požární ®o(ncjstí 80(jX2000 mm (viz požární zpráva) ks i 4 5(X),OD 4 5®,QQÍ

:
1ti! K ;R1 !Odpojení teplcwadu, zátka ON 50 i ks tO® 6(X),®i i 200,GO

112 K ;.53 .. :Nap(juštění a vypouštění systému, odvzduŠnění i h 8,0®' 25on 2 000,®ř

i 113 K !.54 ,Realizační projektwá dokurňentae h ! 20,000: 25om! 5 000,00.



>

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

114 : M 1030G áTopná zkouška hod 24,0® 2 400,00Í
I

115 ; M !0301 Wontážni a spotřební mat i kg 0,750: 1 t5®,00j 1 2®,001

116 ' M !0302 %mocné ocelové konstrukce kg 15,000 50,0J 750,00i

i 117 M ,0303 , :Stavební výµxnoci kpt Lou) 10tj00,00í 10 ®0,00
.j

! 118 : M 0304 íKoQrdinaČnf Činnost ks : 1,00Č 1 OOC,00 1 000,00'

i 119 m U)305 Doprava ks i um! 5 mm; 5 lXU,0QÍ

, ,

..

,
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝM ĚR

Stavba: Osazeni neobchodních plynoměrů

' objekt: č.p. 684

Objednatel: Klatov ská nemocnice a.s., Plzeňská 929, Klatov y

Zhotov itel: GTBC CZ s.r.o. Zpracov al: Jan Štětka
Místo: Klatovy Datum: 21.09.2016

Č. KCN Kód pol&ky Fbpis MJ MnQsM jědňótkjvá čaa Celková cena zadáni vcelkem 'adání v Kč bez Kč bez dphňPb4

PSV Práce a dodávky PSV

723 Zdravotechnika - v nitřní pIynov od

, , Kohout kj|% přímý G 1 pn 42 do 185°C p|noprůtok)\lý s
18 721 723231164 koulí DADO mitřnl záYt těžká řada Kis 2,000 600,00 1 200,00

1 R RDI ' Plyioměr G6 ks 1,000 3 800,00 3 800,00

2 R R02 Montáž plyíorrěru ks 1,000 350,00 350,00

3 R R03 Vodivé p'opojení p1poNru k 1,000 200,00 200,00

4 R r04 Objímka poKubí DN40 ls 3,000 60,00 180,00

Potrubí ocelové záútové č«né bezešvé sWowné běžné
5 721 723111204 ON 25 m 1,000 360,00 360,00

Potrubí ocelové záúůj\ié č«né bezešvé swřmné běžné
ér6 721 723111206 ON 40 m 3,000 400,00 1 200,00

7 721 723120805 Demontáž pobubIocdoC závNové svařowné do DN 50 m 1,000 100,00 100,00

soub '

8 721 723160207 připcýka kplyiorrěru spcýované na zá'jt bez ochozu G 2 oř 1,000 1 000,00 1 000,00

šoub

9 721 723160337 Rozpěrka přípcýek plyioNru G 2 or 1,000 700,00 700,00

Kohout klový přímý G 1 1/2 pn 42 do 185°C plnoprůtobý

10 721 723231166 s kuli DADO witřní záát těžká řada kus 2,000 600,00 1 200,00

Montáž armatur plpovodnIch se drěma záCtyG 1 IR

11 721 723239105 ostatní tK} Kis 4,000 170,00 680,00

Přesun hmot tonážní pro \ňtřňí plyiomd vobjeldech vdo 6

12 721 998723101 m t 0,053 1 600,00 84,80

999 Ostatní
13 R R006 1xZáWadní nátěr potrubí m 4,000 ' 50,00 200,00

14 R R007 2x Vrchní nátěr potrubí m 4,000 80,00 320,00

15 020 0203 T/akovázkouška plynovodu , ks 1,(XX) 5cKj® 500,00

16 020 0204 Revize plynovodu ks 1,(XX) 1G®,(X) ' 1 000,00

17 R06 Zařízení staveniště ks 1,000 5®,(X) 500,00

19 R07 FTo/ekt skutečnéhopro&n/ ks 1,(XX) 1(KK),GU 1 000,00

Celkem v Kč bez DPH 14 574,80

.

·7Ť



ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝM ĚR

Stavba: Osazeni neobchodních plynoměrů

' objekt: č.p. 202

Objednatel: Klatov ská nemocnice a.s., Plzeňská 929, Klatovy

Zhotovitel: GTBC CZ s.r.o. Zpracov al: jan Štětka
Místo: Klatovy Datum: 21 .09.201 6

Množství jědňótkjvá cena Cdkorá cena zadáni v
Č. KCN Kód pdažky Popis MJ ,dk,m zadání v KČ bez Kč bez DPH

řIRH

PSV Práce a dodávky PSV

723 Zdrav otechnika - v nitřni pIynov od
1 R , RDI Plyioměr G6 ls 1,000 3800,00 3 800,00

2 R R02 Montáž plynoměru g 1,000 350,00 350,00

3 R R03 " Vcxjiré µopojení plpoměru k: 1,000 200,00 200,00

4 R R04 Objímka potrubí DN40 ks 3,000 60,00 180,00

Potrubí ocdové záábvé černé bezešvé swřo@ňé běžné

5 721 723111206 DN 40 m 2,000 400,00 800,00

šoub

6 721 723160207 přípojka kplyioměru spojowné na záút bez ochozu g 2 oř 1,000 1 000,00 1 000,00

šoub
ér7 721 723160337 Rozpěrka přÍpojekp|!moměru G 2 oř 1,000 700,00 700,00

Kohout kůlo'vý přhjý g 1 1/2 pn 42 do 185°c p[noprljtob\ý

8 721 723231166 s kouli DADO wůtřni záút těžká řada . Kis ' 2,000 600,00 1 200,00

Montáž armtur plpo«xjních se dvěma záůtyG 1 1/2

9 721 723239105 ostatní % Kjs 2,000 170,00 340,00

Přesun hmot bnážni pro \ňtřňi plyiomd vobjekech vdo 6

10 721 998723101 m t 0,020 1 600,(10 32,00

999 Ostatní
11 R R006 lx Záldadní nátěr potrubí m 2,000 50,00 100,00

12 R R007 2x Vrchní nátěr potrubí m 2,000 80,00 160,00

13 020 0203 Tlaková zkouška p/ynovodi ks 1,000 5(X),(X) 500,00

14 020 0204 Revize plynovodu ks 1,000 10CK),(X) 1 000,00

15 R06 ZaříZeni staveniště ks 1,(XX) 5®,® 500,00

Celkem v KČ bez DPH 10 862,00

.
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