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SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 1800230158
číslo smlouvy zhotovitele:
číslo veřejné zakázky; ---------------------------

^ Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnění „Projektová činnost ve výstavbě".

2. Zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku ve výběrovém řízení zadavatele statutárního města Zlín -
veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na vypracování projektové dokumentace pro stavbu
„Protipovodňová opatření Zlín - Letná” a po schválení uzavření smlouvy v příslušných orgánech
objednatele strany uzavírají smlouvu o dílo, jak je dále uvedeno.

S00JP01CTDQB
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Článek II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad 
a nebezpečí sjednané dílo dle této smlouvy a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za 
dílo ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2. Dílem dle této smlouvy je realizace služeb:

"Protipovodňová opatření Zlín - Letná"
(dále jen „dílo")

v rozsahu dle podmínek výběrového řízení (viz článek III.) a této smlouvy.

2.1. Předmět plnění
Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace stavby „Protipovodňová opatření Zlín - 
Letná":
vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (dále také „DUR“) 
včetně zapracování závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření účastníků řízení 
vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen ,,DSP“) 
včetně zapracování závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření účastníků řízení 
vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“)
Projektová dokumentace bude zahrnovat komplexní řešení předmětné stavby umožňující vydání 
kolaudačního souhlasu dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

2.2 Podrobnější specifikace záměru

Cílem stavebního záměru je zvýšení retence srážkových vod ve svazích Tlusté hory nad čtvrtí Letná 
ve Zlíně a zajištění protipovodňové ochrany této čtvrti včetně zabránění půdní erozi zmírněním 
spádových poměrů vybudováním řady průcezných prehrážek a tůní. Předpokládáme, že zmenšením 
podélného sklonu terénu dojde ke snížení rychlostí toku a zmírnění erozní činnosti, čímž se sníží 
objem pláví a splavenin. Přehrážky a tůně budou plnit jak funkci retence vody v krajině, tak budou 
zachycovat splaveniny pro možnost sedimentace a následného odtěžení.

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace pro územní řízení je již zpracovaná Studie 
proveditelnosti - Ochrana proti extravilánovým vodám - Letná Zlín, kterou vyhotovila v roce 2022 firma 
AQUADROP s.r.o. Studie proveditelnosti řešila koncepční návrh variantně řešených technických 
opatření sloužící k bezpečnému odvedení extravilánových vod přitékajících z lesního masivu z povodí 
Tlusté hory

Dílo dle této smlouvy je součástí projektu „Protipovodňová opatření Zlín - Letná”, který bude 
předmětem žádosti objednatele o financování z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027, 
výzva č. 52, Opatření 1.3.3 Realizace protipovodňových opatření. Zhotovitel se zavazuje dílo zhotovit 
tak, aby odpovídalo podmínkám poskytovatele dotace.

2.3. Specifikace předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zejména:

2.3.1 Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR)
dle § 86 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „stavební zákon" čl ,,SZ“), v minimálním rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
příloha č. 1. Projektová dokumentace pro územní řízení bude obsahovat zejména:
- situační výkres širších vztahů,
- katastrální situační výkres v měřítku 1:1000 situovaný na podkladě aktuální katastrální mapy území 
-koordinační situační výkres v měřítku 1:250 situovaná na podkladě aktuálního polohopisného

a výškopisného zaměření území včetně průběhu inženýrských sítí se zakreslením všech Stavebních 
objektů,

- záborový elaborát (situace záborů, tabulka záborů vč. výkazu výměr trvalých a dočasných záborů 
a soupis identifikačních údajů viastníků pozemků dotčených stavbou, tj. vč. uvedení omezení 
vlastnických práv),
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- situační výkres organizace výstavby a návrh dopravní řešení staveništní dopravy,
- textovou část v rozsahu Průvodní zprávy a Souhrnné technické zprávy
- dokumentaci navrhovaných Stavebních objektů složenou z charakteristických půdorysů, řezů 

a pohledů v dostatečném měřítku umožňující posouzení vlivu stavby na životní prostředí a okolí
- odborný propočet nákladů stavby dle členění stavebních objektů vč. elektronické formy ve formátu 

*.xls,
- projektová dokumentace ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a ve 2 vyhotoveních v digitální podobě 

na CD resp. USB disku ve formátu *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf;

2.3.2 Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)
dle § 108 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů {dále také „stavební zákon" či ,,SZ“), v minimálním rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
příloha č. 12. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude obsahovat zejména:
- situační výkres širších vztahů,
- katastrální situační výkres v měřítku 1:1000 situovaný na podkladě aktuální katastrální mapy území 
-koordinační situační výkres v měřítku 1:250 situovaná na podkladě aktuálního polohopisného

a výškopisného zaměření území včetně průběhu inženýrských sítí se zakreslením všech Stavebních 
objektů.

- situační výkres organizace výstavby a návrh dopravní řešení staveništní dopravy,
- textovou část v rozsahu Průvodní zprávy a Souhrnné technické zprávy,
- Dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení v přiměřeném rozsahu složenou 

zejména z Architektonicko-stavebního řešení a Stavebně konstrukčního řešení. Dokumentace bude 
obsahovat technické zprávy, výkresovou část, statické a hydrotechnické výpočty,

- propočet nákladů stavby dle jednotlivých stavebních objektů při použití směrných cen za stavební 
práce

- projektová dokumentace ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a ve 2 vyhotoveních v digitální podobě 
na CD resp. USB disku ve formátu *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf;

2.3.3 Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)
dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(dále také „stavební zákon" či ,,S2“), v minimálním rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha č. 13. 
Projektová dokumentace pro provádění stavby vychází ze schválené projektové dokumentace pro 
vydání stavebního povolení.
Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat zejména:
- situační výkres širších vztahů,
-koordinační situační výkres v měřítku 1:250 situovaná na podkladě aktuálního polohopisného 

a výškopisného zaměření území včetně průběhu inženýrských sítí se zakreslením všech Stavebních 
objektů,

- textovou část v rozsahu Průvodní zprávy a Souhrnné technické zprávy,
- Dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení v přiměřeném rozsahu složenou 

zejména z Architektonicko-stavební řešení a Stavebně konstrukční řešení. Dokumentace bude 
obsahovat technické zprávy a výkresovou část v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a bude obsahovat taktéž technické 
charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací.

- položkový rozpočet stavby s výkazy výměr v rozsahu definovaných vyhláškou č. 169/2016 Sb. budou 
v tištěné podobě pouze v paré č, 1.

- projektová dokumentace ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a ve 2 vyhotoveních v digitální podobě 
na CD resp. USB disku ve formátu *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf;

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat jednoznačné stanovení technického 
řešení stavby, ze kterého bude zejména u neobvyklých konstrukcí a detailů patrné rozměrové 
a tvarové řešení navržených konstrukcí a zařízení tak, aby na základě této projektové dokumentace 
mohl zhotovitel stavby v rámci přípravy realizace stavby zajistit případné zpracování dodavatelské 
dokumentace a následně provést vlastní realizaci stavby. Součástí technického popisu řešení 
uvedeného v dokumentaci musí být i jednoznačné vymezení množství, jakosti, technických vlastností 
a druhu požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k realizaci díla, a dále, je-li to 
možné, i údaje o požadavcích na technické vlastnosti celé stavby, včetně uvedení požadavků na 
jakost.

2.4 Veškeré projektové práce musí vykonávat pracovníci mající příslušnou odbornou kvalifikaci.
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2.5 Dílo dle této smlouvy bude provedeno v souladu s jakýmkoliv účinným obecně závazným právním 
předpisem, který je součásti českého právního řádu nebo právního řádu Evropské unie, včetně 
obchodních zvyklostí na příslušných trzích a zásad, na nichž řečené obecné závazné právní předpisy 
spočívají {dále jen „závazné předpisy"). Dílo bude provedeno za použití standardů, postupů, metod 
a procedur, které jsou v souladu se závaznými předpisy, včetně použití právně závazných 
i nezávazných technických norem (např. ČSN, ČN a EN), a vynaložení takového stupně dovedností, 
péče, pečlivosti, opatrnosti a předvídavosti, která by byla běžně a rozumně očekávána od odborně 
kvalifikované, schopné a zkušené osoby zabývající se přísíušnou činností za stejných nebo podobných 
podmínek. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s požadavky zák. č. 309/2006 Sb., 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. 
Projektová dokumentace pro provádění stavby bude splňovat požadavky zák. č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, které jsou kladeny na zadávací 
dokumentaci staveb.

2.6 Zhotovitel projektové dokumentace zodpovídá za soulad zpracované dokumentace pro provádění 
stavby a projektové dokumentace pro stavební řízení včetně souladu se všemi stanovisky účastníků 
řízení ve věci povolení stavby a vydaných stavebních povoleních. V případě existence odchylek 
navrženého řešení, obsaženého v projektové dokumentaci pro provádění stavby, oproti předchozím 
stupňům projektové dokumentace, zpracovatel vždy uvede v projektové dokumentaci pro provádění 
stavby seznam a přesnou specifikaci těchto odchylek a způsob povolení těchto změn příslušným 
stavebním úřadem oproti dosud vydaným rozhodnutím o povolení stavby.

2.7 Veškerá výkresová dokumentace expedovaná v elektronické verzi ve formátu *.dwg bude použitelná 
pro další práci v příslušném programovém vybavení pro zpracování dokumentace skutečného 
vyhotovení a pro další využití při přípravě výstavby, vlastní realizace a provozování stavby.

2.8 Součástí všech projektových dokumentací dle této smlouvy budou seznamy všech Částí a příloh 
dokumentace (dílčí seznamy dokumentace, technické zprávy, výkresy) s uvedením názvu stavby 
a archivních čísel dokumentující jednoznačně veškeré části této dokumentace. Každá část 
dokumentace bude označena svým archivním číslem, číslem paré, datem expedice, a dále bude 
označena oprávněnou osobou nebo osobami v souladu s ustanovením zák. č. 183/2006 Sb. v platném 
znění a zák. č. 360/1992 Sb. v platném znění. Jednotlivé strany technických zpráv a příloh 
dokumentace budou číslovány.

2.9 U každého objektu bude uveden u rekapitulace objektů šestimístný číselný kód zatřídění dle 
Klasifikace stavebních děl (CZ-CC).

2.10 Položkový rozpočet stavby členěný podle jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni 
ne starší než k r. 2023 ve formě oceněného soupisu prací {rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, 
ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru "rok_typ cenové soustavy" {např. 
2023_OTSKP" nebo "CS ÚRS 2023 02" nebo „RTS DATA 2023/11“). Dále dokládá jeho elektronickou 
podobu ve formátu XML - jedná se o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat 
a jejich zpracování různými softwarovými programy a splňuje tak veškeré požadavky vyhlášky 
Ministerská pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů a je volně dostupný.

Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí 
projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud 
projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich 
přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.

2.11 Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci nesmí být uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy, 
specifická označení zboží nebo služeb {dále jen specifické označení), mající vztah k jednomu 
dodavateli. Pokud zhotovitel prokáže, že konkrétní materiál, výrobek či službu nelze upřesnit jinak, 
než použitím specifického označení, je povinen na tuto skutečnost objednatele vždy písemně 
upozornit a vždy uvést u příslušného specifického označení hlavní a rozhodující technické parametry 
- rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod. a zároveň uvést jasně a viditelně ve všech předmětných 
částech projektové dokumentace upozornéní, že pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejích 
přílohách, odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží nebo služeb, mající vztah k 
jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a autor dokumentace výslovně 
prohlašuje, že je pro realizaci vlastního předmětu možné použiti i jiných, kvaíitativné a technicky 
srovnatelných řešení a výrobků
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2.12 Zhotovitel se zavazuje na základě objednávky objednatele nad rámec této smlouvy zhotovit nejpozdéji 
do 21 dní od objednání vícetisky kompletní dokumentace dle této smlouvy.

Článek III.
Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou zejména:
- dokumentace výběrového řízení VZMR včetně příloh, zejména:

- definice dotčeného území a stavebního záměru,
- „Studie proveditelnosti - Ochrana proti extravilánovým vodám - Letná Zlín“ vypracovaná 

společností AQUADROP s.r.o.,
- nabídka zhotovitele.

2. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a prohlašuje, 
že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborné způsobilý subjekt 
seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést tak, aby 
splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.

Článek IV.
Povinnosti zhotoviteie

1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést s potřebnou péčí, obecně závaznými právními předpisy, v souladu 
se shora uvedenou studií a dalšími podklady, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla 
potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími správních orgánů, 
stanovisky dotčených orgánů a pokyny objednatele.

2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a je přitom vázán pokyny objednatele, který má 
právo kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu 
na nevhodnou povahu pokynu, kterou mu objednatel dal. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského 
zákoníku tímto nejsou dotčena.

3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele jakýmkoliv způsobem 
měnit věcný rozsah díla.

4. Zhotovíte! je povinen pořádat koordinační výrobní výbory v sídle objednatele, na kterých bude 
průběžně prezentována rozpracovanost díla, a to v četnosti minimálně 1x za kalendářní měsíc.

5. Zhotovitel je povinen vykonávat právní úkony a činnosti v rámci plnění této smlouvy s veškerou 
odbornou znalostí, pečlivostí a svědomitostí, v souladu s platnými právními předpisy, bezpečnostními 
předpisy, všemi oprávněnými požadavky orgánů státní správy, zúčastněných institucí a úřadů, pokyny 
objednatele a podle obecných technických pravidel s ohledem na technické normy a vyhlášky.

6. Zhotovitel je povinen zajistit potřebnou spolupráci a vzájemnou informovanost všech osob 
zúčastněných na včasném a řádném plnění této smlouvy. Dále má za povinnost upozorňovat včas 
prokazatelným způsobem objednatele na předvídatelné problémy a s cílem co nejrychleji a nejlépe 
dosáhnout především:
- včasného obstarání, popřípadě přijetí nutných rozhodnutí,
- prosazení nezbytných opatření k realizaci smlouvy,
- odstranění možnosti vzniku konfliktů v průběhu realizace díla.

7. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované 
projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle jím zpracované projektové dokumentace. 
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný a odborně způsobilý provádět činnosti dle této smlouvy.

8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli platný doklad o uzavřeném pojištění profesní odpovědnosti 
ve výši minimálně 1.000.000,- Kč {slovy jedenmilionkorunčeských), a to nejpozději v den podpisu 
smiouvy. Zhotovitel se zavazuje toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu trvání smlouvy a je 
povinen o tom na žádost objednatele kdykoliv předložit doklady.
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9. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn výstupy plnění či podklady pro jeho 
vytvoření poskytnuté objednatelem bez písemného souhlasu objednatele převádět, přenechávat 
či jinak poskytovat třetím osobám, zveřejňovat je či s nimi jinak nakládat,

10. Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizaci zadávacího řízení na výběr 
zhotovitele stavby. Zhotovitel projektové dokumentace se zavazuje, že v rámci zadávacího řízení na 
výběr zhotovitele stavby, bude poskytovat objednateli součinnost při vypořádávání žádostí dodavatelů 
o dodatečné informace k zadávacím podmínkám dle § 49 2VZ, zejména vypracovávat návrhy 
odpovědí na tyto žádosti o dodatečné informace (ve lhůtě do 3 dnů po jejich obdržení).

Článek V.
Součinnost objednatele

1. Objednatel zmocňuje zhotovitele, aby jeho jménem a na jeho účetvykonával všechny činnosti, kterými 
bude realizovat dílo dle této smlouvy, a to za podmínek touto smlouvou dohodnutých.

2. Objednatel se zavazuje předat písemně zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v průběhu 
plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly plnění smlouvy ovlivnit. 
Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu potřebnou součinnost, spočívající zejména v předání 
doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje zajistit konferenční místnost v sídle objednatele pro pravidelné koordinační 
výrobní výbory, a to v četnosti minimálně 1x za kalendářní měsíc.

4. Objednatel se zavazuje zajistit a předat zhotoviteli všechna vyjádření a stanoviska orgánů státní 
správy, správců inženýrských sítí a dalších účastníků řízení. Dále se zavazuje předat zhotoviteli 
územní rozhodnutí a stavební povolení včetně vyznačení nabytí právní moci.

5. Objednatel se zavazuje zajistit a předat veškeré potřebné průzkumy, činnosti, polohopisné 
a výškopisné zaměření apod., které jsou nezbytné k řádnému provedení díla.

Článek VI.
Doba a místo plnění

1. Doba plnění:
1.1 Provádění díla bude zahájeno:

1.2 Ukončení plnění jednotlivých fází díla:

do 15 dnů po nabytí účinnosti smlouvy

3.
4.

5.

Odevzdání dokumentace pro územní řízení (podklad pro inženýrskou činnost) 
Odevzdání čistopisu dokumentace pro územní řízení (pro správní řízení) 
se zapracováním předaných závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření 
účastníků řízení
Odevzdání dokumentace pro stavební řízení (podklad pro inženýrskou činnost) 
Odevzdání čistopisu dokumentace pro stavební řízení (pro správní řízení) 
se zapracováním předaných závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření 
účastníků řízení
Odevzdání dokumentace pro provádění stavby

do 31.12. 2023

do 14 dnů 
do 30. 6. 2024

do 14 dnů 
do 31. 12. 2024

1.3 Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele 
dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel 
v prodlení s plněním závazku.

1.4 Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dodržení termínů provedení díla zhotovitelem je možné jen 
v případě průběhu jeho realizace bez objektivních překážek a prodlení zapříčiněných například 
projednáváním jednotlivých etap díla s příslušnými orgány státní správy včetně uzavírání dohod s nimi. 
Vyskytnou-li se objektivní překážky zapříčiňující průtahy, které měly vliv na dobu provedení díla, 
dohodnou se smluvní strany písemným dodatkem dle čl. Vlil. ktéto smlouvě na posunu termínu 
ukončení díla na pozdější termín o dobu shodnou s přerušením realizace z uvedených důvodů.
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1.5 Lhůty pro provedení díla mohou být měněny jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku IX.

2. Místo plnění:

Místem plnění je Zlín.

Článek VII.
Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku II. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena 
maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.

2. Cena za dílo {jebo části) v Kč byla dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši:

Část Cena

1. Dokumentace pro územní řízení (bez DPH)
Daň z přidané hodnoty (DPH)
Dokumentace pro územní řízení (včetně DPH)

63 300,- Kč
13 293,-Kč
76 693,- Kč

2. Dokumentace pro stavební řízení (bez DPH)
Daň z přidané hodnoty (DPH)
Dokumentace pro stavební řízení (včetně DPH)

89 500,- Kč
18 795,- Kč
108 295,- Kč

3. Dokumentace pro provádění stavby (bez DPH)
Daň z přidané hodnoty (DPH)
Dokumentace pro provádění stavby (včetně DPH)

87 000,- Kč
18 270,- Kč
105 270,- Kč

Cena dokumentace celkem (bez DPH)
Daň z přidané hodnoty (DPH)
Cena dokumentace celkem (včetně DPH)

239 800,- Kč
50 358,- Kč

290 158,- Kč

3.

Součástí ceny za dílo jsou náklady na činnosti uvedené v článku II. bodu 2., které jsou v ceně za dílo 
již plně zahrnuty. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, 
včetně veškerých okolností, které mohou nastat během provádění díla.

Změna ceny za dílo dle této smlouvy je možná pouze v případě, že v průběhu trvání smlouvy dojde 
ke změnám zákonných sazeb DPH. V tomto případě bude cena za dílo upravena podle výše sazeb 
platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě.

Článek Vlil.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.

2. Cena za dílo bude uhrazena po protokolárním předání a převzetí jednotlivých částí díla, uvedených 
v článku VII., bod 2.

3. Cena za dílo bude uhrazena na základě dílčích daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem 
s náležitostmi a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. Přílohou dílčího daňového dokladu musí být předávací protokol, osvědčující řádné předání 
části díla a podepsaný zástupcem objednatele ve věcech technických. Den podpisu předávacího 
protokolu je zároveň dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Splatnost dílčího daňového 
dokladu (faktury) činí 30 dní od data jeho doručení objednateli. Zhotovitel doručí dílčí daňový doklad 
(fakturu) do 7 dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.
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4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele, uvedený 
v záhlaví této smlouvy. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu 
objednatele.

5. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn 
jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně 
vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu 
objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva 
k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla/ zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data 
předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plnění díla/, pozbývá tato smlouva posledním 
dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které 
z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

1.

Článek IX.
Změny díla

Změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě předem schváleného 
příslušným orgánem objednatele.

Článek X.
Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem 
k převzetí díla nejméně 6 pracovních dnů předem. Před touto výzvou provede zhotovitel prezentaci 
výsledného díla objednateli v místě sídla objednatele.

3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními 
stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.

4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny výhrady, které samy 
o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání užívání díla. Výhrady objednatele budou uvedeny v předávacím 
protokolu spolu s uvedením termínu odstranění závad.

Článek XI.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je po jeho předání objednatel.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem. Zhotovitel také 
odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání 
a převzetí díla objednatelem.

3. Vzhledem k tomu, že zhotovitelem prováděné dílo může podléhat ochraně podle autorského zákona, 
dohodly se smluvní strany na tom, že okamžikem předání díla poskytuje zhotovitel zároveň objednateli 
oprávnění k výkonu práva dílo neomezeně užívat (dále jako „licence"). Objednatel je na základě této 
licence oprávněn dílo využívat bez jakéhokoli omezení, tj. využít dílo zejména, nikoli však výlučně, 
k prezentaci, k přípravě, realizaci, provozování, udržování, opravy a jakékoliv budoucí úpravy stavby 
realizované dle díla, je oprávněn do díla bez omezení zasahovat a upravovat jej i prostřednictvím 
třetích osob, zapracovat dílo do jiného, použít dílo jako podklad k navazujícím stupňům projektové 
dokumentace, poskytnout sublicenci k užití díla apod. Odměna za poskytnutou licenci je již zahrnuta 
ve sjednané ceně díla. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá práva a oprávnění k tomu, aby mohl 
licenci dle tohoto odstavce objednateli poskytnout.

4. Zhotovitel není oprávněn dílo využívat sám ani poskytnout oprávnění kjeho užívání jakékoliv třetí 
osobě.
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Článek XII.
Odpovědnost za vady

Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá 
tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.

2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku dohodnutému ve smlouvě.

3. Pro případ vady projektové dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat 
a povinnost zhotovitele poskytovat neprodlené bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním 
vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektové 
dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, 
učiněné písemnou formou, nejpozdéji však do 15 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak.

Článek XIII.
Smluvní záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla 60 měsíců, která počíná běžet předáním a převzetím díla 
(části díla).

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek této smlouvy a nejméně v záruční době bude 
způsobilé k použití pro svůj účel. Zhotovitel dále prohlašuje, že předmět díla má v době je předání 
objednateli a po dobu běhu záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými 
ustanoveními technických norem ČN, EN. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní 
a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

3. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení 
zhotoviteli bezplatně odstraněny.

4. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se 
použijí ustanovení § 2619 občanského zákoníku.

Článek XIV.
Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla popř. jeho částí, zavazuje se zhotovitel 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním 
díla popř. jeho části objednateli. Zhotovitel není v prodlení s předáním díla, pokud se vyskytnou 
objektivní skutečnosti, které nemohl svou vůlí ovlivnit a které zapříčinily vznik prodlení s předáním díla, 
ačkoliv zhotovitel vyvinul veškeré rozumně požadovatelné úsilí pro dodržení termínu předání díla.

2. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, 
a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 
1.000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.

3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem 
(viz. čl. XVII. odst. 1 této smlouvy), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 5 % z celkové ceny za dílo bez DPH (viz. čl. VII. této smlouvy).

4. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené 
mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

5. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům 
zhotovitele na úhradu ceny díla.

6. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené 
mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.
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1.

^ Článek XV.
Úrok z prodlení

v případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je 
strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně 
z částky, ohledně které je v prodlení.

Článek XVI.
Jiná ustanovení

1. Zhotovitel výsledek své činnosti nesmí poskytnout jiným osobám. Pro případ porušení tohoto závazku 
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000 Kč.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 
10 ZZVZ vyhradil právo změny dodavatele (zhotovitele) v průběhu trvání této smlouvy pro případ kdy 
dojde k zániku závazku vzniklého z této smlouvy před jejím řádným splněním, zejm. pak aplikací 
postupu dle čl. XVII. této smlouvy. Pokud by zánik této smlouvy ve smyslu předchozí věty měl nastat 
nebo nastal, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen poskytnout veškerou součinnost 
objednateli případně novému dodavateli ať už při postupu v rámci postoupení smlouvy dle § 1895 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo při uzavření nové 
smlouvy na splnění zbývající části díla, která ke dni zániku této smlouvy nebyla dokončena a předána. 
Součinnost dle tohoto odstavce spočívá především v předání řádně vedené dokumentace, podkladů 
či informací, kterými disponuje pouze zhotovitel, a které jsou nezbytné pro dokončení díla.

Článek XVII.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem 
a to v případě;
a) prodlení s provedením díla (jeho části), po dobu delší než 30 dnů,
b) neoprávněného zastavení či přerušení provádění díla po dobu delší než 30 dnů v rozporu s touto 

smlouvou,

2. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.

Článek XVIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve 
znění pozdějších předpisů.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou 
poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude 
záležitost předložena místně příslušnému soudu.

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě 
uvedeno jinak.

4. Zhotovitel souhlasí s:

- uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek,

- se zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě statutárním městem Zlínem, 
a to pro účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a statistické, na dobu neurčitou,

- se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv.

5. Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení,
zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
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6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru
smluv.

7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné
vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Schválení finančních prostředků:
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 29.5.2023, č.J. 69/11R/2023

Schváleni finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 28.8.2023, č.j. 85/16R/2023

Schválení uzavření smlouvy:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 90/18R/2023 JSI^
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