

Smlouva o dílo SBI-S180/2023

(ve smyslu § 2586 až § 2635 z.č. 89/2012, občanského zákoníku)

NTM-MŽE 0382/2023

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Národní technické muzeum
Sídlo: Kostelní 42, 150 78 Praha 7
Jednatel: **Mgr. Karlem Ksandroem**, generálním ředitelem

IC: 00023299
DIČ: CZ00023299

(dále jen „objednatel“ nebo obecně „smluvní strana“)

a

2. Zhotovitel: Krnovské opravy a strojírna s.r.o.
Sídlo: Stará Ježnicka 155b/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
Jednatel: **Ondřejem Bezručem**, jednatelem společnosti

IC: 165811 16
DIČ: CZ165811 16

Zapsány v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3488
(dále jen „zhotovitel“ nebo obecně „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
„Smlouvu o dílo“
(dále jen „Smlouva“)

II. Předmět smlouvy

1) Zhotovitel se podpisem Smlouvy zavazuje na své nebezpečí a na svůj náklad provést pro objednatele dílo specifikované v čl. II odst. 2 Smlouvy. Číslo ZR na NEN N006 23 V00025072.

2) **Dílem** se rozumí **renovace vozu AB 55 54 39-40 239-0 ze sbírky NTM** tak, jak je uvedeno v **příloze č. 1** (Podklad pro zpracování nabídky) ze dne 18.7.2023. Nedílnou součástí této smlouvy, která je k této smlouvě pevně připojena, je i **cenová nabídka zhotovitele (vyplněný položkový rozpočet)** ze dne 15.9.2023, která tvoří **přílohu č. 2**.

Zhotovitel se zavazuje zcela dodržet zpracovaný návrh opravy v rozsahu stanoveném položkovým rozpočtem (**příloha č. 2** této smlouvy). **Objednatel si vyhrazuje právo kontrolovat průběh provádění díla. Zhotovitel se zavazuje veškeré odstraněné původní součásti vrátit objednateli, pokud se objednatel nerozhodne jinak. Zhotovitel se současně zavazuje vyhotovit zprávu o opravě včetně podrobné fotodokumentace ve dvou**

elektronických vyhotoveních, a tuto předat objednateli. Bez této zprávy nemůže dojít k zaplacení ceny díla.

Cílem oprav je zvýšení cestovního komfortu ve voze a navrácení původního vnějšího vzezření skříňe vozu. Voz bude využíván k přepravě veřejnosti při zvláštních muzejních jízdách a bude sloužit prezentaci NTM jako instituce veřejné služby.

III.

Cena díla, splatnost a způsob úhrady

1) **Celková cena za provedení díla** dle článku II. odst. 2) této Smlouvy činí celkem **1 061 056,26 Kč včetně DPH. Cena bez DPH činí 876 906 Kč, DPH ve výši 21% 184 150,26 Kč.** Cena každé jednotlivé položky obsahuje všechny související náklady (materiál, oprava, montáž, přeprava, ocladění ad.) a je popsána v cenové nabídce zhotovitele (**příloha č. 2** této smlouvy). Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a odpovídá za její úplnost. Pokud bude položka (úkon) v cenové nabídce chybět, zhotovitel nebude tuto položku po objednateli nárokovat.

2) Celková konečná cena za provedení díla dle čl. III. odst. 1 Smlouvy bude objednatelem **zaplacená až po protokolárním předání díla zhotovitelem bez vad a nedodělků, a to** na základě faktury vystavené zhotovitelem. Faktura bude vystavena do 5 pracovních dnů od protokolárního předání díla. Splatnost faktury je stanovena na 30 dní ode dne jejího doručení objednateli.

3) Dnem úhrady je den připsání předmětné ceny díla na účet zhotovitele. V případě nutnosti je povinností zhotovitele přizpůsobit platební podmínky potřebám objednatele.

4) Cena za provedení díla obsahuje veškeré náklady dodavatele nutné pro realizaci díla. Tato cena je maximální a nepřekročitelná.

5) Faktura – daňový doklad musí obsahovat náležitosti uvedené v § 28 z.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a z.č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Pokud tyto neobsahuje, má objednatel ve lhůtě splatnosti právo vrátit fakturu zhotoviteli s tím, že splatnost začne běžet až okamžikem, kdy bude zhotovitelem objednateli doručena faktura se všemi řádnými náležitostmi.

IV.

Termín plnění

1) Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a protokolárně předá objednateli nejpozději do **8.12.2023.**

V.

Změny díla

1) V případě Objednatelem vyžadovaných či objektivně potřebných dodatečných výkonů, popřípadě jiných změn plnění povinností Zhotovitele (vznesených například formou zápisu v Montážním deníku), u kterých se Zhotovitel bude domnívat, že mu z nich vzniknou vůči Objednateli další nároky na plnění nad rámec sjednané ceny díla nebo na změnu termínu dokončení díla dle této smlouvy, popřípadě jiné nároky, případně které povedou k tzv. meněpracím, seznámí Zhotovitel Objednatele písemně, ještě před zahájením prací spojených se změnou sjednaného plnění, s těmito nároky formou návrhu změnového listu.

2) Změnový list dle odst. 1. tohoto článku této smlouvy musí obsahovat:

- a) vyšší narostu, resp. snížení nákladů na cenu díla, které představují změny výkonu (práci a dodávek) dle požadavku ve smyslu odst. 1. tohoto článku této smlouvy,
- b) termín provedení výkonu dle změnového listu, včetně dopadu na termín dokončení díla dle této smlouvy,
- c) další skutečnosti podstatné pro rozhodnutí o změně nebo předložení dodatku smlouvy.

3) Změny ve smyslu odst. 1. tohoto článku této smlouvy jsou možné a příslušné vícepráce mohou být zahájeny pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí změnový list. V návaznosti na to bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

4) Zhotovitel je povinen stanovit cenu vícepráci nebo méněpráci podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu s tím, že

- a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněpráci provedena, bude cena díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněpráci nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve vyšší součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených prací dle Položkového rozpočtu.
- b) náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v Položkovém rozpočtu, budou oceněny Zhotovitelem; Zhotovitel je v takovém případě povinen předložit Objednateli detailní kalkulaci ceny pro účely jejího posouzení Objednatel. Objednatel náklady odsouhlasí v případě, že tyto budou objektivně v úrovni cen obvyklých.

VI.

Povinnosti objednatel

1) Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost nutnou pro provedení díla.

VII.

Povinnosti zhotovitele

1) Po dobu provádění díla v prostorách zhotovitele či v prostorách jeho poddodavatele nese zhotovitel od počátku až do řádného předání díla dle odst. 1 tohoto článku této smlouvy plnou odpovědnost za převzatý vůz a nebo jeho části ve vlastnictví objednatel. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že vůz není objednatel. pojištěn

2) Zhotovitel rovněž odpovídá za ztrátu, odcizení, poškození či zničení vozu a nebo jeho části převzatých od objednatel za účelem provedení díla, a to až do předání díla.

3) Zjistí-li zhotovitel při realizaci díla skryté překážky, které budou podstatně ztěžovat nebo znemožňovat uskutečnění díla dohodnutým způsobem, uvědomí neprodleně o této skutečnosti objednatel a projedná s ním další postup

4) O předání dokončeného díla podepíší smluvní strany předávací protokol s tím, že zde vytknou případné vady. Předávací protokol (jeho kopie) bude přílohou konečné faktury zhotovitel. objednatel. Bez předávacího protokolu (kopie) nelze platbu provést.

VIII.

Záruka za jakost

1) Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla y délce dvou let od dokončení díla a protokolárního předání díla objednatel.

2) Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud nemožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.

3) Během shora uvedené lhůty dvou let je zhotovitel povinen po písemné výzvě objednatele do 10 pracovních dnů provést prohlídku předmětu díla a identifikovat vady, které na předmětu díla vznikly, a následně navrhnout způsob jejich opravy a tuto opravu provést, a to bezplatně. Lhůta na samotné odstranění vad bude určena dohodou objednatele a zhotovitele na základě rozsahu vady.

4) Objednatel se zavazuje poskytnout při prohlídce předmětu díla zhotoviteli nezbytnou součinnost.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1) Objednatel je oprávněn od této smlouvy okamžitě odstoupit v případě podstatného porušení povinností ze strany zhotovitele. Podstatným porušením povinností ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí:

- a) zhotovitel je v prodlení s termínem plnění podle čl. IV této smlouvy,
- b) zhotovitel se odmítne řídit závaznými písemnými pokyny objednatele, na kterých bude objednatel trvat.

2) Objednatel je oprávněn rozsah předmětu díla dle této smlouvy omezit, pokud dojde ke snížení objemu schvalených dotačních prostředků, případně od smlouvy odstoupit za předpokladu zastavení nebo zrušení akce.

3) Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je účinné okamžikem jeho doručení zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že nebude-li možné zhotoviteli toto odstoupení od smlouvy doručit, považuje se za den doručení odstoupení od smlouvy ze strany objednatele třetí den po prokazatelném odeslání tohoto odstoupení objednatelem.

X.

Sankce

1) V případě nedodržení termínu plnění uvedeném v čl. IV Smlouvy nebo termínu k odstranění vad dle čl. VII Smlouvy je objednatel oprávněn uplatňovat vůči zhotoviteli **smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý započatý den prodlení**. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

2) Naklady na odstranění škod vzniklých z činnosti zhotovitele na majetku objednatele má objednatel právo jednostranně odečíst z celkové ceny díla.

XI.

Povinnosti ke zveřejnění smlouvy dle z.č. 340/2015 Sb.

1) Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s § 6 z.č. 340/2015 Sb. se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smlouva nabyvá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv nabyvá účinnosti smlouva, která byla uzavřena za účelem odvrácení nebo zmírnění újmy brozící bezprostředně v souvislosti s mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo

životní prostředech.

2) Smluvní strany berou na vědomí, že podle § 7 odst. 1 z.č. 340/2015 Sb., platí, že nebyla-li smlouva, která nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. Odstavec 1 se nepoužije, pokud nebyla prostřednictvím registru smluv uveřejněna pouze část smlouvy nebo byla nesprávně vyloučena z uveřejnění metadata z důvodu ochrany obchodního tajemství postupem podle § 5 odst. 6, provede-li osoba uvedená v § 2 odst. 1 nebo jiná smluvní strana opravu podle § 5 odst. 7, již bude dosaženo uveřejnění souladného s tímto zákonem, ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděla o tom, že uveřejnění není souladné s tímto zákonem, byla-li dosud v dobré víře, že uveřejnění je souladné s tímto zákonem, nebo uveřejní-li osoba uvedená v § 2 odst. 1 nebo jiná smluvní strana neuveřejněnou část smlouvy nebo dotčená metadata prostřednictvím registru smluv jako opravu podle § 5 odst. 7 do 30 dnů ode dne, kdy jí bylo doručeno rozhodnutí nadřízeného orgánu nebo soudu, na jehož základě má být neuveřejněna část smlouvy nebo dotčená metadata poskytnuta podle předpisu upravujícího svobodný přístup k informacím. Jiná metadata než podle odstavce 2 lze opravit pouze ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena smlouva, k níž se metadata vztahují; to neplatí pro opravu chyb v psaní nebo v počtech. Povinnost zveřejnit tuto smlouvu shora popsaným způsobem mají obě smluvní strany.

3) Podle § 8 odst. 4 a 5 z.č. 340/2015 Sb. platí, že je-li v souladu s tímto zákonem uveřejněna smlouva, která má být uveřejněna podle zákona o veřejných zakázkách, je tím splněna povinnost uveřejnit ji podle zákona o veřejných zakázkách; to platí obdobně o údajích uveřejňovaných jako metadata podle tohoto zákona. Je-li v souladu s tímto zákonem uveřejněna smlouva, která má být uveřejněna podle jiného zákona nebo informace z ní mají být uveřejněny podle jiného zákona, je tím splněna povinnost uveřejnit ji nebo informace z ní podle takového jiného zákona; to platí obdobně o údajích uveřejňovaných jako metadata podle tohoto zákona. Pro účely věty první se jiným zákonem rozumí

a) zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jde-li o smlouvu, která má být zveřejněna podle jeho § 10d,

b) zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, jde-li o smlouvu, o níž mají být informace veřejně přístupné prostřednictvím informačního systému výzkumu, vývoje a inovací,

c) koncesní zákon, jde-li o smlouvu, o níž mají být informace veřejně přístupné prostřednictvím rejstříku koncesních smluv,

d) zákon o kolektivním vyjednávání, jde-li o kolektivní smlouvu vyššího stupně, která má být zpřístupněna Ministerstvem práce a sociálních věcí na jeho internetových stránkách, povinnost oznámit uložení takové kolektivní smlouvy ve Sbírce zákonů tím není dotčena.

XII.

Poskytnutí osobních údajů

1) Smluvní strany konstatují, že si vzájemně poskytly osobní údaje pouze nezbytně nutné pro účely plnění této smlouvy a s poskytnutím těchto osobních údajů vzájemně výslovně souhlasí. Smluvní strany dále potvrzují, že mají písemný souhlas subjektu údajů (osob) s poskytnutím osobních údajů druhé smluvní straně, o čemž tímto dávají čestné prohlášení. Poskytnuté osobní

údaje může každá smluvní strana použít výhradně pro plnění účelu této smlouvy (nebo pro účely řešení následků jejího porušení), případně pro plnění povinnosti z právních předpisů, pokud je jí taková povinnost právními předpisy uložena. Osobní údaje je každá ze smluvních stran povinna uložit a chránit tak, aby nedošlo k jejich zneužití a ztrátě. Každá ze smluvních stran je oprávněna evidovat pouze přesné osobní údaje. Dojde-li ke změně osobních údajů, zavazuje se ta smluvní strana, u které k této změně došlo, o ní neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. Doba uložení osobních údajů je stanovena zvláštními právními předpisy. Každá ze smluvních stran se v souladu s obecným nařízením GDPR může po druhé smluvní straně domáhat svých práv zde uvedených.

XIII.

Závěrečná ustanovení


- 1) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2) Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky, schválenými oběma smluvními stranami.
- 3) Tato smlouva je vyhotovena a podepsána elektronicky. Objednatel a zhotovitel obdrží elektronickou kopii smlouvy.
- 4) Smluvní strany jsou se zněním této smlouvy seznámeny, souhlasí s ní a prohlašují, že nebyla uzavřena v tísní nebo za jinak jednostranně nepříznivých podmínek. To stvrdí svými podpisy.
- 5) Práva a povinnost smluvních stran se řídí z.č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Podklad pro zpracování nabídky ze dne 18.7.2023 – je pevně připojena!

Příloha č. 2 – Cenová nabídka zhotovitele ze dne 15.9.2023 (vyplněný položkový rozpočet) – je pevně připojena!

V Praze dne


Národní technické
muzeum
11.10.2023 10:26

objednatel
Národní technické muzeum
Mgr. Karel Ksandr
generální ředitel

V Krnově dne



Datum: 2023.10.09
09:40:54 +02'00'

zhotovitel
Krnovské opravy a strojírny s.r.o.
Ondřej Bezruč
jednatel společnosti

Podklad pro zpracování nabídky

„Renovace vozu AB 55 54 39 40 239 0“

Cílem prací je cíle revitalizace uvedeného čtyřosého vozu typu Y z roku 1973. Vůz prošel opravou v rozsahu R1, tedy revizní opravou pojezdu spojenou s kontrolou, opravou, příp. výměnou veškerých součástí pojezdu nutných k vystavení protokolu o proběhlé TK. Repasované podvozky a vstrojení spoček byly nalakovány černou barvou. Poptávané práce se budou soustřeďovat na opravu vyžilých či nefunkčních částí interiéru i exteriéru skříňe vozu tak, aby bylo vůz možné provozovat a prezentovat široké veřejnosti, a aby byl pro cestující zajištěn dostatečný cestovní komfort. Současně budou všechny práce prováděny s respektem k ochované, byť částečně republiční, materiálu vozu. Předmětem renovace je i příprava na lakování a kompletní lakování skříňe vozu v rozsahu „LAK II“ v historickém barevném schématu a dosazení dobových popisů. Poptávány jsou tyto konkrétní úkony:

- uvedení vodního hospodářství do funkčního stavu (2x WC + 2x umývárna)
- kontrola a oprava všech dveří, vyčištění a zfunkčnění zámků, seřízení zavírání
- kontrola, příp. oprava návěšního osvětlení
- výměna návalků na celém voze (4+2 ks)
- výměna a přetěsnění neprůhledných dvojskel horních částí oken (8 ks)
- oprava vyžilé podlahy obou WC včetně opravy koroze spodní podlahy a dosazení nové podlahové krytiny z PVC
- oprava vyžilé podlahy umývárny (str. 'A') včetně opravy koroze spodní podlahy a dosazení nové podlahové krytiny z PVC
- oprava vyžilé podlahy představky (str. 'B') a dosazení nové podlahové krytiny z PVC
- dosazení 2 ks čtecích lampiček (ocíl 4)
- oprava poškozených čtecích lampiček v oddílech 1 a 2 (2 ks)
- oprava krytu světla na chodbě naproti oddílu č.1
- oprava vnější koroze skříňe
- příprava na lakování a lak skříňe vozu (boky, čela, střecha) v rozsahu „Lak II“ včetně dobových popisů z období provozu ČSD

Součástí prací je vedení montážního deníku, do kterého se budou zaznamenávat a zadavatelem písemně odsouhlasovat změny v průběhu práce.

Po dokončení renovace bude předložena závěrečná zpráva o průběhu prací, včetně podrobné fotodokumentace jednotlivých kroků realizace.

ŽM NTM

18.7.2023

	Cena bez DPH	Cena s DPH
vývaz a závaz skříně	21 251,00 Kč	25 713,71 Kč
uvedení vodního hospodářství do funkčního stavu (2x WC + 2x umývárna)	108 037,00 Kč	130 724,77 Kč
kontrola a oprava všech dveří, vyčištění a zfunknění zámků, seřízení zavírání	36 201,00 Kč	43 803,21 Kč
kontrola, příp. oprava návěstního osvětlení	11 130,00 Kč	13 467,30 Kč
výměna návalek na celém voze (4+2 ks)	34 099,00 Kč	41 259,79 Kč
výměna a přetěsnění neprůhledných dvojskel horních částí oken (8 ks)	49 054,00 Kč	59 355,34 Kč
oprava vyžilé podlahy obou WC včetně opravy koroze spodní podlahy a dosazení nové podlahové krytiny z PVC	170 236,00 Kč	205 985,56 Kč
oprava vyžilé podlahy umývárny (str. "A") včetně opravy koroze spodní podlahy a dosazení nové podlahové krytiny z PVC	64 253,50 Kč	77 746,74 Kč
oprava vyžilé podlahy představku (str. "B") a dosazení nové podlahové krytiny z PVC	66 681,00 Kč	80 684,01 Kč
Dosazení 2 ks čtecích lampiček (oddíl 4)	21 867,00 Kč	26 459,07 Kč
Oprava poškozených čtecích lampiček v oddílech 1 a 2 (2 ks)	12 239,00 Kč	14 809,19 Kč
oprava krytu světla na chodbě naproti oddílu č.1	9 988,00 Kč	12 085,48 Kč
oprava vnější koroze skříně	44 343,50 Kč	53 655,64 Kč
příprava na lakování a lak skříně vozu (boky, čela, střecha) v rozsahu „Lak II“ včetně dobových popisů z období provozu ČSD	215 926,00 Kč	261 270,46 Kč
zpráva o průběhu prací, včetně podrobné fotodokumentace	11 600,00 Kč	14 036,00 Kč
Celkem	876 906,00 Kč	1 061 056,26 Kč

V Krnově dne 15.9.2023