



MHMPP08F0PU9

Stejnopis č. 1

Smlouva o dílo

č. sml. objednatele:
DIL/54/12/023537/2023

Identifikační číslo v programu Tender arena:
OCP/MZ/0057/23

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
a podle § 2 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“),

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

1. **Hlavní město Praha**, se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
zastoupené: RNDr. Štěpánem Kyjovským, ředitelem odboru ochrany prostředí MHMP
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
Bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
číslo účtu: 27-5157998/6000
(dále jen „objednatel“)

a

2. **Stavby rybníků s.r.o.**, se sídlem Nerudova 34, 258 01 Vlašim
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, Sp. zn. C225278
zastoupená Ing. Martinem Suchoparem, jednatelem společnosti
IČO: 02951746
DIČ: CZ02951746
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 3471417359/0800
(dále jen „dodavatel“)

(Společně dále též jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě též jako „smluvní strana“)

I. Veřejná zakázka

Tato smlouva je uzavřena na základě výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu „**Úprava a doplnění cestní sítě pro pěší v prostorách Říčanského potoka a Rokytky**“, zahájenou dne 8.9.2023 uveřejněním výzvy k předložení cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

II. Předmět smlouvy

Dodavatel se zavazuje pro objednatele provést stavební práce: „Úprava a doplnění cestní sítě pro pěší v prostorách Říčanského potoka a Rokytky“ na pozemcích: 1478/4, 1486/1, 1483/1, 1471/1, 1472/1 a 1470/1 v k.ú. Běchovice, a to v souladu s podmínkami této smlouvy a rovněž s pokyny objednatele udělenými v průběhu provádění díla

(dále jen „dílo“). Smluvní strany jsou vázány zadávacími podmínkami uvedenými ve výzvě k předložení cenové nabídky a přijatou nabídkou dodavatele, předloženou dne 21.9.2023 na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu.

III. Vymezení díla

1. Dílo je vymezeno:
 - a) projektovou dokumentací stavby,
 - b) **oceněným položkovým rozpočtem = tj. nabídkou dodavatele** předloženou dne 21.9.2023 do výběrového řízení na uvedenou veřejnou zakázku; nabídka dodavatele je přílohou této smlouvy.
2. Realizace proběhne dle projektové dokumentace zpracované společností Envicons s.r.o. v 08/2023, která byla přílohou výzvy.
3. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami zadání veřejné zakázky malého rozsahu uvedenými ve výzvě k předložení cenové nabídky, přijatou nabídkou dodavatele, schválenou projektovou dokumentací a právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, vše ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodavatel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Provedením části díla může dodavatel pověřit třetí osobu jen s předchozím písemným souhlasem objednatele (netýká se poddodavatelů, které dodavatel uvedl ve své nabídce).
5. V ceně díla, která je uvedena v čl. V. této smlouvy, jsou zahrnuty veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla; i ty, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek, a to zejména:
 - a) náklady na skládku přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot,
 - b) výkopové práce, jejichž skutečné zařazení se nebude lišit o více jak dvě třídy oproti zařazení v projektové dokumentaci,
 - c) likvidace odpadu v souladu s platnými právními předpisy,
 - d) úklid dotčeného okolí stavby,
 - e) náklady na zařízení staveniště a zřízení staveniště vč. veškerých energií,
 - f) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata,
 - g) zajištění geodetického vytyčení stavby a dalších geodetických činností souvisejících se stavbou,
 - h) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby,
 - i) kontrolní prohlídka hotového díla,
 - j) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy ve dvojí tištěné podobě a v digitální formě,
 - k) projednání záborů veřejných prostranství,
 - l) vytyčení inženýrských sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci díla,
 - m) zajištění vstupů na staveniště, v případě potřeby též přes soukromé pozemky,
 - n) zajištění staveniště proti vstupu veřejnosti z důvodu nebezpečí úrazu po celou dobu stavby;
 - o) ostraha staveniště zejména v mimopracovní době, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu.

IV. Doba a místo plnění

1. Do 5 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy podepíší smluvní strany předávací protokol, kterým objednatel předá staveniště dodavateli a dodavatel je převezme. Při předání staveniště dále objednatel předá dodavateli příslušnou projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních.

2. Dodavatel zahájí dílo do 5 pracovních dnů od předání staveniště dle předchozího odstavce.
3. Doba dokončení díla: nejpozději do 5.12.2023.
4. Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, jsou smluvní strany po vzájemné dohodě oprávněny prodloužit dobu provádění díla dle předchozího odstavce o technicky zdůvodněnou lhůtu. Prodloužení doby provádění díla bude v takovém případě řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.
5. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku smluvními stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na provádění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také nepříznivé klimatické podmínky (např. silné mrazy, velké dlouhotrvající dešťové nebo sněhové srážky apod.) znemožňující pokračování některých druhů prací v období delším než 3 dny, potvrzené ve stavebním deníku technickým dozorem objednatele.
6. Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu.
7. Místem provádění díla jsou pozemky uvedené v čl. II., bližší informace jsou uvedeny v projektové dokumentaci.

V. Cenové ujednání a platební podmínky

1. Objednatel zaplatí dodavateli smluvní cenu díla stanovenou v souladu s nabídkou dodavatele (oceněným položkovým rozpočtem), která je jako její nedílná součást přílohou této smlouvy. Celková cena ve vyjádření bez DPH je koncipována jako maximální, tzn., může být i nižší, v závislosti na objemu prací skutečně poskytnutých. Celková cena obsahuje všechny náklady potřebné ke splnění veřejné zakázky. Náklady spojené s provedením díla, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu samostatně, tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek.

Cena díla:

Cena celkem bez DPH	3 399 000,- Kč
Cena celkem bez DPH slovy:	Tři miliony tři sta devadesát devět tisíc korun českých
DPH ve výši 21 %	713 790,- Kč
Cena celkem vč. DPH	4 112 790,- Kč

2. Úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně v návaznosti na dílčí plnění dodavatele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných dodavatelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu dni téhož měsíce. **Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí potvrzeným soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku.** Podpisem protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká dodavateli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční doby podle příslušných ustanovení této smlouvy.
3. Cena díla bude dílčími měsíčními fakturami hrazena až do výše 90 % dohodnuté ceny (vč. DPH). **Zbývajících 10 % ceny bude proplaceno po předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků, a to na základě konečné faktury.** Konečnou fakturu vystaví dodavatel a odešle objednateli nejpozději do 15 dnů po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla, resp. do 15 dnů po protokolárním potvrzení odstranění vad a nedodělků, bylo-li hotové dílo s nimi převzato.

4. Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny buď elektronicky anebo v listinné formě ve třech vyhotoveních a nejpozději do 15 dnů od dokončení zakázky, popř. do 15 dnů od vzniku práva fakturovat dílčí plnění, budou doručeny objednateli, a to podle formy buď do datové schránky anebo na adresu:

Hlavní město Praha
Odbor ochrany prostředí MHMP
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1

Každá faktura bude doložena soupisem provedených prací.

5. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
Dále musí obsahovat:
- číslo smlouvy,
 - údaj o zápisu dodavatele v obchodním rejstříku nebo v živnostenském rejstříku nebo ve spolkovém rejstříku případně jiném veřejném rejstříku, včetně spisové značky, podnikatel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné evidence,
 - číslo účtu, na který bude poskytnuta úplata; toto číslo bude v souladu se zveřejněným číslem účtu správcem daně pro účely DPH dle § 98 písm. d) zákona o DPH.
6. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit fakturu dodavateli k doplnění bez proplacení. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.
7. Cenu veřejné zakázky je možno v průběhu plnění této veřejné zakázky změnit pouze v případě, že dojde ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši nabídkové (fakturované) ceny, a to zejména v případě změny sazby daně z přidané hodnoty. Změna ceny díla bude pro tento případ řešena dodatkem ke smlouvě.
8. Objednatel uhradí fakturu do 21 dnů po jejím obdržení převodem na účet dodavatele uvedeného v záhlaví smlouvy. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele uvedeného v záhlaví smlouvy.
9. Faktura nesmí přímo v popisu či rozpisu předmětu plnění obsahovat osobní údaje fyzických osob. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a taktéž v souladu s příslušným nařízením ředitele Magistrátu hl. m. Prahy k zajištění povinnosti uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv nesmí faktura v rozsahu a předmětu plnění obsahovat osobní údaje fyzických osob jako například jméno a příjmení fyzické osoby, datum narození, číslo jejího bankovního účtu a její kontaktní údaje (telefon, e-mail), DIČ fyzické osoby podnikající. V případě, že tyto osobní údaje budou v rozsahu a předmětu plnění faktury uvedeny, musí být následně tyto údaje při zveřejňování informací pro občany v systému otevřených dat a v registru smluv anonymizovány.

VI. Další povinnosti a závazky dodavatele

1. Dodavatel je povinen provést dílo ve sjednaném rozsahu, kvalitě a dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti ČSN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí dodavatel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.
2. Dodavatel se bude při své činnosti řídit touto smlouvou, výchozími podklady od objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
3. Dodavatel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce, požárních, hygienických a ekologických předpisů na staveništi a v daném smyslu je povinen poučit o dodržování předpisů a bezpečnosti práce veškeré své zaměstnance a další osoby, které se na staveništi budou vyskytovat.

4. Podpisem této smlouvy dodavatel potvrzuje, že se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami, že je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, a že souhlasí se všemi podmínkami stanovenými v této smlouvě, ve výzvě k předložení cenové nabídky a v projektové dokumentaci. Dodavatel bude při realizaci prací postupovat podle zpracované projektové dokumentace; jakékoliv odchylky od ní bude předem konzultovat s objednatelem.
5. Dodavatel je povinen seznámit se s rozmístěním inženýrských sítí a zajistit, aby nedošlo k jejich poškození.
6. Dodavatel si vyjedná na své náklady potřebné vstupy na staveniště přes všechny potřebné pozemky včetně soukromých.
7. Dodavatel si sám zajistí zařízení staveniště a jeho provoz. Po dokončení díla dodavatel vyklidí staveniště a uvede dotčené pozemky do původního nebo projektem předepsaného stavu, a to nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí díla ve smyslu článku IX. této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude sepsán protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran.
8. Zařízení staveniště a stavba budou označeny informační tabulí, která bude obsahovat název a účel stavby, dobu jejího provádění a kontakt na odpovědné zástupce objednatele a dodavatele a další údaje dle „Grafického manuálu pro tvorbu informačních panelů u dopravních staveb“ schváleného usn. Rady hl. m. Prahy č. 1274 ze dne 30. 5. 2022. Tento manuál je dostupný na internetové adrese https://drive.google.com/drive/folders/1MapPyC3Q_YgaVIJsaQmZGYgr2YK4UWT2.
9. Dodavatel zajistí účast svých odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny budou písemně oznámeny nejméně s třídním předstihem technickým dozorem objednatele.
10. Dodavatel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Pokud dodavatel pověří třetí osobu (poddodavatele) provedením části díla, odpovídá za výsledek těchto činností objednateli stejně, jako by je provedl sám.
11. Dodavatel bude denně udržovat komunikace v bezprostředním okolí staveniště v řádném stavu, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození související se stavbou.
12. Dodavatel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkce a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod (zejména ropných látek). Dojde-li k úniku těchto látek, je dodavatel povinen provést na vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito látkami. Dále je dodavatel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.
13. Dodavatel je v rámci provádění díla v postavení původce odpadu ve smyslu ust. § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
14. Dodavatel musí před zakrytím prací, u kterých nelze po zakrytí prověřit jejich kvalitu a vlastní provedení, vyzvat písemně objednatele alespoň tři dny předem k jejich kontrole. Nedostaví-li se zástupce objednatele v uvedené lhůtě a bude požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je dodavatel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele, popřípadě na své náklady, pokud se zjistí, že zakryté práce nebyly řádně provedeny.
15. Dodavatel splní povinnosti podle této smlouvy dokončením a předáním předmětu díla objednateli ve smyslu ustanovení čl. IX. této smlouvy.

VII. Další práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel je oprávněn:
 - a) Provádět průběžnou kontrolu plnění předmětu smlouvy.
 - b) Nejméně jednou za týden pořádat kontrolní den za účelem kontroly plnění smlouvy za účasti zástupců dodavatele a pořizovat zápisy z kontrolních dnů.

- c) Písemně vyzvat dodavatele k poskytnutí náhradního plnění nebo odstranění závad v plnění předmětu této smlouvy a určit termín pro poskytnutí náhradního plnění nebo odstranění závad.
 - d) Přijímat opatření v kompetenci objednatele k zajištění předmětu plnění.
2. Vlastníkem stavby je od počátku objednatel. Objednatel nepřevéde vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby.
 3. Objednatel je povinen provedené dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit dohodnutou cenu díla.

VIII. Řízení stavby, stavební deník, technický dozor

1. Dodavatel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o provedených pracích. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časového harmonogramu a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele na pracovišti dodavatele (tj. na místě provádění díla). Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího dodavatele oprávněni nahlížet, či zapisovat do něho pověřeni zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce technického dozoru objednatele a autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené.
2. Stavbyvedoucím dodavatele je [REDAKCE]
3. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
4. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí dodavatele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 5 pracovních dnů s uvedením důvodu, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru:
Technický dozor objednatele [REDAKCE]
Technický dozor objednatele zejména:
 - a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů,
 - b) přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly,
 - c) je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli,
 - d) je oprávněn dát pracovníkům dodavatele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce dodavatele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti dodavatele,
 - e) pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.
6. Dodavatel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.
7. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem objednatele, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy a jiná právní jednání (řízení).
8. Dodavatel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

IX. Předání díla a převzetí díla

1. Dílo bude předáváno měsíčně na základě dílčích plnění v souladu s časovým harmonogramem prací formou předávacího protokolu.

2. Dodavatel je povinen písemně oznámit objednateli (zápisem ve stavebním deníku a dopisem, případně prostředkem elektronické komunikace), minimálně 14 dnů předem, k jakému datu bude dílo připraveno k přejímacímu řízení. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přejímací řízení.
3. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen protokol o předání a převzetí, podepsaný zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.
4. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí (zejména kvůli vadám díla). Dodavatel je v takovém případě povinen poukázané vady neprodleně odstranit a neprodlovat tak přejímací řízení.
5. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve schválené projektové dokumentaci, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje.
6. Dodavatel je povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterých věděl, a to bezodkladně po tom, co tyto vady zjistil.
7. Dodavatel splní povinnost dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla dle této smlouvy a jeho řádným předáním objednateli.
8. Při přejímacím řízení předá dodavatel objednateli dokumentaci skutečného provedení díla v tištěné podobě i v digitální formě. Dodavatel dále předá objednateli veškeré protokoly o přejímkách prací od svých poddodavatelů, protokoly zkušeben (certifikáty / prohlášení o shodě) spolu ostatními doklady a potvrzeními. Do jednoho měsíce od dokončení stavby (podpis protokolu o odstranění vad a nedodělků) budou objednateli předány ve třech vyhotoveních úplné kontrolní dokumenty ke stavební části akce a výkresy skutečného provedení celé stavby včetně všech profesí.

X. Výpověď/Odstoupení od smlouvy

1. Práce dodavatele, které vykazují již v průběhu provádění vady nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je dodavatel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud dodavatel ve lhůtě písemně stanovené objednatel takto zjištěné vady neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda nebo uplatní-li objednatel smluvní pokuty dle této smlouvy, je dodavatel povinen je uhradit.
2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním díla v porovnání s časovým harmonogramem prací z důvodu na straně dodavatele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví dodavateli písemně lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že dodavatel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda nebo uplatní-li objednatel smluvní pokuty dle této smlouvy, je dodavatel povinen je uhradit.
3. Jestliže dodavatel včas nesplní svoji povinnost dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy, ačkoliv k tomu byl řádně a včas vyzván objednatel, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je dodavatel povinen uhradit.
4. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy, pokud:
 - a) nabylo právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o prohlášení konkursu na majetek dodavatele,
 - b) insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele,
 - c) nastane vyšší moc uvedená v čl. IV. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 5 měsíců znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 4. tohoto článku je dotčená smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není

rozhodující, jakým způsobem se oprávněná strana smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

6. Pokud některá ze smluvních stran od smlouvy odstoupí z důvodů uvedených v tomto článku, smluvní strany sepiší protokol o stavu provádění díla ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud dokončeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat za uvedeným účelem znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty reálně provedené části díla. K určení znalce a zajištění znaleckého posudku je příslušný objednatel. Na úhradě ceny za zpracování znaleckého posudku se podílejí objednatel a dodavatel rovným dílem. Objednatel zajistí celou úhradu ceny znaleckého posudku svým jménem a uplatní vůči dodavateli svůj nárok na úhradu poloviny ceny znaleckého posudku ve formě započitatelné pohledávky dle tohoto článku.
7. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
8. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uvedeným v čl. XIII. této smlouvy.
9. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
10. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet dodavateli veškeré fakturované a splatné platby. V takovém případě se objednatel neocitne v prodlení s úhradou faktur.
11. Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají okamžikem doručení písemné zprávy o tomto úkonu druhé smluvní straně.
12. Kterákoli ze smluvních stran je též oprávněna smlouvu zrušit zaplacením odstupného ve výši 5 % z celkové ceny díla dle čl. V. odst. 1. této smlouvy (včetně DPH). Pokud oprávněná osoba oznámí druhé smluvní straně, že tohoto svého práva využívá, a stanovené odstupné zaplatí, nastávají účinky odstoupení dnem doručení tohoto oznámení, nejdříve však dnem připsání odstupného na účet druhé smluvní strany. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
13. Objednatel může tuto smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit v případě, že jejím dalším plněním by byla porušena pravidla uvedená v § 222 zákona, a to zejména navýšením nebo snížením ceny díla dle čl. V. odst. 1. této smlouvy o 15 a více procent.
14. Objednatel může závazek ze smlouvy na veřejnou zakázku vypovědět nebo od ní odstoupit, a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť
 - a) dodavatel měl být vyloučen z účasti v procesu výběru dodavatele,
 - b) dodavatel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje nebo dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele.
15. Výpovědní doba činí jeden týden a začíná běžet prvním dnem následujícím po dni doručení výpovědi dodavateli.
16. Odstoupením od smlouvy ani výpovědí nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

XI. Odpovědnost za vady

1. Dodavatel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle smlouvy a projektové dokumentace a že po celou záruční dobu bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastností obvyklé.
2. Dodavatel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 48 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí celého a dokončeného díla bez vad podle čl. IX. této smlouvy.

3. Dodavatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborných zásahů ze strany jiných subjektů než jeho samotného, avšak pokud dodavatel nechá třetí osobu provádět část díla, odpovídá za takto vzniklé vady objednateli stejně, jako by zásahy provedl sám.
4. Objednatel je v záruční době oprávněn písemně reklamovat u dodavatele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum odeslání reklamace dodavateli.
5. Dodavatel je povinen reklamované vady bezplatně odstranit, a to ve lhůtě do 21 dnů od uplatnění reklamace nebo ve lhůtě, která bude pro tento účel písemně sjednána.
6. Pokud dodavatel ve stanovené nebo sjednané lhůtě reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady dodavatele.
7. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1. tohoto článku dodavatel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.
8. V případě, že dodavatel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

XII. Smluvní pokuty, náhrada škody

1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:
 - a) Při prodlení dodavatele s **předáním řádně dokončeného díla** v termínu dle čl. IV. odst. 3. smlouvy zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla vč. DPH, a to za každý kalendářní den, v němž bude prodlení trvat.
 - b) Při prodlení dodavatele s vyklizením staveniště ve smyslu článku VI. odst. 7. této smlouvy zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 10,- Kč za každý m² staveniště denně až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.
 - c) Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí dodavatel (pokud nedodrží lhůtu k jejich odstranění stanovenou objednatelům v protokolu předání a převzetí) smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a nedodělek, u nichž je dodavatel v prodlení, a za každý kalendářní den prodlení.
 - d) Neodstraní-li dodavatel reklamovanou vadu dle článku XI. odst. 5. této smlouvy tj. do 21 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je dodavatel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu, u níž je dodavatel v prodlení, a za každý kalendářní den prodlení.
 - e) Neoznačí-li dodavatel zařízení staveniště a stavbu dle článku VI. odst. 8. této smlouvy, je dodavatel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení s plněním této povinnosti.
2. Jestliže budou objednatel v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti dodavatele a to zejména porušení ostatních ustanovení čl. VI., ustanovení čl. VIII. odst. 1., 6., 8. a dále porušení ustanovení čl. IX. smlouvy, je objednatel povinen na tyto skutečnosti dodavatele písemně upozornit. Pokud dodavatel nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek a za každý den, ve kterém bude tento nedostatek trvat, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy dle ust. čl. XIII. této smlouvy.
3. Smluvní pokuty sjednané dle této smlouvy jsou splatné do 21 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k úhradě. Smluvní pokutu uhradí vyzvaná smluvní strana převodem na účet vyzývající smluvní strany. Dnem úhrady se rozumí den připsání smluvní pokuty ve prospěch účtu vyzývající smluvní strany. Možnost námitek proti pohledávce dle příslušných ustanovení občanského zákoníku tím není dotčena.
4. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody převyšující smluvní pokutu.

XIII. Doručování

1. Veškeré písemnosti kromě faktur se doručují na adresu objednatele nebo dodavatele uvedenou v této smlouvě nebo do datové schránky, má-li ji smluvní strana zřízenou. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně doručovacích údajů některé ze smluvních stran, je tato smluvní strana povinná neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu o této změně.
2. Písemnosti dle odst. 1. budou doručeny objednateli na adresu:

**Hlavní město Praha
Odbor ochrany prostředí MHMP
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1
IDDS: 48ia97h**

Písemnosti dle odst. 1. budou doručeny dodavateli na adresu:

**Stavby rybníků s.r.o.
Nerudova 34
258 01 Vlašim
IDDS: uejhqmm**

3. Písemnosti zasílané na adresu budou zaslány na dodejku, tj. tak, aby v případě nezastižení adresáta byla písemnost uložena na poště, která adresáta o této skutečnosti vyrozumí. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do 10 kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o doručení nedozvěděl.
4. Písemnost dodaná do datové schránky je doručena okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty.

XIV. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou. Tato evidence je veřejně přístupná; obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a její text. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
2. Dodavatel při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele ani třetích osob.
3. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do protokolárního předání a převzetí celého a dokončeného díla. Pokud bylo dílo protokolárně předáno a převzato s vadami a nedodělkami, nese dodavatel nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělky.
4. Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a závazky z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu druhé strany.
5. Ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy jsou za objednatele oprávněni jednat:
 - a) ve věcech smluvních [REDACTED]
 - b) ve věcech technických [REDACTED]
6. Ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy je za dodavatele oprávněn jednat:
 - a) ve věcech smluvních [REDACTED]
 - b) ve věcech technických [REDACTED]

XV. Doložky a výhrady spravedlivých změn smlouvy

S ohledem na povinnost dle ust. § 124 odst. 4 zákona nařizující uzavření smlouvy v souladu s nabídkou vybraného dodavatele a dále s přihlédnutím k principům ust. § 1765 občanského zákoníku, se tímto stanovují pravidla spravedlivých změn závazku ze smlouvy pro případ významných změn okolností, které nastaly v době po skončení lhůty pro podání nabídek, které smluvní strany v době do skončení lhůty pro podání nabídek nemohly rozumně předvídat a proti kterým nemohly již v době po skončení lhůty pro podání nabídek učinit účelná opatření nebo se jim účelně vyhnout:

1. Ceny uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy je možné upravit, nastanou-li tyto skutečnosti s přímým dopadem na cenu jedné či více položek položkového rozpočtu:
 - a) Dojde ke změně výše **sazby daně z přidané hodnoty**, která se uplatňuje na předmět plnění.
 - b) Dojde ke **změně právních předpisů**, které prokazatelným (řádně doložitelným) způsobem přímo změni náklady dodavatele o více než 5 % z celkové smluvní ceny bez DPH (dojde-li po dobu trvání smlouvy k více takovým změnám, je pro určení limitu 5 % rozhodný součet změn nákladů za kalendářní čtvrtletí). Za změny vyvolané právními předpisy smluvní strany označují například změny sazby spotřební daně, silniční daně, zavedení či zrušení cel, správních či jiných poplatků, změny nejnižší úrovně zaručené mzdy,... apod.
 - c) Dojde k prokazatelnému meziměsíčnímu **nárůstu celkové cenové hladiny**, neboť přírůstek indexu spotřebitelských cen k předchozímu měsíci (podle klasifikace ECOICOP) vyhlášený Českým statistickým úřadem (dále jen „*míra inflace*“ a „*ČSU*“) přesáhne meziměsíčně 1%. V takovém případě jsou smluvní strany oprávněny dodatkem navýšit cenu všech dosud neprovedených prací, a to o výši přírůstku míry inflace nad tento limit 1% (dále jako „*inflační doložka*“),
 - d) Dojde k prokazatelnému meziměsíčnímu **nárůstu cen jednotlivých vstupů** nutných ke zhotovení díla (energií, materiálů,... apod.), neboť přírůstek indexu cen průmyslových výrobců v členění dle klasifikace CZ-CPA k předchozímu měsíci vyhlášený ČSU (dále jen „*přírůstek ceny dílčího vstupu*“) přesáhne meziměsíčně 3 %. V takovém případě jsou smluvní strany oprávněny dodatkem navýšit cenu u dosud neprovedených prací přímo dotčených nárůstem cen vstupů, a to o výši procentního přírůstku ceny dílčího vstupu nad tento limit 3% (dále jako „*cenová doložka*“).
2. U plnění, s nímž je dodavatel v prodlení, právo na navýšení ceny dle odst. 1 tohoto článku nevzniká. Jakékoliv zvýšení nákladů jde u takového plnění k tíži dodavatele. Avšak právo objednatele požadovat u takového plnění snížení ceny dle odst. 1 písm. b) tohoto článku zůstává zachováno.
3. V případě, že dojde ke **změně sazby DPH** ve smyslu odst. 1 písm. a) tohoto článku smlouvy, je dodavatel od okamžiku účinnosti nové zákonné sazby DPH povinen fakturovat plnění podle nové platné sazby DPH. Dojde-li však ke zvýšení sazby DPH, pak u plnění, u kterého je dodavatel v prodlení, jde zvýšená daňová zátěž vždy plně k tíži dodavatele a ten je u takového plnění povinen snížit na svůj úkor fakturované jednotkové ceny bez DPH tak, aby částka včetně DPH nepřekročila původně smlouvenou cenu včetně DPH za toto plnění. Dodatek ke smlouvě se neuzavírá, smluvní cena bez DPH se nenavýšuje.
4. V případě, že dojde k takové **změně právních předpisů** ve smyslu odst. 1 písm. b) tohoto článku, která prokazatelně přímo změni celkové náklady dodavatele, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna navrhnout u dosud neprovedených prací zvýšení či snížení cen sjednaných v této smlouvě o částku, která odpovídá právními předpisy vyvolanému navýšení či snížení nákladů nad uvedený limit 5 % z celkové smluvní ceny bez DPH. Písemná výzva k uzavření dodatku o změně ceny musí být druhé smluvní straně doručena nejpozději do 14 dnů od účinnosti daného právního předpisu (resp. do 14 dnů od účinnosti posledního z předpisů, je-li návrh uplatňován za kumulativní součet nárůstu nákladů za více změn v jednom kalendářním čtvrtletí), jinak nárok zaniká. Nárok lze uplatnit pouze vůči dosud neprovedeným pracím ke dni doručení výzvy.
5. Součástí písemné výzvy dle předchozího odstavce musí být nová kalkulace ceny plnění, která bude doložena podklady jednoznačně prokazujícími oprávněnost požadavku na úpravu ceny sjednané dle této smlouvy. Smluvní strana je oprávněna návrh na změnu smluvní ceny písemně odmítnout, pokud považuje požadavek

druhé smluvní strany za neoprávněný nebo neprůkazný. V odmítnutí je smluvní strana povinna uvést důvod odmítnutí. Odmítnutí musí být druhé smluvní straně doručeno do 14 dnů od doručení výzvy.

6. **Inflační doložku, cenovou doložku nebo kurzovou doložku** (dále společně jen „*doložky*“) lze poprvé uplatnit za kalendářní měsíc následující po měsíci konce lhůty pro podání nabídek. Doložky lze uplatnit vždy pouze vůči dosud neprovedeným pracím ke dni zveřejnění příslušné rozhodné statistiky (indexy ČSÚ obvykle zveřejněny 10. a 15. dne následujícího měsíce, průměrný kurz ČNB na konci daného měsíce). V jednom kalendářním měsíci není přípustné uplatňovat více doložek souběžně, změna je v jednom kalendářním měsíci možná pouze podle jedné z doložek. Změnu cen vyvolanou změnou právních předpisů, ve smyslu odst. 1 písm. b) tohoto článku smlouvy, je ale v jednom kalendářním měsíci možné uplatňovat souběžně se změnou cen podle kterékoliv z doložek.
7. K uplatnění některé z doložek je dodavatel povinen doručit objednateli písemnou výzvu k navýšení ceny nejpozději do 15 dnů od okamžiku zveřejnění příslušné statistiky (rozhodné je datum uvedené na webu dané instituce), jinak nárok zaniká. Součástí písemné výzvy dodavatele musí být nová kalkulace ceny plnění, která bude doložena listinami prokazujícími oprávněnost požadavku dodavatele na úpravu ceny sjednané dle této smlouvy. Objednatel je oprávněn zvýšení ceny písemně odmítnout, pokud považuje požadavek dodavatele za nesprávný, neoprávněný nebo neprůkazný, v odmítnutí je objednatel povinen uvést důvod.
8. Odmítne-li smluvní strana požadavek druhé smluvní strany na změnu smluvní ceny jako nesprávný, neoprávněný nebo neprůkazný ve smyslu odst. 5 nebo 7 tohoto článku, pak je smluvní strana žádající změnu ceny oprávněna na své náklady nechat k určení rozsahu a výše změny ceny vyhotovit znalecký posudek soudním znalcem. Odmítne-li vyzvaná smluvní strana změnu ceny i přesto, že závěr znaleckého posudku jednoznačně potvrdí oprávněnost výše i rozsahu navržené změny, pak má smluvní strana požadující změnu ceny právo od smlouvy bez sankce odstoupit.
9. Smluvní strany mají právo provést dodatkem prodloužení termínu dokončení prací o technicky zdůvodněnou lhůtu (tj. o dobu samotného zdržení a dobu technicky nutnou k odstranění následků zdržení) v případě, že v době po skončení lhůty pro podání nabídek:
 - a) nastane výjimečná, nepředvídatelná, smluvními stranami neovladatelná a nezpůsobená vnější událost či okolnost, kvůli které některá ze smluvních stran nebude schopna plnit své závazky v původním rozsahu a termínu, za takové okolnosti smluvní strany typicky považují typicky, avšak ne výlučně tyto oblasti:
 - i. přírodní síly – např. výjimečné klimatické podmínky a přírodní jevy, přírodní katastrofy, epidemie, apod.
 - ii. společenské jevy – např. stávky, demonstrace, nepokoje, zásahy veřejné moci, zásahy třetích osob, změna legislativy, apod.
 - iii. násilné a kriminální akty – např. terorismus, pirátství, lokální i mezinárodní rebelie, vzpoury, ozbrojené konflikty, mocenské převraty apod.
 - iv. další neovlivnitelné jevy – např. havárie, archeologické nálezy, skrytá kontaminace, chování zvířat, neplánované odstávky, blackout, apod.
 - b) dojde ke zdržení či omezení dodavatele z důvodů, které leží na straně objednatele, a to včetně důvodů způsobených objednatelem sjednanou třetí osobou nebo z důvodu příkazů či zákazů, které objednatel jako územně samosprávný celek nařídil ve veřejném zájmu k ochraně a bezpečnosti občanů a zajištění veřejného pořádku.
10. Smluvní strany jsou také oprávněny prodloužit či posunout termín pro dokončení plnění o technicky nezbytnou dobu, dojde-li ke zpoždění termínu uzavření smlouvy o více než 30 kalendářních dnů oproti předpokládanému termínu uzavření smlouvy dle zadávací dokumentace a zároveň platí, že:
 - a) po skončení lhůty pro podání nabídek nastaly okolnosti, které objektivně prodloužily délku zadávacího řízení, a tyto okolnosti nezpůsobila žádná ze smluvních stran. (Takovými důvody jsou zejména námitky podané proti úkonům v zadávacím řízení, vypořádávání těchto námitek, včetně případných dalších

úkonů v zadávacím řízení vyvolaných podanými námitkami, anebo přezkum úkonů v zadávacím řízení ze strany orgánů dohledu a úkony v zadávacím řízení vyvolané tímto přezkumem.) a

- b) zpožděný termín uzavření smlouvy vedl k takové zásadní změně okolností v porovnání s legitimními očekáváními smluvních stran založenými na předpokládaném termínu uzavření smlouvy, že se původní harmonogram plnění a termín dokončení prací dle zadávací dokumentace a nabídky dodavatele stal nemožným, protismyslným nebo velmi obtížně splnitelným. Za takové důvody nemožnosti, protismyslnosti nebo obtížné splnitelnosti termínu považují smluvní strany například:
 - i. posun části či celého plnění do klimaticky či časově nevhodného období, tedy např. na dobu, kdy plnění nebude přípustné realizovat, kdy bude vnějšími vlivy ohrožena výsledná kvalita plnění, anebo kdy poskytnutí plnění nebude smysluplné, neboť bude v rozporu s účelem, za kterým je pořizováno (Za typické obecné příklady takových vhodných či nevhodných období smluvní strany považují například termínová omezení daná právními předpisy – tj. zákazy či povinnosti provádět určité činnosti pouze v přesně daném období, technologická omezení určitých stavebních prací pouze na přesné klimatické podmínky, vhodnost určitých zahradnických činností pouze na konkrétní vegetační období, smysluplnost pořádání výukových programů pro třídy ZŠ a SŠ pouze v době školního roku, neúčelnost monitoringu hustoty provozu na komunikaci v době její uzavírky, apod.)
 - ii. zkrácení reálné doby pro dokončení plnění v případech, kdy termín plnění byl dle zadávacích podmínek navázán na předem stanovené pevné datum.

11. Při naplnění podmínek dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy jsou smluvní strany oprávněny změnit termín pro dokončení plnění o dobu technicky nutnou k odstranění následků zdržení s uzavřením smlouvy. Za odstranění následků zdržení smluvní strany považují zejména:

- a) posun předem pevně stanoveného termínu pro plnění tak, aby došlo k prodloužení reálné doby plnění na původní legitimně očekávanou délku plnění dle předpokládaného data uzavření smlouvy v zadávacích podmínkách, nebo
- b) prodloužení termínu plnění o minimální technicky nezbytnou dobu tak, aby došlo k posunu termínu plnění mimo nevhodného období ve smyslu písm. b) bod i. předchozího odstavce tohoto článku smlouvy, a to včetně zohlednění nutného posunu všech návazných činností (Za typické příklady technologicky nezbytného prodloužení termínu plnění smluvní strany považují například posun termínu u zahradnických prací, výsadeb, výsevů či kácení dřevin na vegetačně vhodné období, přerušení prací za účelem dodržení právních předpisů o ochraně přírody a krajiny nebo k ochraně chráněných živočichů, dále také přerušení venkovních stavebních prací v klimaticky nevhodném období od 15.12. do 15.3.,...apod.)

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku, který se stává po nabytí účinnosti nedílnou součástí této smlouvy.
3. Smlouva se vyhotovuje v šesti stejnopisech, každý stejnopis obsahuje bez přílohy 14 stran textu. Objednatel obdrží čtyři stejnopisy a dodavatel dva stejnopisy.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí hl. m. Praha. Smluvní strany zároveň berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle zákona o registru smluv a nedojde-li z nějakého důvodu k uveřejnění smlouvy v souladu s tímto zákonem do 3 měsíců ode dne uzavření, bude smlouva zrušena od

počátku. V takovém případě se smluvní strany zavazují poskytnout si vzájemně veškerou součinnost k nápravě tohoto stavu a uzavření nové smlouvy o stejném obsahu.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinností dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si smlouvu přečetly a že touto smlouvou projevily svoji vážnou vůli. Smlouva se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu.
7. Hlavní město Praha zpracovává osobní údaje subjektů údajů v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. „GDPR“). Bližší informace o zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny na webu http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html.

Dne 10.10.23



Ing. Martin **S u c h o p a r**
jednatel společnosti

Příloha smlouvy: Nabídka dodavatele (oceněný položkový rozpočet)



KRYCÍ LIST NABÍDKY

Veřejná zakázka zadávaná jako zakázka malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Název veřejné zakázky malého rozsahu	Úprava a doplnění cestní sítě pro pěší v prostorách Říčanského potoka a Rokytky
Základní identifikační údaje	
Zadavatel:	
Název:	Hlavní město Praha
Sídlo:	Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01
IČO:	00064581
Zhotovitel:	
Název:	STAVBY RYBNÍKŮ S.R.O.
Sídlo:	NERUDOVA 34, 258 01 VLAŠIM
IČO:	02951746
Kontaktní osoba:	ING. MARTIN SUCHOPAR, JEDNATEL SPOLEČNOSTI
Telefon:	
E-mail:	
Celková nabídková cena za plnění v Kč bez DPH	3 399 000,00
DPH 21%	713 790,00
Celková nabídková cena za plnění v Kč:	4 112 790,00

Dne: 19.9.2023

Jmeno a funkce osoby oprávněné zastupovat účastníka zadávacího řízení a její podpis

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22_2022
Stavba: Krajinářské úpravy soutoku Rokytky a Říčanského potoka

SO: Hlavní město Praha

CC-CZ: Datum: 19.09.2023

Zadavatel: Hl. město Praha

IČ: DIČ:

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o.

IČ: 02951746
DIČ: CZ02951746

Projektant:

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 399 000,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	3 399 000,00	713 790,00
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 4 112 790,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22 2022
 Stavba: Krajinářské úpravy soutoku Rokytky a Říčanského potoka
 Místo: Hlavní město Praha
 Zadavatel: Hl. město Praha
 Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o.

Datum: 19.09.2023
 Projektant:
 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 399 000,00	4 112 790,00
22/2022_0 4	SO 01 - ÚSEK Č. 1	1 514 172,33	1 832 148,52
22/2022_0 3	SO 02 - Úsek č. 2	1 331 000,02	1 610 510,02
22/2022_0 3	SO 03 Tůň	378 654,80	458 208,61
22/2022_0 4	VRN	175 142,85	211 922,85

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krajinářské úpravy soutoku Rokytky a říčanského potoka

Objekt:

22/2022_01 - SO 01 - ÚSEK Č. 1

KSO:

Místo: Hl.město Praha

Zadavatel:

Hl.město Praha

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o.

Projektant:

Zpr:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.09.2023

IC:

DIČ:

IC:

02951746

DIČ:

CZ02951746

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

1 514 172,33

DPH základní
snížená

Základ daně
1 514 172,33
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
317 976,19
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 832 148,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba: Krajinářské úpravy soutoku Rokytky a Říčanského potoka

objekt: 22/2022_01 - SO 01 - ÚSEK Č. 1

Místo: Hl.město Praha

Zadavatel: Hl.město Praha

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o.

Datum: 19.09.2023

Projektant:

Zpracovatel:

kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 514 172,33

HSV - Práce a dodávky HSV

1 514 172,33

1 - Zemní práce	283 457,21
2 - Zakládání	300 348,23
4 - Vodorovné konstrukce	55 029,12
5 - Komunikace pozemní	882 429,72
998 - Přeun hmot	9 910,05

SOUPIS PRACÍ

stavba: Krajinářské úpravy soutoku Rokytky a Říčanského potoka

Objekt: 22/2022_01 - SO 01 - ÚSEK Č. 1

Místo: Hl.město Praha
Zadavatel: Hl.město Praha
Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o.

Datum: 19.09.2023

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 514 172,33

D HSV Práce a dodávky HSV

1 514 172,33

D 1 Zemní práce

263 457,21

1	K	121151125	Sejmutí omice plochy přes 500 m2 d vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	1 433,600	17,71	25 389,06	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
WV					1 433,600			
358,4*4,0								
2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	473,088	147,55	69 804,13	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
WV					473,088			
WV					473,088			
*PODORNIČI 358,4*1,32								
Součet								
3	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	834,740	89,48	74 692,54	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
WV					834,740			
WV								
*PŘEBYTKY ORNICE A ZEMINY 361,65+473,09								
4	K	167151111	Nekládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	834,740	50,84	42 271,23	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
WV					361,650			
WV					473,090			
WV					834,740			
*PŘEBYTEK ORNICE 400,08-68,43								
*PŘEBYTEK ZEMIN 473,09								
Součet								
5	K	181351114	Rozprostření omice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	716,800	20,94	15 009,79	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
WV					716,800			
dosyp krajnic humózní zemlnou VR1 2,3 716,8								
6	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m2	1 537,080	23,61	36 290,46	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny jsou určeny pro urovňování vlnitých a zvláště vlnitých ploch (v zvláště těžkých a neúrodných) vodorovných nebo ve svahu do 1:5 pod zpevněním ploch jakýmkoli druhu, pod humusovými, (ne však pro plochy závlahy rýh pro podzemní vedení), dřevinní epod. a stělu, přičemž je-li provedeno urovňování pláňe z jiného důvodu. 2. Ceny nezahrnují pro urovňování (až do 3 m přehrázkových vrstev, pro urovňování dna svinutých a železných příkopů pro jakoukoli šířku dna; tato urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 Svatohvězdy. 3. Urovňování ploch ve svahu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svatohvězdy. 4. Ceny se zhuštěním jsou určeny pro jakoukoli metru zhuštění								
WV					551,880			
WV					985,200			
WV					1 537,080			
VR3 153,3*3,6								
VR1(175,1+153,3)*3								
Součet								

D 2 Zakládání

300 346,23

7	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu do 1:5 š přes 3 do 8 m	m2	1 230,600	23,32	28 697,59	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
WV					1 230,600			
ÚSEK 1_VR1+VR2(175,10+30,0)*6,0								
8	M	69311089	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 600g/m2	m2	1 230,600	55,12	67 830,67	CS ÚRS 2022 01
9	K	R_2023_05	Dřevěné povaly roznášecí - samostatně	m3	6,930	4 759,60	32 984,03	
P								
Poznámka k položce:								
Dřevěné povaly (D8, AK, MD) šířky na hrnu min. 200 mm. Dodávka včetně montáže.								
WV					6,930			
pavaly š cca 300 mm(0,3*0,15*77)*2								
10	K	R_2023_06	Dřevěná roznášecí matrace z poválů	m2	717,850	237,98	170 633,94	
P								
Poznámka k položce:								
Matrace z dřevěných poválů (D8, AK, MD) šířky na hrnu min. 150 mm. Spojení ocelovými hřebíky. Dodávka včetně montáže.								
WV					612,850			
WV					105,000			
WV					717,850			
*VR1*175,1*3,5								
*VR2*30*3,5								
Součet								

D 4 Vodorovné konstrukce

58 029,12

11	K	463211151	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene viděného hm do 80 kg s urovňováním líc	m3	24,000	2 417,88	58 029,12	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
F								
Poznámka k položce:								
Lomový kámen - štěrk o hrubosti 15 - 50 kg bude ukládán do přípravného štěrkového lože na šité v II. 200-250 (300) mm. Boční pásy se osoustružují ocelí na hraně krajnic budou z vybraných větších kamenů nebo obluků.								
WV					24,000			
ÚSEK Č.1_VR2 (15,0+15,0)*(3,0+0,1+0,1)*0,25								

D 5 Komunikace pozemní

882 429,72

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	561071111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 400 do 450 mm pl do 1000 m2	m2	551,880	102,81	56 738,78	CS ÚRS 2022 01
Online PSC WV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/561071111 "stabilizace podlaží" 551,88								
13	M	CMX.0005113.U RS	pojivo hydraulické pro stabilizaci zemín Frachovice Geosol (Doraso) C 50	t	14,272	3 909,68	55 798,95	
WV "dosaď C50 3,5%*153,3*1,4*1900*0,035/1000" 14,272								
14	K	564811113	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 70 mm	m2	551,880	85,10	48 964,99	CS ÚRS 2022 01
Online PSC WV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564811113 "ŠD 0/32_VR2 tl 370 mm*153,30*3,6" 551,880								
15	K	564831111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	99,000	128,51	12 722,49	CS ÚRS 2022 01
Online PSC WV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564831111 "ŠD 0/32_VR2*30*3,3" 99,000								
16	K	564851113	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 170 mm	m2	1 083,390	207,52	224 825,09	CS ÚRS 2022 01
Online PSC WV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851113 "ŠD 0/32_VR1*175,0*3,3" 577,500 "ŠD 0/32_VR3*153,3*3,3" 503,890 Součet 1 083,390								
17	K	564851115	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 190 mm	m2	117,000	231,32	27 084,44	CS ÚRS 2022 01
Online PSC WV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851115 "ŠD 0/32_VR2*117" 117,000								
18	K	564871116	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 300 mm	m2	1 234,770	380,77	445 487,97	CS ÚRS 2022 01
Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564871116 Poznámka k položce: Tloušťka konstrukce máty 370 mm (v rozpočtu položky 300 +70 mm) WV "ŠD 0/32_VR1*175,1*3,9" 882,880 WV "ŠD 0/32_VR2*153,30*3,6" 551,880 WV Součet 1 234,770								
19	K	571902111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 5 do 10 kg/m2	m2	985,200	13,04	12 847,01	CS ÚRS 2022 01
Online PSC WV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/571902111 "LOMOVÝ VÝSYVKA 0/4 MM_VR1+VR2*985,2" 985,200								
D 998 Přesun hmot							9 910,05	
20	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	133,992	73,96	9 910,05	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krajinářské úpravy soutoku Rokytky a Říčanského potoka

Objekt:

22/2022_02 - SO 02 - Úsek č. 2

KSO:

Místo:

Hl. město Praha

CC-CZ:

Datum:

19.09.2023

Zadavatel:

Hl. město Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o.

IČ:

02951746

DIČ:

CZ02951746

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 331 000,02
---------------------	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 331 000,02	21,00%	279 510,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 610 510,02
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba:

Krajinářské úpravy soutoku Rokytky a Říčanského potoka

Objekt:

22/2022_02 - SO 02 - Úsek č. 2

Místo:

Hl.město Praha

Datum:

19.09.2023

Zadavatel:

Hl. město Praha

Projektant:

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 331 000,02

HSV - Práce a dodávky HSV

1 331 000,02

1 - Zemní práce

172 217,38

2 - Zakládání

48 210,57

4 - Vodorovné konstrukce

55 770,02

5 - Komunikace pozemní

1 048 275,03

998 - Přesun hmot

6 527,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Krajinná úprava soutoku Rokytky a Říčanského potoka

Objekt:

22/2022_02 - SO 02 - Úsek č. 2

Místo:

Hl.město Praha

Datum:

19.09.2023

Zadavatel:

Hl. město Praha

Projektant:

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 331 000,02	
o HSV Práce a dodávky HSV							1 331 000,02	
D 1 Zemní práce							172 217,36	
1	K	121151125	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	1 475,800	17,60	25 970,58	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV					https://sebidminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151125 "ornice"368,9*4,0		1 475,800	
2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	79,800	146,69	11 705,86	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV					https://sebidminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251104 "podomítní zemina VR2"28*2,85		79,800	
3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	79,800	79,02	6 305,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV					https://sebidminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103 "ZEMINA"79,8		79,800	
4	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	343,070	88,96	30 519,51	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV					https://sebidminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104 "ORNICE"343,07		343,070	
5	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	422,870	50,35	21 291,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV					https://sebidminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111 "PŘEBYTEK ZEMIN A ORNICE"343,07+79,8		422,870	
6	K	171152101	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhuňnutých silnic a dálnic	m3	79,800	48,12	3 919,78	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV					https://sebidminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171152101 "násyp k ulici K Jaloce"79,8		79,800	
7	K	181351114	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	737,800	20,82	15 361,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV					https://sebidminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351114 "krajnice násyp_VR3"737,8		737,800	
8	K	181851112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuňnutím	m2	2 434,740	23,47	57 143,35	CS ÚRS 2020 01
PSC					Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech navle zřizovaných ploch (v zářezích i na násypu) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod sypáním ploch jakéhokoli druhu, past humusových, (ne však pro plochy skupiny rýh pro podstatné vedení), dřevěných apod. a dále, předsypání a projekt urovňování pláňe z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování lavie šířky do 3 m přehrázkových zvěř, pro urovňování dna silnicích a železničních příkopů pro jakoukoli šířku dna; tato urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 Svaňování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svaňování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhuňnutím jsou určeny pro odložení mýny zhuňnutí			
VV					2 434,74			
D 2 Zakládání							48 210,57	
9	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 k přes 3 do 8 m	m2	168,000	23,19	3 895,92	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV					https://sebidminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/213141112 "položení geotex. VR2"28,0*6,0		168,000	
10	M	69311089	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 600g/m2	m2	168,000	54,79	9 204,72	CS ÚRS 2022 01
11	K	R_2023_05	Dřevěné povaly roznášecí - samostatné	m3	2,520	4 731,79	11 824,11	
P					Poznámka k položce: Dřevěné povaly (DB, AK,MD) šířky ne men než 200 mm. Dodávka včetně montáže.			
VV					VR2"(0,3*0,15*28)*2		2,520	
12	K	R_2023_06	Dřevěná roznášecí matrace z poválů	m2	98,000	236,58	23 185,82	
P					Poznámka k položce: Růž z dřevěných poválů (DB, AK,MD) šířky ne men než 150 mm. Spojení ocelovými špičky. Výplň mezer kamenivem 0,1m3/m2. Dodávka včetně montáže.			
VV					VR2"28*3,5		98,000	
D 4 Vodorovné konstrukce							55 770,02	
13	K	463211151	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hm do 80 kg a urovňování lico	m3	23,200	2 403,88	55 770,02	CS ÚRS 2022 01
Online PSC					https://sebidminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463211151 Poznámka k položce: Lomový kámen - čtvereční o hmotnosti 15 - 50 kg bude ukládan do zřizovaných štrukturových kůž na šířce v d. 200-250 (300) mm. Bodní pásy po oboustranných částech na vnější krajnice budou z vybraných větších kamenů jako ohrada			
P								
VV					"úsek č. 2 VR2"29"(3,0+0,1+0,1)*0,25		23,200	

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	5	Komunikace pozemní				1 048 275,03	
14	K	581071111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 400 do 450 mm pl do 1000 m2	m2	1 328,040	102,21	135 738,97	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/581071111					
15	M	CMX.0005113, URS	pojivo hydraulické pro stabilizaci zemin Prachovice Geosol (Doraso) C 50	t	34,345	3 886,71	133 489,05	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/CMX.0005113					
16	K	584831111	DÁVKA 3,5%*368,9*1,4*1900*0,035/1000		34,345			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/584831111					
17	K	584851113	Podklad ze štěrku šd plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	92,400	127,76	11 805,02	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/584851113					
18	K	584851113	Podklad ze štěrku šd plochy přes 100 m2 tl 170 mm	m2	1 217,370	208,31	251 155,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/584851113					
19	K	584871116	Podklad ze štěrku šd plochy přes 100 m2 tl 190 mm	m2	110,528	229,97	25 417,86	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/584871116					
20	K	571902111	Podklad ze štěrku šd plochy přes 100 m2 tl 300 mm	m2	1 328,040	358,66	476 314,83	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/571902111					
21	K	571902111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo třezaným přes 5 do 10 kg/m2	m2	1 106,700	12,97	14 353,90	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/571902111					
	D	998	Přesun hmot				6 527,04	
	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	86,767	73,53	6 527,04	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krajinná úprava soutoku Rokytky a Říčanského potoka

Objekt:

22/2022_03 - SO 03 Tůň

KSO:

Místo: Hl.město Praha

Zadavatel:

Hl. město Praha

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o.

Projektant:

Zpr

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.09.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

02951746

DIČ:

CZ02951746

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

378 684,80

DPH základní
snížená

Základ daně

378 684,80

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

79 523,81

0,00

Cena s DPH

v CZK

458 208,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krajinářské úpravy soutoku Rokytky a Říčanského potoka

Objekt:

22/2022_03 - SO 03 Tůň

Místo:

Hl.město Praha

Datum:

19.09.2023

Zadavatel:

Hl. město Praha

Projektant:

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

378 684,80

HSV - Práce a dodávky HSV

378 684,80

1 - Zemní práce

378 684,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Krajinářské úpravy soutoku Rokytky a Říčanského potoka

Objekt:

22/2022_03 - SO 03 Tůň

Místo:

Hl. město Praha

Datum:

19.09.2023

Zadavatel:

Hl. město Praha

Projektant:

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Canová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

378 684,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

378 684,80

D 1

Zemní práce

378 684,80

1	K	121151125	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	1 432,000	18,60	26 635,20	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_03/121151125 "ornice"1432				
					1 432,000			
2	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 420,400	104,00	147 721,60	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_03/122251106 "podomílní zemina"1420-429,60				
					1 420,400			
3	K	162351104	Vodorovně přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 850,200	94,00	173 918,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_03/162351104 "přesun zemin a ornice"1420,60+429,6				
					1 850,200			
4	K	181951111	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	1 432,000	15,60	22 339,20	CS ÚRS 2022 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_03/181951111				
5	K	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	100,000	80,70	8 070,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_03/182151111				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krajinářské úpravy soutoku Rokytky a Říčanského potoka

Objekt:

22/2022_04 - VRN

KSO:

Místo: Hl. město Praha

Zadavatel:

Hl. město Praha

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o.

Projektant:

Zpr

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.09.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

02951746

DIČ:

CZ02951746

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

175 142,85

DPH základní
snížená

Základ daně
175 142,85
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
36 780,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

211 922,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krajinářské úpravy soutoku Rokytky a Říčanského potoka

Objekt:

22/2022_04 - VRN

Místo:

Hl.město Praha

Datum:

19.09.2023

Zadavatel:

Hl. město Praha

Projektant:

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

175 142,85

N00 - Nepojmenované práce

175 142,85

N01 - Nepojmenovaný díl

175 142,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Krajinářské úpravy soutoku Rokytky a Říčanského potoka

Objekt:

22/2022_04 - VRN

Místo:

Hl.město Praha

Datum:

19.09.2023

Zadavatel:

Hl. město Praha

Projektant:

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

175 142,85

o N00

Nepojmenované práce

175 142,85

o N01

Nepojmenovaný díl

175 142,85

1	K	R01	Provedení geotechnického průzkumu zemin - návrh úpravy zemin hydraulickými pojivy a dávkování pojiva	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	
---	---	-----	--	--------	-------	-----------	-----------	--

W

*SO 01*0,5

0,500

W

*SO 02*0,5

0,500

W

Součet

1,000

2	K	R02	Projednáání a zřízení příjezdů a sjezdů do celého prostoru staveniště, údržba a čištění dotčených komunikací včetně uvedení všech povrchů do původního stavu.	soubor	1,000	73 892,85	73 892,85	
---	---	-----	---	--------	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:

Položka obsahuje i zřízení a spevnění příjezdových a odvozových cest v úvodu staveniště. Průběžná údržba a oprava dotčených komunikací mimo staveniště a předání použitých pozemků a komunikací spří jejich vlastníkům na základě protokolu o předání.

W

*SO 01*0,35

0,350

W

*SO 02*0,35

0,350

W

*SO 03*0,3

0,300

W

Součet

1,000

3	K	R03	Zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, deponií apod. pro všechny chybějící	soubor	1,000	22 500,00	22 500,00	
---	---	-----	--	--------	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:

Položka obsahuje: zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem a likvidací; zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení staveniště, sklady materiálů, mezdleponie, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniště.

W

*SO 01*0,35

0,350

W

*SO 02*0,35

0,350

W

*SO 03*0,3

0,300

W

Součet

1,000

4	K	R11	Geodetické práce při provádění stavby, vytyčení stavby vč. hranic pozemku odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství. Součástí je i zajištění min. dvou pevných výškových bodů a porovnání těchto bodů a PD a zajištění vytyčení příčných řezů a porovnání	soubor	1,000	18 750,00	18 750,00	
---	---	-----	---	--------	-------	-----------	-----------	--

W

*SO 01*0,35

0,350

W

*SO 02*0,35

0,350

W

*SO 03*0,3

0,300

W

Součet

1,000

5	K	R12	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby (3 paré + 1 paré v el.podobě). Součástí bude i přenesení geodetického zaměření do mapy KN. Zaměření bude předáno jak v editovatelné, tak i v needitovatelné verzi na USB flash disku.	soubor	1,000	18 750,00	18 750,00	
---	---	-----	---	--------	-------	-----------	-----------	--

W

*SO 01*0,35

0,350

W

*SO 02*0,35

0,350

W

*SO 03*0,3

0,300

W

Součet

1,000

6	K	R12_1	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 paré v el.podobě)	soubor	1,000	11 250,00	11 250,00	
---	---	-------	---	--------	-------	-----------	-----------	--

W

*SO 01*0,35

0,350

W

*SO 02*0,35

0,350

W

*SO 03*0,3

0,300

W

Součet

1,000



Časový harmonogram stavby „Úprava a doplnění cestní sítě pro pěší v prostorách Říčanského
potoka a Rokytky“

Zadavatel: Hlavní město Praha, Praha1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01, IČ: 00064581

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o., Nerudova 34, 258 01 Vlašim, IČ: 02951746

Časové milníky stavby: předání staveniště: předpoklad září 2023
zahájení stavebních prací: předpoklad říjen 2023
dokončení stavebních prací: do 5. 12. 2023
protokolární předání a převzetí dokončeného díla: 5. 12. 2023

Počet kalendářních dnů provedení díla – 65 dní.

ROK 2023

Říjen

- 41. týden – Příprava staveniště, geodetické práce, skrývky, odkopávky
- 42. týden – Skrývky, odkopávky
- 43. týden – Skrývky, odkopávky, frézování a vápnění podkladu
- 44. týden – Skrývky, odkopávky, navážení konstrukčních vrstev, stavba povalů

Listopad

- 44. týden - odkopávky, navážení konstrukčních vrstev, stavba povalů
- 45. týden - odkopávky, navážení konstrukčních vrstev, stavba povalů, stavba brodů
- 46. týden - navážení konstrukčních vrstev, stavba povalů, stavba brodů
- 47. týden - navážení konstrukčních vrstev, stavba povalů, stavba brodů

prosinec

- 48. týden – 49. Týden - Finální úpravy, předání stavby

Ve V

Ing. Martin Suchopar, jednatel společnosti