



## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
„Přednádražní prostor výpravní budovy České Budějovice – vlakové nádraží“

číslo smlouvy objednatele: 2023001997  
číslo smlouvy zhotovitele: 119/23 027/220  
číslo veřejné zakázky: 23145


veřejná zakázka malého rozsahu:   
spolufinancováno z ESI fondu:


### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice  
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice  
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města  
ve věcech technických: Ing. Ladislavem Čížkem, technikem investičního odboru  
IČO: 002 44 732  
DIČ: CZ 002 44 732  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 4209522/0800  
kontaktní údaje: tel.: 386 802 216  
e-mail: cizekl@c-budejovice.cz  
ID: kjgb4yx

#### 2. Zhotovitel:

název: EDIKT a.s.  
sídlo: Rudolfovska tř. 461/95, 370 01 České Budějovice  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904  
zastoupený: Ing. Tomášem Votavou, předsedou představenstva  
ve věcech technických: Ing. Michalem Klivandou, ředitelem divize 21 pozemní stavby  
IČO: 251 72 328  
DIČ: CZ25172328  
bankovní spojení: 

kontaktní údaje: 

## II. Předmět plnění

### Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „**Přednádražní prostor výpravní budovy České Budějovice – vlakové nádraží**“.

Předmětem plnění je zejména předláždění chodníku a tří parkovacích stání ve stávajícím rozsahu, s úpravou výšek u vybraných vstupů do výpravní budovy. U parkovacích stání bude vyměněna dlažba, u chodníku všechny konstrukční vrstvy. Dále bude vyměněn přístřešek zastávky MHD a osazen mobiliář – lavičky a koše. Součástí závazku je vzorkování vybraných prvků předmětu díla.

Bližší specifikace díla je uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

dílo vymezeno projektovou dokumentací	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>
Název projektové dokumentace:	Přednádražní prostor výpravní budovy České Budějovice – vlakové nádraží	
Projektant:	A8000 s.r.o., IČO 466 80 543	
Vyhotovení projektové dokumentace:	08/2023	

### Zvláštní povaha předmětu plnění:

ano  ne

### Místo plnění:

Nádražní 119/4, 370 01 České Budějovice  
stavbou budou dotčeny tyto parcely č.: 178/11

## III. Doba plnění

- Objednatel předá staveniště zhotoviteli: na základě dohody smluvních stran, předpoklad 10/2023
- Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště
- Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 45 kalendářních dnů ode dne zahájení prací na díle
- Zhotovitel je povinen provést dílo a vyklidit staveniště: do 15 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních prací

## IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí **5 691 734,58 Kč bez DPH**.

(slovy: pět milionů šest set devadesát jedna tisíc sedm set třicet čtyři korun českých, padesát osm haléřů)

*K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.*

## V. Podmínky provádění díla

1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano  ne
2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP  
ano  ne
3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP  
ano  ne
4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP  
ano  ne
5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP  
ano  ne
6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP  
ano  ne
7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP  
ano  ne
8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP  
ano  ne
9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP  
ano  ne   
výše pojištění: minimálně 2.000.000,- Kč
10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP  
ano  ne

## VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

1. Smluvní strany se domluvíly, že cena díla bude objednatelům zhotoviteli uhrazena na základě jediné faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve po provedení díla bez vad a nedodělků. Znění čl. VI podčl. A odst. 3 se pro účely této smlouvy tak mění a nově zní:  
„Zhotovitel předloží objednateli, a současně v kopii též technickému dozoru stavebníka nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů po měsíci, ve kterém bylo dílo provedeno bez vad a nedodělků tzv. zjišťovací protokol s příloženým oceněným soupisem provedených prací.“
2. Pro účely této smlouvy se čl. IX podčl. B odst. 22 VOP mění a nově zní:  
„Zhotovitel je povinen provést vzorkování vybraných prvků předmětu díla dle PD a zadávací dokumentace. Po dohodě smluvních stran bude zvolen vzorek, který bude zhotovitelem a objednatelem potvrzen jako vzorek srovnávací. V této kvalitě pak musí být provedena celá příslušná část díla. O provedeném vzorkování bude sepsán vzorkovací protokol, a to i v případě opakovaného předložení vzorků.“
3. V čl. IX podčl. B se za odst. 22 vkládá nový odst. 23, který zní:  
„Zhotovitel je povinen předložit objednateli vzorky materiálů, výrobků a povrchů, které hodlá použít a u nichž to vyžaduje PD. Použity budou pouze materiály, výrobky, zařízení a povrchy schválené objednatelem a autorským dozorem objednatele.“
4. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:  
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII SOD, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“
5. V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 vkládá nový odst. 9b, který zní:

„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VIII. SOD, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“

#### **VII. Principy odpovědného veřejného zadávání**

1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této smlouvy, včetně závazání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

#### **VIII. Další povinnosti prodávajícího**

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení (omezující opatření ve vztahu k sankcím spojeným s porušováním mezinárodních práv a konfliktem na Ukrajině) předloženém v jeho nabídce v souladu s výzvou k podání nabídek/zadávací dokumentací veřejné zakázky pravdivé.
2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:
  - a. osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele, zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků, vzniklo právo na převod peněžních prostředků, které poskytovatel obdržel nebo má obdržet od objednatele za plnění smlouvy,
  - b. zhotovitel se stal osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele, zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků.
3. V případě, kdy se jakékoli prohlášení zhotovitele ukáže jako neplatné, bez ohledu na to, zda k tomu došlo před nebo v průběhu plnění smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zároveň jsou povinnosti dle tohoto článku zajištěny smluvní pokutou.

## IX. Závěrečná ustanovení

1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.

### stavbyvedoucí

jméno a příjmení: Ing. Jan Doubek

telefon: [REDACTED]

### zástupce stavbyvedoucího

jméno a příjmení: Ing. Filip Trapek

telefon: [REDACTED]

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze I/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet.
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 4. 9. 2023, č. 1158/2023.

Dne \_\_\_\_\_

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

Ing. Tomáš  
Votava

Digitálně podepsal  
Ing. Tomáš Votava  
Datum: 2023.10.05  
14:20:22 +02'00'

\_\_\_\_\_  
doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová  
primátorka města  
statutární město České Budějovice

\_\_\_\_\_  
Ing. Tomáš Votava  
předseda představenstva  
EDIKT a.s.

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-015\_2a  
Stavba: Přednádraží - Západní předpolí - I.Etapa

KSO:  
Místo: České Budějovice

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Město České Budějovice

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
EDIKT a.s.

IČ: 25172328  
DIČ: CZ25172328

Projektant:  
A8000 s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
OTRUBA & PARTNER, s.r.o.

IČ:  
DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>5 691 734,58</b>
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>5 691 734,58</b>	<b>1 195 264,26</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>6 886 998,84</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-015\_2a

**Stavba:** Přednádraží - Západní předpolí - I.Etapa

Místo: České Budějovice

Datum:

Zadavatel: Město České Budějovice

Projektant:

A8000 s.r.o.

Uchazeč: EDIKT a.s.

Zpracovatel:

OTRUBA & PARTNER,  
s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

**5 691 734,58**

**6 886 998,84**

<b>SO 00</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	630 000,00	762 300,00	<b>STA</b>
<b>SO 01</b>	<b>Architektonicko-stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení</b>	486 295,29	588 417,30	<b>STA</b>
<b>SO 613</b>	<b>Chodníky a komunikace - Rekapitulace I.etapy</b>	4 575 439,29	5 536 281,54	<b>STA</b>

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přednádraží - Západní předpolí - I.Etapa

Objekt:

**SO 00 - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město České Budějovice

Uchazeč:

EDIKT a.s.

Projektant:

A8000

Zpracovatel:

OTRUBA & PARTNER, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**630 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	630 000,00	21,00%	132 300,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**762 300,00**



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přednádraží - Západní předpolí - I.Etapa

Objekt: **SO 00 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Zadavatel: Město České Budějovice

Uchazeč: EDIKT a.s.

Datum: 00.01.1900

Projektant: A8000

Zpracovatel: OTRUBA &  
PARTNER, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**630 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

630 000,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přednádraží - Západní předpolí - I.Etapa

Objekt: **SO 00 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:  
Zadavatel: Město České Budějovice  
Uchazeč: EDIKT a.s.

Datum: 00.01.1900  
Projektant: A8000  
Zpracovatel: OTRUBA & PARTNER, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**630 000,00**

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					630 000,00	
1	K	ON01	Geodetické práce před zahájením, při provádění stavby a po dokončení stavby	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
2	K	ON02	Dokumentace skutečného provedení stavby včetně dílčích profesí	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
3	K	ON03	Zařízení staveniště - náklady na zřízení, provoz a odstranění ZS	kpl	1,000	300 000,00	300 000,00	
4	K	ON04	Náklady na zajištění BOZP na staveništi	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
5	K	ON05	Dopravně inženýrské opatření a značení	kpl	1,000	200 000,00	200 000,00	
	VV		Zajištění DIO 1. etapa - 39 značek, bez řízení SS/pracovníky, trvá 31 dnů					
	VV		1		1,000			
6	K	ON06	Vzorkování výrobků	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přednádraží - Západní předpolí - I.Etapa

Objekt:

**SO 01 - Architektonicko-stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město České Budějovice

Uchazeč:

EDIKT a.s.

Projektant:

A8000

Zpracovatel:

OTRUBA & PARTNER, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**486 295,29**

DPH základní  
snížená

Základ daně

486 295,29

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

102 122,01

0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**588 417,30**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přednádraží - Západní předpolí - I.Etapa

Objekt:

**SO 01 - Architektonicko-stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení**

Místo:

Zadavatel: Město České Budějovice

Uchazeč: EDIKT a.s.

Datum: 00.01.1900

Projektant: A8000

Zpracovatel: OTRUBA &  
PARTNER, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**486 295,29**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

454 714,63

1 - Zemní práce

30 669,00

2 - Zakládání

43 559,13

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 391,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

366 542,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

366 542,00

998 - Přesun hmot

8 553,50

#### PSV - Práce a dodávky PSV

31 580,66

767 - Konstrukce zámečnické

31 580,66

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přednádraží - Západní předpolí - I.Etapa

Objekt:

**SO 01 - Architektonicko-stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení**

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Město České Budějovice

Projektant: A8000

Uchazeč:

EDIKT a.s.

Zpracovatel: OTRUBA & PARTNER, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**486 295,29**

D HSV Práce a dodávky HSV

**454 714,63**

D 1 Zemní práce

**30 669,00**

1	K	132254201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4,194	950,00	3 984,30	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254201</a>					
		VV	"Z 24" (5,99*0,85*(0,6+0,1)+2*(0,9*0,5*(0,6+0,1)))		4,194			
		VV	Součet		4,194			
2	K	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	1,941	1 690,00	3 280,29	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133251101</a>					
		VV	"Z 20" 0,35*0,35*0,3*5*1,1		0,202			
		VV	"Z 21" 0,35*0,35*0,87*8*1,1		0,938			
		VV	"Z 22" 0,4*0,8*0,4*4*1,1		0,563			
		VV	"Z 23" 0,6*0,6*0,6*1,1		0,238			
		VV	Součet		1,941			
3	K	139951121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	3,500	4 500,00	15 750,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139951121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139951121</a>					
		VV	Vybourání stávajících základů přístřešku autobusové zastávky - předpoklad					
		VV	3,5		3,500			
		VV	Součet		3,500			
4	K	162751114	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m	m3	6,135	230,00	1 411,05	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751114</a>					
		VV	"Přebytečná zemina" 4,194+1,941		6,135			
		VV	Součet		6,135			
5	K	162751154	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m	m3	3,500	230,00	805,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751154">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751154</a>					
		VV	"Vybourané základové konstrukce" 3,5		3,500			
		VV	Součet		3,500			
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	19,357	270,00	5 226,39	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231</a>					
		VV	"Přebytečná zemina" 1,9*6,135		11,657			
		VV	"Vybourané konstrukce" 2,2*3,5		7,700			
		VV	Součet		19,357			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	9,635	22,00	211,97	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201</a>					
			VV "Přebytečná zemina" 6,135		6,135			
			VV "Vybourané konstrukce" 3,5		3,500			
			VV Součet		9,635			
	D	2	Zakládání				43 559,13	
8	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	3,954	7 430,00	29 378,22	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274313711">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274313711</a>					
			VV Betonáž do výkopu, předpoklad navýšení spotřeby 10%					
			VV "Z 24" (5,99*0,85*0,6+2*(0,9*0,5*0,6))*1,1		3,954			
			VV Součet		3,954			
9	K	275313511	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	1,003	7 190,00	7 211,57	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313511</a>					
			VV Betonáž do výkopu, předpoklad navýšení spotřeby 10%					
			VV "Z 20" 0,35*0,35*0,3*5*1,1		0,202			
			VV "Z 22" 0,4*0,8*0,4*4*1,1		0,563			
			VV "Z 23" 0,6*0,6*0,6*1,1		0,238			
			VV Součet		1,003			
10	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,938	7 430,00	6 969,34	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313711">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313711</a>					
			VV Betonáž do výkopu, předpoklad navýšení spotřeby 10%					
			VV "Z 21" 0,35*0,35*0,8*8*1,1		0,938			
			VV Součet		0,938			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 391,00	
11	K	631311123	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15	m3	0,599	9 000,00	5 391,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311123</a>					
			VV Podkladní mazanina základu Z 24 v tl. 100 mm					
			VV "Z 24" (5,99*0,85+2*(0,9*0,5))*0,1		0,599			
			VV Součet		0,599			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				366 542,00	
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				366 542,00	
12	K	959R11001	Výpomoc HSV u řemesel včetně spotřeby pomocného materiálu	hod	10,000	400,00	4 000,00	
13	K	959R11013	D+M jednooš se stříškou kulatý – barva hliník + RAL7024, ocelové tělo, opláštění z hliníku s jemnými kanelurami(průhyby), vnitřní nádoba z plastu, 400x940 mm, včetně kotvení do základové konstrukce, dle výběru investora a HAP	kus	5,000	17 531,00	87 655,00	
			VV "V podrobnosti dle projektové dokumentace" 5		5,000			
			VV Součet		5,000			
14	K	959R11014	D+M lavička s područkami 1800x660x840 mm, ocelová zinkovaná konstrukce z pásoviny s práškovým vypalovacím lakem RAL 7024, sedák + opěradlo rošt z ocel.kulatiny, bez ocel.válce pod sedákem, včetně kotvení do základové konstrukce, dle výběru investora a HAP	kus	2,000	16 532,00	33 064,00	
			VV "V podrobnosti dle projektové dokumentace" 2		2,000			
			VV Součet		2,000			
15	K	959R11021	D+M polykarbonát tl.8 mm 400xX mm (nutno doměřit dle skutečnosti), průhlednost 90%, extrémně vysoká odolnost vůči nárazům, vrstva proti UV záření, nízká hořlavost B1, včetně uchycení distančními šrouby 4x, , dle výběru investora a HAP	kus	4,000	12 000,00	48 000,00	
			VV "V podrobnosti dle projektové dokumentace" 4		4,000			
			VV Součet		4,000			
16	K	959R11030	Demontáž stávajícího přístřešku zastávky včetně odvozu a uložení v depozitáři DPM	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
17	K	959R11031	Přesunutí reklamního kolotoče	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	
18	K	959R11032	Přesunutí jízdenkového automatu včetně nutné kabeláže	kus	1,000	30 000,00	30 000,00	
19	K	959R11033	Dodávka nového přístřešku zastávky vč. laviček, ocelová zinkovaná konstrukce s práškovým vypalovacím lakem RAL 7024, zadní a boční stěny z kaleného skla, zastřešení bezpeč.sklo, prosklené stěny polep do 10% plochy, dřevo bezbarv.lazura nebo barev.nátěr, dle výběru investora a HAP	kus	1,000	123 823,00	123 823,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	959R11034	Montáž nového přístřešku zastávky na základ pomocí chemických kotev dle dokumentace	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
D 998 Přesun hmot							8 553,50	
21	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	17,107	500,00	8 553,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017001</a>					
D PSV Práce a dodávky PSV							31 580,66	
D 767 Konstrukce zámečnické							31 580,66	
22	K	767990R01	D+M stojan na kola 600x60x1005 mm, zinková ocelová konstrukce s nástřikem práškového vypalovacího laku, z L profilů, RAL 7024, včetně kotvení do základové konstrukce, dle výběru investora a HAP	kus	8,000	3 895,00	31 160,00	
23	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	311,600	1,35	420,66	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767201</a>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přednádraží - Západní předpolí - I.Etapa

Objekt:

**SO 613 - Chodníky a komunikace - Rekapitulace I.etapy**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město České Budějovice

Uchazeč:

EDIKT a.s.

Projektant:

A8000

Zpracovatel:

OTRUBA & PARTNER, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**4 575 439,29**

DPH základní

Základ daně

4 575 439,29

Sazba daně

21,00%

Výše daně

960 842,25

snížená

0,00

15,00%

0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**5 536 281,54**



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přednádraží - Západní předpolí - I.Etapa

Objekt:

**SO 613 - Chodníky a komunikace - Rekapitulace I.etapy**

Místo:

Zadavatel:

Město České Budějovice

Uchazeč:

EDIKT a.s.

Datum:

00.01.1900

Projektant:

A8000

Zpracovatel:

OTRUBA &  
PARTNER, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**4 575 439,29**

HSV - Práce a dodávky HSV

4 575 439,29

---

5 - Komunikace pozemní

4 575 439,29

---

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přednádraží - Západní předpolí - I.Etapa

Objekt: **SO 613 - Chodníky a komunikace - Rekapitulace I.etapy**

Místo:  
Zadavatel: Město České Budějovice  
Uchazeč: EDIKT a.s.

Datum: 00.01.1900  
Projektant: A8000  
Zpracovatel: OTRUBA &  
PARTNER, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>4 575 439,29</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 575 439,29	
D	5		Komunikace pozemní				4 575 439,29	
1	K	596R01	Chodníky a komunikace - dle výkazu specialisty	soubor	1,000	4 575 439,29	4 575 439,29	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přednádražní prostor výpravní budova Č.Budějovice - vlakové nádraží

Objekt:

**SO 613 - Chodníky a komunikace - 1.etapa**

KSO:

Místo: České Budějovice

CC-CZ:

Datum: 29.08.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

PK Zenkl CB s.r.o

IČ:

28131339

DIČ:

CZ28131339

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**4 575 439,29**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 575 439,29	21,00%	960 842,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**5 536 281,54**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přednádražní prostor výpravní budova Č.Budějovice - vlakové nádraží

Objekt:

**SO 613 - Chodníky a komunikace - 1.etapa**

Místo: České Budějovice

Datum: 29.08.2023

Zadavatel:

Projektant: PK Zenkl CB s.r.o

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**4 575 439,29**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**4 575 439,29**

1 - Zemní práce	1 036 470,75
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	190 741,00
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	66 605,00
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	30 996,00
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	136 220,00
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	169 508,25
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	442 400,50
2 - Zakládání	114 159,91
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	114 159,91
5 - Komunikace pozemní	2 142 448,59
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	590 050,65
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné	1 552 397,94
8 - Trubní vedení	12 400,00
89 - Ostatní konstrukce	12 400,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	862 365,04
998 - Přesun hmot	407 595,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přednádražní prostor výpravní budova Č.Budějovice - vlakové nádraží

Objekt:

**SO 613 - Chodníky a komunikace - 1.etapa**

Místo: České Budějovice

Datum: 29.08.2023

Zadavatel:

Projektant: PK Zenkl CB s.r.o

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**4 575 439,29**

D HSV Práce a dodávky HSV 4 575 439,29

D 1 Zemní práce 1 036 470,75

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 190 741,00

1	K	113106144	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	1 270,000	45,30	57 531,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/113106144](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106144)

VV "odstranění stávající zd" 1270,0

1 270,000

VV

Součet

1 270,000

2	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	1 211,000	110,00	133 210,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/113107223](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107223)

VV "odstranění konstrukčních vrstev v místě nových zp ploch tl. 24 cm" 1211,0

1 211,000

VV

Součet

1 211,000

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 66 605,00

3	K	122251104.1	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 - sanace	m3	302,750	110,00	33 302,50	
---	---	-------------	--	----	---------	--------	-----------	--

VV "sanace zeminy v aktivní zóně tl. 0,5 lomovým odvalem" 1211,0\*0,5\*0,5

302,750

VV "Položka bude čerpána v případě, že nebude dosaženo požadované Edef na pláni"

302,750

VV

Součet

302,750

4	K	122351104.1	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 - sanace	m3	302,750	110,00	33 302,50	
---	---	-------------	---	----	---------	--------	-----------	--

VV "sanace zeminy v aktivní zóně tl. 0,5 lomovým odvalem" 1211,0\*0,5\*0,5

302,750

VV "Položka bude čerpána v případě, že nebude dosaženo požadované Edef na pláni"

302,750

VV

Součet

302,750

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 30 996,00

5	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	15,120	950,00	14 364,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/132251101](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251101)

VV "rýha pro drenáž"

VV 0,4\*0,4\*180\*1,05

30,240

VV

Mezisoučet

30,240

VV "odpočet podílu výkopu v hor. tř II.sk.4" -30,240\*0,5

-15,120

VV

Mezisoučet

-15,120

VV

Součet

15,120

6	K	132351101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	15,120	1 100,00	16 632,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/132351101](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132351101)

VV "výkop v hor. tř II.sk.4" 30,240\*0,5

15,120

VV

Mezisoučet

15,120

VV

Součet

15,120

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 136 220,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	15,120	300,00	4 536,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117</a>					
		VV	"hloubení rýh" 30,24*0,5		15,120			
		VV	Součet		15,120			
8	K	162751117.1	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 sanace	m3	302,750	125,00	37 843,75	
		VV	"sanace zeminy v aktivní zóně tl. 0,5 m lomovým odvalem" 1211,0*0,5*0,5		302,750			
		VV	"Položka bude čerpána v případě, že nebude dosaženo požadované Edef na pláni"					
		VV	Součet		302,750			
9	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	75,600	35,00	2 646,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119</a>					
		VV	"skládka předpoklad 15 km"					
		VV	"hloubení rýh" 30,24*0,5*5		75,600			
		VV	Součet		75,600			
10	K	162751119.1	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m sanace	m3	1 513,750	15,00	22 706,25	
		VV	"skládka předpoklad 15 km"					
		VV	"sanace zeminy v aktivní zóně tl. 0,5 m lomovým odvalem" 1211,0*0,5*0,5*5		1 513,750			
		VV	"Položka bude čerpána v případě, že nebude dosaženo požadované Edef na pláni"					
		VV	Součet		1 513,750			
11	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	15,120	350,00	5 292,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137</a>					
		VV	"hloubení rýh" 30,24*0,5		15,120			
		VV	Součet		15,120			
12	K	162751137.1	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 sanace	m3	302,750	150,00	45 412,50	
		VV	"sanace zeminy v aktivní zóně tl. 0,5 m lomovým odvalem" 1211,0*0,5*0,5		302,750			
		VV	"Položka bude čerpána v případě, že nebude dosaženo požadované Edef na pláni"					
		VV	Součet		302,750			
13	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	75,600	35,00	2 646,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139</a>					
		VV	"skládka předpoklad 15 km"					
		VV	"hloubení rýh" 30,24*0,5*5		75,600			
		VV	Součet		75,600			
14	K	162751139.1	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m sanace	m3	1 513,750	10,00	15 137,50	
		VV	"sanace zeminy v aktivní zóně tl. 0,5 m lomovým odvalem" 1211,0*0,5*0,5*5		1 513,750			
		VV	"Položka bude čerpána v případě, že nebude dosaženo požadované Edef na pláni"					
		VV	Součet		1 513,750			
	D	17	Zemní práce - konstrukce ze zemin				169 508,25	
15	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	50,501	220,00	11 110,22	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231</a>					
		VV	"výkop rýh" 30,240*1,67		50,501			
		VV	Součet		50,501			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	171201231.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 sanace	t	1 011,185	150,00	151 677,75	
	VV		"sanace zeminy v aktivní zóně tl. 0,5 m lomovým odvalem" 1211,0*0,5*1,67		1 011,185			
	VV		"Položka bude čerpána v případě, že nebude dosaženo požadované Edef na pláni"					
	VV		Součet		1 011,185			
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	30,240	22,00	665,28	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201</a>					
	VV		"výkop rýh" 30,240		30,240			
	VV		Součet		30,240			
18	K	171251201.1	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru, sanace	m3	605,500	10,00	6 055,00	
	VV		"sanace zeminy v aktivní zóně tl. 0,5 m lomovým odvalem" 1211,0*0,5		605,500			
	VV		"Položka bude čerpána v případě, že nebude dosaženo požadované Edef na pláni"					
	VV		Součet		605,500			
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				442 400,50	
19	K	181252305	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypch se zhutněním	m2	1 271,550	40,00	50 862,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181252305">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181252305</a>					
	VV		"dlážděné plochy - podklad na Edef. =0,45 MPa " 1211*1,05		1 271,550			
	VV		Součet		1 271,550			
20	K	181301011.1	Sanace nevhodného podloží	m3	605,500	607,00	367 538,50	
	VV		"sanace zeminy v aktivní zóně tl. 0,5 m lomovým odvalem" 1211,0*0,5		605,500			
	VV		"Položka bude čerpána v případě, že nebude dosaženo požadované Edef na pláni"					
	VV		Součet		605,500			
21	K	181301R01	Statická zatěžovací zkouška	kus	8,000	3 000,00	24 000,00	
	VV		"sanace zeminy v aktivní zóně" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
D	2		Zakládání				114 159,91	
D	21		Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				114 159,91	
22	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	20,362	1 585,00	32 273,77	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211531111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211531111</a>					
	VV		"trativod d125 - ŠD 16/32" 0,4*0,3*180*1,05		22,680			
	VV		"potrubí" -3,14*0,0625*0,0625*180*1,05		-2,318			
	VV		Součet		20,362			
23	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	378,000	59,70	22 566,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211971121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211971121</a>					
	VV		"trativod d125 " 180*1,05*2,0		378,000			
	VV		Součet		378,000			
24	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	415,800	34,30	14 261,94	CS ÚRS 2023 02
	VV		"trativod d125 " 180*1,05*2,0*1,1		415,800			
	VV		Součet		415,800			
25	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m3	7,560	1 585,00	11 982,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212532111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212532111</a>					
	VV		"trativod d125 - ŠD 16/32" 0,4*0,1*180*1,05		7,560			
	VV		Součet		7,560			
26	K	212755215	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm	m	189,000	175,00	33 075,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755215">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755215</a>					
	VV		"trativod d125 " 180*1,05		189,000			
	VV		Součet		189,000			
D	5		Komunikace pozemní				2 142 448,59	
D	56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				590 050,65	
27	K	564801111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 30 mm	m2	1 271,550	78,00	99 180,90	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564801111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564801111</a>					
	VV		"dlážděné plochy . ložní plocha ŠD 4/8 " 1211*1,05		1 271,550			
	VV		Součet		1 271,550			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	564801112	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 170,750	95,00	111 221,25	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564801112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564801112</a>					
		VV	"zd 8 100x100 mm barva béžová" 987,0*1,05		1 036,350			
		VV	"zd 8 100x100 mm barva černá" 18,0*1,05		18,900			
		VV	"zd 8 200x200 mm barva přírodní" 58,0*1,05		60,900			
		VV	"zd 8 100x100 mm barva béžová kontrastní s výstuoky(slepecká) " 52,0*1,05		54,600			
		VV	Součet		1 170,750			
29	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 332,100	285,00	379 648,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111</a>					
		VV	"dlážděné plochy - podkladní ŠD0/63 tl. 150 mm " 1211*1,1		1 332,100			
		VV	Součet		1 332,100			
D	59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné				1 552 397,94	
30	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	1 170,750	590,00	690 742,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596212212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596212212</a>					
		VV	"zd 8 100x100 mm barva béžová" 987,0*1,05		1 036,350			
		VV	"zd 8 100x100 mm barva černá" 18,0*1,05		18,900			
		VV	"zd 8 200x200 mm barva přírodní" 58,0*1,05		60,900			
		VV	"zd 8 100x100 mm barva béžová kontrastní s výstuoky(slepecká) " 52,0*1,05		54,600			
		VV	Součet		1 170,750			
31	M	BET.M08C05	BETONOVÁ DLAŽBA BEST-MOZAIK, VÝŠKA 8CM, ANTRACITOVÁ	m2	19,467	440,00	8 565,48	CS ÚRS 2023 02
		VV	18,0*1,05*1,03		19,467			
		VV	Součet		19,467			
32	M	BET.M08C06	BETONOVÁ DLAŽBA BEST-MOZAIK, VÝŠKA 8CM, KARAMELOVÁ	m2	1 067,441	481,00	513 439,12	CS ÚRS 2023 02
		VV	"zd 8 100x100 mm barva béžová" 987,0*1,05*1,03		1 067,441			
		VV	Součet		1 067,441			
33	M	59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní	m2	62,727	374,00	23 459,90	CS ÚRS 2023 02
		VV	"zd 8 200x200 mm barva přírodní" 58,0*1,05*1,03		62,727			
		VV	Součet		62,727			
34	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	56,238	612,00	34 417,66	CS ÚRS 2023 02
		VV	"zd 8 100x100 mm barva béžová kontrastní s výstupky(slepecká) " 52,0*1,05*1,03		56,238			
		VV	Součet		56,238			
35	K	596811311	Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2	m2	73,500	790,00	58 065,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596811311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596811311</a>					
		VV	"dlažba MSTC 20x50žulová hladká " 70*1,05		73,500			
		VV	Součet		73,500			
36	M	58384628.1	deska dlažební žulová hladká MSTC 20x50x5 nepálená šedá	m2	75,705	2 955,00	223 708,28	
		VV	"dlažba MSTC 20x50 žulová hladká " 70*1,05*1,03		75,705			
		VV	Součet		75,705			
D	8		Trubní vedení				12 400,00	
D	89		Ostatní konstrukce				12 400,00	
37	K	899431111.1	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	4,000	3 100,00	12 400,00	
		VV	"výškové urovnání šachet" 4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
D	997		Přesun sutě				862 365,04	
38	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	863,040	90,00	77 673,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551</a>					
39	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	12 082,560	35,00	422 889,60	CS ÚRS 2023 02



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221599">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221599</a> "skládka předpoklad 15 km" "suť dlažby" 330,200*14 "suť podklady" 532,840*14 Součet		4 622,800 7 459,760 12 082,560			
40	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	863,040	176,00	151 895,04	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611</a>					
41	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	330,200	200,00	66 040,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861</a> "suť dlažby" 330,200 Součet		330,200 330,200			
42	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	532,840	270,00	143 866,80	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873</a> "suť podklady" 532,840 Součet		532,840 532,840			
	D	998	Přesun hmot				407 595,00	
43	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	815,190	500,00	407 595,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011</a>					

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

*Rekapitulace stavby* obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

*Soupis prací* pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky  
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele  
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

## Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

## Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	