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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„Půjčovna kostýmů Nové Vráto“

číslo smlouvy objednatele: 2023001998
číslo smlouvy zhotovitele: 04/2023/24
číslo veřejné zakázky: 23125

veřejná zakázka malého rozsahu: □
spolufinancováno z ESI fondu: □

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Ing. Ladislavem Čížkem, technikem investičního odboru
ICO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

002 44 732
CZ 002 44 732
Česká spořitelna, a.s.
4209522/0800
tel.: 386 802 216
e-mail: CizekL@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel: 
název: 
sídlo:

PAMATKY TABOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3645 
zastoupený: Ale š Dvořák, j ednatel
ve věcech technických: Aleš Dvořák, jednatel
ICO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

44797958
CZ44797958

 

   
 

 

II. Předmět plnění
Specifikace předmětu plnění:
Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „Půjčovna kostýmů Nové 
Vráto“.
Jedná se o výstavbu nové půjčovny kostýmů, včetně technického a sociálního zázemí, úpravu přilehlých 
zpevněných ploch, vnitroareálových přípojek inženýrských sítí a úpravy připojující komunikace na 
přilehlou místní komunikaci (Hlinská ulice). Stavba je obdélníkového půdorysu o rozměrech 28,06 x 
17,30 m, jednopodlažní se zastřešením sedlovou střechou. Spodní stavba je navržena na betonových
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patkách vzájemně propojených betonovými prahy, vrchní stavba je montovaná ocelová konstrukce
opláštěná systémem tepelně izolačních sendvičových panelů.

Součástí zakázky je rovněž demolice stávajícího objektu, včetně přilehlých zpevněných ploch
z betonových panelů. Některé použité stavební materiály obsahují azbest, tudíž bude při demolici kladen
důraz na zvýšené bezpečnostní podmínky. Před zahájením bouracích prací je zhotovitel povinen nahlásit
práce KHS, které budou probíhat za dodržení zásad vydaných KHS.

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato
smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

dílo vymezeno projektovou dokumentací ano ? ne ?
Název projektové dokumentace: Půjčovna kostýmů Nové Vráto
Projektant: KOSTKA projekt s. r. o.
Vyhotovení projektové dokumentace: 03/2023

Zvláštní povaha předmětu plnění:
ano ? ne ?

vodohospodářské dílo: ?
školské zařízení: ?

Místo plnění:
k. ú. České Budějovice 4, parcelní číslo: 1632/1, 1632/2, 1580/1, 1919/1 a 1615/2

III. Doba plnění
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: do 21 kalendářních dnů ode dne doručení

písemné výzvy objednatele
2. Zhotovitel je povinen ohlásit práce dle čl. V. odst. 11 této smlouvy místně příslušné KHS:

do 15 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy
3. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště
4. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 300 kalendářních dnů ode dne zahájení prací

na díle
5. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení

stavebních prací
6. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 10 kalendářních dnů ode dne provedení díla,

či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde
k ukončení závazku jinak než jeho splněním

IV. Nabídková cena díla
Nabídková cena díla činí 18 878 000,00 Kč bez DPH.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ,
že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora
uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH
jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.
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patkách vzájemně propojených betonovými prahy, vrchní stavba je montovaná ocelová konstrukce 
opláštěná systémem tepelně izolačních sendvičových panelů. 
 

Součástí zakázky je rovněž demolice stávajícího objektu, včetně přilehlých zpevněných ploch 
z betonových panelů. Některé použité stavební materiály obsahují azbest, tudíž bude při demolici kladen 
důraz na zvýšené bezpečnostní podmínky. Před zahájením bouracích prací je zhotovitel povinen nahlásit 
práce KHS, které budou probíhat za dodržení zásad vydaných KHS. 
 

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato 
smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“). 
 

dílo vymezeno projektovou dokumentací ano ☒  ne ☐ 

 Název projektové dokumentace: Půjčovna kostýmů Nové Vráto 

 Projektant:  KOSTKA projekt s. r. o.  

 Vyhotovení projektové dokumentace: 03/2023 

 

Zvláštní povaha předmětu plnění: 
ano ☐     ne ☒ 

vodohospodářské dílo: ☐ 

školské zařízení: ☐ 

 

Místo plnění: 
k. ú. České Budějovice 4, parcelní číslo: 1632/1, 1632/2, 1580/1, 1919/1 a 1615/2 

 

III. Doba plnění 
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: do 21 kalendářních dnů ode dne doručení 

písemné výzvy objednatele 

2. Zhotovitel je povinen ohlásit práce dle čl. V. odst. 11 této smlouvy místně příslušné KHS: 
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stavebních prací 

6. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 10 kalendářních dnů ode dne provedení díla, 
či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde 
k ukončení závazku jinak než jeho splněním 

 

IV. Nabídková cena díla 

Nabídková cena díla činí 18 878 000,00 Kč bez DPH. 

 

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni 
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V. Podmínky provádění díla
1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ? ne ?
2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP

ano ? ne ?
3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP

ano ? ne ?
4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP

ano ? ne ?
5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP

ano ? ne ?
6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP

ano ? ne ?
7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP

ano ? ne ?
8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP

ano ? ne ?
9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP

ano ? ne ?
výše pojištění: 10 mil. Kč

10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP
ano ? ne ?

11. Zhotovitel je povinen ohlásit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (krajské
hygienické stanici KHS), práce, při nichž jsou, nebo mohou být, jeho zaměstnanci exponováni
azbestu, a to nejméně 30 dnů před zahájením těchto prací a dále vždy, když dojde ke změně
pracovních podmínek, které pravděpodobně budou mít za následek zvýšení expozice. Zhotovitel je
povinen zajistit bezpečné odstranění odpadů s azbestem.

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek
1. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII této smlouvy, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé
jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“

2. V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 vkládá nový odst. 9b, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VIII. SOD, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 80.000,- Kč za každé jednotlivé porušení
povinnosti a každý započatý den prodlení.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání
1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této
smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek
vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování
pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto
účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na
provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této
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V. Podmínky provádění díla 

1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ☐ ne ☒ 

2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP  

 ano ☒  ne ☐ 

3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP 

 ano ☐ ne ☒ 

4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP 

  ano ☐ ne ☒ 

5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP  
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8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP 

  ano ☐  ne ☒ 

9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP 

  ano ☒ ne ☐ 
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pracovních podmínek, které pravděpodobně budou mít za následek zvýšení expozice. Zhotovitel je 

povinen zajistit bezpečné odstranění odpadů s azbestem. 
 

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek 

1. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní: 
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII této smlouvy, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé 
jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“ 

2. V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 vkládá nový odst. 9b, který zní: 
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VIII. SOD, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 80.000,- Kč za každé jednotlivé porušení 
povinnosti a každý započatý den prodlení.“ 

 

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání 
1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této 

smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek 
vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování 
pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto 
účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na 
provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této 
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smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům 
v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy. 

3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto 
článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku 
do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.  

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 

znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 
prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit 

dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému 
zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy 
pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů. 

 

VIII. Další povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení 
(omezující opatření ve vztahu k sankcím spojeným s porušováním mezinárodních práv a konfliktem 
na Ukrajině) předloženém v jeho nabídce v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky 
pravdivé. 

2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele 
o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností: 

a. osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele zakazující vůči 
takové osobě převod peněžních prostředků, vzniklo právo na převod peněžních prostředků, 
které poskytovatel obdržel nebo má obdržet od objednatele za plnění smlouvy, 

b. zhotovitel se stal osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele 
zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků. 

3. V případě, kdy se jakékoli prohlášení zhotovitele ukáže jako neplatné, bez ohledu na to, zda k tomu 
došlo před nebo v průběhu plnění smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
Zároveň jsou povinnosti dle tohoto článku zajištěny smluvní pokutou. 

 

IX. Závěrečná ustanovení 
1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů. 
 stavbyvedoucí 
 jméno a příjmení: Ing. Jaroslav Straka telefon:   

 zástupce stavbyvedoucího 

 jméno a přímení: Luboš Javorský telefon:   

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva 
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 

smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy. 
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele 

verze I/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou 
veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese 



http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem
všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - položkový rozpočet
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 25. 9. 2023, č. 1231/2023.

Dne

V Českých Budějovicích V Táboře
Digitálně podepsal
Aleš Dvořák

Dvořák SDatu',m1: 2023.10.12
15:31:58 +02'00'

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová Aleš Dvořák
primátorka města jednatel
statutární město České Budějovice PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

5

http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem 
všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - položkový rozpočet
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 25. 9. 2023, č. 1231/2023.

Dne

V Českých Budějovicích V Táboře

Dvořák S',1

Digitálně podepsal 
Aleš Dvořák 
Datum: 2023.10.12 
15:31:58 +02'00'

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka města
statutární město České Budějovice

Aleš Dvořák 
jednatel
PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

5



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 05.09.2023

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 44797958
DIČ: CZ44797958

Projektant: IČ:
Michal Novák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Michal Novák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

22 842 380,00CZK

0,00

2023-010_4
Půjčovna kostýmů Nové Vráto

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

 Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálů a 
případné chybějící položky doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně dodávky a montáže tak, aby cena byla 
konečná. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího a montážního materiálu tak, aby celé zařízení 
bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

18 878 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
18 878 000,0021,00% 3 964 380,00

0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2023-010_4

Stavba:

Místo: České Budějovice Datum:

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant:
Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

537 564,28

1 054 145,57

84 270,89

384 139,69

22 842 380,00

611 202,34

3 329 155,89

14 386 402,10

2 344 712,13

1 190 400,03

110 787,12

444 268,00
1 937 778,62
2 751 368,50

69 645,36

Cena bez DPH [CZK]

91 559,60

11 889 588,51

505 125,90
317 470,82

871 194,69

983 801,68

05.09.2023

Michal Novák
Michal Novák

Cena s DPH [CZK]

Půjčovna kostýmů Nové Vráto

18 878 000,00

Vytápění

Demolice původního objektu

Elektroinstalace silnoproud

Elektroinstalace - ostatní
Elektroinstalace bleskosvod
Elektroinstalace slaboproud

Kód

05
04

06

03

01
02

3.1

3.4
3.3
3.2

Popis

Zdravotně technické instalace
Dopravní řešení, komunikace

Elektroinstalace
Stavební úpravy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 05.09.2023

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 44797958
DIČ: CZ44797958

Projektant: IČ:
Michal Novák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Michal Novák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 871 194,69

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 871 194,69 21,00% 182 950,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 054 145,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Půjčovna kostýmů Nové Vráto

01 - Demolice původního objektu

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 05.09.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Michal Novák
Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel: Michal Novák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 871 194,69
HSV - Práce a dodávky HSV 759 877,45
    1 - Zemní práce 12 016,88

    8 - Trubní vedení 6 000,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 274 101,26

    997 - Přesun sutě 465 969,31

    998 - Přesun hmot 1 790,00

PSV - Práce a dodávky PSV 51 317,24
    713 - Izolace tepelné 11 334,64

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 5 000,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 2 500,00

    764 - Konstrukce klempířské 9 373,00

    766 - Konstrukce truhlářské 1 795,00

    767 - Konstrukce zámečnické 21 314,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 60 000,00
    VRN3 - Zařízení staveniště 60 000,00

01 - Demolice původního objektu

Půjčovna kostýmů Nové Vráto
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 05.09.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Michal Novák
Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel: Michal Novák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 871 194,69

D HSV Práce a dodávky HSV 759 877,45

D 1 Zemní práce 12 016,88
1 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 61,625 195,00 12 016,88

VV 3,45*6+(3,45+6,05)*2,95+4,3*3 61,625

D 8 Trubní vedení 6 000,00
2 K R831263195.1 Zaslepení kanalizační přípojky kus 1,000 3 000,00 3 000,00
3 K R891173111.1 Zaslepení vodovodní přípojky kus 1,000 3 000,00 3 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 274 101,26
4 K 946112115 Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 

m dl do 3,2 m vpřes 4,5 do 5,5 m kus 1,000 3 294,00 3 294,00

5 K 946112215 Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v 
do 5,5 m za první a ZKD den použití kus 10,000 503,10 5 031,00

VV 1*10 10,000

6 K 949111114 Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 2,5 
do 3,5 m sada 3,000 530,10 1 590,30

7 K 949111214 Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 
3,5 m za první a ZKD den použití sada 45,000 22,86 1 028,70

VV 3*15 45,000

8 K 968062354 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel 
pl do 1 m2 m2 21,600 240,00 5 184,00

VV F002 21,600

9 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 14,184 360,00 5 106,24
VV 0,9*1,97*8 14,184

10 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 4,800 390,00 1 872,00
VV 2,4*2 4,800

11 K 981011112 Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně 
obitých případně omítnutých postupným rozebíráním m3 441,180 295,00 130 148,10

VV 6*25,8*2,85 441,180

12 K 981511112 Demolice konstrukcí objektů zděných na MC 
postupným rozebíráním m3 6,001 920,00 5 520,92

VV "středová stěna"(6,5*3,35-0,9*1,97)*0,3 6,001

13 K 981513114 Demolice konstrukcí objektů z betonu železového 
těžkou mechanizací m3 77,400 1 490,00 115 326,00

VV "základová deska"7,5*25,8*0,4 77,400

D 997 Přesun sutě 465 969,31
14 K 997006002 Hrubé třídění stavebního odpadu t 145,278 135,00 19 612,53

VV 331,812-186,534 145,278

15 K 997013602
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 
01 01

t 186,534 250,00 46 633,50

16 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 
07

t 12,026 330,00 3 968,58

17 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 3,000 3 500,00 10 500,00

VV 1,62+1,078+0,302 3,000

18 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 98,670 1 000,00 98 670,00

VV 105,883-7,471+0,258 98,670

19 K 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 t 0,526 3 500,00 1 841,00

Půjčovna kostýmů Nové Vráto

01 - Demolice původního objektu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 997013821
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 
06 05

t 7,471 3 500,00 26 148,50

VV (F001*2+F003)*0,008*1,8 7,471

21 K R997006004.1 Pytlování nebezpečného odpadu s obsahem azbestu t 7,471 7 500,00 56 032,50

22 K 997006511 Vodorovná doprava suti s naložením a složením na 
skládku do 100 m t 332,070 80,00 26 565,60

23 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku přes 100 m do 1 km t 332,070 265,00 87 998,55

24 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 332,070 265,00 87 998,55

D 998 Přesun hmot 1 790,00
25 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m t 0,179 10 000,00 1 790,00

D PSV Práce a dodávky PSV 51 317,24

D 713 Izolace tepelné 11 334,64
26 K 713110813 Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z 

vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm m2 154,800 39,15 6 060,42
VV F003 154,800

27 K 713130811 Odstranění tepelné izolace stěn volně kladené z 
vláknitých materiálů tl do 100 mm m2 181,995 28,98 5 274,22

VV F001 181,995

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 5 000,00
28 K R23190901.1 Zaslepení plynové přípojky kus 1,000 5 000,00 5 000,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 2 500,00
29 K R742420821.1 Odpojení přípojky elektroinstalace. kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

D 764 Konstrukce klempířské 9 373,00
30 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 

do suti m 6,500 170,00 1 105,00

31 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 51,600 130,00 6 708,00
VV 25,8*2 51,600

32 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 12,000 130,00 1 560,00
VV 3*4 12,000

D 766 Konstrukce truhlářské 1 795,00
33 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 

m2 kus 8,000 195,00 1 560,00

34 K 766691917 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel vrat pl do 4 
m2 kus 1,000 235,00 235,00

D 767 Konstrukce zámečnické 21 314,60
35 K 767392802 Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti m2 170,280 95,00 16 176,60

VV 3,3*25,8*2 170,280
36 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 21,600 190,00 4 104,00

VV F002 21,600
37 K 767893816 Demontáž stříšek nad vstupy s výplní z plechu m 4,400 235,00 1 034,00

VV 2,4+1+1 4,400

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 60 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 60 000,00
38 K 032803000 Ostatní vybavení staveniště kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
39 K 034103000 Oplocení staveniště kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

40 K 034203001 Opatření na ochranu při práci s materiálem 
obsahujícím azbest kpl 1,000 25 000,00 25 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 05.09.2023

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 44797958
DIČ: CZ44797958

Projektant: IČ:
Michal Novák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Michal Novák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 889 588,51

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 11 889 588,51 21,00% 2 496 813,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 386 402,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Půjčovna kostýmů Nové Vráto

02 - Stavební úpravy

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 05.09.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Michal Novák
Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel: Michal Novák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 11 889 588,51
HSV - Práce a dodávky HSV 6 780 372,97
    1 - Zemní práce 128 643,75

    2 - Zakládání 1 042 050,94

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 343 051,86

    4 - Vodorovné konstrukce 1 036 255,53

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 630 727,93

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 110 861,78

    997 - Přesun sutě 273 062,16

    998 - Přesun hmot 215 719,02

PSV - Práce a dodávky PSV 4 816 617,28
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 353 086,81

    713 - Izolace tepelné 177 983,58

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 25 816,00

    751 - Vzduchotechnika 7 084,15

    763 - Konstrukce suché výstavby 595 400,15

    764 - Konstrukce klempířské 73 731,35

    766 - Konstrukce truhlářské 403 470,33

    767 - Konstrukce zámečnické 2 225 687,33

    771 - Podlahy z dlaždic 333 639,22

    777 - Podlahy lité 361 091,87

    781 - Dokončovací práce - obklady 125 230,40

    783 - Dokončovací práce - nátěry 9 553,97

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 115 201,12

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 9 641,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 292 598,26
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 120 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 172 598,26

02 - Stavební úpravy

Půjčovna kostýmů Nové Vráto
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 05.09.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Michal Novák
Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel: Michal Novák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 11 889 588,51

D HSV Práce a dodávky HSV 6 780 372,97

D 1 Zemní práce 128 643,75
1 K 121151117 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 400 do 

500 mm strojně m2 349,900 49,77 17 414,52
VV 28,6*19 543,400
VV "odpočet dmolice původního objektu"25,8*7,5*-1 -193,500
VV Součet 349,900

2 K 122251102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 58,141 189,90 11 040,98

VV Pasy a patky

VV
(2,25+3,75+3,75+2,25)*0,6*0,65*2+(1,2*1,2*1,2*0,65*3)*2+(1,
5*1,5*0,65*2)*2 21,949

VV
(4,6+4,5+4,6+4,7+1,7)*0,6*0,65*2+(2,7*1,7*0,65)*2*2+(2,2*1,
5*0,65)*2*2 36,192

VV Součet 58,141

3 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 223,090 253,80 56 620,24

VV 233,09-10 223,090

4 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 2 230,900 18,90 42 164,01

VV 223,09 223,090
VV 223,09*10 'Přepočtené koeficientem množství 2 230,900

5 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 10,000 140,40 1 404,00

D 2 Zakládání 1 042 050,94
6 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

netříděného štěrkopísku m3 63,680 1 044,00 66 481,92
VV 15,9*26,7*0,15 63,680

7 K 273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25 m3 9,936 4 000,00 39 744,00
VV F002 9,936

8 K 273321511 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30 m3 68,126 4 160,00 283 404,16

VV 16,6*27,36*0,15 68,126
9 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 21,980 509,40 11 196,61

VV (16,6+27,36)*2*0,25 21,980
10 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 21,980 139,00 3 055,22
11 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 2,490 34 170,00 85 083,30

12 K 274321511 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30 m3 14,014 4 160,00 58 298,24

VV F001 14,014

13 K 274352111 Bednění základových pasů rovné ztracené 
(neodbedněné) m2 35,035 528,30 18 508,99

VV "sever + iih"(2,25+3,75+3,5+2,25)*0,55*2 12,925
VV "východ + západ"(4,6+4,5+4,6+4,7+1,7)*0,55*2 22,110
VV Součet 35,035

14 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 1,667 45 985,00 76 657,00

15 K 275321511 Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30 m3 30,528 4 210,00 128 522,88

VV F003 30,528
16 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 129,280 413,10 53 405,57

VV "sever + iih"((1*4*0,8*3)+(1,3*4*0,8*2))*2 35,840

VV
"východ + 
západ"((2,5*4*0,8+1,5*4*0,8)*2+(2*4*0,8+1,3*4*0,8)*2)*2 93,440

VV Součet 129,280

17 K 275352111 Bednění základových patek ztracené (neodbedněné) m2 129,280 513,00 66 320,64
VV "sever + iih"((1*4*0,8*3)+(1,3*4*0,8*2))*2 35,840

Půjčovna kostýmů Nové Vráto

02 - Stavební úpravy
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VV
"východ + 
západ"((2,5*4*0,8+1,5*4*0,8)*2+(2*4*0,8+1,3*4*0,8)*2)*2 93,440

VV Součet 129,280

18 K 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 
(R) t 2,249 45 985,00 103 420,27

19 K 279113154 Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 m2 21,980 1 737,00 38 179,26

VV (16,6+27,36)*2*0,25 21,980

20 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505 t 0,225 43 435,00 9 772,88

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 343 051,86
21 K 317168021 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm kus 2,000 350,00 700,00

22 K 317168022 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm kus 4,000 410,00 1 640,00

23 K 317168024 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1750 mm kus 1,000 560,00 560,00

24 K 317168026 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2250 mm kus 2,000 710,00 1 420,00

25 K 317168060 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3250 mm kus 2,000 1 800,00 3 600,00

26 K R337171112.01
D + M nosné ocelové kce průmyslové haly bez 
jeřábové dráhy v do 6 m rozpětí vazníků přes 12 do 24 
m

soubor 1,000 2 166 977,00 2 166 977,00

27 K 342151111 Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových 
panelů šroubovaných budov v do 6 m m2 303,000 503,93 152 690,57

28 M 55324765
panel sendvičový stěnový vnější, izolace minerální 
vlna, skryté kotvení, U 0,21W/m2K, modulová/celková 
š 1000/1054mm tl 200mm

m2 333,300 1 929,81 643 206,30

VV 303*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 333,300

29 K R342244121.01 Příčka z cihel děrovaných do P15 na maltu M10 
tloušťky 150 mm m2 284,744 1 060,00 301 828,64

VV F004 284,744

30 K 342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 150 mm m2 59,460 1 060,00 63 027,60

VV "obvodová obezdívka"(16,6+27,36)*2*0,5 43,960
VV "obezdívka elekro rozvaděče"2 2,000
VV "vyzdívka pro zavěšení otopných těles"1,5*0,5*18 13,500
VV Součet 59,460

31 K 342291112 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 
příčky přes 100 mm m 53,750 109,80 5 901,75

VV "svislé sloupy +šikmé vazníky střechy"5*3+7,75*5 53,750

32 K R342291131.01 Ukotvení příček k ocelovým konstrukcím plochými 
kotvami m 15,000 100,00 1 500,00

VV "kotvení příček k ocelovým sloupům,specifikace dle PD"5*3 15,000

D 4 Vodorovné konstrukce 1 036 255,53
33 K 444151111 Montáž krytiny ocelových střech ze sendvičových 

panelů šroubovaných budov v do 6 m m2 489,000 281,26 137 535,49
VV "specifikace dle PD"489 489,000

34 M R55324765.01
panel sendvičový střešní vnější, izolace minerální vlna, 
skryté kotvení, U 0,22W/m2K, modulová/celková š 
1000/1054mm tl 200mm

m2 503,670 1 784,34 898 720,04

VV 489*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 503,670

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 630 727,93
35 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 

ručně m2 385,536 93,60 36 086,17
VV F006+F007 385,536

36 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně m2 51,050 267,30 13 645,67

VV F007 51,050

37 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně m2 334,486 332,10 111 082,80

VV F006 334,486

38 K 622151021 Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových 
tenkovrstvých omítek stěn m2 26,736 50,40 1 347,49

VV F023*0,3 26,736

39 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm

m2 66,840 1 017,00 67 976,28

VV F023*0,75 66,840

40 M 28376355 deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 
200kPa λ=0,034 tl 120mm m2 70,182 283,00 19 861,51

VV 66,84*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 70,182

41 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 
za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek 
z polystyrenu

m2 66,840 49,14 3 284,52
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VV F023*0,75 66,840

42 K 622511112 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka vnějších stěn m2 26,736 660,00 17 645,76

VV F023*0,3 26,736

43 K 631311116 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 5,716 5 094,00 29 117,30

VV F021*0,08 1,070
VV F020*0,08 4,646
VV Součet 5,716

44 K 631311126 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 37,042 4 824,00 178 690,61

VV F022*0,1 37,042

45 K 631319011 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za 
přehlazení povrchu m3 5,716 1 152,00 6 584,83

46 K 631319012 Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za 
přehlazení povrchu m3 37,042 577,80 21 402,87

47 K 631319171 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 5,716 351,00 2 006,32

48 K 631319173 Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 37,042 175,50 6 500,87

49 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 2,171 34 170,00 74 183,07
VV 16,2*26,8*0,005 2,171

50 K 634112126
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 
100 mm

m 196,400 39,15 7 689,06

VV "1.01"51,2 51,200
VV "1.02"39,2 39,200
VV "1.03"26,8 26,800
VV "1.04"7 7,000
VV "1.05"8 8,000
VV "1.06"9,8 9,800
VV "1.07"15,2 15,200
VV "1.09"18,3 18,300
VV "1.08"13,7 13,700
VV "1.10"7,2 7,200
VV Součet 196,400

51 K 634663111 Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách 
polyuretovou samonivelační hmotou m 79,200 121,50 9 622,80

VV "1.04"7 7,000
VV "1.05"8 8,000
VV "1.06"9,8 9,800
VV "1.07"15,2 15,200
VV "1.08"13,7 13,700
VV "1.09"18,3 18,300
VV "1.10"7,2 7,200
VV Součet 79,200

52 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 6,000 800,00 4 800,00

53 M 55331437 zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 4,000 3 200,00 12 800,00

P  Poznámka k položce:
DZUP

54 M 55331436 zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm kus 2,000 3 200,00 6 400,00

P  Poznámka k položce:
DZUP

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 110 861,78
55 K 945412111 Teleskopická hydraulická montážní plošina výška 

zdvihu do 8 m den 10,000 2 799,00 27 990,00

56 K 946112116 Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 
m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 6,6 m kus 3,000 3 816,00 11 448,00

57 K 946112216 Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v 
do 6,6 m za první a ZKD den použití kus 30,000 571,50 17 145,00

VV 2*15 30,000

58 K 949111113 Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,9 
do 2,5 m sada 4,000 475,20 1 900,80

59 K 949111213 Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 
2,5 m za první a ZKD den použití sada 120,000 22,23 2 667,60

VV 4*30 120,000

60 K 952901221 Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv 
výšce podlaží m2 441,870 112,50 49 710,38

VV F020+F021+F022 441,870

D 997 Přesun sutě 273 062,16
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61 K 997013655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 401,562 680,00 273 062,16

VV 223,09*1,8 401,562

D 998 Přesun hmot 215 719,02
62 K 998021021 Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo 

monolitickou v do 20 m t 653,694 330,00 215 719,02

D PSV Práce a dodávky PSV 4 816 617,28

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 353 086,81
63 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním m2 466,440 11,16 5 205,47
VV (27,6*16,9) 466,440

64 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,140 64 900,00 9 086,00

P  Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV 466,44*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,140

65 K 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena lakem asfaltovým m2 62,300 26,73 1 665,28

VV (27,6+16,9)*2*0,7 62,300
66 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,026 85 100,00 2 212,60

P  Poznámka k položce:
Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2

VV 62,3*0,00041 'Přepočtené koeficientem množství 0,026

67 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP m2 932,880 116,10 108 307,37

VV (27,6*16,9)*2 932,880

68 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 180,628 171,00 201 887,39

VV (27,6*16,9)*2 932,880
VV (27,6+16,9)*2*0,4 35,600

VV
"zesílení izolace na soklu, viz. Detail 
B/SOKL"(27,6+16,9)*2*0,5 44,500

VV Součet 1 012,980
VV 1012,98*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 1 180,628

69 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP m2 35,600 133,20 4 741,92

VV (27,6+16,9)*2*0,4 35,600

70 K 711745567 Izolace proti vodě provedení spojů přitavením pásu 
NAIP 500 mm m 89,000 139,50 12 415,50

VV "zesílení izolace na soklu, viz. Detail B/SOKL"(27,6+16,9)*2 89,000

71 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m t 6,947 1 089,00 7 565,28

D 713 Izolace tepelné 177 983,58
72 K 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 441,870 69,84 30 860,20
VV F020+F021+F022 441,870

73 M 28375909 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 50mm m2 150,045 86,00 12 903,87

VV F020+F021 71,450
VV 71,45*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 150,045

74 M 28376417 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA tl 50mm m2 777,882 147,00 114 348,65

VV F022 370,420
VV 370,42*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 777,882

75 K 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí separační fólií z PE m2 441,870 13,32 5 885,71

76 M 28323053 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující 
tepelnou izolaci tl 0,6mm m2 514,999 24,00 12 359,98

VV 441,87*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 514,999

77 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m t 1,598 1 017,00 1 625,17

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 25 816,00
78 K 725291511 Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové 

dávkovač tekutého mýdla na 350 ml soubor 2,000 1 221,00 2 442,00

79 K 725291521 Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové 
zásobník toaletních papírů soubor 2,000 1 584,00 3 168,00

80 K 725291531 Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové 
zásobník papírových ručníků soubor 2,000 1 661,00 3 322,00

81 K R725244315.01
Zástěna sprchová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 
mm dveře posuvné jednodílné do niky na vaničku šířky 
1600 mm

soubor 1,000 12 650,00 12 650,00

VV "specifikace dle PD, OST/05"1 1,000
82 K R725291621.2 Doplňky zařízení - odpadkový koš, plast, 18 l. soubor 2,000 926,20 1 852,40
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83 K R725291621.3 Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastová závěsná 
miska a WC štětka soubor 2,000 690,80 1 381,60

84 K 998725201 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 6 m % 1,000 1 000,00 1 000,00

D 751 Vzduchotechnika 7 084,15
85 K 751525082 Montáž potrubí plastového kruhového bez příruby D 

přes 100 do 200 mm m 3,000 218,70 656,10
VV "odvětrání sociálů"3*1 3,000

86 M 42981651 trouba pevná PVC D 150mm do 45°C m 3,600 245,70 884,52
VV 3*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 3,600

87 K 751526736
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do 
plastového potrubí kruhové s přírubou D přes 100 do 
200 mm

kus 3,000 282,60 847,80

VV "odvětrání sociálů"3*1 3,000
88 M 42981021 výfuková hlavice Pz D 125mm kus 3,000 1 557,00 4 671,00

89 K 998751101 Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 
výšky do 12 m t 0,006 4 122,00 24,73

D 763 Konstrukce suché výstavby 595 400,15
90 K 763121611 Montáž nosné konstrukce z profilů UW a CW SDK 

stěna předsazená m2 221,746 270,00 59 871,42
VV F009 221,746

91 M 59030042 profil vodící stěnový UW 50 m 186,267 30,00 5 588,01
VV 221,746*0,84 'Přepočtené koeficientem množství 186,267

92 M 59030045 profil stěnový CW 50 m 443,492 38,00 16 852,70
VV 221,746*2 'Přepočtené koeficientem množství 443,492

93 K 763121623 Montáž desek tl 2x12,5 mm na nosnou kci SDK stěna 
předsazená m2 221,746 390,00 86 480,94

VV F009 221,746
94 M 59030021 deska SDK A tl 12,5mm m2 465,667 76,00 35 390,69

VV 221,746*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 465,667
95 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 259,996 5,00 1 299,98

VV F009 221,746
VV F014*0,75 24,750
VV F016*0,3 13,500
VV Součet 259,996

96 K 763121715 SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu 
separační páskou a akrylátem m 84,600 50,00 4 230,00

VV 26,8*2+7,75*4 84,600

97 K 763131421 SDK podhled desky 2xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD m2 58,898 900,00 53 008,20

VV F017 58,898

98 K 763131461 SDK podhled desky 2xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD m2 13,370 970,00 12 968,90

VV F018 13,370

99 K 763131612 Montáž zavěšené dvouvrstvé nosné konstrukce z 
profilů CD, UD SDK podhled m2 336,350 300,00 100 905,00

VV F012 336,350

100 M 59030626 profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60 m 672,700 30,00 20 181,00
VV 336,35*2 'Přepočtené koeficientem množství 672,700

101 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 408,618 6,00 2 451,71
VV F012+F017+F018 408,618

102 K R763164631.01 SDK obklad kcí tvaru U š do 1,2 m desky 2xA 12,5 m 56,250 1 160,00 65 250,00
VV F014+F015 56,250

103 K R763164531.01 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 2xA 12,5 m 99,250 1 120,00 111 160,00
VV F013+F016 99,250

104 K 998763301 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 6 m t 8,592 2 300,00 19 761,60

D 764 Konstrukce klempířské 73 731,35

105 K 764254406 Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 
rohů z nerez plechu mechanicky kotvené rš 500 mm m 9,500 1 035,00 9 832,50

VV "specifikace dle PD, ozn. K/06"9,5 9,500
106 M 59640010 překlad keramický plochý š 145mm dl 1,25m kus 4,000 230,00 920,00

107 K 764511404 Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm m 56,000 837,00 46 872,00
VV "specifikace dle PD, ozn. K/02"56 56,000

108 K 764518422 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz 
plechu průměru 100 mm m 14,500 1 060,00 15 370,00

VV "specifikace dle PD, ozn. K/01"14,5 14,500

109 K 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m t 0,344 2 142,00 736,85

D 766 Konstrukce truhlářské 403 470,33
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110 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně kus 6,000 1 700,00 10 200,00

111 M 61162086 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 
plné 800x1970-2100mm kus 4,000 4 800,00 19 200,00

VV "Specifikace dle PD, D/07"2 2,000
VV "Specifikace dle PD, D/09"2 2,000
VV Součet 4,000

112 M 61162085 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 
plné 700x1970-2100mm kus 2,000 4 800,00 9 600,00

VV "Specifikace dle PD, D/08"1+1 2,000
113 K 766660720 Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru kus 4,000 280,00 1 120,00
114 M R55341425.1 mřížka větrací nerezová se síťovinou 300x100mm kus 4,000 900,00 3 600,00

115 K 766660728 Montáž dveřního interiérového kování - zámku kus 10,000 240,00 2 400,00

116 M 54924004 zámek zadlabací mezipokojový levý pro cylindrickou 
vložku rozteč 72x55mm kus 10,000 400,00 4 000,00

VV "specifikace dle PD, D/04"2 2,000
VV "specifikace dle PD, D/05"1 1,000
VV "specifikace dle PD, D/06"1 1,000
VV "Specifikace dle PD, D/07"2 2,000
VV "Specifikace dle PD, D/08"2 2,000
VV "Specifikace dle PD, D/09"2 2,000
VV Součet 10,000

117 M 54964165 vložka cylindrická 30+35 kus 14,000 480,00 6 720,00
VV "Specifikace dle PD, D/0..., systém generálního klíče"14 14,000

118 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 10,000 370,00 3 700,00

119 M 54914123 kování rozetové klika/klika kus 10,000 1 250,00 12 500,00
VV "specifikace dle PD, D/04"2 2,000
VV "specifikace dle PD, D/05"1 1,000
VV "specifikace dle PD, D/06"1 1,000
VV "Specifikace dle PD, D/07"2 2,000
VV "Specifikace dle PD, D/08"2 2,000
VV "Specifikace dle PD, D/09"2 2,000
VV Součet 10,000

120 K 766694126 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š přes 30 cm m 19,380 243,00 4 709,34

VV "specifikace dle OST/11"1,14*17 19,380

121 M 61144403 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 350mm m 19,380 372,60 7 220,99

122 K R766821121.01 D + M vestavěné skříně, 109 kus 1,000 7 000,00 7 000,00

VV "D+M včetně příslušenství, specifikace dle PD, ozn. OST/09"1 1,000

123 K R766811111.01 D + M kuchyňských linek, 107 kus 1,000 47 000,00 47 000,00

VV
"D+M včetně zařizovacích předmětů a příslušenství, 
specifikace dle PD, ozn. OST/07"1 1,000

124 K R766811111.02 D + M kuchyňských linek, 108 kus 1,000 47 000,00 47 000,00

VV
"D+M včetně zařizovacích předmětů a příslušenství, 
specifikace dle PD, ozn. OST/08"1 1,000

125 K R766821121.02 Mobilní plošinový žebřík kus 3,000 23 200,00 69 600,00
126 K R766821121.03 D + M mobilní věšák na kostými, OST/01 kus 10,000 2 400,00 24 000,00

VV "specifikace dle PD, ozn. OST/1"10 10,000

127 K R766821121.04 D + M mobilní věšák na kostými, OST/01 s úložným 
prostorem kus 10,000 4 700,00 47 000,00

VV "specifikace dle PD, ozn. OST/1"10 10,000
128 K R766821121.05 D + M mobilní věšák na kostými, OST/02 kus 10,000 2 100,00 21 000,00

VV "specifikace dle PD, ozn. OST/2"10 10,000

129 K R766821121.06 D + M mobilní věšák na kostými, OST/02 s úložným 
prostorem kus 10,000 3 300,00 33 000,00

VV "specifikace dle PD, ozn. OST/2"10 10,000
130 K R766821121.07 D + M vestavěné skříně, 104 kus 1,000 7 000,00 7 000,00

VV "D+M včetně příslušenství, specifikace dle PD, ozn. OST/04"1 1,000

131 K R766821121.08 D + M vestavěné skříně, 102 kus 1,000 9 600,00 9 600,00

VV "D+M včetně příslušenství, specifikace dle PD, ozn. OST/03"1 1,000

132 K 998766201 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 
do 6 m % 1,000 6 300,00 6 300,00

D 767 Konstrukce zámečnické 2 225 687,33
133 K 767391112 Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním m2 6,470 283,50 1 834,25

VV "specifikace dle PD, ozn. K/03"2,81 2,810
VV "specifikace dle PD, ozn. K/04"1,41 1,410
VV "specifikace dle PD, ozn. K/0"2,25 2,250
VV Součet 6,470

134 M 15485148 plech trapézový 20/130/1040 PE tl 0,7mm m2 6,470 482,00 3 118,54

Strana 14 z 59



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

135 K 767620312
Montáž oken kovových s izolačními trojskly pevných do 
panelů nebo ocelové konstrukce plochy přes 0,6 do 1,5 
m2

m2 3,120 1 775,70 5 540,18

VV "specifikace dle PD, O/03"0,65*1,2*4 3,120

136 M 55341001 okno Al s fixním zasklením trojsklo do plochy 1m2 m2 3,120 15 981,30 49 861,66

137 K 767620342
Montáž oken kovových s izolačními trojskly otevíravých 
do panelů nebo ocelové konstrukce plochy přes 0,6 do 
1,5 m2

m2 5,040 2 877,80 14 504,11

VV "specifikace dle PD, O/01"0,6*1,2*7 5,040
138 M 55341009 okno Al otevíravé/sklopné trojsklo do plochy 1m2 m2 5,040 25 900,20 130 537,01

139 K 767620343
Montáž oken kovových s izolačními trojskly otevíravých 
do panelů nebo ocelové konstrukce plochy přes 1,5 do 
2,5 m2

m2 11,880 1 990,90 23 651,89

VV "specifikace dle PD, O/02"1,65*1,2*6 11,880

140 M 55341013 okno Al otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 
1,5-2,5m m2 11,880 17 918,10 212 867,03

141 K 767640112 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových 
jednokřídlových s nadsvětlíkem kus 1,000 5 961,00 5 961,00

VV "specifikace dle PD, D/03"1 1,000

142 M 55341337 dveře jednokřídlé Al prosklené s nadsvětlíkem max 
rozměru otvoru 3,3m2 m2 6,120 8 769,60 53 669,95

P  Poznámka k položce:
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV "specifikace dle PD, D/03"2,55*2,4*1 6,120

143 K 767640221 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových 
dvoukřídlových bez nadsvětlíku kus 2,000 12 945,50 25 891,00

VV "specifikace dle PD, D/01"2 2,000

144 M 55341333 dveře dvoukřídlé Al plné max rozměru otvoru 4,84m2 
bezpečnostní třídy RC2 m2 12,720 18 323,10 233 069,83

P  Poznámka k položce:
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV "specifikace dle PD, D/01"2,65*2,4*2 12,720

145 K 767640222 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových 
dvoukřídlových s nadsvětlíkem kus 1,000 11 983,50 11 983,50

VV "specifikace dle PD, D/02"1 1,000
146 M R55341333 dveře dvoukřídlé Al prosklené s nadsvětlíkem m2 4,590 23 502,60 107 876,93

P  Poznámka k položce:
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV "specifikace dle PD, D/02"2,55*1,8*1 4,590

147 K 767640322 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních 
dvoukřídlových kus 4,000 4 853,30 19 413,20

148 M R55341327.01 dveře dvoukřídlé hliníkové interierové plné m2 12,720 13 734,90 174 707,93
VV "specifikace dle PD, D/04"2,65*2,4*2 12,720

149 M R55341327.02 dveře dvoukřídlé hliníkové interierové plné m2 3,546 18 754,00 66 501,68
VV "specifikace dle PD, D/05"1,97*1,8*1 3,546

150 M R55341327.03 dveře dvoukřídlé hliníkové, prosklené interierové plné 
1800x1970mm m2 3,546 14 157,00 50 200,72

VV "specifikace dle PD, D/06"1,97*1,8*1 3,546

151 K 767995113 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 
10 do 20 kg kg 1 319,773 78,75 103 932,12

VV "specifikace dle PD , Z/07"(F023-2,6*2-2)*15,04 1 232,077
VV "specifikace dle PD , Z/09"(2,6*2+2)*12,18 87,696
VV Součet 1 319,773

152 M 13010442 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
100x100x10mm t 1,232 33 390,00 41 136,48

P  Poznámka k položce:
Hmotnost: 15,04 kg/m

VV "specifikace dle PD , Z/07"(F023-2,6*2-2)*15,04 1 232,077
VV 1232,077*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 1,232

153 M 13010440 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
100x100x8mm t 0,088 33 390,00 2 938,32

P  Poznámka k položce:
Hmotnost: 12,18 kg/m

VV "specifikace dle PD , Z/09"(2,6*2+2)*12,18 87,696
VV 87,696*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 0,088

154 K R767995113.01 teleskopický žebřík, viz. PD, ozn. Z/05 ks 1,000 5 050,00 5 050,00
155 K R767995113.02 D + M kce přístřešku vstupu do objektu, Z/01 ks 2,000 23 850,00 47 700,00

VV "specifikace dle PD , Z/01"2 2,000
156 K R767995113.03 D + M kce přístřešku vstupu do objektu, Z/02 ks 1,000 12 800,00 12 800,00

VV "specifikace dle PD , Z/02"1 1,000
157 K R767995113.04 D + M kce přístřešku vstupu do objektu, Z/03 ks 1,000 15 340,00 15 340,00

VV "specifikace dle PD , Z/03"1 1,000
158 K R767995113.05 D + M dvoustupňový ocelový věšák, Z/04 ks 19,000 22 400,00 425 600,00

VV "specifikace dle PD , Z/04"19 19,000
159 K R767995113.06 D + M dvoustupňový ocelový věšák, Z/05 ks 12,000 28 800,00 345 600,00

VV "specifikace dle PD , Z/05"12 12,000
160 K R767995113.07 D + M dvoustupňový ocelový věšák, Z/06 ks 1,000 10 400,00 10 400,00
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VV "specifikace dle PD , Z/06"1 1,000

161 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m % 1,000 24 000,00 24 000,00

D 771 Podlahy z dlaždic 333 639,22
162 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 455,240 56,70 25 812,11

VV F020+F021+F022 441,870
VV "hydroizolační stěrka"F021 13,370
VV Součet 455,240

163 K 771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 
do 5 mm m2 71,450 324,00 23 149,80

VV F020+F021 71,450

164 K 771151022 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 
do 5 mm m2 370,420 379,80 140 685,52

VV F022 370,420

165 K 771161021 Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod 
(dlažby s kobercem apod.) m 3,600 45,36 163,30

VV 1,8*2 3,600

166 M 59054113 profil přechodový Al s pohyblivým ramenem matně 
eloxovaný 15x30mm m 3,600 480,00 1 728,00

167 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v přes 65 do 90 mm m 54,200 122,40 6 634,08

VV "1.04"7 7,000
VV "1.07"15,2 15,200
VV "1.08"13,7 13,700
VV "1.09"18,3 18,300
VV Součet 54,200

168 M 59761338 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 445x85mm kus 133,874 203,00 27 176,42

VV 54,2*2,47 'Přepočtené koeficientem množství 133,874

169 K 771574262
Montáž podlah keramických velkoformát pro 
mechanické zatížení protiskluzných lepených 
flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2

m2 71,450 829,80 59 289,21

VV F020+F021 71,450

170 M 59761420
dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná 
do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické 
namáhání přes 4 do 6ks/m2

m2 82,168 440,00 36 153,92

VV 71,45*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 82,168

171 K 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách m2 13,370 391,50 5 234,36

VV F021 13,370
172 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 25,000 184,50 4 612,50

VV "1.05"8 8,000
VV "1.06"9,8 9,800
VV "1.10"7,2 7,200
VV Součet 25,000

173 K 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m % 1,000 3 000,00 3 000,00

D 777 Podlahy lité 361 091,87
174 K 777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 370,420 16,00 5 926,72

VV F022 370,420
175 K 777111141 Otryskání podkladu před provedením lité podlahy m2 370,420 123,00 45 561,66

VV F022 370,420

176 K 777131105 Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z 
čerstvého betonu m2 370,420 456,00 168 911,52

VV F022 370,420

177 K 777511155 Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 3 mm parkovacích 
ploch lité podlahy m2 370,420 290,40 107 569,97

VV F022 370,420

178 K 777911113 Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl m 117,200 160,00 18 752,00
VV "1.01"51,2 51,200
VV "1.02"39,2 39,200
VV "1.03"26,8 26,800
VV Součet 117,200

179 K 998777101 Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 
m t 11,496 1 250,00 14 370,00

D 781 Dokončovací práce - obklady 125 230,40
180 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 51,050 56,70 2 894,54

VV F007 51,050

181 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách m2 48,290 448,20 21 643,58

VV "1.05"16,9 16,900
VV "1.06"20,77 20,770
VV "1.10"10,62 10,620
VV Součet 48,290

182 K 781131241 Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout kus 31,200 198,90 6 205,68
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VV 4*1,5+12*2,1 31,200

183 K 781161021 Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového m 32,000 45,36 1 451,52
VV "1.04"7 7,000
VV "1.05"8 8,000
VV "1.06"9,8 9,800
VV "1.10"7,2 7,200
VV Součet 32,000

184 M 59054131 profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle 
eloxovaný chromem 6x2500mm m 35,200 290,00 10 208,00

VV 32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 35,200

185 K 781474154
Montáž obkladů vnitřních keramických 
velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených 
flexibilním lepidlem

m2 51,050 954,00 48 701,70

VV F007 51,050

186 M 59761001 obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 
6ks/m2 m2 58,708 560,00 32 876,48

VV 51,05*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 58,708

187 K 998781101 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m t 1,737 719,00 1 248,90

D 783 Dokončovací práce - nátěry 9 553,97
188 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 40,104 5,13 205,73

VV "specifikace dle PD , Z/07"(F023-2,6*2-2)*0,45 36,864
VV "specifikace dle PD , Z/09"(2,6*2+2)*0,45 3,240
VV Součet 40,104

189 K 783315103 Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující 
zámečnických konstrukcí m2 40,104 115,20 4 619,98

VV "specifikace dle PD , Z/07"(F023-2,6*2-2)*0,45 36,864
VV "specifikace dle PD , Z/09"(2,6*2+2)*0,45 3,240
VV Součet 40,104

190 K 783317105 Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 40,104 117,90 4 728,26

VV "specifikace dle PD , Z/07"(F023-2,6*2-2)*0,45 36,864
VV "specifikace dle PD , Z/09"(2,6*2+2)*0,45 3,240
VV Součet 40,104

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 115 201,12
191 K 784181001 Jednonásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m m2 334,486 16,56 5 539,09

VV F006 334,486

192 K 784181112 Základní silikátová jednonásobná pigmentovaná 
penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 117,200 29,43 3 449,20

VV F019 117,200

193 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 1 003,100 73,17 73 396,83

VV F006 334,486
VV F009 221,746
VV F014*0,75 24,750
VV F016*0,3 13,500
VV F012+F017+F018 408,618
VV Součet 1 003,100

194 K R784321031.01 Omyvatelný nátěr stěn, tónovaný do 2m výšky m2 117,200 280,00 32 816,00
VV F019 117,200

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 9 641,00
195 K 786612200 Montáž zastiňujících rolet z textilií nebo umělých tkanin kus 17,000 145,00 2 465,00

196 M R786001 roleta interiérová m2 20,460 350,00 7 161,00
VV 1,2*0,65*11 8,580
VV 1,2*1,65*6 11,880
VV Součet 20,460

197 K 998786101 Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v 
objektech v do 6 m t 0,010 1 500,00 15,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 292 598,26

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 120 000,00
198 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 20 000,00 20 000,00
199 K R013203000.01 Vyhotovení potřebné dílenské dokumentace soubor 1,000 70 000,00 70 000,00
200 K R13203000.01 Vytýčení stávajících inženýrských sítí soubor 1,000 30 000,00 30 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 172 598,26
201 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 122 598,26 122 598,26
202 K 034002000 Zabezpečení staveniště a zajištění BOZP soubor 1,000 50 000,00 50 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 05.09.2023

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 44797958
DIČ: CZ44797958

Projektant: IČ:
Michal Novák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Michal Novák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 505 125,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 505 125,90 21,00% 106 076,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 611 202,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Půjčovna kostýmů Nové Vráto

03 - Elektroinstalace

3.1 - Elektroinstalace silnoproud

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 05.09.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Michal Novák
Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel: Michal Novák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 505 125,90
D1 - ELEKTROMONTÁŽE – SILNOPROUDÉ ROZVODY 191 685,00

D2 - MATERIÁL - SILNOPROUDÉ ROZVODY 118 986,07

D10 - Podružný materiál 3 569,58

D3 - DODÁVKY ZAŘÍZENÍ - silnoproud 190 885,25

Půjčovna kostýmů Nové Vráto

03 - Elektroinstalace

3.1 - Elektroinstalace silnoproud
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 05.09.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Michal Novák
Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel: Michal Novák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 505 125,90

D D1 ELEKTROMONTÁŽE – SILNOPROUDÉ ROZVODY 191 685,00
1 K 741 13-2132 ukončení kabelu 4x10mm2 ks 2,000 150,00 300,00
2 K 741 13-2145 ukončení kabelu 5x1,5mm2 ks 2,000 100,00 200,00
3 K 741 13-2103 ukončení kabelu 3x2,5mm2 ks 18,000 100,00 1 800,00
4 K 741 13-2103.1 ukončení kabelu 3x1,5mm2 ks 9,000 100,00 900,00
5 K 741 13-0004 ukončení vodiče 6mm2 ks 12,000 30,00 360,00
6 K 741 13-0005 ukončení vodiče 10mm2 ks 4,000 30,00 120,00
7 K 741 11-0042 elektroinstalační trubka ohebná pr. 29 mm m 96,000 30,00 2 880,00
8 K 741 91-0412 žlab kabelový plech pozink, 50x62x0,7mm m 74,000 350,00 25 900,00
9 K 741 91-0421 víko žlabu plech pozink 62x0,7mm m 74,000 30,00 2 220,00
10 K 741 91-0613 konzola kovová pro žlab šíře 62mm ks 222,000 30,00 6 660,00
11 K 741 11-0511 lišta plastová s víčkem 20x20mm m 98,000 30,00 2 940,00
12 K 741 11-0511.1 lišta plastová s víčkem 40x60mm m 46,000 30,00 1 380,00
13 K 741 11-0513 parapetní plastový kabelový žlab / lišta 140x70 m 30,000 250,00 7 500,00
14 K 741 12-2024 CYKY-J 4x10mm2 m 20,000 30,00 600,00
15 K 741 12-2031 CYKY-J 5x1,5mm2 m 135,000 30,00 4 050,00
16 K 741 12-2016 CYKY-J 3x2,5mm2 m 416,000 30,00 12 480,00
17 K 741 12-2015 CYKY-J 3x1,5mm2 m 494,000 30,00 14 820,00
18 K 741 12-2015.1 CYKY-O 3x1,5mm2 m 182,000 30,00 5 460,00
19 K 741 12-2031.1 CYKY-O 5x1,5mm2 m 38,000 30,00 1 140,00
20 K 741 12-0001 H07V-U 6mm2 zž (CY) m 129,000 25,00 3 225,00
21 K 741 12-0003 H07V-U 10mm2 zž (CY) m 64,000 25,00 1 600,00
22 K 741 11-2061 krabice KP67/2 ks 75,000 90,00 6 750,00

23 K 741 11-2101 krabice KU68-1903 kompletní s věnečkem a víčkem ks 5,000 90,00 450,00

24 K 741 11-2104 krabice KO125 ks 1,000 135,00 135,00

25 K 741 31-3042 zásuvka 230V/16A 2P+Z jednonásobná, průběžná 
montáž, zapuštěná ks 37,000 90,00 3 330,00

26 K 741 31-3042.1 zásuvka 230V/16A 2P+Z+SPD jednonásobná, 
průběžná montáž, zapuštěná ks 8,000 90,00 720,00

27 K 741 31-0201 spínač pod omítku, řazení 1 ks 2,000 90,00 180,00
28 K 741 31-0201.1 spínač pod omítku, řazení 1, IP44 ks 2,000 90,00 180,00
29 K 741 31-0231 přepínač pod omítku, řazení 5 ks 7,000 90,00 630,00
30 K 741 31-0233 přepínač pod omítku, řazení 6 ks 8,000 90,00 720,00
31 K 741 31-0238 přepínač pod omítku, řazení 6+6 ks 2,000 90,00 180,00
32 K 741 31-0239 přepínač pod omítku, řazení 7 ks 6,000 90,00 540,00
33 K 741 31-1003 spínač automatický s detektorem pohybu ks 3,000 135,00 405,00
34 K 741 13-2145.1 připojení ventilátoru (5x1,5mm2) ks 3,000 450,00 1 350,00

35 K 741 13-2103.2 připojení CZT, AKU TUV, EZS/PZTS, RACK 
(3x1,5mm2 / 3x2,5mm2) ks 4,000 450,00 1 800,00

36 K 741 37-2061 montáž svítidla s LED zdrojem ks 61,000 350,00 21 350,00
37 K 741 23-1012 ekvipotenciální přípojnice MET/MEB ks 1,000 350,00 350,00
38 K 741 21-0002 montáž ocep. rozvodnic do 100kg ks 1,000 5 000,00 5 000,00

39 K 741 81-0002 celková prohlídka nového elektrického rozvodu + 
vypracování protokolu, výchozí revize ks 1,000 15 000,00 15 000,00

40 K 998 74-1102 přesun hmot pro silnoproud v objektech výšky 6-12m t 2,500 2 000,00 5 000,00

41 K 998 74-1181 příplatek k ceně za přesun bez použití mechanizace t 2,500 2 000,00 5 000,00

3.1 - Elektroinstalace silnoproud

Půjčovna kostýmů Nové Vráto

03 - Elektroinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

42 K 460 93-2111 osazení hmoždinky ks 458,000 10,00 4 580,00
43 K Pol1 protipožární utěsnění prostupů ks 10,000 850,00 8 500,00
44 K Pol2 vypracování DSPS kpl 1,000 13 000,00 13 000,00

D D2 MATERIÁL - SILNOPROUDÉ ROZVODY 118 986,07
45 M Pol3 elektroinstalační trubka ohebná pr. 29 mm m 96,000 19,61 1 882,37

46 M Pol4 žlab kabelový plech pozink, 50x62x0,7mm m 74,000 135,61 10 035,29

47 M Pol5 víko žlabu plech pozink 62x0,7mm m 74,000 57,76 4 273,94

48 M Pol6 konzola kovová pro žlab šíře 62mm ks 222,000 48,07 10 671,98

49 M Pol7 lišta plastová s víčkem 20x20mm m 98,000 20,99 2 056,82

50 M Pol8 lišta plastová s víčkem 40x60mm m 46,000 102,29 4 705,25

51 M Pol9 parapetní plastový kabelový žlab / lišta 140x70 m 30,000 883,66 26 509,68

52 M Pol10 CYKY-J 4x10mm2 m 20,000 107,46 2 149,20

53 M Pol11 CYKY-J 5x1,5mm2 m 135,000 24,32 3 283,74

54 M Pol12 CYKY-J 3x2,5mm2 m 416,000 23,41 9 739,39

55 M Pol13 CYKY-J 3x1,5mm2 m 494,000 14,36 7 095,82

56 M Pol14 CYKY-O 3x1,5mm2 m 182,000 14,17 2 579,30

57 M Pol15 CYKY-O 5x1,5mm2 m 38,000 24,32 924,31

58 M Pol16 H07V-U 6mm2 zž (CY) m 129,000 19,13 2 467,51

59 M Pol17 H07V-U 10mm2 zž (CY) m 64,000 31,54 2 018,30

60 M Pol18 krabice KP67/2 ks 75,000 13,30 997,20

61 M Pol19 krabice KU68-1903 kompletní s věnečkem a víčkem ks 5,000 30,79 153,96

62 M Pol20 krabice KO125 ks 1,000 111,68 111,68

63 M Pol21 zásuvka 230V/16A 2P+Z jednonásobná, průběžná 
montáž, zapuštěná ks 37,000 125,83 4 655,78

64 M Pol22 zásuvka 230V/16A 2P+Z+SPD jednonásobná, 
průběžná montáž, zapuštěná ks 8,000 850,73 6 805,82

65 M Pol23 spínač pod omítku, řazení 1 ks 2,000 101,32 202,63

66 M Pol24 spínač pod omítku, řazení 1, IP44 ks 2,000 172,81 345,62

67 M Pol25 přepínač pod omítku, řazení 5 ks 7,000 136,72 957,01

68 M Pol26 přepínač pod omítku, řazení 6 ks 8,000 107,90 863,23

69 M Pol27 přepínač pod omítku, řazení 6+6 ks 2,000 193,61 387,22

70 M Pol28 přepínač pod omítku, řazení 7 ks 6,000 155,81 934,85

71 M Pol29 spínač automatický s detektorem pohybu ks 3,000 811,51 2 434,54

72 M Pol30 kolébka jednoduchá ks 18,000 39,22 705,89

73 M Pol31 kolébka dvojitá ks 9,000 48,78 439,02

74 M Pol32 rámeček jednonásobný ks 26,000 24,77 643,97

75 M Pol33 rámeček dvojnásobný ks 5,000 44,35 221,76

76 M Pol34 rámeček trojnásobný ks 4,000 63,56 254,26

77 M Pol35 rámeček čtyřnásobný ks 8,000 84,67 677,38

78 M Pol36 ekvipotenciální přípojnice MET/MEB ks 1,000 505,60 505,60

79 M Pol37 těsnící hmota protipožárního prostupu, tuba 750ml ks 5,000 1 053,60 5 268,00

80 M Pol38 hmoždinka HM8 ks 458,000 1,50 687,00

81 M Pol39 vrut 3,5x35 ks 458,000 0,74 340,75

D D10 Podružný materiál 3 569,58
82 M Pol40 3% podružný materiál ks 1,000 3 569,58 3 569,58

D D3 DODÁVKY ZAŘÍZENÍ - silnoproud 190 885,25
83 K Pol41 rozvodnice RH, kompletní ks 1,000 45 648,00 45 648,00
84 K Pol42 rozvodnice SP+TS, kompletní ks 1,000 6 938,40 6 938,40

85 K Pol43 svítidlo A – kruhové, opálový kryt, 480mm, 34W / 3600 
lm, IP44 ks 7,000 1 261,20 8 828,40

86 K Pol44 svítidlo B – LED panel, mikroprizmatický kryt, 
600x600mm, 34W / 3400 lm, IP40 ks 8,000 2 682,46 21 459,65

87 K Pol45 svítidlo C – LED panel, mikroprizmatický kryt, 
600x300mm, 26W / 2500 lm, IP40 ks 1,000 1 750,92 1 750,92

88 K Pol46
svítidlo D – LED panel, mikroprizmatický kryt, 
1200x600mm, 35W / 4000 lm, IP40, hliníkový rámeček, 
závěsné provedení

ks 30,000 2 707,00 81 209,88

89 K Pol47 svítidlo NO – 3W / 300 lm, IP40, 60 minut ks 10,000 813,60 8 136,00
90 K Pol48 svítidlo V (venkovní), IP54, 15W / 1500 lm ks 5,000 1 741,20 8 706,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

91 K Pol49 závěsná sada pro svítidla ks 30,000 149,40 4 482,00
92 K Pol50 ventilátor s doběhovým relé ks 3,000 1 242,00 3 726,00

P  Poznámka k položce:
Ceny uvedeny včetně recyklačního poplatku RP (PHE)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 05.09.2023

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 44797958
DIČ: CZ44797958

Projektant: IČ:
Michal Novák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Michal Novák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 317 470,82

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 317 470,82 21,00% 66 668,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 384 139,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Půjčovna kostýmů Nové Vráto

03 - Elektroinstalace

3.2 - Elektroinstalace slaboproud

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 05.09.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Michal Novák
Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel: Michal Novák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 317 470,82
D1 - ELEKTROMONTÁŽE – SLABOPROUDÉ ROZVODY 121 456,80
    D2 - LAN 22 837,20

    D3 - PZTS 40 815,30

    D4 - MaR 57 804,30

D5 - MATERIÁL – SLABOPROUDÉ ROZVODY 196 014,02
    D2 - LAN 30 732,90

    D6 - PTZS 36 751,70

    D4 - MaR 2 455,00

    D7 - DT 87 374,42

    D10 - Podružný materiál 38 700,00

Půjčovna kostýmů Nové Vráto

03 - Elektroinstalace

3.2 - Elektroinstalace slaboproud
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 05.09.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Michal Novák
Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel: Michal Novák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 317 470,82

D D1 ELEKTROMONTÁŽE – SLABOPROUDÉ ROZVODY 121 456,80

D D2 LAN 22 837,20
1 M 742 12-1001 UTP Cat 6 vnitřní m 292,000 19,00 5 548,00

2 M 742 11-0003 trubka ohebná odolnost 250N, vnitřní průměr 21mm m 124,000 23,30 2 889,20

3 M 742 12-2001 ukončení kabelu UTP Cat 6 ks 20,000 105,00 2 100,00

4 M 742 33-0024 patch panel 19" Cat6, 24-port RJ45, UTP, kovový - 
montáž do racku ks 1,000 1 800,00 1 800,00

5 K 742 33-0044 zásuvka LAN, 2x keystone RJ45 CAT6, nosná maska, 
kryt zásuvky ks 8,000 270,00 2 160,00

6 K 742 33-0101 měření přenosových parametrů metalického kabelu 
včetně vypracování protokolu ks 20,000 90,00 1 800,00

7 K 742 33-0001 rozvodnice RACK nástěnná do 20U ks 1,000 1 000,00 1 000,00
8 K 742 33-0021 police ks 1,000 100,00 100,00
9 K 742 33-0023 vyvazovací panel ks 1,000 100,00 100,00
10 K 742 33-0022 napájecí lišta / PDU panel ks 1,000 100,00 100,00
11 K 742 33-0012 Switch 24 port ks 1,000 350,00 350,00
12 K 742 33-0012.1 AP Wifi ks 1,000 350,00 350,00
13 K 741 11-2061 krabice KP67/2 ks 8,000 95,00 760,00
14 K 742 33-0051 popis portů zásuvky ks 16,000 80,00 1 280,00
15 K 742 33-0052 popis portů patch panelu ks 1,000 500,00 500,00

16 K Pol51 implementace datového rozvodu do stávající datové 
infrastruktury ks 1,000 2 000,00 2 000,00

D D3 PZTS 40 815,30
17 M 742 12-1001.1 YCYM 2x2x0,8 m 65,000 21,50 1 397,50

18 M 742 12-1001.2 VL24 (2x0,5+4x0,22) m 245,000 21,00 5 145,00

19 M 742 12-1001.3 VL04 (4x0,22) m 109,000 21,00 2 289,00

20 M 742 12-2001.1 ukončení kabelu YCYM 2x2x0,8 ks 6,000 54,30 325,80

21 M 742 12-2001.2 ukončení kabelu VL24 ks 14,000 169,00 2 366,00

22 M 742 12-2001.3 ukončení kabelu VL04 ks 7,000 101,00 707,00

23 K 742 22-0232 detektor pohybu DUAL ks 2,000 400,00 800,00
24 K 742 22-0235 detektor – magnetický kontakt ks 7,000 450,00 3 150,00
25 K 742 22-0232.1 lokální detektor pořáru – opticko-kouřový ks 11,000 400,00 4 400,00
26 K 742 22-0232.2 lokální detektor pořáru – opticko-kouřový-teplotní ks 1,000 400,00 400,00
27 K 742 22-0031 expander / koncentrátor ks 3,000 500,00 1 500,00
28 K 742 22-0181 napájecí zdroj ks 1,000 250,00 250,00
29 K 742 22-0002 řídící jednotka – ústředna PTZS (EZS+LDP) ks 1,000 2 500,00 2 500,00
30 K 742 22-0141 ovládací klávesnice ks 2,000 450,00 900,00
31 K 742 22-0172 komunikátor – GSM brána ks 1,000 200,00 200,00
32 K 742 22-0161 akumulátor 12V / 7,5Ah ks 1,000 85,00 85,00

33 K 742 22-0401 programování základních parametrů ústředny PTZS ks 1,000 2 000,00 2 000,00

34 K 742 22-0402 programování systému na jeden detektor ks 21,000 200,00 4 200,00
35 K 742 22-0411 oživení systému na jeden detektor ks 21,000 200,00 4 200,00
36 K 742 22-0511 výchozí revize systému PTZS ks 1,000 4 000,00 4 000,00

D D4 MaR 57 804,30
37 M 742 12-1001.4 JYTY 2x1 m 18,000 30,20 543,60

3.2 - Elektroinstalace slaboproud

Půjčovna kostýmů Nové Vráto

03 - Elektroinstalace

Strana 25 z 59



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

38 M 742 12-1001.5 JYTY 4x1 m 7,000 30,20 211,40

39 M 742 12-2001.4 ukončení kabelu JYTY 2x1 ks 1,000 44,80 44,80

40 M 742 12-2001.5 ukončení kabelu JYTY 4x1 ks 1,000 54,30 54,30

41 K 742 23-0006 prostorový termostat pokojový programovatelný ks 1,000 165,00 165,00
42 K 742 23-0006.1 ekvitermní čidlo venkovní ks 1,000 350,00 350,00

P  Poznámka k položce:
DT

43 M 742 12-1001.6 UTP Cat 5e vnitřní m 22,000 19,00 418,00

44 M 742 12-1001.4 JYTY 2x1 m 28,000 21,70 607,60

45 M 742 12-2001.6 ukončení kabelu UTP ks 4,000 70,00 280,00

46 M 742 12-2001.4 ukončení kabelu JYTY 2x1 ks 4,000 44,80 179,20

47 K 742 31-0001 napjecí modul domovního telefonu DT ks 1,000 150,00 150,00
48 K 742 31-0002 komunikační tablo DT pro dva účastníky ks 1,000 500,00 500,00
49 K 742 31-0003 klimatický kryt pro tablo DT ks 1,000 50,00 50,00
50 K 742 31-0004 krabice pod tablo DT ks 1,000 250,00 250,00
51 K 742 31-0005 distributor signálu DT ks 1,000 100,00 100,00
52 K 742 31-0006 hovorová jednotka audio / video DT ks 1,000 450,00 450,00
53 K 742 32-0001 elektrický otvírač ks 1,000 0,00 0,00
54 K 741 91-0412 žlab kabelový plech pozink, 50x62x0,7mm m 66,000 88,80 5 860,80
55 K 741 91-0421 víko žlabu plech pozink 62x0,7mm m 66,000 50,00 3 300,00
56 K 741 91-0613 konzola kovová pro žlab šíře 62mm ks 198,000 80,00 15 840,00
57 K 741 11-0511 lišta plastová s víčkem 20x20mm m 72,000 33,20 2 390,40
58 K 741 11-0511.1 lišta plastová s víčkem 40x60mm m 34,000 40,00 1 360,00
59 K 741 11-0513 parapetní plastový kabelový žlab / lišta 140x70 m 20,000 173,00 3 460,00

60 K 998 74-2101 přesun hmot pro slaboproud v objektech výšky do 6m t 1,000 5 210,00 5 210,00

61 K 460 93-2111 osazení hmoždinky ks 254,000 19,80 5 029,20
62 K Pol52 DSPS – slaboproudých rozvodů ks 1,000 8 000,00 8 000,00
63 K 742 19-0005 protipožární utěsnění prostupů ks 6,000 500,00 3 000,00

D D5 MATERIÁL – SLABOPROUDÉ ROZVODY 196 014,02

D D2 LAN 30 732,90
64 M Pol53 UTP Cat 6 vnitřní m 292,000 11,40 3 328,80

65 M Pol54 trubka ohebná odolnost 250N, vnitřní průměr 21mm m 124,000 9,40 1 165,60

66 M Pol55 patch panel 19" Cat6, 24-port RJ45, UTP, kovový – dle 
zavedeného typu a standardu investora / objednatele ks 1,000 439,40 439,40

67 M Pol56 konektor RJ45 Cat6 ks 20,000 16,30 326,00

68 M Pol57 zásuvka LAN, 2x keystone RJ45 CAT6, nosná maska, 
kryt zásuvky ks 8,000 416,00 3 328,00

69 M Pol18 krabice KP67/2 ks 8,000 8,80 70,40

70 M Pol58

Rack 19", nástěnný 12U 600x600x625, (šedý, 
očíslovaná U, prosklené dveře – bezpečnostní kalené 
sklo, odnímatelné boky na zámek/klíček, ventilační 
otvory, protiprachové záslepky), montážní sada)

ks 1,000 4 803,50 4 803,50

71 M Pol59 police ks 1,000 652,90 652,90

72 M Pol60 vyvazovací panel ks 1,000 193,70 193,70

73 M Pol61 napájecí lišta / PDU panel ks 1,000 637,00 637,00

74 M Pol62

Switch 24 port  –  24 x 10/100/1000BASE-T Ethernet 
RJ45 with auto negotiation and crossover detection 
(auto-MDIX crossover), RJ45 Management port, POE 
– dle zavedeného typu a standardu investora / 
objednatele včetně licence min. 10 let

ks 1,000 11 619,00 11 619,00

75 M Pol63

AP Wifi  – 1 × 2.4 Ghz 802.11b/g/n/ax, 1 × 5 GHz 
802.11a/n/ac/ax, 1 × WIDS/WIPS, 1 × Bluetooth, 1.7 
Gbit/sec max rate 2×2:2 MU-MIMO with beamforming, 
1 × Gigabit Ethernet port – dle zavedeného typu a 
standardu investora / objednatele, včetně licence min. 

ks 1,000 4 168,60 4 168,60

D D6 PTZS 36 751,70
76 M Pol64 YCYM 2x2x0,8 m 65,000 12,80 832,00

77 M Pol65 VL24 (2x0,5+4x0,22) m 245,000 10,00 2 450,00

78 M Pol66 VL04 (4x0,22) m 109,000 5,00 545,00

79 M Pol67 detektor pohybu DUAL ks 2,000 798,70 1 597,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

80 M Pol68 detektor – magnetický kontakt ks 7,000 251,70 1 761,90

81 M Pol69 lokální detektor pořáru – opticko-kouřový ks 11,000 925,60 10 181,60

82 M Pol70 lokální detektor pořáru – opticko-kouřový-teplotní ks 1,000 925,60 925,60

83 M Pol71 expander / koncentrátor ks 3,000 897,50 2 692,50

84 M Pol72 napájecí zdroj ks 1,000 2 115,10 2 115,10

85 M Pol73 řídící jednotka – ústředna PTZS (EZS+LDP) ks 1,000 4 986,90 4 986,90

86 M Pol74 ovládací klávesnice ks 1,000 2 647,40 2 647,40

87 M Pol75 komunikátor – GSM brána ks 1,000 2 583,90 2 583,90

88 M Pol76 akumulátor 12V / 7,5Ah ks 1,000 572,40 572,40

89 M Pol77 box ocep. včetně zámku a kontaktu tamper ks 1,000 2 860,00 2 860,00

D D4 MaR 2 455,00
90 M Pol78 JYTY 2x1 m 18,000 9,60 172,80

91 M Pol79 JYTY 4x1 m 7,000 13,50 94,50

92 M Pol80 prostorový termostat pokojový programovatelný ks 1,000 1 017,70 1 017,70

93 M Pol81 ekvitermní čidlo venkovní ks 1,000 1 170,00 1 170,00

D D7 DT 87 374,42
94 M Pol82 UTP Cat 5e vnitřní m 22,000 8,30 182,60

95 M Pol78 JYTY 2x1 m 28,000 9,60 268,80

96 M Pol83 napjecí modul domovního telefonu DT ks 1,000 1 320,90 1 320,90

97 M Pol84 komunikační tablo DT pro dva účastníky s kamerou ks 1,000 4 895,80 4 895,80

98 M Pol85 klimatický kryt pro tablo DT ks 1,000 319,80 319,80

99 M Pol86 krabice pod tablo DT ks 1,000 114,80 114,80

100 M Pol87 distributor signálu DT ks 1,000 100,00 100,00

101 M Pol88 hovorová jednotka audio / video DT s monitorem ks 2,000 3 546,40 7 092,80

102 M Pol89 elektrický otvírač ks 1,000 2 028,00 2 028,00

103 M Pol4 žlab kabelový plech pozink, 50x62x0,7mm m 66,000 195,40 12 896,40

104 M Pol5 víko žlabu plech pozink 62x0,7mm m 66,000 90,60 5 979,60

105 M Pol6 konzola kovová pro žlab šíře 62mm ks 198,000 188,24 37 271,52

106 M Pol7 lišta plastová s víčkem 20x20mm m 72,000 21,40 1 540,80

107 M Pol8 lišta plastová s víčkem 40x60mm m 34,000 135,20 4 596,80

108 M Pol9 parapetní plastový kabelový žlab / lišta 140x70 m 20,000 359,00 7 180,00

109 M Pol90 hoždinka HM8 ks 254,000 1,70 431,80

110 M Pol91 vrut 1,6x35 mm ks 254,000 1,00 254,00

111 M Pol37 těsnící hmota protipožárního prostupu, tuba 750ml ks 3,000 300,00 900,00

D D10 Podružný materiál 38 700,00
112 M Pol92 3% podružný materiál ks 1,000 38 700,00 38 700,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 05.09.2023

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 44797958
DIČ: CZ44797958

Projektant: IČ:
Michal Novák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Michal Novák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 91 559,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 91 559,60 21,00% 19 227,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 110 787,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Půjčovna kostýmů Nové Vráto

03 - Elektroinstalace

3.3 - Elektroinstalace bleskosvod

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 05.09.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Michal Novák
Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel: Michal Novák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 91 559,60
D1 - ELEKTROMONTÁŽE - BLESKOSVOD 62 667,00

D2 - MATERIÁL - BLESKOSVOD 28 892,60

Půjčovna kostýmů Nové Vráto

03 - Elektroinstalace

3.3 - Elektroinstalace bleskosvod
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 05.09.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Michal Novák
Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel: Michal Novák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 91 559,60

D D1 ELEKTROMONTÁŽE - BLESKOSVOD 62 667,00
1 M 741 42-0001 svodové a jímací vodiče vodiče  včetně podpěr m 186,000 80,00 14 880,00

2 M 741 41-0001 uzemnění v zemi FeZn do 120mm2 vč svorek apod m 192,000 100,00 19 200,00

3 M 741 42-0021 svorky hromosvodové do 2 šroubů ks 56,000 40,00 2 240,00

4 M 741 42-0022 svorky hromosvodové nad 2 šrouby ks 15,000 40,00 600,00

5 M 741 43-0005 jímací tyč ks 12,000 150,00 1 800,00

6 M 741 42-0083 označení svodu ks 6,000 12,00 72,00

7 M 741 82-0011 měření zemnící sítě délky pásku do 100m ks 1,000 2 000,00 2 000,00

8 M 741 81-0001 revize jímací soustavy ks 1,000 13 000,00 13 000,00

9 M Pol93 izolace uzemnění např. gumoasfaltem ks 25,000 35,00 875,00

10 M Pol94 vypracováni DSPS + GDSP ks 1,000 8 000,00 8 000,00

D D2 MATERIÁL - BLESKOSVOD 28 892,60
11 M Pol95 Drát AlMgSi D=8mm m 186,000 23,70 4 408,20

12 M Pol96 Drát FeZn D=10mm m 94,000 32,46 3 051,24

13 M Pol97 pásek FeZn 30x4mm m 98,000 68,08 6 671,45

14 M Pol98 svorka zkušební ks 6,000 43,79 262,73

15 M Pol99 svorka pro spojení drátu pr. 8-10mm s páskem 
30x4mm ks 50,000 28,66 1 432,80

16 M Pol100 svorka pro spojení pásku 30x4mm s páskem 30x4mm ks 4,000 28,12 112,46

17 M Pol101 svorka jímačová ks 12,000 52,61 631,30

18 M Pol102 svorka křížová ks 9,000 29,06 261,58

19 M Pol103 svorka univerzální ks 6,000 18,83 112,97

20 M Pol104 svorka připojovací ks 18,000 17,12 308,23

21 M Pol105 svorka okapová ks 6,000 21,46 128,74

22 M Pol106 svorka na okapní trouby ks 20,000 33,11 662,16

23 M Pol107 jímací tyč délky 1,0m , pr. 16 mm, pro osazení do 
betonového podstavce 7,5kg ks 12,000 199,54 2 394,43

24 M Pol108 podstavec betonový 7,5kg s podložkou plast/pryž ks 12,000 156,22 1 874,59

25 M Pol109 podpěra vedení na ploché střechy ks 210,000 17,52 3 679,20

26 M Pol110 podpěra vedení do zdiva / panely ks 10,000 20,54 205,44

27 M Pol111 ochranná stříška horní ks 12,000 64,75 777,02

28 M Pol112 ochranný úhelník 1,5m ks 2,000 215,98 431,95

29 M Pol113 držák ochranného úhelníku ks 6,000 24,84 149,04

30 M Pol114 označovací štítek ks 6,000 3,24 19,44

31 M Pol115 gumoasfalt kg 5,000 95,22 476,10

32 M Pol116 3% podružný materiál ks 1,000 841,53 841,53

3.3 - Elektroinstalace bleskosvod

Půjčovna kostýmů Nové Vráto

03 - Elektroinstalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 05.09.2023

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 44797958
DIČ: CZ44797958

Projektant: IČ:
Michal Novák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Michal Novák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 69 645,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 69 645,36 21,00% 14 625,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 84 270,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Půjčovna kostýmů Nové Vráto

03 - Elektroinstalace

3.4 - Elektroinstalace - ostatní

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 05.09.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Michal Novák
Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel: Michal Novák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 69 645,36

Půjčovna kostýmů Nové Vráto

03 - Elektroinstalace

3.4 - Elektroinstalace - ostatní
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 05.09.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Michal Novák
Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel: Michal Novák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 69 645,36
1 K Pol1 PPV 1% ks 1,000 9 540,46 9 540,46
2 K Pol2 Doprava ks 1,000 23 851,15 23 851,15
3 K Pol3 Přesun ks 1,000 17 172,83 17 172,83
4 K Pol4 Zařízení staveniště ks 1,000 19 080,92 19 080,92

3.4 - Elektroinstalace - ostatní

Půjčovna kostýmů Nové Vráto

03 - Elektroinstalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 05.09.2023

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 44797958
DIČ: CZ44797958

Projektant: IČ:
Michal Novák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Michal Novák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 751 368,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 751 368,50 21,00% 577 787,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 329 155,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Půjčovna kostýmů Nové Vráto

04 - Dopravní řešení, komunikace

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 05.09.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Michal Novák
Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel: Michal Novák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 751 368,50
D1 - 01 – Smluvní  požadavky 250 170,00

D2 - 02 – Požadavky objednatele 77 615,00

D3 - HSV – 1 – Zemní  práce 449 660,00

D4 - HSV – 2 – Základy 221 371,00

D5 - HSV – 3 – Svislé konstrukce 4 500,00

D6 - HSV – 4 – Vodorovné konstrukce 121 041,00

D7 - HSV – 5 – Komunikace 1 107 916,00

D8 - HSV – 8 – Potrubí 11 324,00

D9 - HSV – 9 – Ostatní konstrukce a práce 507 771,50

04 - Dopravní řešení, komunikace

Půjčovna kostýmů Nové Vráto
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 05.09.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Michal Novák
Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel: Michal Novák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 751 368,50

D D1 01 – Smluvní  požadavky 250 170,00
1 K 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU m3 195,000 404,00 78 780,00

P  Poznámka k položce:
nevhodná zemina z podloží nové živič.vozovky dle pol. 21452 : 195m3

2 K 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU t 591,000 290,00 171 390,00

P

 Poznámka k položce:
 přebytečný materiál z výkopu trativodů dle pol.č.21262 : 11m3

 to je : 11x2,25 = 24,75t
 rozebrané panely u jižního vchodu dnešní budovy : 22,5m2
 rozbrané panely u východ vchodu dnešní budovy : 47,5m2

 rozebrané panely u druhého propustku vlevo : 6,1x2,0 = 12,2m2
 kubatura celkem : (22,5+47,5+12,2)x0,2 = 16,44m3

 to je : 16,44x2,6 = 42,744t
vybouraný materiál z propustku u ÚK včetně 5,3m betontrouby 

 DN400mm :
 5,3x1,8x0,6x0,5 = 2,862m3

 to je : 2,862x2,3 = 6,583t
vybouraný materiál z prvního propustku od ÚK vlevo včetně 4,3m beton 

 trouby DN400mm : 4,3x1,8x0,6x0,5 = 2,322m3
 to je : 2,322x2,3 = 5,341t

vybouraný materiál z druhého propustku od ÚK vlevo : 6,1x1,8x0,5 = 
 5,49m3

 to je : 5,49x2,25 = 12,353t
přebytečný materiál z odstran.dnešní štěrkové vozovky dle pol 113138 : 

 126m3
 to je : 126x2,4 = 302,4t

 přebytek výkop-násyp : 108 - 31 - 17 = 60m3
 to je : 60x2,25 = 135t

beton."chodník" včetně podklad.vrstev u p.č.1625 : 13x0,8x0,25 = 
 2,6m3

 to je : 2,6x2,25 = 5,85t
 materiál z pročištění příkopu podél sil.III/0341 : 38x0,5 = 19m3

 to je : 19x2,25 = 42,75t
přebytečný materiál z odkopu pro dlažbu dna příkopu podél sil.III/0341 : 

 2,5x1,8x0,3x2 = 2,7m3
 to je : 2,7x2,25 = 6,075t

přebytečný materiál z odkopu pro lože nového propustku v říkopu podél 
 sil.III/0341 : 16x0,6x0,3 = 2,88m3

 to je : 2,88x2,25 = 6,48t
 celková hmotnost :

24,75+42,744+6,583+5,341+12,353+302,4+135+5,85+42,75+6,075+6,4
 8 =

 = 590,326 t

D D2 02 – Požadavky objednatele 77 615,00
3 K 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU 

ZKUŠEBNOU kpl 1,000 29 100,00 29 100,00

P
 Poznámka k položce:

 zkoušky nových konstrukcí   -   položka se souhlasem investora
kontrolní zkoušky kvality položených asf.vrstev - 6 kusů

4 K 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU 
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

5 K 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A 
OCHRANU DOPRAVY kpl 1,000 14 515,00 14 515,00

P
 Poznámka k položce:

na sil.III/0341 : při demolici dnešních hospod.sjezdů, pročištění příkopu a 
stavbě napojení ÚK na sil.III/0341

6 K 02911b OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ hm 48,000 500,00 24 000,00

P  Poznámka k položce:
geodetické zaměření skutečného stavu, případné vytýčení sítí

D D3 HSV – 1 – Zemní  práce 449 660,00
7 K 111208 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM m2 4,000 500,00 2 000,00

P  Poznámka k položce:
viz schéma v příloze technické zprávy : 4m2

8 K 112018 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S 
ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM kus 13,000 2 500,00 32 500,00

P

 Poznámka k položce:
 D0,10m : 3+1+2+5 = 11kusů

     D0,30m : 1kus
     D0,40m : 1 kus

c e l k e m   : 11+1+1 = 13kusů

Půjčovna kostýmů Nové Vráto

04 - Dopravní řešení, komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 112128 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M, ODVOZ DO 
20KM kus 1,000 3 900,00 3 900,00

P  Poznámka k položce:
olše v km 0,014 vpravo u plotu   :   1 kus

10 K 112238 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M, ODVOZ DO 
20KM kus 1,000 4 100,00 4 100,00

P  Poznámka k položce:
olše v km 0,014 vpravo u plotu   :   1 kus

11 K 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM m3 126,000 572,00 72 072,00

P

 Poznámka k položce:
rozebrání a odvoz krytu i podkladních vrstev o celkové tl. 0,50m dnešní 

 štěrkové vozovky v ploše 250,6m2
250,6x0,5 = 125,3 m3

12 K 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
BETONU, ODVOZ DO 20KM m3 2,000 4 065,00 8 130,00

P  Poznámka k položce:
beton."chodník" u p.č.1625 : 13x0,8x0,15 = 1,56m3

13 K 113168 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE 
SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 20KM m3 17,000 892,00 15 164,00

P

 Poznámka k položce:
 rozebrané panely u jižního vchodu dnešní budovy : 22,5m2
 rozbrané panely u východ vchodu dnešní budovy : 47,5m2

 rozebrané panely u druhého propustku vlevo : 6,1x2,0 = 12,2m2
kubatura celkem : (22,5+47,5+12,2)x0,2 = 16,44m3

14 K 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V 
ASFALTOVÉ VOZOVCE m 37,000 273,00 10 101,00

P

 Poznámka k položce:
příčná spára po dokončení povrchu pro napojení na zpev.pl.na KÚ : 

 3,5m
 u sil.III/0341 : 16x2 + 0,3x2 = 32,6m

c e l k e m    :  4+32,6 = 36,6m

15 K 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM 
DO 1KM m3 111,000 201,00 22 311,00

P

 Poznámka k položce:
 dle výkazu kubatur celkem : 734m2

 v tloušťce 0,15m to je : 734x0,15 = 110,1m3
na mezideponii pro rozprostření ornice v místech zelených ploch dle 

 pol.č.18231 : 22,5m3
 na mezideponii pro potřeby zasypání spar vegetačních tvárnic : 4,7m3

 přebytek pro potřeby města Č. Budějovice s odozem do 20km : 
110,1-22,5-4,7 = 82,9m3

16 K 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M m 38,000 248,00 9 424,00

P  Poznámka k položce:
příkop u sil.III/0341 v délce 38m

17 K 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM m3 17,000 361,00 6 137,00

P  Poznámka k položce:
dle výkazu kubatur celkem : 17m3

18 K 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL. DO 0,1M m2 225,000 76,00 17 100,00

P
 Poznámka k položce:

 plocha zeleně dle planimetrování výkresu situace : 225m2
(potřeba ornice v tl.0,10m : 225x0,1 = 22,5m3)

19 K 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM m2 225,000 21,00 4 725,00

P  Poznámka k položce:
dle položky č. 18231 : 225 m2

20 K 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU m2 225,000 8,00 1 800,00

P
 Poznámka k položce:

včetně chemického odplevelení a zalévání vodou 4x týdně po dobu 4 
týdnů

21 K 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I m2 738,000 42,00 30 996,00

P

 Poznámka k položce:
 v místě živičné vozovky : 234m2

 v místě chodníku : 64,6m2
 v místě zpevněných ploch zámk.dl. : 104,9m2

 v místě vegetačních tvárnic : 232,7m2
 v místě parkovacích stání : 83,8m2

 v místě přídlažby srpov.krajnic : 5,7m2
 v místě dělícího pásu u MK : 12,3m2

c e l k e m  :  234+64,6+104,9+232,7+83,8+5,7+12,3 = 738m2

22 K 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, 
ODVOZ DO 20KM m3 108,000 540,00 58 320,00

P  Poznámka k položce:
dle výkazu kubatur celkem : 108m3

23 K 122838 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, 
ODVOZ DO 20KM m3 195,000 578,00 112 710,00

P
 Poznámka k položce:

 položka se souhlasem TDI (sanace neúnosného podloží)
v tl.0,50m to je nevhodná zemina : 390x0,50 = 195m3 dle pol.21452

24 K 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ 
SE ZHUTNĚNÍM m3 31,000 960,00 29 760,00

P  Poznámka k položce:
dle výkazu kubatur : 31m3

25 K 184B13 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBV 
KMENE DO 12CM VČET VÝKOPU JAMKY kus 3,000 2 300,00 6 900,00

Strana 37 z 59



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

 Poznámka k položce:
 poloha podle situace v celkovém počtu 3 kusů 

způsob výsadby, ochrana proti okusu, ukotvení atd. viz TZ, příloha 
"Sadové úpravy"

26 K 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH kus 3,000 54,00 162,00

P  Poznámka k položce:
dle popisu v technické zprávě po dobu 5ti let

27 K 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU m3 2,000 674,00 1 348,00

P
 Poznámka k položce:

 Po dobu 6 měsíců vegetačních 7x s dovozem vody cisternou 30l/kus
(7+4+4) x 0,030 x 3 = 1,35 m3

D D4 HSV – 2 – Základy 221 371,00
28 K 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 

DO 100MM m 122,000 476,00 58 072,00

P

 Poznámka k položce:
včetně výkopu rýhy a její výplně HDK 16-32 v délce 91m a včetně 
zaústění do vyvrtaného otvoru v těle korpusu kanal.šachty v počtu 1 

 kus
 včetně odvozu výkopku na skládku do 20km

 hlav.trasa ÚK   : 60,25m
 žebro napojení do šachty v km 0,04973 : 3,0m

 řezy 21-22 se zaústěním do trativodu hl.trasy ÚK v řezu 4 : 27m
 řezy 11-12 : 27m

zaústění z řezu 11 kolmo do příkopu sil.III/0341 (plus výústní objekt) : 
 4,5m

 c e l k e m   :    121,75m
kubatura výkopu : 121,75x0,30x0,30 = 10,96m3

29 K 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO m3 195,000 609,00 118 755,00

P

 Poznámka k položce:
položka se souhlasem TDI; 60% plochy živičné vozovky : 234x0,60 = 

 390m2
v tl.0,50m to je nevhodná zemina : 390x0,50 = 195m3

30 K 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 m2 15,000 96,00 1 440,00

P
 Poznámka k položce:

okapový chodník u západní fasády nové budovy půjčovny : 30x0,5 = 
15m2

31 K 28997 ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE m2 449,000 96,00 43 104,00

P

 Poznámka k položce:
 položka se souhlasem TDI !

 tkaná geotextilie 300g/m2 pod sanační vrstvu dle pol.č.21452 :
390x1,15 = 448,5m2    (s přesahy 15%)

D D5 HSV – 3 – Svislé konstrukce 4 500,00
32 K 31817 SLOUPKY ZDÍ ODDĚL A OHRAD Z DÍLCŮ 

KOVOVÝCH t 0,030 150 000,00 4 500,00

P

 Poznámka k položce:
sklápěcí nebo odnímatelné sloupky kovové uzamykatelné v počtu 2 

 kusy, výšky 1m včetně beton základu pro ukotvení
 D min.120mm, tl. stěny 4mm

 hmotnost : 1x0,012x2x1,1 = 0,0264t
(výška x hmotnost/1m x počet x 10% na výstroj a spoj materiál)

D D6 HSV – 4 – Vodorovné konstrukce 121 041,00
33 K 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 

TĚŽENÉHO m3 2,000 4 699,00 9 398,00

P
 Poznámka k položce:

kačírek pravý bílý 16-32 ve vrstvě tl. 100mm v ploše okap chodníku u 
západní fasády : 30x0,5x0,1 = 1,5m3

34 K 465511 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO m3 6,000 11 221,00 67 326,00

P
 Poznámka k položce:

 zpevnění svahu u p.č.1626 : v ploše 28,8m2
kubatura pro tl.0,2m : 28,8x0,2 = 5,76m3

35 K 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC m3 3,000 12 799,00 38 397,00

P
 Poznámka k položce:

 dlažba dna příkopu u čel nového propustku
2,5x1,8x0,3x2 = 2,7m3

36 K 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO 
BETONU C25/30 m3 1,000 5 920,00 5 920,00

P  Poznámka k položce:
u dlažby dna u čel nového propustku : 0,6x0,3x2,0x2 = 0,72m3

D D7 HSV – 5 – Komunikace 1 107 916,00
37 K 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 

11 TL. 50MM m2 238,000 391,00 93 058,00

P  Poznámka k položce:
celková pl.vozovky č.1 a vjezdu do p.č.1625 : 234+3,5 = 237,5 m2

38 K 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 
22+, 22S TL. 70MM m3 238,000 499,00 118 762,00

P  Poznámka k položce:
celková pl.vozovky č.1 a vjezdu do p.č.1625 : 234+3,5 = 237,5 m2

39 K 56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
50MM m2 233,000 145,00 33 785,00

P  Poznámka k položce:
štěrk 8-16 v ploše vozovky z vegetačních tvárnic : 232,7m2
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40 K 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
150MM m2 238,000 251,00 59 738,00

P  Poznámka k položce:
ŠD 0-32 v ploše voz.z vegetačních tvárnic : 232,7m2

41 K 56334A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
200MM m2 189,000 300,00 56 700,00

P

 Poznámka k položce:
 ŠD 0-32 v ploše parkovacích stání : 83,8m2

 ŠD 0-32 v ploše zpevněné plochy u jižní fasády : 104,9m2
c e l k e m  :  83,8+104,9 = 188,7m2

42 K 56334B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
200MM m2 897,000 300,00 269 100,00

P

 Poznámka k položce:
 ŠD 0-63 v ploše vozovky č.1, 2 vrstvy : 234+234 = 468m2

 ŠD 0-63 v ploše vjezdu do p.č.1625, 2 vrstvy : 3,5+3,5 = 7m2
 ŠD 0-63 v ploše vozovky z  vegetač tvárnic : 232,7m2

 ŠD 0-63 v ploše parkovacích stání : 83,8m2
 ŠD 0-63 v ploše zpev plochy u jižní fasády : 104,9m2

 ŠD 0-63 v ploše chodníku : 64,6m2
c e l k e m  :  468+7+232,7+83,8+104,9 = 896,4m2

43 K 56334C VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
200MM m2 15,000 353,00 5 295,00

P  Poznámka k položce:
ŠD 8-16 v ploše okapového chodníku u západní fasády : 30x0,5 = 15m2

44 K 56335A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
250MM m2 18,000 348,00 6 264,00

P  Poznámka k položce:
ŠD 0-63 v ploše vozovky č.2 : 12,3+5,7 = 18m2

45 K 56335B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
250MM m2 36,000 348,00 12 528,00

P  Poznámka k položce:
ŠD 63-125 ve dvou vrstvách v ploše vozovky č.2 : (12,3+5,7)x2 = 36m2

46 K 56112 PODKLADNÍ BETON TL. DO 100MM m2 6,000 820,00 4 920,00

P  Poznámka k položce:
u vozovky č.2 (srpovitá krajnice) v tl. 60mm : 5,7m2

47 K 56113 PODKLADNÍ BETON TL. DO 150MM m2 13,000 1 085,00 14 105,00

P  Poznámka k položce:
u vozovky č.2a (přejezdový práh u sil.III/0341 : 12,3m2

48 K 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z 
MC m2 6,000 2 344,00 14 064,00

P

 Poznámka k položce:
kamenné kostky 160/160/160 v ploše srpovité krajnice u sil.III/0341 : 

 4,3m2
kamenné kostky 160/160/160 v ploše srpovité krajnice v km 0,040 ÚK : 

 1,4m2 
c e l k e m   :   4,3+1,4 = 5,7m2

49 K 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO 
LOŽE Z MC m2 13,000 2 230,00 28 990,00

P
 Poznámka k položce:

kamenné kostky 100/100/100 v ploše přejezdného prahu u sil.III/0341 : 
12,3m2

50 K 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMK ŠEDÝCH TL 
60MM DO LOŽE Z KAM m2 62,000 650,00 40 300,00

P

 Poznámka k položce:
 dlažba chodníku : 64,6m2

 odečte se plocha barevné hmatné dlažby : -(2+5)x0,4 = -2,8m2
c e l k e m  :  64,6-2,8 = 61,8m2

51 K 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMK ŠEDÝCH TL 
80MM DO LOŽE Z KAM m2 110,000 738,00 81 180,00

P

 Poznámka k položce:
 dlažba zpev plochy u jižní fasády : 104,9m2

 dlažba dělících čar v ploše parkov stání : 5,0x0,1x6 = 3m2
 dlažba symbolu vozíčkáře v ploše jednoho parkovac stání : 2m2

c e l k e m  :  104,9+3+2 = 109,9m2

52 K 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 
80MM DO LOŽE Z KAM m2 79,000 809,00 63 911,00

P

 Poznámka k položce:
 plocha parkovacích stání v barvě COLORMIX : 83,8m2

 odečte se plocha dělících čar : -5,0x0,1x6 = -3m2
 odečte se plocha symbolu pro vozíčkáře : -2m2

c e l k e m  : 83,8-3-2 = 78,8m2

53 K 58261A KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMK BAREV RELIÉF TL 
60MM DO LOŽE Z KAM m2 3,000 900,00 2 700,00

P  Poznámka k položce:
hmatná dlažba v chodníku v červené barvě : (2+5)x0,4 = 2,8m2

54 K 58401 VOZOVK KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE 
Z KAM TL DO 100MM m2 233,000 812,00 189 196,00

P
 Poznámka k položce:

 dlaždice typu např. QUADRO nebo KROSO v tl.80mm
v ploše vegetačních tvárnic : 232,7m2

55 K 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 238,000 19,00 4 522,00

P

 Poznámka k položce:
 PI E 0,5 kg/m2

na povrch ŠD 0-63 (vozovka č.1) před pokládkou ACP22 : 234+3,5 = 
 237,5m2 m2

(plocha 3,5m2 je plocha sjezdu k p.č.1625)
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56 K 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 
0,5KG/M2 m2 238,000 18,00 4 284,00

P  Poznámka k položce:
vozovka č.1 viz položka č. 572123

57 K 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM m 37,000 122,00 4 514,00

P  Poznámka k položce:
podle položky 113764 :  37m

D D8 HSV – 8 – Potrubí 11 324,00
58 K 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN 

DO 150MM m 3,000 592,00 1 776,00

P

 Poznámka k položce:
přípojka liniového odvod žlabu u vjezdu na p.č.1625 do kanal šachty : 

 3m
včetně napojení do kanal šachty

59 K 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ kus 2,000 4 774,00 9 548,00

P  Poznámka k položce:
poklopy stávajících šachet kanalizace dle výkresu situace

D D9 HSV – 9 – Ostatní konstrukce a práce 507 771,50
60 K 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ 

ODRAZNÉHO PÁSKU kus 2,000 538,00 1 076,00

P  Poznámka k položce:
červené provedení Z11g v počtu 2kusy u sil.III/0341

61 K 914161 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ kus 5,000 6 062,00 30 310,00

P

 Poznámka k položce:
 včetně tří kusů hliník.sloupků plus patek pro kotvení do terénu

           IP11a : 1 kus    
           E13 : 1 kus

           E1 : 1 kus
           IP12 : 1 kus

           P6 : 1 kus
celkem : 1+1+1+1+1 = 5 kusů

62 K 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 
ŠÍŘ 50MM m 30,000 450,00 13 500,00

P
 Poznámka k položce:

 kolem okapového chodníku u západní fasády nové budovy půjčovny
obrubníky 50x300x1000

63 K 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 
BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM m 111,000 543,00 60 273,00

P
 Poznámka k položce:

 chodníkový obrubník betonový 100/250/1000 dle schématu obrubníků
98,5+12 = 110,5m

64 K 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 
BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM m 117,000 588,00 68 796,00

P  Poznámka k položce:
chodníkový obrubník betonový 150/250/1000 dle schématu obrubníků

65 K 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 
150MM m 17,000 273,00 4 641,00

P  Poznámka k položce:
u sil.III/0341 : 16 + 0,3x2 = 16,6m

66 K 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH 
OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM m 38,000 3 290,00 125 020,00

P
 Poznámka k položce:

obruby ploch z kamenných kostek u silnice III/0341 dle schématu 
obrubníků

67 K 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM m 16,000 9 140,00 146 240,00

P

 Poznámka k položce:
propustek v příkopu u sil.III/0341 včetně beton lože, obetonování trub, 
šikmého seříznutí čel, odláždění čel lom kamenem do betonu v celk 
ploše 3,2m2

68 K 93544 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBET SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 
250MM VČET MŘÍŽÍ m 3,500 7 033,00 24 615,50

P
 Poznámka k položce:

 včetně odtokové vpusti a mříže čistícího kusu
liniový odvodňovací systém u vjezdu na p.č.1625 v dl. 3,5m

69 K 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM m2 3 000,000 4,00 12 000,00

P
 Poznámka k položce:

očištění jednoho pruhu (při výjezdu ze stavby) vozovky silnice III/0341 v 
délce 100m, 10x po dobu stavby : 100x3x10=3000m2

70 K 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM m 10,000 1 950,00 19 500,00

P

 Poznámka k položce:
 propustek v místě dnešní ÚK : dl.5,3m

 propustek u jižního vchodu do dnešní budovy : dl.4,3m
c e l k e m   :   5,3+4,3 = 9,6m

71 K 966846 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ KOVOVÉHO 
PROFILOVÉHO m 3,000 600,00 1 800,00

P

 Poznámka k položce:
 posunutí ocelových vrat na rohu u sil.III/0341

rozebrání, ubourání 1m3 beton podezdívky a osazení vrat do nové 
polohy včetně dobetonování, začištění a spoj materiálu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 05.09.2023

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 44797958
DIČ: CZ44797958

Projektant: IČ:
Michal Novák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Michal Novák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 937 778,62

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 937 778,62 21,00% 406 933,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 344 712,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Půjčovna kostýmů Nové Vráto

05 - Zdravotně technické instalace

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 05.09.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Michal Novák
Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel: Michal Novák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 937 778,62
D1 - Vnitřní kanalizace 1 529 396,98
    D2 - Potrubí 112 817,00

    D3 - Upevňovací technika 5 877,60

    D4 - Koncové prvky 4 491,00

    D5 - Revizní šachty 244 707,00

    D6 - Retenční objekt 225 577,00

    D7 - Ostatní 18 182,50

    D8 - Zemní práce 917 744,88

D9 - Vnitřní vodovod 235 807,64
    D10 - Potrubí 46 999,00

    D3 - Upevňovací technika 8 087,59

    D11 - Tepelné izolace 6 393,00

    D12 - Armatury 107 282,50

    D8 - Zemní práce 67 045,55

D13 - Zařizovací předměty 104 774,00
    D14 - Klozety 23 576,00

    D15 - Výlevky 8 370,00

    D16 - Sprchy 33 267,00

    D17 - Umyvadla 8 397,00

    D18 - Dřezy 31 164,00

D19 - Ostatní položky 67 800,00

05 - Zdravotně technické instalace

Půjčovna kostýmů Nové Vráto
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 05.09.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Michal Novák
Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel: Michal Novák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 937 778,62

D D1 Vnitřní kanalizace 1 529 396,98

D D2 Potrubí 112 817,00
1 K 721173401.OSM Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 110 m 9,000 368,00 3 312,00

2 K 721173402.OSM Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 125 m 64,000 456,00 29 184,00

3 K 721173403.OSM Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 160 m 88,000 512,00 45 056,00

4 K 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN8 DN 160 m 3,000 862,00 2 586,00

5 K 871355221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN8 DN 200 m 14,000 1 102,00 15 428,00

6 K 721174024.OSM Potrubí kanalizační odpadní HT-Systém DN 75 m 3,000 215,00 645,00
7 K 721174025.OSM Potrubí kanalizační odpadní HT-Systém DN 110 m 9,000 412,00 3 708,00
8 K 721174042.OSM Potrubí kanalizační připojovací HT-Systém DN 40 m 4,000 210,00 840,00
9 K 721174043.OSM Potrubí kanalizační připojovací HT-Systém DN 50 m 13,000 296,00 3 848,00

10 K 721174045.OSM Potrubí kanalizační připojovací HT-Systém DN 110 m 5,000 560,00 2 800,00

11 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 107,000 12,00 1 284,00

12 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 
200 m 105,000 14,00 1 470,00

13 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 3,000 86,00 258,00
14 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 6,000 98,00 588,00

15 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 3,000 120,00 360,00

16 K Pol1 Čistící kus DN75 odpadního potrubí z PP kus 1,000 326,00 326,00
17 K Pol2 Čistící kus DN110 odpadního potrubí z PP kus 2,000 562,00 1 124,00

D D3 Upevňovací technika 5 877,60
18 K 28615656 Instalační objímka pevná dvoušroubová HTPO DN 40 kus 8,000 56,00 448,00

19 K 28615657 Instalační objímka pevná dvoušroubová HTPO DN 50 kus 16,250 78,00 1 267,50

20 K 28615658 Instalační objímka pevná dvoušroubová HTPO DN 75 kus 1,500 126,00 189,00

21 K 28615659 Instalační objímka pevná dvoušroubová HTPO DN 110 kus 9,045 186,00 1 682,37

22 K Pol3 Montáž objímek dvoušroubových kus 34,795 30,00 1 043,85
23 K 31197002 Tyč závitová Pz 4.6 M8 m 12,125 65,00 788,13
24 K 31197003 Tyč závitová Pz 4.6 M10 m 5,273 87,00 458,75

D D4 Koncové prvky 4 491,00
25 K HLE.HL2001 Manžeta DN110 pro připojení WC excentrická s 

těsnícími lamelami. kus 3,000 196,00 588,00

26 K Pol4 Zápachová uzávěrka DN50, PE-HD, černá kus 1,000 869,00 869,00

27 K Pol5 ZU1 - Zápachová uzávěrka, vtok (nálevka) DN32 se 
zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav. kus 2,000 847,00 1 694,00

28 K 725869218 Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů kus 3,000 80,00 240,00
29 K Pol6 Hlavice ventilační polypropylen, typ PP DN 110 kus 1,000 980,00 980,00

30 K 721279153 Montáž hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 
ostatní typ kus 1,000 120,00 120,00

D D5 Revizní šachty 244 707,00

Půjčovna kostýmů Nové Vráto

05 - Zdravotně technické instalace
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31 K Pol7

RŠS2 - Šachta kanalizační plastová DN 400, výšky 
1,781 m, kompl. šachtové dno DN 400/150 přímý tok - 
1ks  šachtová roura korugovaná z PP DN 400 bez 
hrdla světlé hloubky 1500 mm - 1 ks betonový rám 
BEGU - 1ks litinový poklop DN400/B125 - 1ks

kus 1,000 13 265,00 13 265,00

32 K Pol8

RŠS3 - Šachta kanalizační plastová DN 400, výšky 
1,633 m, kompl. šachtové dno DN 400/150 pravý a levý 
přítok - 1ks  šachtová roura korugovaná z PP DN 400 
bez hrdla světlé hloubky 1500 mm - 1 ks betonový rám 
BEGU - 1ks litinový poklop DN400/B125 - 1ks

kus 1,000 13 265,00 13 265,00

33 K Pol9

RŠS4 - Šachta kanalizační plastová DN 400, výšky 
1,002 m, kompl. šachtové dno DN 400/150 pravý a levý 
přítok - 1ks  šachtová roura korugovaná z PP DN 400 
bez hrdla světlé hloubky 1000 mm - 1 ks betonový rám 
BEGU - 1ks litinový poklop DN400/B125 - 1ks

kus 1,000 12 410,00 12 410,00

34 K Pol10

RŠD3 - Šachta kanalizační plastová DN 400, výšky 
1,482 m, kompl. šachtové dno DN 400/200 pravý a levý 
přítok - 1ks  šachtová roura korugovaná z PP DN 400 
bez hrdla světlé hloubky 1500 mm - 1 ks betonováý 
rám BEGU - 1ks litinový poklop DN400/B125 - 1ks

kus 1,000 12 965,00 12 965,00

35 K Pol11

RŠD4 - Šachta kanalizační plastová DN 400, výšky 
1,308 m, kompl. šachtové dno DN 400/150 pravý a levý 
přítok - 1ks  šachtová roura korugovaná z PP DN 400 
bez hrdla světlé hloubky 1000 mm - 1 ks betonováý 
rám BEGU - 1ks litinový poklop DN400/B125 - 1ks

kus 1,000 12 965,00 12 965,00

36 K Pol12

RŠD5 - Šachta kanalizační plastová DN 400, výšky 
1,104 m, kompl. šachtové dno DN 400/150 pravý a levý 
přítok - 1ks  šachtová roura korugovaná z PP DN 400 
bez hrdla světlé hloubky 1000 mm - 1 ks betonový rám 
BEGU - 1ks litinový poklop DN400/B125 - 1ks

kus 1,000 12 410,00 12 410,00

37 K Pol13

RŠD6 - Šachta kanalizační plastová DN 400, výšky 
1,284 m, kompl. šachtové dno DN 400/150 pravý a levý 
přítok - 1ks  šachtová roura korugovaná z PP DN 400 
bez hrdla světlé hloubky 1000 mm - 1 ks betonový rám 
BEGU - 1ks litinový poklop DN400/B125 - 1ks

kus 1,000 12 965,00 12 965,00

38 K Pol14

RŠD7 - Šachta kanalizační plastová DN 400, výšky 
1,110 m, kompl. šachtové dno DN 400/150 pravý a levý 
přítok - 1ks  šachtová roura korugovaná z PP DN 400 
bez hrdla světlé hloubky 1000 mm - 1 ks betonový rám 
BEGU - 1ks litinový poklop DN400/B125 - 1ks

kus 1,000 12 410,00 12 410,00

39 K Pol15

RŠS1 - Šachta kanalizační plastová DN 1000, výšky 
1,859 m, kompl. šachtové dno DN 1000/200 sběrné 
90° - 1ks  těsnění DN 1000 - 1ks šachtová roura 
korugovaná z PP DN 1000 světlé hloubky 1200 mm - 1 
ks těsnění DN 1000 - 1ks přechodový konus DN 
1000/600 - 1k

kus 1,000 48 956,00 48 956,00

40 K Pol16

RŠD1 - Šachta kanalizační plastová DN 1000, výšky 
2,250 m, kompl. šachtové dno DN 1000 slepé - 1ks  
těsnění DN 1000 - 1ks šachtová roura korugovaná z 
PP DN 1000 světlé hloubky 1200 mm - 1 ks těsnění DN 
1000 - 1ks přechodový konus DN 1000/600 - 1ks 
těsnění

kus 1,000 46 548,00 46 548,00

41 K Pol17

RŠD2 - Šachta kanalizační plastová DN 1000, výšky 
1,883 m, kompl. šachtové dno DN 1000 slepé - 1ks  
těsnění DN 1000 - 1ks šachtová roura korugovaná z 
PP DN 1000 světlé hloubky 1200 mm - 1 ks těsnění DN 
1000 - 1ks přechodový konus DN 1000/600 - 1ks 
těsnění

kus 1,000 46 548,00 46 548,00

D D6 Retenční objekt 225 577,00

42 K Pol18
Vsakovací plastový blok 80x80x32 cm, objem (čistý) 
195 l, zatížení - krátkodobě: max.100 kN/m2, zatížení - 
dlouhodobě: max.59 kN/m2.

kus 60,000 2 136,00 128 160,00

43 K 919726121 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hm 200 g/m2 m2 64,000 86,00 5 504,00

44 K 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hm 500 g/m2 m2 64,000 128,00 8 192,00

45 K 28322017 Fólie hydroizolační pro izolaci jezírek a vodních nádrží 
mPVC tl 1,5mm m2 64,000 320,00 20 480,00

46 K 713191134 Montáž hydroizolační folie překrytí fólií se svařovaným 
spojem m2 64,000 180,00 11 520,00
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47 K Pol19
Vírový ventil, typ CEV 180 MOSBAEK, regulovaný 
odtok 0,5 l/s, tlaková výška 0,6 m, bezpečnostní přepad 
DN200 (kotvení DN 200 na rovnou stěnu)

kus 1,000 51 721,00 51 721,00

D D7 Ostatní 18 182,50
48 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop m3 0,500 5 125,00 2 562,50

49 K 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 
tř. C 12/15 otevřený výkop m3 1,000 5 125,00 5 125,00

50 K Pol20 Napojení přípojky kanalizace do stávající kanalizace kus 1,000 1 600,00 1 600,00

51 K Pol21 Napojení přípojky kanalizace do stávající betonové 
šachty kus 1,000 2 100,00 2 100,00

52 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 159,000 5,00 795,00

53 K 998721201 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 6 m % 1,000 6 000,00 6 000,00

D D8 Zemní práce 917 744,88

54 K 132554104 Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti III skupiny 6 objem přes 100 m3 strojně m3 202,320 1 358,00 274 750,56

55 K 131551103 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
III skupiny 6 objem do 100 m3 strojně m3 82,620 965,00 79 728,30

56 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m m2 332,220 123,00 40 863,06

57 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m m2 332,220 68,00 22 590,96

58 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 63,600 458,00 29 128,80

59 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním, strojně m3 177,580 128,00 22 730,24

60 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně m3 27,300 215,00 5 869,50

61 K 58337308 Štěrkopísek frakce 0/2 t 101,760 489,00 49 760,64

62 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého m3 12,720 1 452,00 18 469,44

63 K 451573111 Lože pod retenční objekt otevřený výkop ze 
štěrkopísku max 4/8 mm m3 3,740 1 030,00 3 852,20

64 K 161151123 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III, 
skupiny 6 a 7 hl výkopu přes 4 do 8 m m3 284,940 165,00 47 015,10

65 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 284,940 256,00 72 944,64

66 K 167151103 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 
6 a 7 do 100 m3 m3 107,360 267,00 28 665,12

67 K 167151123 Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 m3 107,360 156,00 16 748,16

68 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 107,360 36,00 3 864,96

69 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 182,512 1 100,00 200 763,20

D D9 Vnitřní vodovod 235 807,64

D D10 Potrubí 46 999,00
70 K 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 

D 20x3,4 mm m 22,000 236,00 5 192,00

71 K 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 
D 25x4,2 mm m 4,000 368,00 1 472,00

72 K 722174024 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 
D 32x5,4 mm m 8,000 415,00 3 320,00

73 K 722174025 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 
D 40x6,7 mm m 18,000 568,00 10 224,00

74 K 722174026 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 
D 50x8,4 mm m 2,000 715,00 1 430,00

75 K 722130234 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 32 m 26,000 526,00 13 676,00

76 K 28613525 Potrubí vodovodní plastové SDR 11, PE 100 RC 
40x3,7 m 16,000 265,00 4 240,00

77 K 871171141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm m 16,000 80,00 1 280,00

78 K Pol22 Ochranné potrubí PE D 110 m 4,000 360,00 1 440,00
79 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 16,000 36,00 576,00

80 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 13,000 5,00 65,00
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81 K 722290215 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo 
přírubového do DN 100 m 70,000 16,00 1 120,00

82 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN 
do 50 m 26,000 18,00 468,00

83 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 96,000 26,00 2 496,00

D D3 Upevňovací technika 8 087,59
84 K 42390142 Objímka potrubí dvoušroubová M8 20–23 1/2" kus 23,158 56,00 1 296,85
85 K 42390143 Objímka potrubí dvoušroubová M8 25–30 3/4" kus 4,000 72,00 288,00
86 K 42390144 Objímka potrubí dvoušroubová M8 31–38 1" kus 6,250 86,00 537,50
87 K 42390145 Objímka potrubí dvoušroubová M8 40–46 5/4" kus 20,779 112,00 2 327,25
88 K 42390146 Objímka potrubí dvoušroubová M8 48–53 6/4" kus 1,333 126,00 167,96
89 K Pol3 Montáž objímek dvoušroubových kus 55,521 30,00 1 665,63
90 K 31197002 Tyč závitová Pz 4.6 M8 m 27,760 65,00 1 804,40

D D11 Tepelné izolace 6 393,00
91 K MLT.I00000702 Izolace potrubí PE 20x13mm m 10,000 32,00 320,00
92 K MLT.I00000703 Izolace potrubí PE 20x20mm m 12,000 46,00 552,00
93 K MLT.I00001002 Izolace potrubí PE 28x13mm m 3,000 58,00 174,00
94 K MLT.I00001003 Izolace potrubí PE 28x20mm m 1,000 69,00 69,00
95 K MLT.I00001102 Izolace potrubí PE 32x13mm m 4,000 96,00 384,00
96 K MLT.I00001103 Izolace potrubí PE 32x20mm m 4,000 112,00 448,00
97 K MLT.I00001302 Izolace potrubí PE 40x13mm m 17,000 136,00 2 312,00
98 K MLT.I00001303 Izolace potrubí PE 40x20mm m 1,000 142,00 142,00
99 K MLT.I00001701 Izolace potrubí PE 54x13mm m 2,000 186,00 372,00

100 K 713463411 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými 
izolačními pouzdry m 54,000 30,00 1 620,00

D D12 Armatury 107 282,50
101 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 17,000 130,00 2 210,00

102 K 722220152 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2" kus 13,000 120,00 1 560,00

103 K 722220161 Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2" soubor 2,000 320,00 640,00

104 K 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky G 1/2" soubor 13,000 165,00 2 145,00

105 K 722229101 Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2" 
ostatní typ kus 19,000 40,00 760,00

106 K 722229102 Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 3/4" 
ostatní typ kus 1,000 50,00 50,00

107 K 722239101 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2" kus 1,000 60,00 60,00

108 K 722239103 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1" kus 3,000 80,00 240,00

109 K 722239104 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 5/4" kus 8,000 90,00 720,00

110 K 722224115 Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním 
závitem kus 3,000 145,00 435,00

111 K 722232064 Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní 
závit s vypouštěním kus 1,000 865,00 865,00

112 K 722232045 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 456,00 912,00

113 K 722232046 Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní 
závit kus 4,000 612,00 2 448,00

114 K 722231074 Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma 
závity kus 1,000 365,00 365,00

115 K 722231075 Ventil zpětný mosazný G 5/4" PN 10 do 110°C se 
dvěma závity kus 1,000 512,00 512,00

116 K 722234266 Filtr mosazný G 5/4" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním 
závitem kus 1,000 612,00 612,00

117 K 734411103 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 
připojení průměr 63 mm délky 100 mm kus 1,000 460,00 460,00

118 K 734421102 Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-
16 bar průměr 63 mm spodní připojení kus 1,000 560,00 560,00

119 K 722231221 Ventil pojistný mosazný G 1/2" PN 6 do 100°C k bojleru 
s vnitřním x vnějším závitem kus 1,000 602,00 602,00

120 K 722232504 Potrubní oddělovač G 5/4" PN 10 do 65°C vnější závit kus 1,000 22 100,00 22 100,00

121 K Pol23 Plnící sestava k automatickému plnění a doplňování 
topné soustavy, G 1/2 kus 1,000 2 365,00 2 365,00

122 K 725532112 Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný 
svislý 50 l / 2 kW soubor 1,000 6 145,00 6 145,00

123 K 725539206 Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových 
do 200 litrů soubor 1,000 1 200,00 1 200,00
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124 K 722250133 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m 
celoplechový soubor 1,000 12 300,00 12 300,00

125 K 722263212 Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 100°C 
G 3/4"x 190 mm Qn 2,5 m3/h horizontální kus 1,000 2 365,00 2 365,00

126 K 722260922 Zpětná montáž vodoměrů závitových G 3/4 kus 1,000 200,00 200,00

127 K Pol24
Vodoměrná šachta plastová hranatá k obetonování 
1200x900 mm, výška 1500 mm, vstupní otvor Ø600 
mm s pojezdovým poklopem B125.

kus 1,000 16 852,00 16 852,00

128 K 893811213 Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP obetonované 
pro statické zatížení pl do 1,1 m2 hl přes 1,4 do 1,6 m kus 1,000 1 800,00 1 800,00

129 K 42291352
Poklop litinový samonivelační šoupátkový pro zemní 
soupravy osazení do terénu a do vozovky, vč. 
univerzální podkladové desky

kus 1,000 1 320,00 1 320,00

130 K 42291054 Teleskopická zemní souprava pro armatury domovních 
přípojek 3/4"-2", Rd=1,3-1,8 m. kus 1,000 2 315,00 2 315,00

131 K 42291053 Montáž zemní soupravy pro šoupátka kus 1,000 200,00 200,00

132 K 42221552 Šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnitřní závit 
PN16 5/4"x5/4" kus 1,000 4 125,00 4 125,00

133 K 891171321 Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se 
závitovými konci PN16 otevřený výkop G 5/4" kus 1,000 300,00 300,00

134 K 42271414 Pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, pro litinové a 
ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2" kus 1,000 3 652,00 3 652,00

135 K 891269111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 
DN 100 kus 1,000 1 200,00 1 200,00

136 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 
výkop m3 0,500 5 125,00 2 562,50

137 K 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 
tř. C 12/15 otevřený výkop m3 1,000 5 125,00 5 125,00

138 K 998722201 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 
v do 6 m % 1,000 5 000,00 5 000,00

D D8 Zemní práce 67 045,55

139 K 132554104 Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti III skupiny 6 objem přes 100 m3 strojně m3 20,160 1 358,00 27 377,28

140 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m m2 47,600 123,00 5 854,80

141 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m m2 47,600 68,00 3 236,80

142 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 4,480 458,00 2 051,84

143 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním, strojně m3 14,560 128,00 1 863,68

144 K 58337308 Štěrkopísek frakce 0/2 t 7,168 489,00 3 505,15

145 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého m3 1,120 1 452,00 1 626,24

146 K 161151123 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III, 
skupiny 6 a 7 hl výkopu přes 4 do 8 m m3 20,160 165,00 3 326,40

147 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 20,160 256,00 5 160,96

148 K 167151103 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 
6 a 7 do 100 m3 m3 5,600 267,00 1 495,20

149 K 167151123 Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 m3 5,600 156,00 873,60

150 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 5,600 36,00 201,60

151 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 9,520 1 100,00 10 472,00

D D13 Zařizovací předměty 104 774,00

D D14 Klozety 23 576,00
152 K 725112022 Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 

splachováním odpad vodorovný soubor 2,000 2 658,00 5 316,00

153 K 725119125 Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 2,000 300,00 600,00

154 K 726131041 Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s 
ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí soubor 2,000 7 325,00 14 650,00

155 K 726191002 Souprava pro předstěnovou montáž soubor 2,000 1 245,00 2 490,00
156 K 726191001 Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet soubor 2,000 260,00 520,00

D D15 Výlevky 8 370,00

Strana 47 z 59



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

157 K 725331111
Výlevky DN100 bez výtokových armatur a splachovací 
nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 500 
mm

soubor 1,000 6 125,00 6 125,00

158 K 725339111 Montáž výlevky soubor 1,000 300,00 300,00

159 K 725821311 Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 200 mm soubor 1,000 1 865,00 1 865,00

160 K 725829101 Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické kus 1,000 80,00 80,00

D D16 Sprchy 33 267,00
161 K 725241128 Vanička sprchová akrylátová obdélníková 1500x900 

mm soubor 1,000 9 865,00 9 865,00

162 K 725241901 Montáž vaničky sprchové soubor 1,000 1 200,00 1 200,00

163 K 725865311.HLE Zápachová uzávěrka HL514 sprchových van DN 40/50 
s kulovým kloubem na odtoku kus 1,000 698,00 698,00

164 K 725244315
Zástěna sprchová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 
mm dveře posuvné jednodílné do niky na vaničku šířky 
1500 mm

soubor 1,000 14 524,00 14 524,00

165 K 725244906 Montáž zástěny sprchové do niky soubor 1,000 1 800,00 1 800,00
166 K 725841312 Baterie sprchová nástěnná páková soubor 1,000 2 315,00 2 315,00
167 K 55145002 Kompletní sprchový set 050/1,0 sada 1,000 2 865,00 2 865,00

D D17 Umyvadla 8 397,00

168 K 725211616 Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm s krytem na 
sifon připevněné na stěnu šrouby, vč. sifonu soubor 3,000 1 365,00 4 095,00

169 K 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva soubor 3,000 250,00 750,00

170 K 725822633 Baterie umyvadlová stojánková klasická s výpusti soubor 3,000 1 124,00 3 372,00

171 K 725829131 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní 
typ kus 3,000 60,00 180,00

D D18 Dřezy 31 164,00

172 K 725311121 Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s 
odkapávací plochou 560x480 mm a miskou kus 2,000 5 625,00 11 250,00

173 K 725319111 Montáž dřezu ostatních typů kus 2,000 400,00 800,00

174 K 725821331 Baterie dřezová stojánková klasická s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 200 mm kus 2,000 1 985,00 3 970,00

175 K 725829111 Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2" kus 2,000 60,00 120,00
176 K 725980122 Dvířka 15/20 kus 3,000 360,00 1 080,00

177 K 725291511 Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové 
dávkovač tekutého mýdla na 350 ml soubor 2,000 960,00 1 920,00

178 K 725291531 Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové 
zásobník papírových ručníků soubor 2,000 3 652,00 7 304,00

179 K 725291521 Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové 
zásobník toaletních papírů soubor 2,000 1 860,00 3 720,00

180 K 998725201 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 6 m % 1,000 1 000,00 1 000,00

D D19 Ostatní položky 67 800,00

181 K Pol25
Funkční zkoušky, Zprovoznění zařízení včetně 
zaregulování a komplexních zkoušek po dokončení vč. 
protokolu

hod 6,000 350,00 2 100,00

182 K Pol26 Uvedení do provozu hod 5,000 350,00 1 750,00

183 K Pol27 Značení systému (šipky, popisy potrubí, informační 
tabulky, schémata) hod 3,000 350,00 1 050,00

184 K Pol28 Zaškolení personálu obsluhy a údržby kpl 1,000 1 000,00 1 000,00
185 K Pol29 Zařízení a odstranění staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

186 K Pol30 Vypracování RDS - Realizační dokumentace stavby kus 1,000 2 500,00 2 500,00

187 K Pol31
RDS - Realizační dokumentace stavby, tištěná paré a 
digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené 
(pdf) formě   (dod. stavby)

kus 6,000 5 000,00 30 000,00

188 K Pol32 Vypracování DSPS - Dokumentace skutečného 
provedení kus 1,000 5 000,00 5 000,00

189 K Pol33
DSPS – Dokumentace skutečného provedení stavby, 
tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) 
a uzavřené (pdf) formě

kus 6,000 1 200,00 7 200,00

190 K Pol34 Kompletní dokladová část pro zahájení užívání stavby 
(zkušební provoz, kolaudace) kpl 1,000 1 600,00 1 600,00

191 K Pol35
Odvoz a ekologická likvidace odpadového materiálu - 
ochranných obalů, převozních palet, naložení a složení 
nákladu, vč. poplatku za skládku

soubor 1,000 2 600,00 2 600,00
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192 K Pol36 Ostatní stavební přípomoce kpl 1,000 8 000,00 8 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 05.09.2023

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 44797958
DIČ: CZ44797958

Projektant: IČ:
Michal Novák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Michal Novák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 444 268,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 444 268,00 21,00% 93 296,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 537 564,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Půjčovna kostýmů Nové Vráto

06 - Vytápění

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 05.09.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Michal Novák
Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel: Michal Novák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 444 268,00
D1 - Strojovny 49 390,00

D2 - Potrubí 90 890,00

D3 - Armatury 54 848,00

D4 - Otopná tělesa 160 956,00

D5 - Doplňkové konstrukce 780,00

D6 - Tepelná izolace 16 274,00

D7 - Ostatní položky 71 130,00

06 - Vytápění

Půjčovna kostýmů Nové Vráto
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 05.09.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Michal Novák
Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel: Michal Novák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 444 268,00

D D1 Strojovny 49 390,00

1 K 732421404
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 
25, PN10 pro vytápění (M = 0,79m3/h; H = 3,0m; N = 
18 W; I = 0,26A; 1x230V)

soubor 1,000 13 560,00 13 560,00

2 K 732429212 Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového 
DN25 soubor 1,000 350,00 350,00

3 K 732199100 Montáž orientačních štítků soubor 2,000 140,00 280,00

4 K Pol1

Zděný pilíř (vnitřní rozměry 500x250x1200mm) z 
vápenopískových plných cihel, vč. betonových patek a 
ocelových dvířek 500x500 mm (případně lze použít 
prefabrikovaný monolitycký plynoměrný pilíř)

soubor 1,000 16 200,00 16 200,00

5 K Pol2 Ekvitermní regulace soubor 1,000 18 000,00 18 000,00

6 K 998732201 Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 
m % 1,000 1 000,00 1 000,00

D D2 Potrubí 90 890,00
7 K 733322301 Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc spojované lisováním 

PN 16 do 80°C D 16x2,0 mm m 136,000 226,00 30 736,00

8 K 733322302 Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc spojované lisováním 
PN 16 do 80°C D 20x2,3 mm m 40,000 298,00 11 920,00

9 K 733322303 Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc spojované lisováním 
PN 16 do 80°C D 25x2,8 mm m 82,000 396,00 32 472,00

10 K 733322304 Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc spojované lisováním 
PN 16 do 80°C D 32x3,2 mm m 2,000 512,00 1 024,00

11 K 733111125 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné 
středotlaké DN 25 m 10,000 386,00 3 860,00

12 K 733391101 Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0 m 260,000 16,00 4 160,00

13 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40 m 10,000 18,00 180,00

14 K Pol3 Napouštění a odvzdušnění systému UT kpl 1,000 1 200,00 1 200,00
15 K 734294104 Růžice dělená krycí do G 3/4 kus 48,000 36,00 1 728,00

16 K 783601715 Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 
50 mm m 10,000 5,00 50,00

17 K 783614551 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 
50 mm m 10,000 56,00 560,00

18 K 998733201 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 
v do 6 m % 1,000 3 000,00 3 000,00

D D3 Armatury 54 848,00
19 K 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 30,000 40,00 1 200,00

20 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 28,000 60,00 1 680,00
21 K 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 3,000 70,00 210,00
22 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 4,000 90,00 360,00

23 K 734261402 Šroubení rohové Vekolux G 1/2x3/4, PN 10 do 110°C 
radiátorů typu VK kus 22,000 465,00 10 230,00

24 K 734221532 Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 
1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání kus 2,000 368,00 736,00

25 K 734261417 Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s 
vypouštěním kus 2,000 286,00 572,00

26 K 55128383 Adaptér pro otopová tělesa 1/2x3/4" M kus 48,000 32,00 1 536,00
27 K Pol4 Svěrné spojky pro plastové trubky D 16 kus 48,000 116,00 5 568,00

28 K 734221682 Termostatická hlavice kapalinová, PN 10 do 110°C 
otopných těles VK kus 24,000 420,00 10 080,00

29 K 734211120.GCM Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C 
automatický kus 2,000 268,00 536,00

30 K 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C 
závitový kus 2,000 165,00 330,00

Půjčovna kostýmů Nové Vráto

06 - Vytápění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

31 K 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 396,00 792,00

32 K 734291264 Filtr závitový přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními 
závity kus 2,000 425,00 850,00

33 K 734242414 Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C kus 1,000 512,00 512,00

34 K Pol5 Ventil závitový vyvažovací přímý STAD-PN25 DN20, G 
3/4, s vypouštěním kus 1,000 1 658,00 1 658,00

35 K Pol6 Směšovací ventil závitový třícestný VRG 132 DN20, G 
3/4", Kvs 2,5, se servopohonem ARA600 (230V AC) kus 1,000 6 120,00 6 120,00

36 K 734412112 Měřič tepla WFM502-E000H0 (1.5 m3/h) G 3/4, vč. 
komunikačního modulu M-Bus WFZ51 kus 1,000 7 658,00 7 658,00

37 K 734494213 Návarek s trubkovým závitem G 1/2 kus 1,000 140,00 140,00

38 K 734411103 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 
připojení průměr 63 mm délky 100 mm kus 2,000 460,00 920,00

39 K 734421102 Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-
16 bar průměr 63 mm spodní připojení kus 2,000 580,00 1 160,00

40 K 998734201 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 
m % 1,000 2 000,00 2 000,00

D D4 Otopná tělesa 160 956,00

41 K 735152271.KRD
Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná 
přestupní plocha, typ 11 výška/délka 600/400 mm 
výkon 401 W

kus 3,000 3 268,00 9 804,00

42 K 735152573.KRD
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy, typ 22 výška/délka 600/600 mm 
výkon 1007 W

kus 1,000 4 958,00 4 958,00

43 K 735152575.KRD
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy, typ 22 výška/délka 600/800 mm 
výkon 1343 W

kus 8,000 5 576,00 44 608,00

44 K 735152576.KRD
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy, typ 22 výška/délka 600/900 mm 
výkon 1511 W

kus 1,000 5 893,00 5 893,00

45 K 735152577.KRD
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy, typ 22 výška/délka 600/1000 mm 
výkon 1679 W

kus 8,000 6 207,00 49 656,00

46 K 735152578.KRD
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy, typ 22 výška/délka 600/1100 mm 
výkon 1847 W

kus 1,000 6 521,00 6 521,00

47 K 735159110 Montáž otopných těles panelových jednořadých dl do 
1500 mm kus 3,000 1 000,00 3 000,00

48 K 735159220 Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl do 
1500 mm kus 19,000 1 200,00 22 800,00

49 K Pol7 Otopné těleso trubkové Koralux Linear Max 
výška/délka 1500/600 mm kus 2,000 3 658,00 7 316,00

50 K 735164512 Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa 
přes 1500 mm kus 2,000 1 200,00 2 400,00

51 K 998735101 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v 
do 6 m % 1,000 4 000,00 4 000,00

D D5 Doplňkové konstrukce 780,00
52 K Pol8 Upevňovací objímky + pomocný materiál do DN 25 kus 12,000 64,00 768,00

53 K Pol9 Přesun hmot procentní v objektech v do 6 m % 1,000 12,00 12,00

D D6 Tepelná izolace 16 274,00

54 K MLT.I00000602 Tepelná izolace z polyetylénové hadice, pro potrubí 
vedené v podlaze a ve zdi, do  D 18mm/tl.13mm m 136,000 18,00 2 448,00

55 K MLT.I00000702 Tepelná izolace z polyetylénové hadice, pro potrubí 
vedené v podlaze a ve zdi, do  D 20mm/tl.13mm m 40,000 26,00 1 040,00

56 K MLT.I00001002 Tepelná izolace z polyetylénové hadice, pro potrubí 
vedené v podlaze a ve zdi, do  D 28mm/tl.13mm m 82,000 36,00 2 952,00

57 K MLT.I00001102 Tepelná izolace z polyetylénové hadice, pro potrubí 
vedené v podlaze a ve zdi, do  D 32mm/tl.13mm m 2,000 42,00 84,00

58 K 713463411 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými 
izolačními pouzdry m 260,000 30,00 7 800,00

59 K RKW.32038 Potrubní pouzdra z minerální vlny, vnitřní D 35mm, 
tloušťka izolace 30mm m 10,000 145,00 1 450,00

60 K 713463311 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm m 10,000 30,00 300,00

61 K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m % 1,000 200,00 200,00
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D D7 Ostatní položky 71 130,00
62 K Pol10 Topná zkouška hod 24,000 350,00 8 400,00
63 K Pol11 Hydraulické vyregulování soustavy včetně protokolu hod 24,000 420,00 10 080,00
64 K Pol12 Zaškolení personálu obsluhy a údržby hod 1,000 1 600,00 1 600,00
65 K Pol13 Zařízení a odstranění staveniště kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

66 K Pol14 Značení systému (šipky, popisy potrubí, informační 
tabulky, schémata) hod 1,000 350,00 350,00

67 K Pol15 Vypracování RDS - Realizační dokumentace stavby ks 1,000 2 500,00 2 500,00

68 K Pol16
RDS - Realizační dokumentace stavby, tištěná paré a 
digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené 
(pdf) formě   (dod. stavby)

kus 5,000 5 000,00 25 000,00

69 K Pol17 Vypracování DSPS - Dokumentace skutečného 
provedení ks 1,000 5 000,00 5 000,00

70 K Pol18
DSPS – Dokumentace skutečného provedení stavby, 
tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) 
a uzavřené (pdf) formě

ks 5,000 800,00 4 000,00

71 K Pol19 Kompletní dokladová část pro zahájení užívání stavby 
(zkušební provoz, kolaudace) kpl 1,000 1 600,00 1 600,00

72 K Pol20
Odvoz a ekologická likvidace odpadového materiálu - 
ochranných obalů, převozních palet, naložení a složení 
nákladu, vč. poplatku za skládku

sbr 1,000 2 600,00 2 600,00

73 K Pol21 Ostatní stavební přípomoce kpl 1,000 6 000,00 6 000,00
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 05.09.2023

Kód Popis MJ Výměra

 01 Demolice původního objektu
F001 Plocha dřevěných stěn m2 181,995

"vnější"(25,8+6)*2*2,55+6*0,6 165,780

"vnitřní"(4,2*4+2,4*2)*2,55 55,080

"odpočty otvorů"(0,9*1,97*5+0,9*2*2+2,4*2+F002)*-1 -38,865

Součet 181,995

Použití figury:

713130811 Odstranění tepelné izolace stěn volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm m2 181,995

997013821 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód 
odpadu 17 06 05 t 7,471

F002 Plocha oken m2 21,600
0,9*1,2*20 21,600

Použití figury:

767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 21,600

968062354 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2 m2 21,600

F003 Plocha stropů m2 154,800
25,8*6 154,800

Použití figury:

713110813 Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 
mm m2 154,800

997013821 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód 
odpadu 17 06 05 t 7,471

 02 Stavební úpravy
F001 Základy - pasy m3 14,014

"sever + iih"(2,25+3,75+3,5+2,25)*0,4*0,55*2 5,170

"východ + západ"(4,6+4,5+4,6+4,7+1,7)*0,4*0,55*2 8,844

Součet 14,014

Použití figury:

274321511 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 14,014

F002 Základy - podkladní beton m3 9,936
"sever + iih"((2,25+3,75+3,5+2,25)*0,6*0,1*2+(1,2*1,2*0,1*3)+(1,5*1,5*0,1*2))*2 4,584

"východ + západ"((4,6+4,5+4,6+4,7+1,7)*0,6*0,1+(2,7*1,5*0,1*2)+(2,2*1,5*0,1*2))*2 5,352

Součet 9,936

Použití figury:

273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25 m3 9,936

F003 Základy - patky m3 30,528
"sever + iih"((1*1*0,8*3)+(1,3*1,3*0,8*2))*2 10,208

"východ + západ"((2,5*1,5*0,8)*2+(2*1,3*0,8)*2)*2 20,320

Součet 30,528

Použití figury:

275321511 Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 30,528

F004 Příčky keramické - 150 mm m2 284,744
(16,5*3,7+8*0,82)*2-2,6*2,75*2-1,9*2 117,120

8,92*4,52-1,9*2 36,518

2,57*4,38+6,07*4,2-0,8*1,97 35,175

(8,29*3,7+8,29*0,82/2)*2-0,7*1,97-0,8*1,97*2-1,3*1 62,313

2023-010_4
Půjčovna kostýmů Nové Vráto
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(1,95+3,6+2,8)*4,38-0,7*1,97-0,8*1,97 33,618

Součet 284,744

Použití figury:

R342244121.01 Příčka z cihel děrovaných do P15 na maltu M10 tloušťky 150 mm m2 284,744

F005 Beton věnce na příčkách m 50,590
8,5+8,92+3,6+2,85+8,29*2+1,95+2,57*2+3,05 50,590

F006 Štuková omítka m2 334,486
"101"(16,5*3,7+8*0,82)-2,6*2,75 60,460

"102"(16,5*3,7+8*0,82)*2-2,6*2,75*2-1,9 119,020

"103"7,8*3,7+(8*0,82)/2-2,6*2,75*2-1,9 15,940

"104"(1,15+2,85+1,15)*0,8*2*2 16,480

"107"(2,75+5,3+2,75)*2,8-0,8*2 28,640

"108"(4,37+2,87+4,37)*2,8-0,8*2-1,3*1 29,608

"109"(8,12+2,82+8,12)*2,8-1,3*1-0,8*2*2-0,7*2-1,9*2*2 39,868

"1.05"8,8*0,7 6,160

"1.06"11,3*0,7 7,910

"1.10"8*1,3 10,400

0,000

Součet 334,486

Použití figury:

612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 385,536

612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 334,486

784181001 Jednonásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m m2 334,486

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 
m m2 1 003,100

F007 Keramický obklad m2 51,050
"1.05"16,9 16,900

"1.06"20,77 20,770

"1.07"1,38 1,380

"1.08"1,38 1,380

"1.10"10,62 10,620

Součet 51,050

Použití figury:

612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 385,536

612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 51,050

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 51,050

781474154 Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 
lepených flexibilním lepidlem m2 51,050

F008 Omyvatelný nátěr m2 197,000
"1.01"102,4-4,8*2 92,800

"1.02"78,4-4,8*2-1,2*4*1 64,000

"1.03"53,6-6,7*2 40,200

0,000

Součet 197,000

F009 SDK předstěna m2 221,746
(26,85+16,04)*2*3,41+16,04*0,9 306,946

"odpočet otvorů"-F010 -85,200

Součet 221,746

Použití figury:

763121611 Montáž nosné konstrukce z profilů UW a CW SDK stěna předsazená m2 221,746

763121623 Montáž desek tl 2x12,5 mm na nosnou kci SDK stěna předsazená m2 221,746

763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 259,996
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784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 
m m2 1 003,100

F010 Plocha vnějších otvorů m2 85,200
0,65*1,2*7 5,460

1,65*1,2*6 11,880

0,65*1,2*4 3,120

2,4*2,65*2+18*2,55+2,4*2,55 64,740

Součet 85,200

F012 SDK podhled- šikmý, PTH/101 m2 336,350
7,75*5,8*7 314,650

7,75*2,8*1 21,700

Součet 336,350

Použití figury:

763131612 Montáž zavěšené dvouvrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK podhled m2 336,350

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 408,618

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 
m m2 1 003,100

F013 SDK obklad L - vazníky m 54,250
7,75*7 54,250

Použití figury:

R763164531.01 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 2xA 12,5 m 99,250

F014 SDK obklad U - sloupy m 33,000
"štíty"6*4 24,000

"stěny"3*3 9,000

Součet 33,000

Použití figury:

763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 259,996

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 
m m2 1 003,100

R763164631.01 SDK obklad kcí tvaru U š do 1,2 m desky 2xA 12,5 m 56,250

F015 SDK obklad U - vazníky m 23,250
7,75*3 23,250

Použití figury:

R763164631.01 SDK obklad kcí tvaru U š do 1,2 m desky 2xA 12,5 m 56,250

F016 SDK obklad L - sloupy m 45,000
3*15 45,000

Použití figury:

763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 259,996

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 
m m2 1 003,100

R763164531.01 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 2xA 12,5 m 99,250

F017 SDK podhled - snížený, PTH/102 m2 58,898
8,9*8,12-F018 58,898

Použití figury:

763131421 SDK podhled desky 2xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 58,898

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 408,618

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 
m m2 1 003,100

F018 SDK podhled - snížený, impregnovaný, PTH/102 m 13,370
"1.05"4,49 4,490

"1.06"5,02 5,020

"1.10"3,86 3,860

Součet 13,370

Použití figury:

763131461 SDK podhled desky 2xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 13,370
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763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 408,618

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 
m m2 1 003,100

F019 Omyvatelný nátěr stěn m2 117,200
"1.01"51,2 51,200

"1.02"39,2 39,200

"1.03"26,8 26,800

Součet 117,200

Použití figury:

784181112 Základní silikátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 
m m2 117,200

R784321031.01 Omyvatelný nátěr stěn, tónovaný do 2m výšky m2 117,200

F020 Keramická dlažba - suchý provoz, PDL/101 m2 58,080
"1.04"4,15 4,150

"1.07"16,33 16,330

"1.08"13,08 13,080

"1.09"24,52 24,520

Součet 58,080

Použití figury:

631311116 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
25/30 m3 5,716

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 441,870

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 455,240

771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 71,450

771574262 Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených 
flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2 m2 71,450

952901221 Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží m2 441,870

28375909 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm m2 150,045

F021 Keramická dlažba - vlhký provoz, PDL/102 m2 13,370
"1.05"4,49 4,490

"1.06"5,02 5,020

"1.10"3,86 3,860

Součet 13,370

Použití figury:

631311116 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
25/30 m3 5,716

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 441,870

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 455,240

771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 71,450

771574262 Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených 
flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2 m2 71,450

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 13,370

952901221 Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží m2 441,870

28375909 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm m2 150,045

F022 Epoxidová stěrka, PDL/103 m2 370,420
"1.01"199,41 199,410

"1.02"96,92 96,920

"1.03"74,09 74,090

Součet 370,420

Použití figury:

631311126 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
25/30 m3 37,042

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 441,870

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 455,240

771151022 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 370,420

777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 370,420
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777111141 Otryskání podkladu před provedením lité podlahy m2 370,420

777131105 Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu m2 370,420

777511155 Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 3 mm parkovacích ploch lité podlahy m2 370,420

952901221 Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží m2 441,870

28376417 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 50mm m2 777,882

F023 Sokl vnější - délka m 89,120
(27,66+16,9)*2 89,120

Použití figury:

622151021 Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn m2 26,736

622211021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 
polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm m2 66,840

622251101 Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití 
tepelněizolačních zátek z polystyrenu m2 66,840

622511112 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn m2 26,736

767995113 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg kg 1 319,773

783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 40,104

783315103 Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí m2 40,104

783317105 Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí m2 40,104

13010442 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x10mm t 1,232
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