

# SMLOUVA O DÍLO

## I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel: OZO Ostrava s.r.o.**

Se sídlem Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava

IČO: 62300920

DIČ: CZ62300920

Bankovní spojení : KB Ostrava, č.ú. 3504540207/0100

Zastoupená vedoucím provozovny 8 panem Janem Horákem na základě plné moci ze dne 2.7.2012

**Zhotovitel: JANČÍK – INSTAL, s.r.o.**

Se sídlem Petrovských 435/4, 724 00 Ostrava – Nová Bělá

Jednající jednatelem panem Michaellem Jančíkem

IČO: 28593871

DIČ: CZ28593871

Bankovní spojení : ČS , a.s., č.ú.1641086339/0800

## II. PŘEDMĚT DÍLA

Zhotovitel se zavazuje dodat a provést a objednatel se zavazuje převzít a zaplatit dané dílo za podmínek stanovených touto smlouvou.

**Místo díla:** OZO Ostrava s.r.o., Frýdecká 680/444 .

**Název díla:** Výměna 2 ks podzemních ventilů požární vody DN 200 v travnaté ploše před sociální budovou vč. výkopových prací.

**Věcný obsah :** Podle odsouhlasené cenové nabídky č. 482017 ze dne 12.5.2017.

## III. CENA DÍLA

Cena se stanovuje na základě nabídky a to dohodou jako cena smluvní za realizovaný předmět díla činí:

Cena díla celkem: **82 583,- Kč** bez DPH

- a) Tato cena byla stanovena dohodou a jedná se o cenu běžnou, vycházející z cenových podmínek platných v době podpisu smlouvy.
- b) Objednatel se zavazuje, že má na danou akci zajištěny finanční prostředky.
- c) Objednatel bude souhlasit se změnou ceny, bude-li v průběhu stavby provedena technická změna oproti schváleném postupu prací. Každá tato změna bude zpracována formou dodatku ke smlouvě a odsouhlasena objednatelem i dodavatelem.
- d) V případě, že dojde ze strany objednatele k podstatné změně rozsahu prací nebo technologie provedení práce oproti stanovenému postupu prací, bude sjednána cena nová na základě požadovaných změn.

## IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení a ukončení prací: 16.6.2017 – 18.6.2017.

- a) Objednatel zajistí připravenost stavby k realizaci nejpozději do termínu zahájení prací.
- b) Doba po, kterou bude stavební připravenost opožděná nebo doba po kterou bylo nutno provádějící dílo přerušit, se o tuto dobu prodlouží termín ukončení díla.

## **V. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- a) Zhotovitel po ukončení a převzetí prací vystaví závěrečnou fakturu, která bude uhrazena do 14 dnů od doručení.
- b) Poplatek za prodlení faktury činí 0,1 % z ceny faktury za každý den prodlení.
- c) V případě, že zhotovitel nedodrží termín ukončení prací, zaplatí poplatek prodlení ve výši 0,1 % za každý den prodlení, avšak při dodržení stavební připravenosti.

## **VI. PŘEJÍMKA PRACÍ**

Zhotovitel po ukončení prací předá objednateli dílo zápisem o předání a převzetí prací.

## **VII. ZMOCNĚNÍ**

Objednatele zastupuje ve věcech technických, vč. převzetí prací: p. Jan Horák

Zhotovitele zastupuje ve věcech provádění prací a předání prací: p. Michael Jančík

## **VIII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ**

- a) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, podepsaných zástupci objednatele a zhotovitele a každá strana obdrží po jednom stejnopise.
- b) Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem smlouvy souhlasí.
- c) V případě zrušení smlouvy z důvodu na straně objednatele, uhradí objednatel zhotoviteli skutečně naběhlé náklady za provedené práce a smluvně objednané materiály.
- d) Daňové doklady budou mít veškeré náležitosti dle platných daňových zákonů.
- e) Zhotovitel poskytuje na jím provedené práce záruku ode dne převzetí díla nebo dnem odstranění poslední vady uvedené v zápise o převzetí díla a činí 24 měsíců.
- f) Dodavatel prací je povinen dodržovat Podmínky pro dodavatele služeb v oblasti bezpečnosti, hygieny práce a požární ochrany, které přesně definuje příloha č. 1 této smlouvy.

V Ostravě 14.6.2017

V Ostravě 14.6.2017

.....  
Objednatel

.....  
Zhotovitel

# Podmínky pro dodavatele služeb

## v oblasti bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany

1. Vytvářet bezpečné pracovní podmínky pro své pracovníky, pracovníky zadavatele či jiných zúčastněných osob, znamená dodržovat ustanovení řady, bezpečnostních, hygienických, ekologických, požárních a ostatních předpisů a norem.  
OZO Ostrava s.r.o. jako zadavatel požaduje proto po dodavateli striktní dodržování požadavků dle zmíněných předpisů, zvláště pak Zákoníku práce, dalších zákonů a nařízení vlády.
2. OZO Ostrava s.r.o. dále na základě vyhodnocení rizik ve vztahu k zaměstnancům dodavatele či jemu dalším zainteresovaným osobám požaduje:
  - a) respektování všech upozornění a zákazů dle instalovaných dopravních značek, bezpečnostních tabulek či vývěsek,
  - b) dodržovat zásady bezpečného pohybu v areálu zadavatele s tím, že zaměstnanci dodavatele budou používat k přesunu na pracoviště dohodnutou nejkratší trasu po vnitřní komunikaci,
  - c) dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v areálu s ohledem na provoz motorových vozidel ke svozu odpadu, či jiných vozidel včetně vozidel nájemců,
  - d) dodržovat zásadu zákazu vstupu a pohybu v dalších prostorách a objektech zadavatele nesouvisejících s předmětem činnosti dodavatele,
3. Další zákazy a omezení:
  - Zákaz kouření ve všech prostorách zadavatele (mimo vyhrazená místa označená tabulkami povolujícími kouření),
  - Zákaz jízdy na kolech a motocyklech v areálech zadavatele. Zákaz je stanoven s ohledem na již uvedený zvýšený pohyb motorových vozidel ke svozu odpadu či vozidel nájemců. Jednostopá vozidla je možno umístit na k tomu zřízená místa uvnitř areálů.  
Dvoustopá vozidla dodavatelů služeb smějí vjíždět a parkovat v areálech zadavatele pouze na základě zvláštního povolení.
  - Zákaz vstupu do areálů osobám pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, zákaz donášení alkoholu či jiných návykových látek.
4. OZO Ostrava s.r.o. si dále vyhrazuje po dodavateli právo bezodkladné informace o:
  - a) vzniklých prac. úrazech zaměstnanců dodavatele ( dočasná prac. neschopnost nad 3 kal. dny),
  - b) plánovaných pracích s otevřeným ohněm
  - c) ohlášených návštěvách orgánů SOD (Inspektorát práce, hasiči, apod.)

V Ostravě 14.6.2017

V Ostravě 14.6.2017

.....  
Objednatel

.....  
Zhotovitel