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SMLOUVA O D
č. 6440-0014-2017-1

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, sm

1. Česká republika
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

- Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
60162694
CZ60162694
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
22232881/0710
Ing. Ladislav Hampl, vedoucí oddělení provozu Praha odboru
provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s
nemovitým majetkem, oprávněný kjednání ve smyslu
ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

- ve věcech BOZP:
Fax:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování:

Ing. Ladislav Hampl, vedoucí OdP Praha, tel. 973 296 213
Ing. Aleš Chalupník, tel. 973 296 243
Ing. Lucie Jelínková, tel. 973 296 204

islav Bezděka, technik BOZP, tel. 973 206 257
12

AHNM @ar
hjyaavk
Agentura ho tým majetkem Praha

ovité infrastruktury
Hradební 772/12
P. O. BOX 45, 110 05 Praha 1

dále jen „objednatel44

a

2. STAVOSPOL PRAHA spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 56998
Sídlo: Kovářská 1169/17, Praha 9,190 00
ICO: 25638181
DIČ: CZ25638181
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování:

Moneta Money bank a.s.
183307530/0600
Jaroslav Nebovidský, jednatel

Jaroslav Nebovidký, 776 667 179
Jaroslav Nebovidský, 776 667 179
stavospol@stavospol.org
nqw4mhy
Kovářská 1169/17, Praha 9,190 00

dále jen „zhotovitel44

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen ,,OZ“), uzavírají na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva44):
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Článek 1 
Účel smlouvy

MO evid. č. smi.: 6440-0014-2017-192

Účelem této smlouvy je provedení opravy vnitřních podezdívek plotu a oprava dlažby 
v objektu Vily Na Mamě.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „AHNM 
OdP - Oprava vnitřních podezdívek, vč. opravy dlažby - zahrada Na Mamě“, kterým se 
rozumí souhrn následujících plnění:

2.1.1. Očištění podezdívky od břečťanu a vyškrábání kořenů břečťanů ze stěn, cca 22,5 m2, 
v rozsahu zadání blíže specifikovaného v příloze č. 1 „Upřesnění podmínek realizace veřejné 
zakázky44 a v příloze č. 2 „Cenová nabídka44.

2.1.2. Otryskání a omytí podezdívky tlakovou vodou, cca 129 m, v rozsahu zadání blíže 
specifikovaného v příloze č. 1 „Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky44 a v příloze č.
2 „Cenová nabídka44.

2.1.3. Provedení adhezního můstku betonových hlav plotu před opravami, cca 129 m, v rozsahu 
zadání blíže specifikovaného v příloze č. 1 „Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky44 a 
v příloze č. 2 „Cenová nabídka44.

2.1.4. Provedení adhezního můstku betonové stěny plotu před samotnou sanací, cca 23 m3, v rozsahu 
zadání blíže specifikovaného v příloze č. 1 „Úpřesnění podmínek realizace veřejné zakázky44 a 
v příloze č. 2 „Cenová nabídka44.

2.1.5. Oprava odlomených hlav plotu navrtávkou armatury a doplnění profilace sanovacím betonem, 
cca 14 m, v rozsahu zadání blíže specifikovaného v příloze č. 1 „Upřesnění podmínek 
realizace veřejné zakázky44 a v příloze č. 2 „Cenová nabídka44.

2.1.6. Odstranění vzedmuté části betonové hlavy a provedení nové, cca 4,5 m, v rozsahu zadání blíže 
specifikovaného v příloze č. 1 „Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky44 a v příloze č.
2 „Cenová nabídka44.

2.1.7. Sanace stěny plotu, cca 22,5 m2, v rozsahu zadání blíže specifikovaného v příloze č. 1 
„Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky44 a v příloze č. 2 „Cenová nabídka44.

2.1.8. Sanace profilu betonové hlavy, cca 129 m, v rozsahu zadání blíže specifikovaného v příloze č.
1 „Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky44 a v příloze č. 2 „Cenová nabídka44.

2.1.9. Vyříznutí části odlišné dlažby diamantem, cca 3,6 m, v rozsahu zadání blíže specifikovaného 
v příloze č. 1 „Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky44 a v příloze č. 2 „Cenová 
nabídka44.

2.1.10. Vybourání odlišné dlažby, cca 1,602 m2, v rozsahu zadání blíže specifikovaného v příloze č. 1 
„Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky44 a v příloze č. 2 „Cenová nabídka44.

2.1.11. Provedení adhezního můstku před opravou vybouraného betonu, cca 1,602 m2, v rozsahu 
zadání blíže specifikovaného v příloze č. 1 „Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky44 a 
v příloze č. 2 „Cenová nabídka44.

2.1.12. Oprava podkladního betonu, cca 1,602 m2, v rozsahu zadání blíže specifikovaného v příloze č.
1 „Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky44 a v příloze č. 2 „Cenová nabídka44.

2.1.13. Doplnění nové dlažby v místě opravy, cca 1,602 m2, v rozsahu zadání blíže specifikovaného 
v příloze č. 1 „Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky44 a v příloze č. 2 „Cenová 
nabídka44.

2.1.14. Vyspárování nové dlažby, cca 1,602 m2, v rozsahu zadání blíže specifikovaného v příloze č. 1 
„Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky44 a v příloze č. 2 „Cenová nabídka44.

2.1.15. Dodávka dlažby Wienerberger, světle červená, 44 ks, v rozsahu zadání blíže specifikovaného 
v příloze č. 1 „Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky44 a v příloze č. 2 „Cenová 
nabídka44.

2.1.16. Odvoz a likvidace sutě na skládce, v rozsahu zadání blíže specifikovaného v příloze č. 1 
„Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky44 a v příloze č. 2 „Cenová nabídka44.
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2.1.17. Doprava pracovníků a materiálu, v rozsahu zadání blíže specifikovaného v příloze č. 1 
„Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky” a v příloze č. 2 „Cenová nabídka”.

2.1.18. Úklid po provedené pracovní činnosti, v rozsahu zadání blíže specifikovaného v příloze č. 1 
„Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky” a v příloze č. 2 „Cenová nabídka”.

2.1.19. Závěrečný úklid pracoviště a přilehlých prostor, v rozsahu zadání blíže specifikovaného 
v příloze č. 1 „Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky” a v příloze č. 2 „Cenová 
nabídka”.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy (věcný obsah a rozsah prací) je specifikována 
v zadání výběrového řízení „AHNM OdP - Oprava vnitřních podezdívek, vč. opravy dlažby - 
zahrada Na Marně”, č.j. T004/17V/00018703 v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace 
veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla, které podle tohoto 
odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce, nutné k řádnému 
zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této 
smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo 
možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen 
„vícepráce”).

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, 
specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

bez DPH 71974,94 Kč
21% DPH 15 114,74 Kč
Celková cena 87 089,68 Kč

(slovy: osmdesátsedmtisícosmdesátdevětkorunčeských/68hal).
3.2. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 

uvedeny v cenové nabídce zhotovitele v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již 
zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti 
a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad 
a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.3. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací
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a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou od celkové ceny 
odečtena.

3.4. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této 
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.5. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.6. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy.

3.7. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové 

nabídky, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací URS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací,

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací: dnem podpisu smlouvy 
poslední smluvní stranou. Zhotovitel je povinen vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná 
povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání a převzetí staveniště zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro 
věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: do 15ti pracovních dnů 
po podpisu smlouvy. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po 
dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu 
skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po 
přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

4.3. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 - do 16:00.
4.4. Místem plnění je objekt Vila Na Mamě ve správě PS 0014 Praha.

- vojenský objekt: CE: 00-06-36
Pozemek parcelní 1349, k. ú. Bubeneč, obec Praha, vedeném Katastrálním úřadem pro Hlavní 
město Prahu se sídlem v Praze, Katastrální pracoviště Praha.

v

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení
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díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Funkci koordinátora ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen ,,BOZP“) 
vykonává za objednatele Ing. Vladislav Bezděka.

5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na pracovišti:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem 
stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu pracoviště, včetně vstupu a vjezdu na 
pracoviště;

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

pracovišti, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým 
způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na pracovišti 
písemně informovat koordinátora BOZP o pracovních technologických postupech, které pro 
realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých 
k jejich odstranění. Zhotovitel stavby bude provádět na pokyn koordinátora BOZP na stavbě 
veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu 
s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích. Náklady zhotovitele stavby na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením 
vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního 
úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byly na stavbě 
provedeny nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-Ii 
objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany 
zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.

5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací na 

pozemcích objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, 
kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních 
rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí pracoviště s rozmístěním a trasou 
podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným 
způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen 
dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé 
v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení 
všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských 
sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do 
stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.

5.7. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště-pracoviště a během výstavby řádně 
pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. 
Zhotovitel zajistí i podrobné geodetické vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho 
správnost.

5.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém pracovišti a na 
přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání pracoviště) čistotu a pořádek. 
Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich 
poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud 
zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel 
odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a 
převzetí dokončeného díla.

5.9. Převzetím pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování
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příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 
ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech 
včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého bude průběžně 
zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí pracoviště, výzvu 
k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení pracoviště. Zápisy ve 
stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování 
doplňků a změn smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na pracovišti trvale 
přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla 
originál stavebního deníku.

5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele 
pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu 
souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.12. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem 
porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s přerušením provádění díla.

5.13. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.14. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit 
dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel 
včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a udržování 
dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných prací.

5.15. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). 
Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými 
povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta 
v ceně díla.

5.17. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci sjinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu 
poddodavatelů na celkové ceně díla). Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel 
prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel 
oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce 
musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. 
Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.18. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

5.19. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.20. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2015), nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.21. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
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Článek 6
Nakládání s odpady

Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle 
následujícího odstavce), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto 
odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v čl. 4.2. smlouvy.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Po provedené 
prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, 

zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 

bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

73. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktura"), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného 
plnění je den potvrzení protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí 
objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného 
plnění na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad";
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět plnění a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové 
povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je 
povinen doplnit a přiznat objednatel; v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a 
cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených
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objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli třetí osobě.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

9.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 24 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

9.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
9.3. Reklamace se uplatňují písemně.
9.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 5 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 5 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad 
díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

9.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
9.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 10
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

10.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín zahájení stavebních prací sjednaný v této smlouvě, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

10.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.

10.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle čl. 9.4. smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení 
a za každou vadu zvlášť.

10.4. V případě zjištění porušení předpisů bezpečností a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), 
požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém pracovišti,
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je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 27 000,- Kč.

10.5. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob.

10.6. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

10.7. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

Článek 11 
Zvláštní ujednání

11.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany CR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, 
může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu 
vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dnů 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

11.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy knim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, vdané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 12 
Zánik závazků

12.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 

zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení;

e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 
v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení.
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12.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.

12.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem na dobu delší než 5 

kalendářních dnů;
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla.

12.5. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

12.6. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady 
spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

Článek 13 
Závěrečná ujednání

13.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele.

13.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví 
této smlouvy.

13.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné 
oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku 
vyzvedne.

13.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. 
Zhotovitel souhlasí stím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. 
shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu 
titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e- 
mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této 
smlouvy. Jiné využití se vylučuje.

13.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním 
této smlouvy v režimu tohoto zákona.

13.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně 
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.
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13.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účin
13.8. Smluvní strany prohlašují, že si tut

uzavřena po vzájemné shodě na jejím
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápa

13.9. Tato smlouva 11 listech je vyhotove
smlouvy jsou přílohy:

otoyitele
effáMáÍi$á 17/116*,

^aifOni^Pr^ha <
STAVOSPOL'* ifiAjí5638181
spoUrd? DIČ: CZ25638D

2 0 -06- 2017
V Praze dne.....................

za objednatele

Ing. Ladislav Hampl
Vedoucí oddělení provozu Praha

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Dne:



Příloha č. 1 - Upřesnění podmínek realizace zakázky

Název akce:
AHNM OdP - Oprava vnitřních podezdívek, vč. opravy dlažby - zahrada Na Mamě

Identifikace a kontaktní údaie zadavatele:
Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonoval, Praha 6, Odbor provozu nemovité infrastruktury
AHNM, se sídlem na adrese Hradební 772/12, 110 05 Praha 1, IČO 60162694.

Kontaktní osoby: Ing. Aleš Chalupník, tel. 973 296 243
Ing. Lucie Jelínková, tel. 973 296 204

Předmět plnění:

Upřesnění požadovaných prací: V rozsahu zakázky bude provedeno:

1) Pracovní činnost:
- Očištění podezdívky od břečťanu a vyškrábání kořenů břečťanů ze stěn, cca 22,5 m , v rozsahu zadání blíže
specifikovaného v příloze č. 2 „Cenová nabídka“;
- otryskání a omytí podezdívky tlakovou vodou, cca 129 m, v rozsahu zadání blíže specifikovaného v příloze č.
2 „Cenová nabídka44;
- provedení adhezního můstku betonových hlav plotu před opravami, cca 129 m, v rozsahu zadání blíže
specifikovaného v příloze č. 2 „Cenová nabídka44;
- provedení adhezního můstku betonové stěny plotu před samotnou sanací, cca 23 m3, v rozsahu zadání blíže

specifikovaného v příloze č. 2 „Cenová nabídka44;
- oprava odlomených hlav plotu navrtávkou armatury a doplnění profilace sanovacím betonem, cca 14 m,
v rozsahu zadání blíže specifikovaného v příloze č. 2 „Cenová nabídka44;
- odstranění vzedmuté části betonové hlavy a provedení nové, cca 4,5 m, v rozsahu zadání blíže
specifikovaného v příloze č. 2 „Cenová nabídka44;
- sanace stěny plotu, cca 22,5 m2, v rozsahu zadání blíže specifikovaného v příloze č. 2 „Cenová nabídka44;
- sanace profilu betonové hlavy, cca 129 m, v rozsahu zadání blíže specifikovaného v příloze č. 2 „Cenová
nabídka44;
- vyříznutí části odlišné dlažby diamantem, cca 3,6 m, v rozsahu zadání blíže specifikovaného v příloze č. 2
„Cenová nabídka44;
- vybourání odlišné dlažby, cca 1,602 m2, v rozsahu zadání blíže specifikovaného v příloze č. 2 „Cenová

nabídka44;
- provedení adhezního můstku před opravou vybouraného betonu, cca 1,602 m, v rozsahu zadání blíže
specifikovaného v příloze č. 2 „Cenová nabídka44;
- oprava podkladního betonu, cca 1,602 m2, v rozsahu zadání blíže specifikovaného v příloze č. 2 „Cenová

nabídka44;
- doplnění nové dlažby v místě opravy, cca 1,602 m2, v rozsahu zadání blíže specifikovaného v příloze č. 2

„Cenová nabídka44;
- vyspárování nové dlažby, cca 1,602 m2, v rozsahu zadání blíže specifikovaného v příloze č. 2 „Cenová

nabídka44;
- dodávka dlažby Wienerberger, světle červená, 44 ks, v rozsahu zadání blíže specifikovaného v příloze č. 2
„Cenová nabídka44;
- odvoz a likvidace sutě na skládce, v rozsahu zadání blíže specifikovaného v příloze č. 2 „Cenová nabídka44;
- doprava pracovníků a materiálu, v rozsahu zadání blíže specifikovaného v příloze č. 2 „Cenová nabídka44.

2) Úklid po provedené pracovní činnosti;

3) Závěrečný úklid pracoviště a přilehlých prostor.

Přesná specifikace požadovaných prací bude upřesněna při prohlídce místa plnění. Zhotovitel potvrzuje, že se
v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné
podmínky nezbytné k provedení díla.

Veškeré práce budou prováděny (a naceněny) včetně ostatních nespecifikovaných činností, např. doprava,
zabezpečení místa pracoviště, použití techniky atp. Ceny zadané uchazečem jsou konečné a jsou v nich započítány
přímé i nepřímé náklady pro provedení požadovaných prací.

Vzhledem k charakteru objektu budou dohodnuty zásady činnosti a chování pracovníků při realizaci zakázky
z hlediska dodržování BOZP. Požadovaná kvalita provedených prací je vymezena v zadávacím řízení a z příslušných



právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí na 

pracovišti.

Požadavky na zhotovitele:

- Výpis z obchodního rejstříku, pokudje v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (ZVZ § 

77 odst. 1 zákona);

- Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné 
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (ZVZ § 77 odst. 2, písm. a) zákona).

Uchazeč má povinnost splňovat tyto výše uvedené profesní a kvalifikační předpoklady, povinnost doložit výše 
uvedené profesní a kvalifikační předpoklady se vztahuje i na subdodavatele.

Uchazeč předloží ve výběrovém řízení::
- vyplněný návrh smlouvy doplněný o identifikační údaje a cenu, na posledním listě orazítkovaný a podepsaný 
oprávněnou osobou jednat jménem či za uchazeče (platný je i elektronický podpis);
- vyplněnou cenovou nabídku (nedílnou součástí podání cenové nabídky bude pro všechny uchazeče vyplněná příloha 

č. 2 - „Cenová nabídka44).

Nedoloží-li uchazeč některý ze zadavatelem požadovaných kvalifikačních a profesních předpokladů, 
včetně ostatních dokladů viz. výše, bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení!!!

Místo plnění:
- Vojenské zařízení 6440 - vila Na Mamě, CE 00-06-33
- pozemek parcelní číslo 1349, katastrální území Bubeneč, zapsaný u Katastrální úřad pro hlavní město Prahu se 
sídlem v Praze, Katastrální pracoviště Praha.

Předpokládaná doba realizace:

zahájení: dnem podpisu smlouvy poslední smluvní stranou
ukončení: do 15ti pracovních dnů po podpisu smlouvy
Termín zahájení a ukončení je splněn potvrzením protokolu o předání a převzetí místa plnění.

Přílohy:

- příloha č. 2 Cenová nabídka - Rozsah prací (EXCEL)



Příloha č. 2 - Cenová nabídka
Akce: AHNM OdP - Oprava vniřních podezdívek, vč. opravy dlažby - zahrada Na Marně

Práce a dodávkv jednotka výměra cena jednotka cena celkem

Očištění a vyškrábání kořenů břečťanu ze stěn m2 22,53 14,00 315,42

Otryskání a omvtí tlakovou vodou m 128,6 27,00 3 472,20

Provpripní adhezního můstku beton.hlav plotu před opravami m 128,6 28,00 3 600,80

Provedení adhezního můstku betonové stěny plotu před sanací m2 22,53 52,00 1171,56

Opravy odlomeních hlav navrtávkou armatury a doplnění profilace sar^etonem m 13,9 558,00 7 756,20

Odstranění vzedmuté části bet.hlavy a provedení nové m 4,5 795,00 3 577,50

Sanace stěny plotu
m2 22,53 475,00 10 701,75

m 128,6 256,00 32 921,60

Vyříznutí části odlišné dlažbv diamantem m 3,58 488,00 1 747,04

Vybourání odlišné dlažbv
m2 1,602 389,00 623,18

Provedpní adhezního můstku před opravou vybouraného betonu m2 1,602 425,00 680,85

m2 1,602 489,00 783,38

Doolnění nové dlažbv v místě opravy
mz 1,602 752,00 1 204,70

Vyspárování nové dlažbv
m2 1,602 179,00 286,76

Dodávka dlažbv Wienerberger světle červená ks 44 28,00 1 232,00

Úklid po prac.Činnosti
kpl 1 500,00 500,00

ndvo7 a likvidace sutě na skládce kpl 1 900,00 900,00

Donrava oracovníků a materiálu kpl 1 500,00 500,00

71 974,94

DPH 71%
15 114,74

Celkem ------------------
87 089,68


