

# SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo Zhotovitele: 23Sml00021

## „III/37349 Konice - Křemenec - Stražisko“ – projektová dokumentace“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi následujícími smluvními stranami:

**Objednatel:** **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“)  
se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100  
zastoupena: **PhDr. Davidem Štěpánkem**, ředitelem organizace  
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
[REDAKCE], technický náměstek SSOK (tel.: [REDAKCE])  
[REDAKCE], vedoucí SÚ Jih  
[REDAKCE], vedoucí TSÚ Jih  
[REDAKCE], technik TSÚ SÚ Jih  
IČO: 70960399 DIČ: CZ 70960399  
DS: ur4k8nn Telefon: [REDAKCE]  
[www.ssok.cz](http://www.ssok.cz) e-mail: [REDAKCE]

a

**Zhotovitel:** **RSE Project s.r.o.**  
se sídlem: Ruská 83/24, 703 00 Ostrava  
kontaktní adresa:  
zápis v **OR u Krajského soudu v Ostravě**, oddíl C, vložka č.38874  
zastoupen: **Ing. Roman Kopřiva, jednatel**  
IČO: 29398266 DIČ: CZ29398266  
Telefon: [REDAKCE] E-mail: [REDAKCE]  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 107-1853910297/0100  
**Prováděním díla pověřena organizační jednotka:**  
-  
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:  
**Ing. Roman Kopřiva**  
ve věcech technických oprávněn k jednání:  
[REDAKCE]

### 1. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad, svým jménem a na své nebezpečí pro Objednatele za podmínek níže uvedených dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu.

2. Předmětem díla je **vypracování a dodání projektové dokumentace** pro stavební povolení (dále jen „správní rozhodnutí“) pro stavbu:

**„III/37349 Konice - Křemenec - Stražisko“**

Jedná se o tři úseky silnice č. III/37349 na trase od konce zastavění města Konice po začátek zastavění obce Stražisko. První úsek silnice III/37349 začíná na rozhraní úprav u hasičské zbrojnice na konci Konice a končí v obci Křemenec na začátku zastavění vymezeném dopravními značkami začátek/konec obce (dále jen úsek 1). Celková délka úseku 1 je cca 1 110 m. Druhý úsek silnice III/37349 navazuje na úsek 1 a začíná v obci Křemenec na začátku zastavění vymezeném dopravními značkami začátek/konec obce a končí na konci zastavění vymezeném dopravními značkami začátek/konec obce Křemenec. Celková délka úseku 2 je cca 675 m. Třetí úsek začíná na konci zastavění vymezeném dopravními značkami začátek/konec obce Křemenec a končí na začátku zastavění vymezeném dopravními značkami začátek/konec obce Čunín. Celková délka úseku 3 je cca 665 m. Čtvrtý úsek začíná na začátku zastavění vymezeném dopravními značkami začátek/konec obce Čunín a končí na konci zastavění vymezeném dopravními značkami začátek/konec obce Čunín. Celková délka úseku 4 je cca 540 m. Pátý úsek začíná na konci zastavění vymezeném dopravními značkami začátek/konec obce Čunín a končí na začátku zastavění vymezeném dopravními značkami začátek/konec obce Stražisko. Celková délka úseku 5 je cca 1 850 m. Předmětem zakázky je i odvodnění a zpracování diagnostiky vozovky.

3. Vypracováním a dodáním předmětu díla dle předchozího odstavce se pro účely této smlouvy rozumí vypracování a předání jednotlivých dílčích plnění, jejichž potřeba vyvstane v průběhu zhotovení díla. Dílčím plněním jsou zejména provedení diagnostiky, popř. geologického průzkumu, geodetických prací, inženýrské činnosti a projektové dokumentace - DSP v rozsahu PDPS nebo DÚR a DSP v rozsahu PDPS nebo DÚSP v rozsahu PDPS. Jednotlivá dílčí plnění jsou blíže identifikována a oceněna v Nabídkovém listu, jenž je neoddelitelnou závaznou přílohou této smlouvy.
4. Provedení dílčího plnění diagnostiky bude v rozsahu:
- provedení VIP vizuální prohlídky se záznamem poruch dle TP 82 s vyhodnocením dle TP 87,
  - provedení měření a vyhodnocení únosnosti s výsledným návrhem opravy s krokem měření 25 m střídavě v obou jízdních pružích (dle ČSN 736192 a TP 87),
  - RZZ rázová zatěžovací zkouška s vyhodnocením únosnosti (moduly pružnosti, zbytková životnost, zesílení) 191 ks (úsek 1: 47 ks, úsek 2: 23 ks, úsek 3: 26 ks, úsek 4: 24 ks, úsek 5: 71 ks),
  - JV jádrový vývrt 19 ks (úsek 1: 5 ks, úsek 2: 2 ks, úsek 3: 2 ks, úsek 4: 2 ks, úsek 5: 8 ks),
  - KS vrтанá (kopaná) sonda LS a PS do 0,5 m od kraje vozovky 19 ks (úsek 1: 5 ks, úsek 2: 2 ks, úsek 3: 2 ks, úsek 4: 2 ks, úsek 5: 8 ks),
  - RZP rozbor podloží zeminy 8 ks (úsek 1: 2 ks, úsek 2: 1 ks, úsek 3: 1 ks, úsek 4: 1 ks, úsek 5: 3 ks),
  - vzorky k posouzení splnění požadavků vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, přílohy č. 10 - Požadavky na obsah škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu a vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem:
    - a/ zemina terénu,
    - b/ nestmelená PV,
    - c/ penetrační makadam,
    - d/ živičné vrstvy,
  - vypracování závěrečné zprávy, která musí obsahovat lokalizaci úseků (v provozním staničení), popis jednotlivých výše uvedených činností a hodnocení zjištěných údajů, popis porušení

vozovky podle TP 82, únosnost vozovky vyjádřenou např. vyčíslením zbytkové životnosti, konstrukční složení stávající vozovky. Hlavní částí závěrečné zprávy je návrh stavebních úprav s více variantami – min. 2 varianty s životností provedených úprav min. na 25 let. U všech návrhů musí být vždy uvedeno jeho zdůvodnění, časový horizont životnosti použité varianty a ekonomické zhodnocení jednotlivých variant. Může dojít i k tomu, že na různých úsecích vozovky bude zjištěn jiný stav a navržena jiná technologie opravy,

- veškeré práce, druh a rozsah zkoušek požadujeme provádět dle platných TP a ČSN,
- při provádění diagnostiky nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí Zhotovitel znečištění okamžitě odstranit,
- Zhotovitel zajistí uvedení ploch dotčených činností do původního stavu,
- práce budou probíhat bez úplného omezení provozu na komunikaci,
- sondy budou po provedení odběru řádně zapraveny.

5. Provedení dílčího plnění geologického průzkumu - není předmětem plnění.
6. Provedením dílčího plnění geodetických prací se rozumí zajištění nutných geodetických podkladů (polohopis a výškopis) pro řádné zpracování jednotlivých položek soupisu prací, vyjádření dotčených orgánů státní správy a dalších orgánů, organizací a subjektů potřebných pro vydání správního rozhodnutí.
7. Provedením dílčího plnění inženýrské činnosti se rozumí zajištění nutných souhlasů a vyjádření dotčených orgánů státní správy a dalších orgánů, organizací a subjektů potřebných pro vydání správního rozhodnutí.
8. Dílčí plnění projektová dokumentace (PD) pro územní řízení (DÚR) bude vypracována ve 3 vyhotoveních (vypracování je podmíněno písemným požadavkem příslušného stavebního úřadu a písemným odsouhlasením Objednatele), PD pro stavební povolení a provádění stavby (DSP v rozsahu PDPS + soupis prací) nebo PD pro vydání společného povolení a provádění stavby (DÚSP v rozsahu PDPS + soupis prací) bude vypracována v 6 vyhotoveních.
9. Předmět díla bude dodán taktéž v elektronické podobě na uzavřeném datovém nosiči (CD, DVD) s následujícím obsahem:
  - 1x CD s PD pro vydání územního rozhodnutí (bude-li třeba) včetně dokladové části,
  - 1x CD s PD DSP v rozsahu PDPS (nebo DÚSP v rozsahu PDPS) včetně dokladové části ve formátu pdf, s oceněným soupisem prací ve formátu xls, pdf a xml v datovém předpisu xc4 (přesný popis formátu xc4 se nachází na [www.xc4.cz](http://www.xc4.cz)),
  - 1x CD s PD DSP v rozsahu PDPS (nebo DÚSP v rozsahu PDPS) včetně dokladové části ve formátu pdf, s neoceněným soupisem prací ve formátu xls, pdf a xml v datovém předpisu xc4, bez podpisů nebo s anonymizovanými podpisy (vč. dokumentů dokladové části),
  - 1x CD s grafickou částí PD ve formátu dwg, písemnou částí PD ve formátu doc, příp. docx (Word) a s geodetickými podklady PD ze zaměření, především seznamem a souřadnicemi zajišťovacích bodů, které byly vytvořeny při zaměřování díla,
  - 1x CD se zpracovanou diagnostikou včetně závěrečné zprávy s variantami návrhu oprav.
10. Zhotovitel v průběhu zpracování PD svolá minimálně 1 výrobní výbor za účasti stran dotčených touto stavbou a další minimálně 2 výrobní výbory k projednání PD s Objednatelem (koncepční a vlastní řešení, závěrečné odsouhlasení).
11. Na 1. výrobním výboru bude projednána varianta stavební úpravy díla s ohledem na ekonomickou úspornost a rychlost realizace výstavby a následně minimální nároky na jeho údržbu.
12. Zhotovitel PD zpracuje situaci stavby na podkladu katastrální mapy.
13. Zhotovitel PD bude řešit případné majetkové vztahy k nevypořádaným pozemkům.
14. Zhotovitel PD zajistí i vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, případné připomínky správců inženýrských sítí budou zpracovány v dokumentaci.

15. Zhotovitel PD zajistí smluvní vztahy související s vydáním stavebního povolení, jedná se zejména o nájemní smlouvy, smlouvy o právu provést stavbu, případně další smlouvy.
16. Žádost o vydání správního rozhodnutí **podá Zhotovitel jménem Objednatele.**
17. Zhotovitel PD se zavazuje aktivně spolupracovat na dodání případně chybějících dokladů nebo odstranění případných nedostatků bránících vydání správního rozhodnutí.
18. Poplatky za stavební řízení budou uhrazeny Objednatelem.
19. Autorský dozor zajistí Objednatel.

## 2. Doba plnění

Zhotovitel PD se zavazuje provést a odevzdat:

- PD ve stupni DÚR včetně dokladové části a podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (bude-li třeba): **nejpozději do 31.12.2023,**
- PD ve stupni DSP v rozsahu PDPS + soupis prací včetně žádosti o stavební povolení: **nejpozději do 28.02.2024,**
- PD ve stupni DÚSP (bude-li třeba) v rozsahu PDPS + soupis prací vč. podání žádosti o společné povolení: **nejpozději do 28.02.2024.**

## 3. Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v rozsahu stanoveném touto smlouvou, nabídkovým listem a zadávacími podmínkami ze dne 20.09.2023, č.j. SSOK-CE 23383/2023/Ja.
2. **Nejvýše přípustná cena díla** je ujednána ve výši **868.499,- Kč bez DPH**, resp. 1.050.883,79 Kč s DPH. Skutečná hrazená cena díla Objednatelem se však odvíjí na základě skutečně provedených a předaných dílčích plnění díla, jež jsou předmětem díla a jsou blíže specifikována v čl. 1. této smlouvy. **Cena dílčích plnění díla je určena Nabídkovým listem**, jež je neoddělitelnou závaznou přílohou této smlouvy.
3. Cena díla dle čl. 3. odst. 2. věty první této smlouvy je sjednána jako **nepřekročitelná** a závazná. Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla. Podpisem smlouvy smluvní strany projevují vůli, že skutečná cena díla je dle § 2586 odst. 2 občanského zákoníku ujednána dostatečně určitě.
4. Cenu je možno překročit pouze v případě, že:
  - a) v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla,
  - b) Objednatel, jako zadavatel veřejné zakázky, bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly součástí zadávací dokumentace a v době podání nabídky o nich Zhotovitel, nemohl vědět a ani je předpokládat.

## 4. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Zhotovitel PD je oprávněn vystavit dílčí faktury, a to po předání Objednateli:
  - diagnostiky vozovky,
  - řádně provedené PD pro územní řízení a vydání územního rozhodnutí (bude-li třeba),
  - geodetických prací.
3. Po předání řádně provedeného díla bude vystavena konečná faktura. Faktura bude uhrazena do výše 90 % fakturované částky bez DPH, DPH bude uhrazeno v plné výši. Po vydání správního rozhodnutí bude uhrazeno zbývajících 10 % fakturované částky.
4. Splatnost faktur se sjednává na **30 dnů** od doručení Objednateli.
5. Pokud faktura nebude vystavena oprávněně či nebude obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další případné náležitosti uvedené

ve smlouvě, Objednatel je oprávněn vrátit ji Zhotoviteli jako neúplnou na doplnění. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová začne plynout po doručení opravené faktury Objednateli.

## 5. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel PD odpovídá podle ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku za vady předmětu díla, které existují v době jeho předání, a za vady později vzniklé v případě, že vznikly porušením jeho povinností.
2. Zhotovitel PD neodpovídá za případné vady projektu, upozornil-li Objednatele na nevhodnost jeho zadání či požadavků a tento přesto trval písemně na svém zadání přes upozornění na možné důsledky.
3. Zhotovitel PD odpovídá dále za to, že navržené řešení obsažené v předaném díle je technicky realizovatelné v souladu s obecně závaznými předpisy a normami, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.
4. Případnou reklamaci musí Objednatel uplatnit písemně na adrese Zhotovitele dle této smlouvy. Odpovídá-li za vadu Zhotovitel, je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Strany se dohodnou na způsobu a postupu odstranění vady, a to do 7 dnů od uplatnění reklamace.
5. Zhotovitel PD neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od Objednatele a Zhotovitel při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost. Pokud Zhotovitel zjistí nevhodnost podkladů převzatých od Objednatele nebo pokynů Objednatele, neprodleně na tuto skutečnost písemně upozorní Objednatele a zastaví práce na díle až do doby, kdy bude Objednatelem sjednána náprava, přičemž platí, že o dobu zastavení prací se mohou prodloužit termíny plnění a Zhotovitel má právo na náhradu nákladů spojených s případným přerušением provádění díla. Pokud i přes prokazatelnou nevhodnost podkladů či pokynů bude Objednatel trvat na provedení díla podle nich, nebo pokud Objednatel nesjedná do 30 dnů od shora uvedeného písemného upozornění Zhotovitele nápravu, je Zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit a má právo na náhradu dosud vynaložených nákladů poměrné části z celkové ceny díla dle stupně rozpracovanosti díla.
6. Zhotovitel PD neodpovídá za termínová prodlení, která nemohl ovlivnit.
7. Zhotovitel PD odpovídá Objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové dokumentace. Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty Zhotovitel Objednateli poskytuje na dobu **36 měsíců** od vydání správního rozhodnutí.
8. Pro účely této smlouvy se má za to, že vadou díla je zejména:
  - a) vnitřní položkový nesoulad díla (např. absence položky v PDPS oproti výkresové či dokumentační části),
  - b) nesoulad navrženého řešení s technickými nebo právními předpisy platnými v době provedení díla,
  - c) funkčně nesprávné či neúplné řešení díla.

## 6. Náhrada škody

1. Zhotovitel PD bere na vědomí, že podle ust. § 2909 a násl. občanského zákoníku vedle odpovědnosti za vady díla nese rovněž odpovědnost za případnou škodu, která vznikne v důsledku existence vad díla.
2. Pro účely této smlouvy se má za to, že škodou vzniklou v důsledku vad díla jsou zejména:
  - a) náklady Objednatele spojené s přípravou a realizací nového zadávacího řízení,
  - b) náklady Objednatele spojené s prodloužením harmonogramu faktické realizace díla,
  - c) vícenáklady Objednatele související s faktickou realizací díla,
  - d) náklady Objednatelem vynaložené na doprojektování nebo přeprojektování díla,pokud vzniknou v příčinné souvislosti s porušením povinnosti Zhotovitele provést dílo bez vad.

## **7. Pojištění Zhotovitele**

Zhotovitel PD prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má s příslušnou pojišťovnou sjednanu platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění obecné odpovědnosti za jím způsobené škody při výkonu své činnosti, a to v minimální výši odpovídající ceně za dílo dle čl. 3. této smlouvy.

## **8. Spolupůsobení Objednatele**

1. Objednatel se zavazuje, že nejpozději do 10 kalendářních dnů od obdržení požadavku předá Zhotoviteli své písemné stanovisko k převzatému konceptu projektové dokumentace včetně případných připomínek, které požaduje zpracovat do čistopisů předávané projektové dokumentace - pokud nebude rozhodnuto na výrobních výborech.
2. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne Zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a to ve lhůtách umožňujících splnění ujednaného termínu plnění dle této smlouvy. Pokud bude Objednatel v prodlení s plněním své součinnosti při provádění díla, posunují se o dobu tohoto prodlení Objednatele termíny plnění Zhotovitele.

## **9. Sankční ujednání**

1. Objednatel uhradí Zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,1 % z dílčí fakturované částky bez DPH za každý den prodlení se zaplacením faktury.
2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem předání dílčího plnění, jež je předmětem závazku zhotovit dílo, má Objednatel právo uplatňovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dílčího plnění bez DPH za každý den prodlení s řádným a včasným předáním dílčího plnění oproti smluvnímu ujednání. Tímto ujednáním nejsou dotčeny nároky Objednatele z odpovědnosti za škodu mu způsobenou.
3. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad dílčího plnění je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dílčího plnění bez DPH za každý započatý týden a každou jednotlivou vadu plnění. Tímto ujednáním nejsou dotčeny nároky Objednatele z odpovědnosti za škodu mu způsobenou.
4. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
5. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty písemně vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním smluvní pokuty souhlasí. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.
6. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nebo úroky z prodlení nejpozději do 21 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování a daňového dokladu - faktury s vyčíslením sankce.
7. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst splatnou smluvní pokutu vůči ceně dílčího plnění předmětu díla.

## **10. Ostatní ujednání**

1. Objednatel se zavazuje k převzetí dokončené projektové dokumentace a zaplacení dohodnuté ceny za řádné provedení díla a odměny za výkon inženýrské činnosti směřující k zajištění správného rozhodnutí.
2. Zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.

3. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné, odborně způsobilé, osoby k plnění předmětu smlouvy a informovat o tom Objednatele, aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami.
4. Na Objednatele přechází vlastnické právo k jednotlivým částem díla okamžikem zaplacení celé ceny za příslušné dokončené a předané dílčí plnění, tj. dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.
5. Výchozí podklady a zpracované matrice zůstávají v archivu Zhotovitele a jsou jeho vlastnictvím.
6. Zhotovitel PD se podpisem smlouvy zavazuje, že předmět díla dle čl. 1. odst. 2. této smlouvy bude zpracován v plném souladu a v rozsahu se všemi náležitostmi dokumentace pro vydání správního rozhodnutí dle aktuálního účinného znění vyhlášky č. 146/2008 Sb., platnými a účinnými ČSN, TP, TKP, TKP-D, VL, jakožto i s dalšími technickými předpisy, zejm. SJ-PK, směrnicí pro dokumentaci staveb, a účinným zněním vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění novely č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb v případě územního řízení, vč. doplnění o náležitosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (DSP v rozsahu PDPS nebo DÚSP v rozsahu PDPS + soupis prací v jednom kroku současně).
7. Zhotovitel PD se podpisem smlouvy zavazuje, že po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistí dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku této smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku smlouvy.
8. Zhotovitel PD se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices, ale pouze takovým směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy.
9. Zhotovitel PD se podpisem smlouvy zavazuje, že se nebude žádným způsobem účastnit soutěže na Zhotovitele stavby jím projektovaného díla, a to z důvodu možného porušení § 44 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
10. Zhotovitel PD je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi, a musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené

příslušnými právními předpisy.

11. Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v aktuálním znění.
12. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v aktuálním znění. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.

### 11. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě podepsaná oběma smluvními stranami zaručenými elektronickými podpisy, případně je vyhotovena v listinné podobě ve 4 podepsaných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu (3 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel).
2. Doplnění nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků, které se stanou součástí smlouvy. Je-li ze strany Zhotovitele potřeba doplnění nebo změny této smlouvy formou uzavření dodatku, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit Objednateli poté, co tuto potřebu zjistil, nejpozději však do 14 kalendářních dnů před uplynutím platnosti této smlouvy.
3. Obě strany stvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní. Není-li ujednáno jinak, řídí se smlouva příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Příloha: Nabídkový list

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Olomouci dne:

V Ostravě dne: 13.10.2023

Ing.  
Roman  
Kopřiva

Digitálně podepsal  
Ing. Roman Kopřiva  
Datum: 2023.10.13  
10:17:04 +02'00'

---

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.  
PhDr. David Štěpánek  
ředitel organizace

---

RSE Project s.r.o.  
Ing. Roman Kopřiva  
jednatel společnosti



# Nabídkový list - SSOK

Poř.čís.	Předmět činnosti	Plátce DPH? (ano/ne)	ano
		Cena bez DPH v Kč	Cena s DPH v Kč
1	Diagnostika	330 000,00 Kč	399 300,00 Kč
2	Geodetické práce	70 000,00 Kč	84 700,00 Kč
3	Inženýrská činnost	55 000,00 Kč	66 550,00 Kč
4	DÚR	25 000,00 Kč	30 250,00 Kč
5	DSP v rozsahu PDPS	388 499,00 Kč	470 083,79 Kč
6	DÚSP v rozsahu PDPS	388 500,00 Kč	470 085,00 Kč

Položky poř. čís. 1 až 3 nebudou již dále započítávány do žádného ze stupňů PD !!!

<b>Nejvýše přípustná cena díla (uvést do SoD)</b> Cena je tvořena součtem položek poř. čís. 1 - 5	<b>868 499,00 Kč</b>	<b>1 050 883,79 Kč</b>
--	----------------------	------------------------

**Poznámka:**

- Tabulka je opatřena vzorci, které nebudou ze strany dodavatele měněny.
- V případě, že dodavatel není plátce DPH, přepíše žlutě podbarvené pole "ano" na "ne".
- Dodavatel nacení všechny položky, i když je přesvědčen, že některá z činností nebude prováděna.
- Žádná z naceněných položek nesmí být menší nebo rovna "0" Kč !!!
- Cena DÚSP musí být vždy nižší, než součet ceny DÚR + DSP !!!

V Ostravě - Vítkovicích dne 13.10.2023

RSE Project s.r.o., Ing. Roman Kopřiva, jednatel  
název dodavatele/zhotovitele  
jméno, příjmení, titul  
funkce