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SMLOUVA O DÍLO 
A OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

Číslo zhotovitele: 
 

„II/440 Olšovec, propustek“ – projektová dokumentace 
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 

 
O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“), 
   se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc,  
   zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100, 
    zastoupená:  

 ve věcech smluvních oprávněn jednat  
na základě pověření  

 osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
  
  
   IČO:  70960399        DIČ:  CZ 70960399 
   DS: ur4k8nn        Telefon:  
   www.ssok.cz         e-mail:    
 
a 
 
Z h o t o v i t e l: Ing. Rostislav Grebík 

se sídlem: Sobáčov 99, 783 21  Mladeč 
kontaktní adresa: Sobáčov 99, 783 21  Mladeč 
IČO: 04088620 DIČ: CZ8011264591 
Telefon: e-mail:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu: 
Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

 
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

 
ve věcech technických oprávněn k jednání: 

 
 
 
 

1. Předmět smlouvy 
 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad, svým jménem a své nebezpečí pro Objed-
natele za podmínek níže uvedených dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli ce-
nu.  

http://www.ssok.cz/
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2. Předmětem díla je vypracování a dodání projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen 
,,správní rozhodnutí“) pro stavbu: 

 
„II/440 Olšovec, propustek“ 

 
Jedná se o objekt na silnici č. II/440  v úseku Olšovec – Hranice na Moravě, cca v 42,590 km staničení  

 
3. Vypracováním a dodáním předmětu díla dle předchozího odstavce se pro účely této smlouvy rozumí vy-
pracování a předání jednotlivých dílčích plnění, jejichž potřeba vyvstane v průběhu zhotovení díla. Dílčím 
plněním jsou zejm. provedení geodetických prací, inženýrské činnosti a DSP v rozsahu PDPS.  
4. Provedením dílčího plnění geodetických podkladů se rozumí řádné zpracování jednotlivých položek sou-
pisu prací, vyjádření dotčených orgánů státní správy a dalších orgánů a organizací potřebných pro vydání 
správního rozhodnutí. 
5. Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP v rozsahu PDPS + soupis prací) 
bude vypracován v 6 vyhotoveních.  
6. Předmět díla bude dodán taktéž v elektronické podobě na 1x CD nosičích s následujícím obsahem: 
• PD včetně dokladové části ve formátu pdf, dwg, doc, příp. docx (Word) a s geodetickými podklady PD 

ze zaměření, především seznamem a souřadnicemi zajišťovacích bodů, které byly vytvořeny při zamě-
řování díla. Oceněný soupis prací ve formátu pdf a xml v datovém předpisu xc4 (přesný popis formátu 
xc4 se nachází na www.xc4.cz), neoceněný soupis prací ve formátu pdf a xml v datovém předpisu xc4 

7. Na daný úsek silnice je dále zpracována Mimořádná prohlídka propustku  z měsíce září 
roku   2023. 

8. Zhotovitel v průběhu zpracování PD svolá minimálně 1 výrobní výbor za účasti stran dotčených touto 
stavbou a další minimálně 1 výrobní výbory k projednání PD s objednatelem (koncepční a vlastní řešení, zá-
věrečné odsouhlasení). 
9. Zhotovitel PD se zavazuje aktivně spolupracovat na dodání případně chybějících dokladů nebo odstranění 
případných nedostatků bránících vydání správního rozhodnutí. 
10. Zhotovitel PD zajistí i vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, případné 
připomínky správců inženýrských sítí budou zapracovány v dokumentaci. 
11. Zhotovitel zajistí smluvní vztahy související s vydáním stavebního povolení, jedná se zejména o nájemní 
smlouvy, smlouvy o právu provést stavbu, případně další smlouvy. 
12. Žádost o vydání správního rozhodnutí podá Zhotovitel jménem Objednatele 
13. Na 1. výrobním výboru bude projednána varianta stavební úpravy díla s ohledem na ekonomickou úspor-
nost a rychlost realizace stavy a následně minimální nároky na údržbu.  

     14.  Autorský dozor zajistí objednatel.  
 

2. Doba plnění 
 

Zhotovitel se zavazuje provést nejpozději do 15.2.2024 podání žádosti o stavební povolení a předání PD. 
 
 

3. Cena díla 
 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v rozsahu stanoveném touto smlouvou, nabídkovým 
listem a zadávacími podmínkami ze dne  2.10.2023 č.j. SSOK- JH 253568/20323 
2. Nejvýše přípustná cena díla je ujednána ve výši  76 000,- Kč bez DPH, resp. 91 960,- Kč s DPH.  
3. Cena díla dle čl. 3 odst. 2 věty první této smlouvy je sjednána jako nepřekročitelná a závazná. Cena díla 
obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla. Podpisem smlouvy smluvní strany projevují vůli, že 
skutečná cena díla je dle § 2586 odst. 2 občanského zákoníku ujednána dostatečně určitě.  
4. Cenu je možno překročit pouze v případě, že: 
a) v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů mají-

cích vliv na cenu díla, 
b) Objednatel, jako zadavatel veřejné zakázky, bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, kte-

ré nebyly součástí zadávací dokumentace a v době podání nabídky o nich Zhotovitel, nemohl vědět a ani 
je předpokládat. 

 
4. Platební podmínky 

 

http://www.xc4.cz/
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1. Objednatel neposkytuje zálohy. 
2. Zhotovitel není oprávněn vystavit dílčí faktury  
3. Po předání řádně provedeného díla bude vystavena konečná faktura. Faktura bude uhrazena do výše 90 % 
ceny díla dle čl. 3 odst. 1 této smlouvy. Po vydání správního rozhodnutí bude uhrazeno zbývajících 10 % 
ceny díla. 
4. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů od doručení objednateli. 
5. Pokud faktura nebude vystavena oprávněně či nebude obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. o 
dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a další případné náležitosti uvedené ve smlouvě, 
Objednatel je oprávněn vrátit ji Zhotoviteli jako neúplnou na doplnění. V takovém případě se přeruší běh 
lhůty splatnosti a nová začne plynout po doručení opravené faktury Objednateli. 

 
5. Odpovědnost za vady 

 
1. Zhotovitel odpovídá podle ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku za vady předmětu díla, které existují 
v době jeho předání a za vady později vzniklé v případě, že vznikly porušením jeho povinností.  
2. Zhotovitel neodpovídá za případné vady projektu, upozornil-li Objednatele na nevhodnost jeho zadání či 
požadavků a tento přesto trval písemně na svém zadání přes upozornění na možné důsledky. 
3. Zhotovitel odpovídá dále za to, že navržené řešení, obsažené v předaném díle je technicky realizovatelné v 
souladu s obecně závaznými předpisy a normami, které se vztahují ke zpracovávanému dílu. 
4. Případnou reklamaci musí objednatel uplatnit písemně na adrese Zhotovitele dle této smlouvy. Odpovídá-
li za vadu Zhotovitel, je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Strany se dohodnou na způsobu a 
postupu odstranění vady, a to do sedmi dnů od uplatnění reklamace. 
5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od Objednatele, a 
Zhotovitel při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost. Pokud Zhotovitel zjistí nevhodnost 
podkladů převzatých od Objednatele, nebo pokynů Objednatele, neprodleně na tuto skutečnost písemně 
upozorní Objednatele a zastaví práce na díle až do doby, kdy bude Objednatelem sjednána náprava, přičemž 
platí, že o dobu zastavení prací se mohou prodloužit termíny plnění a Zhotovitel má právo na náhradu 
nákladů, spojených s případným přerušením provádění díla. Pokud i přes prokazatelnou nevhodnost 
podkladů či pokynů bude objednatel trvat na provedení díla podle nich nebo pokud Objednatel nesjedná do 
30-ti dnů od shora uvedeného písemného upozornění Zhotovitele nápravu, je Zhotovitel oprávněn od 
smlouvy odstoupit a má právo na náhradu dosud vynaložených nákladů poměrné části z celkové ceny díla 
dle stupně rozpracovanosti díla. 
6. Zhotovitel díla neodpovídá za termínová prodlení, která nemohl ovlivnit. 
7. Zhotovitel odpovídá Objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové 
dokumentace. Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty Zhotovitel Objednateli poskytuje na dobu 36 
měsíců od vydání správního rozhodnutí. 
8. Pro účely této smlouvy se má za to, že vadou díla je zejména: 
a) vnitřní položkový nesoulad díla (např. absence položky v PDPS oproti výkresové či dokumentační části), 
b) nesoulad navrženého řešení s technickými nebo právními předpisy platnými v době provedení díla, 
c) funkčně nesprávné či neúplné řešení díla. 

 
6. Náhrada škody 

 
1. Zhotovitel bere na vědomí, že podle ust. § 2909 a násl. občanského zákoníku vedle odpovědnosti za vady 
díla nese rovněž odpovědnost za případnou škodu, která vznikne v důsledku existence vad díla.  
2. Pro účely této smlouvy se má za to, že škodou vzniklou v důsledku vad díla jsou zejména: 
a) náklady Objednatele spojené s přípravou a realizací nového zadávacího řízení,  
b) náklady Objednatele spojené s prodloužením harmonogramu faktické realizace díla,  
c) vícenáklady Objednatele související s faktickou realizací díla,  
d) náklady Objednatelem vynaložené na doprojektování nebo přeprojektování díla, 
pokud vzniknou v příčinné souvislosti s porušení povinnosti Zhotovitele provést dílo bez vad. 

 
7. Pojištění zhotovitele 

 
1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má s příslušnou pojišťovnou sjednánu platnou a 
účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění obecné odpovědnosti za jím způsobené škody při 
výkonu své činnosti, a to v minimální výši odpovídající ceně za dílo dle čl. 3 této smlouvy.  

 
8. Spolupůsobení objednatele 
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1. Objednatel se zavazuje, že nejpozději do deseti kalendářních dnů od obdržení požadavku předá Zhotoviteli 
své písemné stanovisko k převzatému konceptu projektové dokumentace včetně případných připomínek, 
které požaduje zapracovat do čistopisů předávané projektové dokumentace – pokud nebude rozhodnuto na 
výrobních výborech. 
2. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne Zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné 
spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření 
a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a to ve lhůtách, umožňujících 
splnění ujednaného termínu plnění dle této smlouvy. Pokud bude Objednatel v prodlení s plněním své 
součinnosti při provádění díla, posunují se o dobu tohoto prodlení Objednatele termíny plnění Zhotovitele. 

 
9. Sankční ujednání 

 
1. Objednatel uhradí Zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,1 % z dílčí fakturované částky za každý den 
prodlení se zaplacením faktury. 
2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem předání dílčího plnění, jež je předmětem závazku zhotovit 
dílo, má Objednatel právo uplatňovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dílčího plnění bez DPH za každý 
den prodlení s řádným a včasným předáním dílčího plnění oproti smluvnímu ujednání. Tímto ujednáním 
nejsou dotčeny nároky objednatele z odpovědnosti za škodu mu způsobenou. 
3. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad dílčího plnění je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dílčího plnění bez DPH za každý započatý týden a každou jednotlivou 
vadu plnění. Tímto ujednáním nejsou dotčeny nároky objednatele z odpovědnosti za škodu mu způsobenou. 
4. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve 
vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a 
způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 
5. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty písemně vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho 
obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním smluvní pokuty souhlasí. Nesouhlasí-li strana povinná 
s vyúčtováním smluvní pokuty, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro 
které vyúčtování smluvní pokuty neuznává. 
6. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nebo úroky z prodlení nejpozději do 21 
dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování a daňového dokladu – faktury s vyčíslením sankce.  
7. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst splatnou smluvní pokutu vůči ceně dílčího plnění předmětu 
díla. 

 
10. Ostatní ujednání 

 
1. Objednatel se zavazuje k převzetí dokončené projektové dokumentace a zaplacení dohodnuté ceny za 
řádné provedení díla a odměny za výkon inženýrské činnosti směřující k zajištění správního rozhodnutí. 
2. Zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinna ve smyslu § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o fi-
nanční kontrole ve veřejné správě v platném znění. 
3. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné, odborně způsobilé, osoby k plnění předmětu 
smlouvy a informovat o tom Objednatele, aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. 
4. Na Objednatele přechází vlastnické právo k jednotlivým částem díla okamžikem zaplacení celé ceny za 
příslušné dokončené a předané dílčí plnění, tj. dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. 
5. Výchozí podklady a zpracované matrice zůstávají v archívu Zhotovitele a jsou jeho vlastnictvím. 
6. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že předmět díla dle čl. 1 odst. 2 této smlouvy bude zpracován 
v plném souladu a v rozsahu se všemi náležitostmi dokumentace pro vydání správního rozhodnutí 
dle aktuálního účinného znění vyhlášky č. 146/2008 Sb., platnými a účinnými ČSN, TP, TKP, TKP-D, VL, 
jakožto i s dalšími technickými předpisy, zejm. SJ-PK, směrnicí pro dokumentaci staveb, a účinným zně-
ní vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb v případě územního ří-
zení, vč. doplnění o náležitosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné za-
kázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  (DSP v rozsahu 
DPS + soupis prací v jednom kroku současně). 
7. Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní tajemství ve 
smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 219 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji 
uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění 
uveřejněno v registru smluv. 
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8. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v 
souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění. 

 
11. Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva o dílo je podepsána v elektronické podobě podepsaná oběma smluvními stranami zaruče-
nými elektronickými podpisy, případně ve 4 stejnopisech, kdy 3 vyhotovení obdrží Objednatel 
a 1 Zhotovitel. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a 
to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků, které se stanou součástí 
smlouvy. Je-li ze strany Zhotovitele potřeba doplnění nebo změny této smlouvy formou uzavření dodatku, 
musí tuto skutečnost neprodleně oznámit Objednateli poté, co tuto potřebu zjistil, nejpozději však do 14-ti 
kalendářních dnů před uplynutím platnosti této smlouvy.  
3. Obě strany stvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní. Není-li 
ujednáno jinak, řídí se smlouva příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  

 
 

Za Objednatele:           Za Zhotovitele: 
 

V Prostějově dne      V Sobáčově dne:  
 

 




