NPÚ-342/87569/2023                                                                      Smlouva č.8/342/2023

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

bankovní spojení: 430000-60039011/0710
zastoupený Mgr. Romanou Riegerovou, ředitelkou územního odborného pracoviště v Lokti
adresa pro doručování: Kostelní 81, 357 33 Loket
(dále jen „Objednatel“)

a

BOLID M, s.r.o.
Sídlem Voršilská 2085/3, 110 00 PRAHA 1
OZ: Mariánské Lázně 353 01, Husova 654/36  
IČO: 26347741   DIČ: CZ26347741
zastoupená Petrem Stránským, prokuristou společnosti BOLID M s.r.o.
Bankovní spojení: ČSOB pobočka ML
Číslo účtu: 177635095/0300
 (dále jen „Zhotovitel“)

jako Smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo:

Článek I.

Účastníci Smlouvy
 

Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k provedení prací tvořících předmět této smlouvy o dílo ÚOP Loket – oprava stropu 2NP a aktivace táhel CN, TGM č.p. 133 (dále jen „Smlouva“).
Článek II.

Předmět Smlouvy – určení díla:
1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje v nemovitosti na adrese: T.G. Masaryka č.p.133, Loket (dále též „Objekt“), provést pro Objednatele na svůj náklad a na svoje nebezpečí stavební práce vnitřních a vnějších prostor s tím, že bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí Smlouvy (dále jen „Dílo“).
2. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené Dílo převzít a zaplatit cenu za provedení Díla dle podmínek stanovených Smlouvou.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem pro provedení Díla, se stávajícími konstrukcemi a ostatními podklady pro provedení Díla a všemi dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na plnění Díla a že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by mohla bránit provedení Díla podle této Smlouvy v termínu a za cenu dle této Smlouvy. Dílo bude předáno Objednateli způsobilé sloužit svému účelu, kompletně hotové bez vad a nedodělků, ve všech svých částech kompletní včetně všech potřebných atestů, certifikátů či jiných obvyklou obchodní praxí zavedených dokladů. 
III.

Doba plnění:
1. Smluvní strany se dohodly na provedení Díla v následujících termínech:

a. Zahájení prací: 
· Předpoklad listopad 2023, nebo dle vhodných klimatických podmínek
b. Dokončení a předání Díla:
· nejpozději do 15.12. 2023.  

2. Zhotovitel je Dílo nebo jeho části oprávněn provést před termínem sjednaným v odst. 1 tohoto článku Smlouvy.
3. Výše uvedené termíny se přiměřeně prodlužují v těchto případech:

a. jestliže Objednatel nebo osoby k tomu Objednatelem oprávněné dají písemný pokyn k přerušení provádění Díla, a to o dobu, po kterou přerušení Díla trvalo; to neplatí v případě, kdy k přerušení Díla došlo v důsledku nesprávného provádění Díla Zhotovitelem,
b. v případě vyšší moci, a to o dobu, po kterou stav vyšší moci trval (za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření Smlouvy v důsledku Smluvními stranami nepředvídatelných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které mají bezprostředně vliv na plnění předmětu Smlouvy a které nebylo možné předvídat a jakkoliv jejich vliv na plnění předmětu Smlouvy odvrátit). 
4. Před zahájením provádění díla předá Objednatel protokolárně místo pro provádění díla (dále jen „Staveniště“) Zhotoviteli, o čemž bude pořízen „Zápis o předání Staveniště“. S předáním Staveniště souvisí následující práva a povinnosti: 

a. Objednatel je povinen určit napojovací body elektrické energie a vody;
b. Zhotovitel je oprávněn užívat plochy Staveniště bezplatně;

c. Zhotovitel je oprávněn zřídit na svůj náklad na Staveništi veškerá zařízení nezbytná pro provedení Díla;
d. Zhotovitel odpovídá v hranicích Staveniště za bezpečnost a ochranu zdraví (BOZP) a požární ochranu (PO) svých zaměstnanců, jakož i ostatních osob, které se s jeho vědomím pohybují po Staveništi; 
e. Zhotovitel je povinen uklidit Staveniště a okolí a vyklidit Staveniště do sedmi dnů po podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla.
Článek IV.

Subdodávky

1. Použije-li Zhotovitel k části Díla subdodavatele, nese Zhotovitel odpovědnost za provedené práce stejně jako by prováděl Dílo sám. 
2. Mezi smluvními stranami je nesporné, že Objednatel neudělil Zhotoviteli žádné pověření sjednávat na zhotovení Díla jakékoliv osoby jménem Objednatele. Každá taková osoba bude zaměstnávaná nebo jinak smluvně zapojená do procesu zhotovení Díla a placena Zhotovitelem. 
Článek V.
Cena Díla a platební podmínky
1. Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu za Dílo ve výši 163 191 Kč bez DPH.
Zhotovitel – plátce daně z přidané hodnoty – přičte k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty v zákonné výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 
2. Cena za Dílo stanovená v odst. 1 tohoto článku je konečná a nepřekročitelná. Cena za Dílo zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s realizací Díla a jeho předáním Objednateli. V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, doprava, dodávky, výkony a služby nutné ke zhotovení Díla.
3. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy.
4. Pokud dojde k rozšíření rozsahu předmětu Díla na základě požadavku Objednatele nebo na základě předchozí dohody s ním, bude to předmětem písemného dodatku ke Smlouvě s úpravou dohodnuté ceny. Jakékoliv vícepráce musí být předem písemně odsouhlaseny a oceněny a musí být sjednány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s vnitřními předpisy Objednatele. 

5. Změna ceny Díla bude po písemném odsouhlasení ze strany Objednatele provedena pouze v těchto případech:

a. při Objednatelem vyvolané změně Díla oproti jeho specifikaci, popsané v čl. II. Smlouvy, nebo
b. v případě, že lhůta provedení prací bude z důvodů na straně Objednatele delší o více jak 12 měsíců – cena bude v tomto případě zvýšena o Zhotovitelem skutečně vynaložené a prokázané náklady, spojené s tímto prodloužením.
6. Změny Díla (vícepráce, méněpráce) budou oceňovány takto:

a. s využitím cen měrných jednotek uvedených v příloze č. 1 této smlouvy (položkovém rozpočtu), 

b. pokud příloha č. 1 neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude pro ocenění použita jednotková cena dle ceníků (cenové soustavy), 
c. pokud ceníky (cenové soustavy) neobsahují příslušnou jednotkovou cenu, bude Zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši, obvyklé v době provádění Díla,
7. Podkladem pro vystavení faktury na úhradu ceny Díla bude předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami, ze kterého vyplývá, že Dílo bylo provedeno a předáno bez vad a nedodělků.

8. Smluvní strany se dohodly, že odměna bude Zhotoviteli vyplacena na základě faktury se splatností nejméně 21 dní ode dne, ve kterém byla příslušná faktura doručena Objednateli. Fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit po řádném provedení a předání celého předmětu smlouvy – Díla.
9. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle Smlouvy a dle příslušných právních předpisů, jinak je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že Zhotovitel je poté povinen vystavit novou s novým termínem splatnosti. V takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou.
10. Nárok na zaplacení ceny Díla či na sjednané smluvní pokuty není Zhotovitel oprávněn postoupit třetí osobě s tím, že takové případné postoupení by odporovalo dohodě Smluvních stran a bylo neplatné.
11. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy Objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. 

12. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby Objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže Zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

Článek VI.

Odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu a záruka za jakost
1. Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení předmětu Díla bez vad a nedodělků, jakož i za kvalitu výrobků a materiálů použitých k jeho zhotovení.
2. Zhotovitel je povinen po dobu trvání záruční doby odstranit bezplatně zjištěné vady svých prací nebo dodávek. Zhotovitel se zavazuje vady na svůj náklad bezodkladně odstranit, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne oznámení vad a nedostatků objednatelem. V případě, že se bude jednat o vady a nedostatky, které vzhledem k jejich náročnosti či rozsahu nebude možné odstranit v uvedené lhůtě, smluvní strany se zavazují přiměřeně lhůtu pro odstranění vad a nedostatků na žádost zhotovitele prodloužit.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci Díla nebo v souvislosti s ní Objednateli nebo třetím osobám podle obecně platných předpisů. 
4. Zhotovitel se zavazuje učinit potřebná účinná opatření k zamezení vzniku škod či k její případné náhradě. 
5. Zhotovitel je povinen uzavřít a držet v platnosti pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu s pojistným plněním nejméně ve výši ceny Díla. Zhotovitel je povinen seznámit Objednatele s podmínkami uzavřené pojistné smlouvy doložením její kopie, a to nejpozději do doby převzetí Staveniště k zahájení provádění Díla. 
6. Smluvní strany si sjednávají záruční dobu na zhotovené Dílo v délce 24 měsíců. Tato lhůta počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného Díla. 
7. Záruční doba na reklamovanou část Díla neběží po dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady. Za den uplatnění reklamace dle předchozí věty se rozumí den, ve kterém byla reklamace Objednatelem odeslána Zhotoviteli.
 
Článek VII.

Zhotovení Díla, předání a převzetí Díla

1. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek, zajistit odpovídajícím způsobem ekologickou likvidaci odpadu. Zařízení Staveniště, vyjma energie potřebné k provádění Díla, jakož i všechny další náklady spojené s jeho zhotovením budou zajištěny na náklad Zhotovitele. 

2. Zhotovitel se při realizaci Díla zavazuje postupovat tak, aby minimalizoval nepříznivé vlivy na životní prostředí a okolí. 

3. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění Díla umožnit Objednateli nebo jeho zástupci pravidelné prohlídky a kontrolu průběhu provádění Díla. 
4. Po zhotovení Díla vyzve Zhotovitel Objednatele písemně k převzetí Díla. Dílo se považuje za řádně dokončené a Objednatelem převzaté oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí Díla, ledaže by v tomto protokolu Objednatel vytknul vady či nedodělky Díla.

5. Smluvní strany sjednaly, že Objednatel má nad rámec ustanovení § 2605 občanského zákoníku lhůtu 7 dní, po kterou může na Zhotoviteli nad rámec zákona dále uplatňovat zjevné vady díla.

Článek VIII. 
Práva a povinnosti Zhotovitele
1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s platnými právními předpisy, s odbornou péčí, na své nebezpečí ve sjednané době. Za prováděné Dílo nese odpovědnost až do jeho řádného ukončení a předání Objednateli.
2. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení Díla postupovat podle průběžných pokynů Objednatele, nedodržení se považuje za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je povinen před prováděním Díla zjistit překážky a v průběhu provádění Díla i skryté překážky bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli a navrhnout mu změnu způsobu provádění Díla. Do dosažení dohody o změně je oprávněn provádění Díla přerušit. 
4. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnou povahu věcí předaných mu Objednatelem. Stejnou povinnost má Zhotovitel i tehdy, požaduje-li Objednatel, aby Dílo bylo provedeno podle pokynů, které jsou nevhodné, případně jsou v rozporu se Smlouvou, projektovou dokumentací nebo příslušnými právními předpisy.
5. Zhotovitel před zahájením prací předá Objednateli seznam pracovníků, kteří budou Dílo provádět, a to včetně pracovníků subdodavatelských firem. Tento seznam bude Zhotovitel průběžně aktualizovat. Zhotovitel zajistí, aby se jeho pracovníci včetně případných pracovníků subdodavatelů pohybovali pouze v prostorách určených Objednatelem. Současně zajistí, aby k provádění Díla byly využívány pouze osoby (trestně) bezúhonné. Objednatel má právo kontroly dokladů o školení BOZP a PO, zdravotní způsobilosti a kvalifikaci jeho zaměstnanců. 
6. Na požádání Objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady o materiálu použitém pro zhotovení Díla.
7. Zhotovitel odpovídá za dodržování platných právních předpisů BOZP a PO.
8. Zhotovitel se zavazuje dbát o to, aby při provádění Díla nebyl narušen provoz správy památkového Objektu, resp. byl narušován minimálně.

11 Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení Smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy.

12 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

Článek IX. 
Práva a povinnosti Objednatele
1. Objednatel má právo kontroly Díla v každé fázi jeho provádění. K tomuto se Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel odstranil vady takto vzniklé či zajistil jinak nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel na základě výzvy Objednatele, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
2. Objednatel se zavazuje ve lhůtě sjednané pro provedení Díla řádně ukončené Dílo převzít a ve sjednané výši a sjednaným způsobem zaplatit cenu za Dílo.
3. Objednavatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek provádění Díla s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování Díla. Objednavatel je oprávněn z důvodu nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah Díla nebo provádění Díla přerušit nebo zcela ukončit před dokončením Díla a od Smlouvy odstoupit. V případě, že Objednatel bude nucen z důvodu nedostatku finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá Zhotovitel žádné právo finančního postihu vůči Objednavateli z důvodu posunutí, zmenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení Díla. V případě, že Objednatel provádění Díla přeruší nebo zcela ukončí před dokončením Díla z výše uvedených důvodů, je povinen zaplatit Zhotoviteli veškeré skutečně provedené práce a použitý materiál. 
4. Objednatel zajistí Zhotoviteli bezplatný odběr elektrické energie pro provádění Díla.

X.

Smluvní pokuty
 

1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem předání a převzetí řádně dokončeného Díla sjednaném podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.

2. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků v přiměřeném dohodnutém termínu zaplatí Zhotovitel Objednateli pokutu ve výši 200 Kč za každý i jen započatý den prodlení počínaje dnem, na který bylo odstranění vady či nedodělku dohodnuto až do doby úplného odstranění vady či nedodělku.  
3. Za pozdní úhradu faktury zaplatí Objednatel Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení dle platných právních předpisů.
4. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů od doručení písemného vyúčtování odeslaného druhé Smluvní straně doporučeným dopisem. Ve vztahu k náhradě škody vzniklé porušením smluvní povinnosti platí, že právo na její náhradu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Odstoupením od Smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty ani nároky na náhradu škody.
5. Zhotovitel se vzdává svého práva namítat nepřiměřenou výši smluvní pokuty u soudu ve smyslu § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

XI.

Odstoupení od Smlouvy

1. Odstoupení od Smlouvy je možné za podmínek stanovených zákonem či Smlouvou. Odstoupení od Smlouvy je platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od Smlouvy. 
2. Objednatel je od Smlouvy kromě jiných ve Smlouvě sjednaných důvodů oprávněn odstoupit při podstatném porušení Smlouvy Zhotovitelem, a to zejména při: 
a. prodlení s prováděním Díla o dobu delší než 30 dní.

b. zjištění závažných nedostatků či chyb významně snižující kvalitu nebo hodnotu Díla, jakož i jiná závažná porušení Smlouvy v důsledku, kterých bude nebo může být zhotovení Díla co do termínů i kvality zásadně ohroženo. 

3. Zhotovitel má právo od Smlouvy odstoupit v případě, že překážky na straně Objednatele mu dlouhodobě znemožňují řádné provádění Díla.
XII.

Ustanovení přechodná a závěrečná
1. Smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze Smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.

2. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemně vzestupně číslovanými dodatky. Platnost a účinnost takových dodatků nastává, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, podpisem oprávněných zástupců obou Smluvních stran.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu je povinen v souladu s citovaným zákonem uveřejnit Objednatel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle Smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva je pro obě Smluvní strany určitá a srozumitelná.

	V Lokti, dne
…………………………………………..

                    Mgr. Romana Riegerová
                                  Ředitelka 
	                V Mariánských Lázních, dne 
…………………………………………..

Petr Stránský
Prokurista společnosti BOLID M s.r.o.



Příloha č. 1      Rozpočet díla 
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	ROZPOČET rekonstrukce stropu místnosti 2NP - havarijního stavu, aktivace statického zajištění sepnutí objektu a souvisejících prací objektu čp. 133 v Lokti. 

	
	
	
	
	
	
	

	
	Na základě provedeného místního šetření na žádost vlastníka objektu a za přítomností přizvaného statika Ing. Šafaříka, bylo zjištěno značné prověšení původního stropu, který je tvořen prkenným podbitím omítaným na rákos, toto prověšení nasvědčuje značné destrukci podbití se zvýšeným rizikem odpadnutí částí omítek či konstrukce stropu v místností kanceláře 2 podzemním podlaží. Tato místnost se využívá jako kancelář zaměstnanců NPÚ. 
Je nezbytné provést demontáž podbití včetně omítkových vrstev a provést komplet nové souvrství stropu shodnou tradiční technologií. Dále byla provedena kontrola statického sepnuté ocelovými táhly, protože na některých místech objektu jsou patrné vlasové trhliny, bylo zjištěno, že je nutné ocelové táhla opětovně aktivovat. 

	
	
	
	
	
	
	

	
	č. pol. 
	popis položky 
	jed.
	množství
	cena/jed.
	celkem

	
	 
	INTERIÉR
	 
	 
	 
	 

	
	1.
	Odstranění kompletního souvrství podhledu(malby, omítkové vrstvy, rákos, bednění), jeho ruční transport z 2NP naložení na dopravní prostředek, odvezení na skládku, uložení a uhrazení poplatku za uložení odpadu. 
	m2
	18,00
	1 450 Kč
	26 100 Kč

	
	2.
	Provedení nového kompletního souvrství podhledu(malby, omítkové vrstvy, rákos, bednění) včetně lešení. 
	m2
	18,00
	2 850 Kč
	51 300 Kč

	
	3.
	Oškrabání a výmalba stěn místnosti
	m2
	51,00
	245 Kč
	12 495 Kč

	
	4.
	Přemístění nábytku a zakrývání oken a podlah
	kpl.
	1,00
	5 000 Kč
	5 000 Kč

	
	5.
	Lokální opravy omítek schodiště včetně výmalby
	m2
	85,00
	485 Kč
	41 225 Kč

	
	6.
	Úklid
	kpl.
	1,00
	4 500 Kč
	4 500 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	EXTERIÉR
	 
	 
	 
	 

	
	7.
	Aktivace ocelových táhel pomocí dotažení matic na fasádě z plošiny nebo žebříku se zajištěním bezpečnosti. 
	pozic
	8,00
	1 850 Kč
	14 800 Kč

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	8.
	VRN 5%
	%
	5
	155 420 Kč
	7 771 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	CELKEM CENA BEZ DPH
	 
	 
	 
	163 191 Kč

	
	 
	DPH 21%
	
	
	
	34 270 Kč

	
	 
	CELKEM CENA VČ. 21 % DPH
	 
	 
	 
	197 461 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zpracoval: Petr Stránský
	
	
	
	

	
	
	Dne 6.10.2023
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