etV Ing. Miroslav Dolezal

SOD - DSP, PDPS ,11/1835 Opérna zed Radonice - havarie® A "Spréva a udrzba silnic Plzefiského kraje,

y . pfispévkova organizace"
47 \\13.10.2023 10:15
\

SMLOUVA O DIiLO - DUR, DSP a PDPS
"1ll/1835 Opérna zed Radonice - havarie"
uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku (dale jen ,0.z.%)
(dale jen ,smlouva®)

Cislo smlouvy objednatele: 8500008285
Cislo smlouvy zhotovitele:

Smlouva je uzaviena na zdkladé vysledku poptavkového Fizeni vefejné zakazky malého rozsahu

realizovaného mimo rezim zak. ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek (dale jen ,ZZVZ*) evidované
na profilu zadavatele pod systémovym ¢islem: P23V00000736 (dale jen ,poptavkové fizeni").

1. SMLUVNI STRANY

1.1. Objednatel:
Sprava a udrzba silnic Plzenského kraje, p.o.
zapsana v obchodnim rejstfiku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sidlo: Koterovska 462/162, Koterov, 326 00 Plzen
statutarni organ Ing. Miroslav Dolezal, generalni feditel
ICO: 720 53 119 DIC: CZ72053119

e-mail;

datova schranka: gbep485

telefon:

Kontaktni osoba:

dale jen ,objednatel”

1.2. Zhotovitel:

Pontex, spol. s r. 0.

zapsana v obchodnim rejstfiku pod sp. zn.: C2994 vedenou u Méstského soudu v Praze

sidlo: Bezova 1658/1, 147 00 Praha 4 - Branik

zastoupena: Ing. Petrem Sou¢kem — jednatelem, Ing. Martinem Havlikem — jednatelem,
Ing. Vaclavem Hvizdalem — jednatelem, (kazdy z jednatelll je opravnén jednat za
spole¢nost samostatné)

ICO: 407 63439 DIC: CZ40763439 (platce DPH)

telefon: ]

e-mail: I

datova schranka: nrpt3sn

kontaktni osoba: |

dale jen ,zhotovitel”

2. PREDMET DILA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo - projektovou dokumentaci ve stupnich dale
uvedenych v této smlouvé (dale jen ,dilo*), ktera bude podkladem k zaméru objednatele zadat
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2.2.

vefejnou zakazku na stavebni prace, jejichz pfedmétem je realizace stavby. Dilo bude provadéno pod
nazvem vefejné zakazky "111/1835 Opérna zed Radonice - havarie" a jeho pfedmétem je provedeni
téchto €innosti s hmotnym &i nehmotnym vysledkem:

2.1.1. Vypracovani projektové dokumentace pro stavebni fizeni (DSP) dle ¢l. 2.2.2. této smlouvy.

2.1.2. Vypracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) dle ¢ 2.2.3. této
smlouvy.

2.1.3. Zpracovani samostatného neocenéného a ocenéného soupisu praci vé. vykazu vymér
dle ¢l. 2.2.4. této smiouvy.

2.1.4. Zajisténi souvisejici inzenyrské ¢innosti a pravomocného rozhodnuti o povoleni stavby
dle &l. 2.2.5. této smlouvy.

Podrobna specifikace dila:

2.2.1. Vypracovani projektové dokumentace pro stavebni fizeni (dale jen ,,DSP*)

2.2.1.1.

2.2.1.2.

2.2.1.3.

2.2.1.4.

2.2.15.

2.2.1.6.
2.2.1.7.

2.2.1.8.

2.2.1.9.

Zpracovani DSP dle pfilohy 6 vyhladky Ministerstva dopravy €. 146/2008 Sb., o rozsahu
a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, a podle pokynl objednatele v
poctu 4 vyhotoveni v listinné podobé a v poctu 2 vyhotoveni v elektronické podobé (na
CD).

Svolavani jednani za Ucelem upfesnéni dokumentace, pfipadné kontroly pribéhu
zpracovavani dila, a to za ucasti objednatele a ucasti dotéenych organu.

Zajisténi katastralni mapy a zaneseni budouci stavby do této mapy s pfesnym
vyznacenim geodetickych bodl a znacek v obvodu stavby véetné parcelnich cisel
dotéenych pozemk. Vypracovani zaborového elaboratu formou tabulky rozdéleného na
trvale a doCasné dotené pozemky stavbou, s uvedenim katastralniho uzemi, Cisla
parcely, vyméry, druhu pozemku, zplsobu vyuZiti pozemku, &isla LV, vlastnika. Dale
vypracovani pfehledu sousednich pozemk, které maji spole¢nou hranici s pozemky
dotéenych stavbou.

Zameérfeni stavenisté a doméreni stavajiciho stavu objektl, ovéreni polohy stavajicich
podzemnich i nadzemnich inZzenyrskych siti a jejich pfipadné zpfesnéni polohy vytyenim
na mist&. Zhotovitel je povinen dodrzet zabor pozemkii z DUR.

Soucasti DSP bude navrh mistni Upravy provozu na pozemni komunikaci po dokon&eni
stavby a navrh dopravné inZenyrského opatfeni po dobu provadéni stavby (potfebného
pro optimalizaci priibéhu stavby z hlediska bezpeénosti provozu, postupu stavebnich
praci a eliminace omezeni prUjezdnosti komunikace) projednané a odsouhlasené
pFislusnym Dopravnim inspektoratem Policie CR, pfipadné pfislusnym spravnim
organem.

Soucasti DSP bude zpracovany orientacni rozpocet stavby.

Zhotovitel je povinen zpracovat jako soucast dila zasady organizace vystavby (ZOV)
v&etné postupl vystavby.

Zhotovitel je povinen zpracovat jako sou&ast dila podminky pro zachovani bezpec€nosti a
ochrany zdravi pfi praci.

Vypracovani povodiového anebo havarijniho planu je-li relevantni k pfedmétu dila.

2.2.2. Vypracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby (dale jen ,,PDPS*)

2.2.2.1.

Zpracovani PDPS dle pfilohy 6 vyhlasky Ministerstva dopravy &. 146/2008 Sb., a dle
vyhla8ky Ministerstva pro mistni rozvoj & 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér, vyprecizované pro skuteCnou realizaci stavby a v souladu
s pfipadnymi podminkami vyplyvajicich z vydanych rozhodnuti o povoleni stavby, se
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2.3.

2.2.2.2.

2.2.2.3.

soupisem praci a vykazem vymér v poctu 4 vyhotoveni v listinné podobé a v poctu 2
vyhotoveni v elektronické podobé (na CD).

Zpracovani seznamu pravnich pfedpist a technickych norem pouzitych pfi zhotoveni
dila.

Soucasti PDPS bude rovnéz dopravné inzenyrské opatfeni pro provadéni stavby (DIO),
navrh mistni Upravy provozu na pfedmétné pozemni komunikaci, technicka zprava ze
stupné DSP, povodnovy anebo havarijni plan je-li relevantni k predmétu dila.

2.2.3. Zpracovani samostatného neocenéného soupisu praci v€. vykazu vymér s celkovou
rekapitulaci veskerych nakladil stavby a samostatného ocenéného soupisu praci vé.
vykazu vymeér s celkovou rekapitulaci veSkerych nakladu stavby

2.2.3.1.

2.2.3.2.

2.2.3.3.

2.2.3.4.

Zpracovani neocenéného soupisu praci vé. vykazu vymér s celkovou rekapitulaci
veskerych nakladu stavby jako soucast PDPS a zpracovani samostatného ocenéného
soupisu praci v€. vykazu vymeér s celkovou rekapitulaci veSkerych nakladu stavby ve
2 vyhotovenich v pisemné podobé a 1 vyhotoveni v elektronické podobé& na
samostatném CD ve formatu MS excel. Soupisy budou vyhotoveny v souladu
s pozadavky zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek (dale jen ,ZZVZ") a
vyhl. &. 169/2016 Sb.

Pfi zpracovani soupisu praci v€. vykazu vymér je zhotovitel povinen zachovavat ¢lenéni
dle TFidniku stavebnich konstrukci a praci (TSKP) a uvadét u jednotlivych polozek
poradové Cislo, kéd polozky, popis polozky, mérnou jednotku, jednotkovou cenu,
celkovou cenu, jednotkovou hmotnost a celkovou hmotnost. U bouracich praci budou
uvedeny jednotkové i celkové hmotnosti suti. U polozek zajisténi likvidace odpadu budou
uvedeny ceny za ulozeni odpadu na skladku s rozlisenim dle druhu odpadu.

Vysledné hodnoty uvadéné ve vykazu vymeér musi byt zhotovitelem dolozeny prfehlednym
a fadnym podkladem pro vypo€et mnozstvi mérnych jednotek.

U kazdého soupisu praci s vykazem vymér zhotovitel dolozi neocenénou rekapitulaci
nakladll stavby po objektech, pficemz u kazdého objektu bude uveden Sestimistny
&iselny kod zatfidéni dle Klasifikace stavebnich dé&l CZ — CC, vydané Ceskym
statistickym Ufadem a vefejné pfistupné na www.czso.cz.

2.2.4. Zajisténi pravomocnych stavebnich povoleni a zajiSténi souvisejici inzenyrské €innosti

2.2.4.1.

2.2.4.2.

2.2.4.3.

2.2.4.4.
2.2.45.
2.2.4.6.
2.2.4.7.

Provedeni vSech pravnich ukonl potfebnych pro vydani stavebniho povoleni, zejména
vedeni jednani se vSemi pfisluSnymi spravnimi organy, zajis$téni jejich stanovisek jako
podkladl pro vydani stavebniho povoleni, zajisténi smluvnich souhlasi vlastnikd
pozemkU dotenych stavbou v soucinnosti s objednatelem (dale jen ,smluvni souhlas®),
kdy objednatel poskytne zhotoviteli navrhy smluv vypracované na zakladé zaborového
elaboratu, nebude-li dohodnuto jinak.

Obstarani vSech potfebnych stanovisek dotéenych organizaci a organl statni spravy,
vlastnikd nebo spravcl inzenyrskych siti anebo dotéenych staveb.

Zpracovani navrhu na zahajeni spravniho fizeni o vydani stavebniho povoleni v€etné
vSech souvisejicich dokumentu — pfiloh, podkladd apod.

Podani zadosti o vydani stavebniho povoleni u pfislu§ného stavebniho ufadu.
Zastupovani objednatele ve stavebnim fizeni na zakladé specialni plné moci.
Zajisténi pravomocného rozhodnuti o povoleni stavby a jeho pfedani objednateli.

Zajisténi geodetického zaméreni.

Dilo bude provedeno za podminek stanovenych touto smlouvou, zadavaci dokumentaci a pokynl ze
strany objednatele a v souladu s nabidkou zhotovitele.
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2.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze pfed podpisem této smlouvy pfevzal veSkerou
dokumentaci nezbytnou k provedeni dila a Ze se s ni podrobné seznamil a rovnéz tak s rozsahem a
povahou dila, provedl| kontrolu obsahu podkladd a jejich vzajemného souladu a Ze jsou mu znamy
veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi
odbornymi znalostmi, které jsou pro provedeni dila nezbytné.

2.5. Dale rovnéz potvrzuje, Ze k pfedlozené dokumentaci nema zadnych pfipominek a Ze je z hlediska své
odbornosti schopen provést dilo v souladu s touto smlouvou v pozadované kvalité a rozsahu.

2.6. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze ma pfisluSnou kvalifikaci pro provedeni dila dle § 4 a
5 zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyr( a technikd ¢innych ve vystavbé.

3. CENA DILA

3.1. Cena za fadné a v€as dokoncené a provedené dilo, definované v €l. 2. této smlouvy, byla stanovena
na zakladé nabidky zhotovitele a ¢ini celkem: 595 000 K& bez DPH (déle jen ,cena dila”).

3.2. DPH bude uplatnéna dle platné sazby ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni.

3.3. Cenadila se sjednava jako cena pevna a konec¢na.

3.4. V cenédilajsou zahrnuty veSkeré naklady, které je nutno vynalozit zhotovitelem v souvislosti s Fadnym

provedenim dila dle ¢&l. 2 této smlouvy, splnénim povinnosti zhotovitele dle této smlouvy a splnénim
povinnosti zhotovitele dle pfislusnych pravnich predpist a technickych norem.

4. TERMIN PLNENIi A MISTO DODANI DILA

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5,
4.6.

Zhotovitel se zavazuje dilo dle €l. 2. odst. 2.2.1. (DSP) této smlouvy dokoncit a pfedat objednateli v
poétu 1 vyhotoveni v listinné podobé a 1 vyhotoveni v elektronické podobé nejpozdéji do predani
geodetického zaméreni - do 10. 12. 2023, predani DSP pred projednanim do 30.4. 2024, podani
zadosti o spolecné povoleni do 30.9. 2024 a nasledné do tii mésictl od nabyti pravni moci
stavebniho povoleni predat zbyvajici paré DSP, PDPS, rozpocet, soupis praci s vykazem vymeér.
Soucasné nejpozdeéji k tomuto terminu poda zhotovitel navrh na vydani stavebniho povoleni.
Zbyvaijici vyhotoveni DSP preda zhotovitel objednateli do 15 dnli od doruceni pravomocného
stavebniho povoleni.

Zhotovitel se zavazuje dilo dle €&l. 2. odst. 2.2.2. (DSP) této smlouvy dokon¢it a pfedat objednateli v
poctu 1 vyhotoveni v listinné podobé a 1 vyhotoveni v elektronické podobé nejpozdéji do tfi (3) mésicl
od pravni moci Uzemniho rozhodnuti. Sou€asné nejpozdéji k tomuto terminu poda zhotovitel navrh
na vydani stavebniho povoleni. Zbyvajici vyhotoveni DSP pfeda zhotovitel objednateli do 15 dnu
od doru€eni pravomocného stavebniho povoleni.

Zhotovitel se zavazuje dilo dle &l. 2. odst. 2.2.3. (PDPS) a 2.2.4. (soupis praci) této smlouvy dokon¢it
a pfedat objednateli nejpozdéji do tFi (3) mésicl od pravni moci stavebniho povoleni v pozadované
formé a poctu vyhotoveni.

Terminy plnéni dle tohoto &lanku jsou terminy nejzazSi. Zhotovitel je opravnén pfedat €asti dila
v €lenéni shora uvedeném i pfed uplynutim sjednanych termind.

Misto pfedani dila: Domazlice, Sadova 635.

O prfedani a pfevzeti dila (pfislusné &asti dila) bude stranami sepsan pfedavaci protokol.

5. PROVADENI DILA

5.1.
5.2.
5.3.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila spinit pozadavky objednatele uvedené v tomto ¢lanku nize.
Zhotovitel je povinen provést dilo na svUj naklad a na své nebezpedi ve sjednané dobé.

Na nevhodnou povahu pfevzatych véci nebo na nevhodné pokyny objednatele je zhotovitel povinen
upozornit objednatele pisemné.
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s obecné platnymi pravnimi pfedpisy, technickymi
kvalitativnimi podminkami (TKP), platnymi CSN, technickymi podminkami (TP) schvalenymi
Ministerstvem dopravy CR.

Zhotovitel je povinen zpracovat dilo v ¢lenéni odpovidajicim pozadavkdm jednotlivych pfislusnych
spravnim organa.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat v zajmu objednatele s vyuzitim co
nejoptimalnéjSich feSeni z hlediska technického, ¢asového i ekonomického.

Zhotovitel bere na védomi, Ze dilo zpracované na zakladé této smlouvy bude pouzito jako soucast
zadavaci dokumentace pro zadani vefejné zakazky na stavebni prace a proto se zavazuje dilo
zpracovat v souladu s pozadavky uvedenymiv § 90 a § 92 ZZVZ.

Objednatel nebo jim povéfeni zastupci jsou opravnéni kontrolovat provadéni dila kdykoli v pribéhu
jeho zpracovani. Zhotovitel je povinen pfedlozit objednateli k posouzeni nedokonené dilo do dvou
dnd od vyzvy objednatele.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je opravnén dozadovat
se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplisobem.
Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené lhaté mu k tomu poskytnuté, ma objednatel pravo od
této smlouvy odstoupit.

Veskeré odborné prace je zhotovitel povinen vykonavat prostfednictvim pracovniki majicich
pfislusnou odbornou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel na pozadani objednateli
povinen predlozit.

6. LICENCE

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

6.8.

Zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni, C&asové neomezenou licenci k pfedmétu dila
specifikovanému v ¢l. 2 této smlouvy, spocivajici v opravnéni dilo uzit v plivodni nebo zpracované ¢i
jinak zménéné podobé, a to ke v§em zpusoblim uziti ve smyslu § 12 zakona €. 121/2000 Sb., o pravu
autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu (autorsky
zakon) v neomezeném rozsahu.

Zhotovitel v souladu s vy$e uvedenym udéluje objednateli pfevoditelné, trvalé, vyluéné a zaplacenim
ceny za zhotoveni dila zcela splacené pravo dilo uzivat. Objednatel toto pravo pfijima.

Objednatel a zhotovitel se zarover vyslovné dohodli, Ze objednatel je opravnén poskytnutou licenci
prevést na tfeti osobu a zhotovitel se zavazuje bezodkladné na vyzvu objednatele vyhotovit a predat
potfebnou dokumentaci v otevieném formatu v editovatelné podobé& pro udéleni licence spolu s
vyslovnym pisemnym souhlasem pro pfevod licence z objednatele na tfeti osobu za stejnych
podminek jako jsou sjednany v této smlouveé.

Objednatel a zhotovitel v souladu s vySe uvedenym vyslovné potvrzuji, ze poplatek za uzivani dila po
celou dobu jeho Zivotnosti je zcela zahrnut ve sjednané cené za dilo uvedené v €l. 3 odst. 3.1. této
smlouvy, a to i pfi pfipadném pfevodu dila na tfeti osobu.

Objednatel je opravnén dilo, jeho nazev &i oznacgeni autora jako poskytovatele upravit, zménit nebo
uzit dilo bez uvadéni autorstvi.

Objednatel je opravnén spojit dilo s jinym dilem a zafadit dilo do dila souborného.

Objednatel je opravnén poskytnout po dobu trvani této licenéni smlouvy tfeti osobé podlicenci bez
omezeni a to i opakované.

Objednatel neni povinen licenci vyuzit ani poskytnout zhotoviteli na své naklady rozmnozeninu dila z
rozmnozenin objednatelem pofizenych na zakladé této licence.
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7. ODPOVEDNOST ZA SKODU

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Zhotovitel nese nebezpeli Skody na pfedmétu dila dle této smlouvy az do okamziku jeho pfedani
objednateli. Dilo se stava vlastnictvim objednatele jeho pfevzetim ze strany objednatele.

Zhotovitel odpovida za veSkeré Skody, které zpUsobi objednateli nebo jinym osobam v souvislosti
s provadénim dila v€etné Skod vzniklych vadami dila.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpUsobeni Skody objednateli nebo jinym subjektiim z ddvodu, ze
dilo nebude provedeno v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, véetné pfedpisu k jejich provedeni,
v souladu s normami CSN nebo jinymi technickymi normami, nebo povinnostmi vyplyvajicimi z této
smlouvy o dilo, je zhotovitel povinen tuto Skodu nahradit.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpusobenym jeho &innosti véetné Skod zpUsobenych
jeho pracovniky, a to s limitem pojistného pInéni nejméné ve vy3i 2.000.000,- K&. Zhotovitel je povinen
udrzovat pojistnou smlouvu dle tohoto &lanku smlouvy v platnosti a u€innosti po celou dobu uginnosti
této smlouvy.

Zhotovitel je k vyzvé objednatele povinen kdykoliv béhem uginnosti této smlouvy predlozit k nahlédnuti
certifikaty dokladajici ucinnost pojistné smlouvy, a to nejpozdéji do 3 kalendafnich dn od vyzvy
objednatele.

8. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA DILO

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.
8.5.

8.6.

8.7.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani. Za vady dila, na néz se vztahuje zaruka
za jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky.

Zhotovitel poskytuje na dilo specifikované v €l. 2. zaruku v trvani do dne dokonceni stavby, provadéné
dle PDPS. Po tuto dobu odpovida za vady, které se na dile vyskytnou.

Zhotovitel odpovida spole¢né a nerozdilné se zhotovitelem stavby, realizované na zékladé DSP a
PDPS, za vady, které zpusobila chyba ve stavebni dokumentaci.

Zaruéni doba zacina bézet od data pfedani a prevzeti dila bez vad a nedodélka.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti pracovnich dnd po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
objednateli zda reklamaci uznava &i neuznava. Pokud tak neuCini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava. Souasné musi zhotovitel pisemné sdélit, v jakém terminu vadu odstrani. Tento
termin nesmi byt del$i, nez 5 pracovnich dnli od obdrzeni reklamace.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu ani do 15 pracovnich dnu po obdrzeni reklamace, je
objednatel opravnén povéfit odstranénim vady tfeti osobu. VeSkeré takto vzniklé naklady uhradi
objednateli zhotovitel. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych
pfipadech.

Pravo uplatnit naroky z odpovédnosti za vady dila nalezi kromé objednatele téz budoucimu viastniku dila.

9. PLATEBNI PODMINKY

9.1.

Cena dila bude uhrazena nize uvedenym zpusobem:

9.1.1. Cést ceny dila ve vy$i 20% z ceny dila bude uhrazena na zakladé faktury, vystavené do 15 dnd
po pfedani geodetického zaméreni dle &l. 2 odst. 2.2.4.7. (1 x v elektronické podobé) této
smlouvy a jeho pfedani objednateli.

9.1.2. Cast ceny dila ve vysi 40% z ceny dila bude uhrazena na zakladé dariového dokladu (dale jen
ofaktura“) vystaveného do 15 dnl po po fadném dokongeni dila dle ¢l. 2. odst. 2.2.1. pred
projednanim (1 paré v tisténé podobé a 1 paré elektronicky) této smlouvy a jeho pfedani
objednateli.
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9.1.

9.2.
9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.1.3. Cast ceny dila ve vy$i 20% z ceny dila bude uhrazena na zakladé faktury, vystavené do 15 dnd
po podani zadosti o vydani stavebniho povoleni dle &l. 2 odst. 2.2.4.4. této smlouvy a jeho
pfedani objednateli.

9.1.4. Cast ceny dila ve vy$i 20% z ceny dila bude uhrazena na zakladé faktury, vystavené do 15 dnd
po fadném dokonceni dila dle ¢l. 2. odst. 2.2.2. a 2.2.3. a pfedani zbyvajicich paré DSP vc¢etné
projednani a pravomocného stavebniho povoleni, této smlouvy a jeho pfedani objednateli.

Faktura musi obsahovat veskeré nalezitosti danového a ucetniho dokladu dle zakona €. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni (dale jen ,ZDPH®), a zakona €. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi,
v platném znéni. Kromé nalezitosti stanovenych pravnimi pfedpisy je poskytovatel povinen uvést v
kazdé fakture i tyto udaje:

a) Cislo a datum vystaveni faktury

b) pfesny nazev akce

C) Cislo smlouvy a datum jejiho uzavieni

d) rozsah provedené ¢asti dila — (v pfipadé, kdy je fakturace rozdélena na ¢asti)

e) oznaceni banky a Cislo tuzemského uc¢tu zvefejnéného v ,Registru platcd DPH a
identifikovanych osob*“ (dle § 96 ZDPH)

f) IhGta splatnosti faktury 30 dni

Q) ICO a DIC objednatele a poskytovatele, jejich pfesné nazvy a sidlo

Soucasti faktury musi byt pfisluSny predavaci protokol dle ¢l. 4. odst. 4.6. této smlouvy.

Splatnost faktury se stanovuje v délce 30-ti dni ode dne dorucéeni vystavené faktury majici véechny
stanovené nélezitosti objednateli.

V pfipadé, ze faktura nebude splfovat nalezitosti dle této smlouvy, je objednatel opravnén vratit
fakturu poskytovateli k opravé ¢i doplnéni, pfi€emz Ihita splatnosti po¢ne bézet az doru¢enim nového
darfiového dokladu objednateli.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych zakon(, osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly.
Zhotovitel je povinen poskytnout pfi vykonu finanéni kontroly sou¢innost a poskytnout pfistup ke véem
dokumentim souvisejicim se zadanim a realizaci dila dle této smlouvy, v€etné dokumentd
podléhajicich ochrané podle zvlastnich pravnich pfedpisu. Za G¢elem fadného spinéni této povinnosti
je zhotovitel povinen smluvné zavazat i vSechny své pfipadné poddodavatele.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy vc€etné jejich dodatkl, originaly
UCetnich dokladd a dalSich dokladd vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu 5 let
ode dne nabyti UCinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umoznit osobam
opravnénym k vykonu kontroly projektu provést kontrolu doklad(l souvisejicich s pInénim této smlouvy.

Zhotovitel, je-li platcem DPH, se zavazuje, Ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét
pouze Cisla tuzemskych bankovnich G¢ta, ktera jsou spravcem dané zvefejnéna zpusobem
umoznujicim dalkovy pfistup (§ 98 pism. d) ZDPH). V pfipadé, Ze darnovy doklad bude obsahovat
jiny nez takto zvefejnény tuzemsky bankovni U€et, mé objednatel pravo ponizit platbu zhotoviteli
uskute€hovanou na zakladé této smlouvy o pfislusnou ¢astku DPH a soucasné je opravnén odvést
Castku DPH z pfisluSného plnéni pfimo na ucet financnimu Gfadu. Smluvni strany si sjednavaji, ze
takto zhotoviteli nevyplacenou Castku DPH odvede spravci dané sam objednatel v souladu
s ustanovenim § 109a ZDPH.

V pfipadé, ze se zhotovitel stane tzv. nespolehlivym platcem DPH ve smyslu § 106a ZDPH, je
objednatel opravnén odvést ¢astku DPH z pfisluSného pInéni pfimo na ucet finanénimu dfadu, a to
v navaznosti na § 109 a 109a ZDPH. V takovém pfipadé tuto skute€nost objednatel oznami zhotoviteli
a uhradou DPH na ucet finanéniho ufadu se pohledavka zhotovitele za objednatelem v &astce
uhrazené DPH povaZuje bez ohledu na dalSi ustanoveni této smlouvy za uhrazenou. Skute¢nost, Ze
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se zhotovitel stal tzv. nespolehlivym platcem DPH, bude ovéfena z vefejné dostupného registru, coz
zhotovitel vyslovné akceptuje a nebude Cinit spornym.

Doru&ovani faktur bude provedeno na adresu sidla, e-mailovou adresu popf. do DS uvedené v zahlavi
a to v jednom originalu a v jednom stejnopisu.

Nad ramec vySe uvedeného bude akceptovana E-faktura. E-faktura je dle Evropské smérnice
2014/55/EU faktura, ktera byla vystavena, pfedana a pfijata ve strukturovaném elektronickém formatu,
jenz umoznuje jeji automatizované a elektronické zpracovani, a je v souladu s evropskou normou pro
elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.

10. SMLUVNI POKUTY

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

V pfipadé poruSeni povinnosti dle této smlouvy ma objednatel narok na zaplaceni smluvnich pokut
dle tohoto &lanku ze strany zhotovitele. Narok na smluvni pokuty je mozné uplatnit kumulativné.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,1% z ceny dila bez DPH dle ¢l. 3.1.
této smlouvy za kazdy i jen zapocaty kalendaini den prodleni se spInénim kterékoliv ze lhut
sjednanych v &l. 4. odst. 4.1., 4.2 a 4.3 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 % z hodnoty pojistného limitu
uvedeného v &l. 7. odst. 7.4. této smlouvy, v pfipadé, Ze pojistna smlouva dle ¢lanku 7. odst. 7.4. této
smlouvy v dobé ucinnosti této smlouvy nebude platna ¢&i u€inna, a to za kazdy den trvani poruseni
povinnosti dle ¢l. 7. odst. 7.4. této smlouvy.

V pfipadé prodleni objednatele s Uhradou splatné faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 0,05% z dluzné &astky za kazdy den prodleni.

Smluvni pokuty dle této smlouvy se stavaji splatnymi dnem nasledujicim po dni, ve kterém na né vznikl
narok.

Objednatel je opravnén zapocist své splatné i nesplatné pohledavky z titulu narok( na zaplaceni
smluvnich pokut ¢i narokd na nahradu $kody vuéi jakékoliv splatné &i nesplatné pohledavce
zhotovitele.

Ustanoveni o smluvnich pokutach v této smlouvé se nijak nedotyka narokd na nahradu sSkody.

11. ZMENA SMLOUVY

11.1.

11.2.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné nazvanym

,Dodatek ke smlouvé® a o€islovanym podle pofadovych €isel. Jiné zapisy, protokoly apod. se povaZuji
za podklad ke zméné smlouvy, nikoliv za jeji zménu.

Nastanou-li u nékteré ze stran skute€nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna druhé
strané to ihned bez zbytecného odkladu oznamit a vyvolat jednani zastupct, opravnénych ve vécech
smluvnich.

12. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

12.1.
12.2.

12.3.

Obé smluvni strany jsou opravnény odstoupit od této smlouvy v pfipadech stanovenych zakonem.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén v souladu s § 2001 0.z. od této smlouvy
pisemné odstoupit z divodu jejiho poruseni zhotovitelem.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé Ze:

a) zhotovitel pisemné& oznami objednateli, Ze neni schopen plnit své zavazky podle této smlouvy;

b) pfislusny soud pravomocné rozhodne, Ze zhotovitel je v ipadku nebo mu Upadek hrozi (j. vyda
rozhodnuti o tom, Ze se zjiStuje Upadek zhotovitele nebo hrozici Upadek zhotovitele), nebo ve
vztahu k zhotoviteli je prohlaSen konkurs nebo povolena reorganizace;
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c) je podan navrh na zruSeni zhotovitele podle zak. €. 90/2012 Sb., zakona o obchodnich
korporacich nebo je zahajena likvidace zhotovitele v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy.

12.4. Zhotovitel je opravnén od této smlouvy opravnén odstoupit za podminky prokazatelné pisemné
dolozené nemoznosti splnéni povinnosti dle €l. 2 odst. 2.1.5. této smlouvy.

12.5. Smluvni strany vyslovné vylu€uji pouziti ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k moznosti odstoupeni
od smlouvy.

13. OSOBNI UDAJE ZASTUPCU A KONTAKTNICH OSOB, ZAVAZEK MLCENLIVOSTI

13.1. Smluvni strany berou na védomi, Ze v souvislosti s uzavfenim a pInénim této smlouvy dochéazi za
Ucelem zajisténi komunikace pfi plnéni smlouvy k vzajemnému predani osobnich udaji zastupcu a
kontaktnich osob smluvnich stran v rozsahu: jméno, pfijmeni, akademické tituly apod., telefonni ¢islo
a e-mailova adresa.

13.2. Smluvni strany se zavazuji informovat fyzické osoby, jejichzZ osobni idaje uvedly ve smlouvé, pfipadné
v souvislosti s plnénim této smlouvy poskytly druhé smluvni strané o takovém zplsobu zpracovani
jejich osobnich udajd a sou¢asné o jejich pravech, jez jako subjekt idajl v souvislosti se zpracovanim
svych osobnich udajl maji, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracovani namitku.

13.3. Smluvni strany se zavazuji dodrzovat mi€enlivost o osobnich udajich, o kterych se dozvi v souvislosti
s plnénim této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou pfijdou do styku. Smluvni strany
jsou rovnéz povinny zachovavat mienlivost o vSech bezpecnostnich opatfenich, jejichz zvefejnéni by
ohrozilo zabezpeceni osobnich udaji. Smluvni strany se sou¢asné zavazuji zaijistit, Ze budou v ramci
smluvniho vztahu zaloZzeného touto smlouvou uplatiiovat zasady stanovené v zakoné ¢. 110/2019 Sb.,
0 zpracovani osobnich Udaja a nafizeni Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016, o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaju a volném pohybu
téchto Udaju a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udajl), které nabylo
ucinnosti dne 25. 5. 2018 (dale jen ,GDPR®). Povinnost micenlivosti trva i po ukonceni Uc¢innosti této
smlouvy.

13.4. Smluvni strany se zavazuji zajistit, Ze jejich zaméstnanci a dal$i osoby, které pfijdou do styku s
osobnimi Udaji v souvislosti s plnénim této smlouvy, budou zavazani k micenlivosti ve stejném
rozsahu, jakou jsou povinnosti mi€enlivosti zavazany smluvni strany dle této smlouvy.

13.5. Za poruSeni zavazku miCenlivosti dle této smlouvy se nepovazuje poskytnuti osobnich udaju treti
strané, které je nezbytné pro pInéni smlouvy nebo plnéni povinnosti stanovené pravnim pfedpisem
nebo které bylo u¢inéno se souhlasem subjektu udaju.

13.6. Postupy a opatfeni se objednatel zavazuje dodrzovat po celou dobu trvani skartaéni Ihity ve smyslu
§ 2 pism. s) zakona €. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych zakonu, ve
znéni pozdéjSich predpisu.

13.7. V pfipadé, ze druhou smluvni stranou je fyzicka osoba, plati také nasledujici:

a) objednatel jako spravce osobnich udaji dle zakona &. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich
udajd, a GDPR, timto informuje druhou smluvni stranu jako subjekt osobnich Udaj, Ze jeho udaje
uvedené v této smlouvé zpracovava pro uéely realizace, vykonu prav a povinnosti dle smlouvy.

b) Uvedeny subjekt osobnich udaju si je védom svého prava pfistupu ke svym osobnim udajiim,
prava na opravu osobnich udajl, jakoz i dalSich prav vyplyvajicich z vySe uvedené legislativy.
Dalsi informace je mozné nalézt na internetovych strankach objednatele: http://www.suspk.eu/o-
nas-a/informace-ohledne-gdpt/.
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13.8.

Smluvni strany se zavazuji, Ze pfi spravé a zpracovani osobnich Gdaji budou dale postupovat v
souladu s aktualni platnou a uc€innou legislativou.

14. ZAVERECNA USTANOVENI

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.
14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

Pro objednatele i zhotovitele jsou zavazné Obchodni podminky Spravy a udrzby silnic Plzeriského
kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a vefejné pfistupné na webovych
strankach objednatele v sekci ,dokumenty ke stazeni“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-
stazeni/ (dale jen ,Obchodni podminky“). Jednotliva ujednani smlouvy maji vzdy v pfipadé rozporu
s Obchodnimi podminkami pfednost a smluvni vztah se tedy bude vzdy Fidit prioritné ustanovenimi
smlouvy.

Zhotovitel bere na védomi, Ze tato smlouva v&etné vSech jejich pfiloh podléha povinnému zvefejnéni
zejm. podle zak. €. 340/2015 Sb., zakon o registru smluv.

Zhotovitel vyslovné souhlasi s tim, Ze objednatel zvefejni uplné znéni této smlouvy v&. pfiloh, tj. tato
smlouva bude uvefejnéna v podobé& obsahujici i pfipadné osobni Udaje nebo udaje napliujici
parametry obchodniho tajemstvi, pokud zhotovitel nejpozdé&ji do uzavfeni této smlouvy nesdéli
objednateli ty udaje, resp. ¢asti navrhu smlouvy (pfiloh), jejichz uvefejnéni je zvlastnim pravnim
predpisem vylouceno (napf. osobni Udaje, Udaje naplfujici parametry obchodniho tajemstvi nebo
davérné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ apod.), spolu s odkazem na konkrétni normu takového
zvlastniho pravniho predpisu a konkrétni divody zakazu uvefejnéni téchto &asti. R4dné a davodné
oznacené ¢asti smlouvy (pfiloh) nebudou uvefejnény, popf. budou pfed uverejnénim znecitelnény.

Splnéni povinnosti uverejnit smlouvu dle zak. €. 340/2015 Sb. zajisti objednatel.

Obé smluvni strany se zavazuji dbat dobrého jména strany druhé a zavazuji se vyvarovat veskerych
¢innosti, které by mohly dobré jméno druhé strany poskodit.

Objednatel je opravnén pfevadét sva prava a povinnosti vyplyvajici pro néj z této smlouvy na treti
osoby a zhotovitel je povinen takovy pfevod bez vyhrad respektovat.

Odpovéd strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 0.z., s dodatkem nebo odchylkou, neni pfijetim
nabidky na uzavieni této smlouvy, ani kdyz podstatné neméni podminky nabidky.

Smlouva je vyhotovena v elektronické podobé a to se zaru¢enymi elektronickymi podpisy zastupcu
smluvnich stran zaloZenymi na kvalifikovaném certifikatu. Po dohodé stran lze smlouvu podepsat i
v listinné podobé&, v tomto pfipadé bude smlouva sepsana ve tfech vyhotovenich, z nichZ objednatel
obdrzi dvé vyhotoveni. Smluvni strany se soucasné dohodly, Zze pokud zhotovitel nedisponuje
podpisem zaloZzenym na kvalifikovaném elektronickém certifikatu:

e muze byt tato smlouva zhotovitelem podepsana tak, ze opatfi vytiSténou smlouvu podpisem
opravnéné osoby a nasledné podepsanou smlouvu opatfi autorizovanou konverzi dokumentu do
formatu PDF a zasle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostfednictvim datové schranky),

e nebo mulze byt tato smlouva zhotovitelem podepsana tak, ze opatfi vytiSténou smlouvu podpisem
opravnéné osoby a nasledné podepsanou naskenovanou smlouvu zasle elektronicky objednateli
(e-mailem nebo prostfednictvim datové schranky), zaroven vSak musi dolozit i originalné
podepsany dokument a to bud osobné, nebo prostfednictvim postovni pfepravy na adresu sidla
objednatele.

Smlouva je uzaviena dnem podpisu posledni smluvni strany a nabyvé G€innosti dnem uzavieni, pokud
zvlastni pravni pfedpis (zejm. zak. €. 340/2015 Sb.) nestanovi jinak.
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objednatel: zhotovitel:

Podepsal Ing. Martin Havlik

I ng . M artl n Dl\l: cn=Ing. Martin Havhk_, c=CZ,
o=Pontex, spol. s r.0., ou=3,
Ve email=havlik@pontex.cz
H aVI | k Datum: 2023.10.13 07:47:40

+02'00"

Sprava a udrzba silnic Plzeniského kraje, p.o. Pontex, spol. s r.o.
Ing. Miroslav Dolezal Ing. Martin Havlik
generalni feditel jednatel

podepsano elektronicky podepsano elektronicky

Za administrativni spravnost.__|
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