
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: České Budějovice Datum: 4. 7. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46683046

DIČ: CZ46683046

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

202210UVO1

SPŠSE Dukelská 13, České Budějovice

KOČÍ a.s. K Lipám 132, 397 01 Písek

16 766 050,67

Sazba daně Základ daně Výše daně

16 766 050,6721,00% 3 520 870,64

0,0015,00% 0,00

20 286 921,31CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202210UVO1

Stavba:

Místo: České Budějovice Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: KOČÍ a.s. K Lipám 132, 397 01 Písek Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

03-2-ZTI-

nezp

02-1-

stavebni

04-1-UT

04-2-UT-

nezp

02-2-

stavebni-

nezp

03-1-ZTI

06-WC

07-1-EI

07-2-EI-

nezp

Popis

Zádržný systém

Vytápění - nezpůsobilé výdaje

Nové WC pro invalidy v 2 NP

Elektroinstalace

Vytápění

Zdravotně technické instalace

Zdravotně technické instalace - nezpůsobilé výdaje

Elektroinstalace - nezpůsobilé výdaje

Stavební část - nezpůsobilé výdaje

Změna stavby a přístavba specializovaných učeben 

SPŠSE ČB

Kód

05-ZS

SPŠSE Dukelská 13, České Budějovice

09-NN Nepřímé náklady

10-vytah Výtah

16 766 050,67

482 426,50 583 736,07

Cena s DPH [CZK]

210 761,85

37 971,01

1 601 668,19

57 053,82

29 914,70

303 531,25

13 040 548,28

2 226 175,15

174 183,35

Cena bez DPH [CZK]

47 151,92

10 777 312,63

250 852,27

31 381,00

218 052,24

1 323 692,72

24 722,89

4. 7. 2023

 

 

2 693 671,93

263 843,21

60 500,0050 000,00

1 403 721,001 160 100,00

20 286 921,31

Strana 2 z 70



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: České Budějovice Datum: 4. 7. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46683046

DIČ: CZ46683046

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 10 777 312,63

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 10 777 312,63

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 10 777 312,63 21,00% 2 263 235,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 040 548,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SPŠSE Dukelská 13, České Budějovice

02-1-stavebni - Změna stavby a přístavba specializovaných učeben SPŠSE 

ČB

KOČÍ a.s. K Lipám 132, 397 01 Písek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 4. 7. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: KOČÍ a.s. K Lipám 132, 397 01 Písek Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 10 777 312,63

D HSV Práce a dodávky HSV 7 071 772,64

D 1 Zemní práce 216 330,23

1 K 113107041
Odstranění podkladu živičných tl 50 mm při překopech 

ručně
m2 20,700 186,00 3 850,20

VV "C 0.01" 20,7 20,700

2 K 131213101
Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti 

I, skupiny 3 ručně
m3 7,452 1 130,00 8 420,76

VV "pro zámkovou dlažbu - C 0.01" 20,7*0,36 7,452

3 K 131351100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně
m3 22,991 650,00 14 944,15

VV "pro keson" (3,13+3,14)*(4,66-1,99) 16,741

VV
"výkop svažitých stran - pro možnost rozepření kesonu" 

(3,14+3,13*2)*(0,1+1)/2 
5,170

VV
"pod keson - pro podkladní betonovou desku" 

(3,135+0,1)*(3,14+2*0,1)*0,1
1,080

VV VykopJam Součet 22,991

4 K 132211401
Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 ručně
m3 13,503 2 110,00 28 491,33

VV "odkop kolem základu pro nalepení soklu" 

VV (3,135+2,7+7,66+18,88+5,19)*0,5*0,5 9,391

VV
"odvětrání podloží / protiradonová ochrana" 

(26,2+25,2)*0,2*0,4
4,112

VV Součet 13,503

5 K 132351252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně
m3 52,969 690,00 36 548,61

VV
díky pův. přístavbě mohou být místy zbytky starých základů 

nebo jiných částí dřívejší stavby, zvolena vyšší tř. těžitelnosti

VV "pod schody"  (0,4*(3,83+2*1,19)+0,4*0,4)*(3,19-1,99) 3,173

VV
"plný základ" 

(7,74*(1,2+1,4)+5,46*1,2+(6,37*2+1,7+1,33)*0,6+6,37*0,5)*1,2
47,188

VV
"odskoky ke kesonu" (1,2+1,4)*(0,76*(4,1-3,19)+0,76*(3,6-

3,19))
2,608

VV VykopRyhNez Součet 52,969

6 K 132354201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3
m3 15,708 1 250,00 19 635,00

VV VykopRyhZap "dvoustupňový základ" 7,7*1,7*1,2 15,708

7 K 162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 98,048 379,00 37 160,19

VV VykopJam+VykopRyhNez+VykopRyhZap-Zasyp 86,662

VV "po soklu" (3,135+2,7+7,66+18,88+5,19)*0,5*0,1 1,878

VV "pro zámkovou dlažbu - C 0.01" 20,7*0,36 7,452

VV
"odvětrání podloží / protiradonová ochrana" 

(26,2+25,2)*0,2*0,2
2,056

VV Součet 98,048

8 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 

4 a 5 do 100 m3
m3 98,048 205,00 20 099,84

9 K 171111103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných ručně
m3 9,569 272,00 2 602,77

VV "odkop kolem základu pro nalepení soklu" 

VV (3,135+2,7+7,66+18,88+5,19)*0,5*0,4 7,513

VV
"odvětrání podloží / protiradonová ochrana" 

(26,2+25,2)*0,2*0,2
2,056

VV Součet 9,569

SPŠSE Dukelská 13, České Budějovice

02-1-stavebni - Změna stavby a přístavba specializovaných učeben SPŠSE 

ČB
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných strojně
m3 5,006 142,00 710,85

VV "obsyp kesonu"  (1,2+1,4)*(0,76*(4,1-3,19)+0,76*(3,6-3,19)) 2,608

VV
"zásyp odstupňovaného základu - pod desku" 

(7,7+7,1)*0,6*0,27
2,398

VV Zasyp Součet 5,006

11 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení
t 166,681 250,00 41 670,25

VV (VykopJam+VykopRyhNez+VykopRyhZap-Zasyp)*1,7 147,325

VV "po soklu" (3,135+2,7+7,66+18,88+5,19)*0,5*0,1*1,7 3,193

VV "pro zámkovou dlažbu - C 0.01" 20,7*0,36*1,7 12,668

VV
"odvětrání podloží / protiradonová ochrana" 

(26,2+25,2)*0,2*0,2*1,7
3,495

VV Součet 166,681

12 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 98,048 22,40 2 196,28

D 2 Zakládání 480 732,14

13 K 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu sklonu do 1:2
m2 51,400 33,50 1 721,90

VV "odvětrání podloží / protiradonová ochrana" (26,2+25,2)*1 51,400

14 M 69311088
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 500g/m2
m2 61,680 51,50 3 176,52

VV 51,4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 61,680

15 K 212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného m3 2,056 1 350,00 2 775,60

VV
"odvětrání podloží / protiradonová ochrana" 

(26,2+25,2)*0,2*0,2
2,056

16 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 

100 mm bez lože
m 26,200 70,80 1 854,96

VV "odvětrání podloží / protiradonová ochrana" 26,2 26,200

17 K 271532213
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 4-8 až 16-32 mm
m3 19,455 1 350,00 26 264,25

VV 127,16*0,15*1,02 19,455

18 K 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 1,135 3 510,00 3 983,85

VV
"pod keson podkladní betonová deska" 

(3,135+0,1)*(3,14+2*0,1)*0,1*1,05
1,135

19 K 273321411
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25 XC2
m3 16,022 3 650,00 58 480,30

VV 127,16*0,12*1,05 16,022

20 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 29,790 560,00 16 682,40

VV "uvnitř kesonu" 2*(2,4+2,58)*2,41 24,004

VV "deska" 0,2*(16,18+5,09+7,66) 5,786

VV Součet 29,790

21 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 29,790 230,00 6 851,70

22 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,509 40 700,00 20 716,30

VV "deska - KARI 6x6x150x150, přesahy 30cm" 0,509 0,509

23 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 XC2 m3 63,601 3 590,00 228 327,59

VV "pod schody"  (0,4*(3,83+2*1,19)+0,4*0,4)*(3,19-1,99)*1,05 3,331

VV

"plný základ" 

(7,74*(1,2+1,4)+5,46*1,2+(6,37*2+1,7+1,33)*0,6+6,37*0,5)*1,2

*1,05

49,547

VV
"odskoky ke kesonu" (1,2+1,4)*(0,76*(4,1-3,19)+0,76*(3,6-

3,19))*1,05
2,739

VV
"druhý stupeň železobetonového základu - bez výztuže" 

((7,49+7,32/2*0,5*0,27))
7,984

VV Součet 63,601

24 K 274321411
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25 XC2
m3 16,986 3 650,00 61 998,90

VV "prostřední pás" 1,7*((7,7+7,1)/2)*0,6*1,05 7,925

VV

"keson" 

(3,135*2,41*0,44+3,135*2,41*0,3+2,4*2,41*0,44+2,41*2,4*0,1

15-1,14*1,31*0,115)*1,05

9,061

VV Součet 16,986

25 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 4,443 560,00 2 488,08

VV "dvoustup základ" (7,49+7,32)*0,3 4,443

26 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 4,443 230,00 1 021,89

27 K 274353121p
Bednění prostupů v základových pásech průřezu do 

0,05 m2 dl do 0,5 m
kus 4,000 374,00 1 496,00

VV "prostupy pro kanalizaci / odvětrání podloží" 

VV "šíře základu 0,4 a 0,5 m " 2+2 4,000

28 K 274353123P
Bednění prostupů v základových pásech průřezu do 

0,05 m2 dl do 2 m
kus 4,000 945,00 3 780,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "prostupy pro kanalizaci / odvětrání podloží" 

VV "šíře základu 1,2; 1,4; 1,7 m " 1+1+2 4,000

29 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,382 39 500,00 15 089,00

VV "výztuž středového pasu" 0,382 0,382

30 K 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,297 39 500,00 11 731,50

VV "základ v kesonu" 0,2972 0,297

31 K 275362021 Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari t 0,302 40 700,00 12 291,40

VV "základ v kesonu" 0,302 0,302

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 288 950,24

32 K 310231055m3
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém plochy do 4 

m2 cihlami děrovanými
m3 48,965 6 438,80 315 275,84

VV Zazdívky po vybouraných oknech stávající budovy

VV "1PP" (1,25*1,06-0,55*0,4)*0,65 0,718

VV "1NP" (1,25*2,7+1,77*2,06-0,65*1,2)*0,65 4,057

VV "2NP" (1,25*2,7+4*1,4*2,7+2*1,77*2,06-0,65*1,2-1,4*1,2)*0,65 15,163

VV
"3NP" (1,25*2,7+4*1,4*2,7+2*1,77*2,06+2*2,1*2,09-0,65*1,2-

1,4*1,2)*0,65
20,869

VV "1NP dveře" 0,9*2*0,65 1,170

VV "1NP luxfery" (3*1,4*2,7-0,72*1,2)*0,65 6,809

VV "zazdívka schodů" 0,55*1,4*0,15+0,3*1,4*0,15 0,179

VV Součet 48,965

33 K 311235211
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 

tenkovrstvou maltu tl 440 mm
m2 328,003 2 878,50 944 156,64

VV "1NP" (10,84+18,88+5,19-2*0,44)*3,15 107,195

VV -(1,3*1,85+2,375*1,85*4) -19,980

VV "2NP" (10,84+18,88+5,19-2*0,44)*4,2 142,926

VV -(1,3*1,85+2,375*1,85*4) -19,980

VV "3NP" (10,84+18,88+5,19-2*0,44)*3,3 112,299

VV -(1,3*1,85+2,375*1,85*4) -19,980

VV "atika" (10,84+18,88+5,19-2*0,44)*0,75 25,523

VV Součet 328,003

34 K 311236141
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou 

maltu M10 z cihel děrovaných P15 tloušťky 300 mm
m2 173,782 2 751,90 478 230,69

VV "1NP" (7,53+10,58-0,44-1,16)*3,15 52,007

VV -1*2,15 -2,150

VV "2NP" (7,53+10,58-0,44)*4,2 74,214

VV -2*1*2,15 -4,300

VV "3NP" (7,53+10,58-0,44)*3,3 58,311

VV -2*1*2,15 -4,300

VV Součet 173,782

35 K 311236301

Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou 

maltu z cihel děrovaných broušených P15 tloušťky 190 

mm

m2 108,534 1 503,70 163 202,58

VV "1NP" (7,55+2*2,4)*3,25-2*1,0*2,15-1,34*2,24 32,836

VV "2NP" (7,55+2,4)*4,3-1*2,15 40,635

VV "3NP" (7,55+2,4)*3,74-1*2,15 35,063

VV Součet 108,534

36 K 311238912
Výplň kapes obvodového zdiva extrudovaným 

polystyrénem lepeným do drážky
m 114,400 130,00 14 872,00

VV OknaObvF1 114,400

37 K 317168014 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1750 mm kus 4,000 524,40 2 097,60

VV "výtahová šachta , přizdívka" 4 4,000

38 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 8,000 564,20 4 513,60

VV "K12,13,22,32" 4*2 8,000

39 K 317168054 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm kus 9,000 799,60 7 196,40

VV "vstup výtah K03,14" 4+2 6,000

VV "K11,21,31" 3 3,000

VV Součet 9,000

40 K 317168060 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3250 mm kus 12,000 1 802,50 21 630,00

VV "1NP" 4 4,000

VV "2NP" 4 4,000

VV "3NP" 4 4,000

VV Součet 12,000

41 K 317168333

Překlad keramický složený roletový pro zabudování 

rolety nebo žaluzie š 440 mm dl 1750 mm kpl vč. 

izolace

kus 3,000 8 714,50 26 143,50

VV "1NP" 1 1,000

VV "2NP" 1 1,000

VV "3NP" 1 1,000

VV Součet 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

42 K 317168338

Překlad keramický složený roletový pro zabudování 

rolety nebo žaluzie š 440 mm dl 3000 mm kpl vč. 

izolace

kus 12,000 14 347,90 172 174,80

VV nad okna

VV "1NP" 4 4,000

VV "2NP" 4 4,000

VV "3NP" 4 4,000

VV Součet 12,000

43 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,846 8 999,00 7 613,15

VV
"předpoklad - u dodatečně osazovaných nosníků, zbylé jsou 

probetonované" 2*6*2*0,15*0,2+2*2,1*0,15*0,2
0,846

44 K 317941123

Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 

IE, U, UE nebo L do č 22 vč. vyrovnání na cementovou 

maltu

t 0,322 13 400,00 4 314,80

VV "1NP P10 - IPE140" 36,8/1000 0,037

VV "2NP P20 - IPE140" 40,8/1000 0,041

VV "1NP P13+14 - U120" (40,2+44,2)/1000 0,084

VV "2NP P23+24 - U120" 2*40,2/1000 0,080

VV "3NP P33+34 - U120" 2*40,2/1000 0,080

VV Součet 0,322

45 M 13010746 ocel profilová IPE 140 jakost 11 375 t 0,089 25 850,00 2 300,65

VV "1NP P10 - IPE140" 36,8/1000*1,15 0,042

VV "2NP P20 - IPE140" 40,8/1000*1,15 0,047

VV Součet 0,089

46 M 13010818 ocel profilová UPN 120 jakost 11 375 t 0,281 26 290,00 7 387,49

VV "1NP P13+14 - U120" (40,2+44,2)/1000*1,15 0,097

VV "2NP P23+24 - U120" 2*40,2/1000*1,15 0,092

VV "3NP P33+34 - U120" 2*40,2/1000*1,15 0,092

VV Součet 0,281

47 K 317944321
Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 

připravených otvorů
t 0,586 55 765,00 32 678,29

VV
IPE 120 dodatečně jako překlady v obvodové nosné zdi pův. 

objektu

VV "1PP P04" 83,2/1000 0,083

VV "1NP P11+12" (83,2+87,4)/1000 0,171

VV "2NP P21+22" (83,2+83,2)/1000 0,166

VV "3NP P31+32" (83,2+83,2)/1000 0,166

VV Součet 0,586

48 K 317998111
Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl do 50 

mm
m 0,000 77,90 0,00

49 K 342244301
Příčka zvukově izolační z cihel děrovaných do na maltu 

M10 tloušťky 115 mm
m2 58,186 1 136,80 66 145,84

VV "1NP" 2,665*3,25 8,661

VV "2NP" 2,665*4,3 11,460

VV "3NP" 2,665*3,74 9,967

VV "výtahová šachta" 2,4*16,71-1,34*2,24*4 28,098

VV Součet 58,186

50 K 346244381
Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 

nosníků cihlami
m2 5,580 990,20 5 525,32

VV
"nosníky do stávající budovy - P04,11,21,31,12,22,32" 

2*6*2*0,12+2*2,1*0,12
3,384

VV
"nosníky v nové budově - 13,14,23,24,33,34" 

2*(1,5+1,65)*0,12+4*1,5*0,12+4*1,5*0,12
2,196

VV Součet 5,580

51 K 349231821 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm m2 3,240 2 372,50 7 686,90

VV "pro dveře do chodby stávající budovy" (1,4*2,2-1*2)*3 3,240

52 K 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 0,671 8 650,00 5 804,15

VV Dobetonování mezi nosníky / překlady

VV "P02" 2,6*0,23*0,26 0,155

VV "P14" 3,3*0,3*0,15 0,149

VV "P13,23,24,33,34" 5*0,3*0,15 0,225

VV Mezisoučet 0,529

VV "K03" 1,75*(0,44-4*0,07)*0,25 0,070

VV "K14" 1,75*(0,19-2*0,07)*0,25 0,022

VV "K12,13,22,32" 4*1*(0,19-2*0,07)*0,25 0,050

VV Mezisoučet 0,142

VV Součet 0,671

D 4 Vodorovné konstrukce 2 222 696,94

53 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 36,870 3 950,00 145 636,50

VV StropPL*(0,02+0,045) 36,870

54 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 

podpěrné kce
m2 0,492 580,00 285,36

VV "bok u schodiště" (1,3+1,98)*0,15 0,492
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55 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 

podpěrné kce
m2 0,492 270,00 132,84

56 K 411354245R
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 

55 mm plech pozinkovaný tl 0,7 mm
m2 0,000 834,00 0,00

VV "zrušeno" 0 0,000

VV Součet 0,000

57 K 411354247R
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 

55 mm plech pozinkovaný tl 0,88 mm
m2 567,224 502,90 285 256,95

VV
plocha trapézových plechů mezi nosnými zdmi + 3% na 

přesahy pro uložení

VV "všechna patra - 3x"

VV 3*(2,4*(5,77+0,2+1,5+0,19))*1,03 56,807

VV
3*((5,77+0,2+1,5+0,19+2,58+0,115+0,045)+(4,906))/2*(2*0,3+

7,55+7,45)*1,03
368,905

VV -3*0,825*2,338/2 -2,893

VV "schodiště 1NP" -1,3*(1,3+1,98) -4,264

VV "stropy"

VV 10,4*2,4*1,03 25,709

VV (10,4+4,905)/2*(18-2,4)*1,03 122,960

VV StropPL Součet 567,224

58 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 1,064 39 500,00 42 028,00

VV "R8 á 250mm - dle PD statika" 1064,1/1000 1,064

306 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,894 40 700,00 36 385,80

VV "dle PD statika" 894,2/1000 0,894

59 K 413232211 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm kus 16,000 151,00 2 416,00

VV 8*2 16,000

60 K 413351121
Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce 

výšky přes 100 cm
m2 2,848 955,00 2 719,84

VV Dobetonování mezi nosníky / překlady

VV "P02" 0,35*2,4 0,840

VV
"P13,14,23,24,33,34" 

3*1,15*0,3*0,15+1,16*0,6*0,15+2*1*0,3*0,15
0,350

VV Mezisoučet 1,190

VV "K03,14" 1,34*0,44+1,34*0,2 0,858

VV "K12,13,22,32" 4*1*0,2 0,800

VV Mezisoučet 1,658

VV Součet 2,848

61 K 413351122
Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné 

kce výšky přes 100 cm
m2 2,848 146,00 415,81

62 K 413352115
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření 

do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm
m2 2,848 797,00 2 269,86

63 K 413352116
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky 

podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm
m2 2,848 144,00 410,11

64 K 413941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 

U, UE nebo L do č.12 vč. vyrovnání pod nosník
t 0,160 26 547,00 4 247,52

VV "schodiště SCH01-04" 159,6/1000 0,160

65 M 13010818 ocel profilová UPN 120 jakost 11 375 t 0,184 26 290,00 4 837,36

66 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 

U, UE nebo L do č. 22 vč. vyrovnání pod nosníky
t 6,008 26 547,00 159 494,38

VV Stropní nosníky

VV "1PP N06" 330,9/1000 0,331

VV "1NP N19" 257,4/1000 0,257

VV "2NP N29" 257,4/1000 0,257

VV "3NP N38" 330,9/1000 0,331

VV "3 NP - N30-37" 4831,5/1000 4,832

VV Součet 6,008

67 M 13010746 ocel profilová IPE 140 jakost 11 375 t 1,354 25 850,00 35 000,90

VV "N09+19+29+38" 

VV "1PP N06" 330,9/1000*1,15 0,381

VV "1NP N19" 257,4/1000*1,15 0,296

VV "2NP N29" 257,4/1000*1,15 0,296

VV "3NP N38" 330,9/1000*1,15 0,381

VV Součet 1,354

68 M 13010724 ocel profilová IPN 220 jakost 11 375 t 5,556 26 935,00 149 650,86

VV "3 NP - N30-37" 4831,5/1000*1,15 5,556

69 K 413941125
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 

U, UE nebo L č. 24 a vyšší
t 18,490 26 547,00 490 854,03

VV Stropní nosníky

VV "nosníky 1PP N00-N05+07+08+10" 5957,5/1000 5,958

VV "nosníky N09" 63,7/1000 0,064

VV "nosník N10-18" 5616/1000 5,616

VV "nosník N20-28" 5616/1000 5,616

VV "průvlak / nosník P01+02" (1018,2+217,9)/1000 1,236

VV Součet 18,490
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70 M 13010728 ocel profilová IPN 260 jakost 11 375 t 21,189 25 113,00 532 119,36

VV "nosníky 1PP N00-N05+07+08+10" 5957,5/1000*1,15 6,851

VV "nosník N10-18" 5616/1000*1,15 6,458

VV "nosník N20-28" 5616/1000*1,15 6,458

VV "průvlak / nosník P01+02" (1018,2+217,9)/1000*1,15 1,422

VV Součet 21,189

71 M 13010832 ocel profilová UPN 260 jakost 11 375 t 0,073 26 620,00 1 943,26

VV "nosníky N09" 63,7/1000*1,15 0,073

72 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 20,508 3 950,00 81 006,60

VV Délky a rozměry dle PD statika

VV

"V01-04 + nad vraty" 

11*0,3*0,2+13,3*0,34*0,2+16,25*0,34*0,205+6,3*0,34*0,265+2

*3*(0,27*0,385+0,07*0,13+0,06*0,25)

4,033

VV

"V11-15 + nad okny" 

18,5*0,3*0,2+10,8*0,34*0,32+5,2*0,34*0,2+2*3,14*0,19*0,2+8,

15*0,2*0,2+18,88*0,34*0,2+13,5*(0,23*0,25+0,13*0,06+0,06*0

,25)

5,571

VV

"V21-25 + nad okny" 

18,5*0,3*0,2+10,8*0,34*0,32+5,2*0,34*0,2+3,14*0,19*0,2+8,15

*0,2*0,2+18,88*0,34*0,2+13,5*(0,23*0,25+0,13*0,06+0,06*0,2

5)

5,452

VV

"V31-35 + nad okny" 

18,5*0,3*0,2+10,8*0,34*0,32+5,2*0,34*0,2+3,14*0,19*0,2+8,15

*0,2*0,2+18,88*0,34*0,2+13,5*(0,23*0,25+0,13*0,06+0,06*0,2

5)

5,452

VV Součet 20,508

73 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 197,465 590,00 116 504,35

VV
"V01-04 + nad vraty" 

(11*2+13,3*2+16,25*2)*0,25+6,3*2*0,3+6*(0,3+2*0,4+2*0,32)
34,495

VV

"V11-15 + nad okny" 

(18,5+6,28+8,15+18,88+5,2)*2*0,25+10,8*2*0,35+13,5*(2*0,6+

0,23)

55,370

VV

"V21-25 + nad okny" 

(18,5+3,14+8,15+18,88+5,2)*2*0,25+10,8*2*0,35+13,5*(2*0,6+

0,23)

53,800

VV

"V31-35 + nad okny" 

(18,5+3,14+8,15+18,88+5,2)*2*0,25+10,8*2*0,35+13,5*(2*0,6+

0,23)

53,800

VV Součet 197,465

74 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 197,465 270,00 53 315,55

75 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 

505
t 1,257 39 400,00 49 525,80

VV Dle PD Statika

VV "1PP" 283/1000 0,283

VV "1NP" 334,2/1000 0,334

VV "2NP" 320,8/1000 0,321

VV "3NP" 318,6/1000 0,319

VV Součet 1,257

76 K 430321515
Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 

XC1
m3 0,912 8 620,00 7 861,44

VV "D01" 1,3*1,3*0,12 0,203

VV "D02 vč. schodů" 2,21*1,3*0,12+7*1,3*0,04 0,709

VV Součet 0,912

77 K 430362021
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými 

sítěmi Kari
t 0,033 48 700,00 1 607,10

VV "D01" 12/1000 0,012

VV "D02" 20,8/1000 0,021

VV Součet 0,033

78 K 431351121
Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 

do 4 m
m2 4,563 923,00 4 211,65

VV "D01" 1,3*1,3 1,690

VV "D02" 2,21*1,3 2,873

VV Součet 4,563

79 K 431351122
Odstranění bednění podest schodišť a ramp 

přímočarých v do 4 m
m2 4,563 270,00 1 232,01

VV "D01" 1,3*1,3 1,690

VV "D02" 2,21*1,3 2,873

VV Součet 4,563

80 K 433351131
Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 

m
m2 1,820 870,00 1 583,40

VV 7*1,3*0,2 1,820

81 K 433351132
Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v 

do 4 m
m2 1,820 270,00 491,40

82 K 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 

sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm
m2 20,700 156,00 3 229,20

VV "pod dlažbu skladba P0" 20,7 20,700
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83 K 451579777
Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod 

dlažbu z kameniva těženého
m2 310,500 19,40 6 023,70

VV "pod dlažbu skladba P0 - celkem 250mm" 20,7*15 310,500

D 5 Komunikace pozemní 17 484,38

84 K 596211210
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 

skupiny A pl do 50 m2
m2 20,700 435,00 9 004,50

VV "plocha C0.01 skladba P0" 20,7 20,700

85 M BET.K08C01 BEST-KLASIKO/8CM PŘÍRODNÍ m2 21,528 393,90 8 479,88

VV 20,7*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 21,528

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 973 759,43

86 K 612131101 Postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 925,508 85,00 78 668,18

VV "1.01" (1,5+2,4+0,34+7,85+1,325+7,065+2,665)*(2,85+0,1) 68,278

VV "schody" (1,3*3+0,045+0,535*2)*1,05+2*1,98*(1,05+0)/2 7,345

VV -1,34*2,24-1*2,15*4 -11,602

VV "1.02" (0,05+0,12+1+6,36+7,45+4,855+0,05+7,9)*2,95 81,966

VV -2,15-2*2,375*1,85 -10,938

VV "1.03" 2*(7,55+6,11)*2,95 80,594

VV -2,15-2*2,375*1,85 -10,938

VV "1.04" 2*(5,77+2,4)*2,95 48,203

VV -2,15-1,3*1,85 -4,555

VV Mezisoučet 248,353

VV "2.01" (7,055+1,324+7,065+2,62+1,16)*(3,845+0,1) 75,839

VV -4*2,15 -8,600

VV "2.02" (0,05+0,12+1+6,36+7,45+4,855+0,05+7,9)*3,945 109,612

VV -2,15-2*2,375*2,9 -15,925

VV "2.03" 2*(7,55+6,11)*3,945 107,777

VV -2,15-2*2,375*2,9 -15,925

VV "2.04" 2*(7,47+2,4)*3,945 77,874

VV -2,15-1,3*2,9 -5,920

VV Mezisoučet 324,732

VV "3.01" (7,055+1,324+7,065+2,62+1,16)*(3,3+0,1) 65,362

VV -4*2,15 -8,600

VV "3.02" (0,05+0,12+1+6,36+7,45+4,855+0,05+7,9)*3,4 94,469

VV -2,15-2*2,375*2 -11,650

VV "3.03" 2*(7,55+6,11) 27,320

VV -2,15-2*2,375*2 -11,650

VV "3.04" 2*(7,47+2,4) 19,740

VV -2,15-1,3*2 -4,750

VV Mezisoučet 170,241

VV OknaObvF1*0,23 26,312

VV Mezisoučet 26,312

VV "výtahová šachta" (12,1+4,36+0,1)*(2,85+2,4)*2 173,880

VV -6*1,34*2,24 -18,010

VV Mezisoučet 155,870

VV Součet 925,508

87 K 612321341
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 

stěn nanášená strojně vč. rohovníků a omítníků
m2 899,196 321,00 288 641,92

VV "1.01" (1,5+2,4+0,34+7,85+1,325+7,065+2,665)*(2,85+0,1) 68,278

VV "schody" (1,3*3+0,045+0,535*2)*1,05+2*1,98*(1,05+0)/2 7,345

VV -1,34*2,24-1*2,15*4 -11,602

VV "1.02" (0,05+0,12+1+6,36+7,45+4,855+0,05+7,9)*2,95 81,966

VV -2,15-2*2,375*1,85 -10,938

VV "1.03" 2*(7,55+6,11)*2,95 80,594

VV -2,15-2*2,375*1,85 -10,938

VV "1.04" 2*(5,77+2,4)*2,95 48,203

VV -2,15-1,3*1,85 -4,555

VV Mezisoučet 248,353

VV "2.01" (7,055+1,324+7,065+2,62+1,16)*(3,845+0,1) 75,839

VV -4*2,15 -8,600

VV "2.02" (0,05+0,12+1+6,36+7,45+4,855+0,05+7,9)*3,945 109,612

VV -2,15-2*2,375*2,9 -15,925

VV "2.03" 2*(7,55+6,11)*3,945 107,777

VV -2,15-2*2,375*2,9 -15,925

VV "2.04" 2*(7,47+2,4)*3,945 77,874

VV -2,15-1,3*2,9 -5,920

VV Mezisoučet 324,732

VV "3.01" (7,055+1,324+7,065+2,62+1,16)*(3,3+0,1) 65,362

VV -4*2,15 -8,600

VV "3.02" (0,05+0,12+1+6,36+7,45+4,855+0,05+7,9)*3,4 94,469

VV -2,15-2*2,375*2 -11,650

VV "3.03" 2*(7,55+6,11) 27,320

VV -2,15-2*2,375*2 -11,650

VV "3.04" 2*(7,47+2,4) 19,740

VV -2,15-1,3*2 -4,750

VV Mezisoučet 170,241

VV "výtahová šachta" (12,1+4,36+0,1)*(2,85+2,4)*2 173,880
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VV -6*1,34*2,24 -18,010

VV Mezisoučet 155,870

VV Součet 899,196

88 K 612321391
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 

každých dalších 5 mm tloušťky strojně
m2 302,380 62,00 18 747,56

VV "1.01" 7,065*(2,85+0,1) 20,842

VV "schody" (1,3+0,045+0,535*2)*1,05+1,98*(1,05+0)/2 3,575

VV -1*2,15 -2,150

VV "1.02" 7,9*2,95 23,305

VV Mezisoučet 45,572

VV "2.01" 7,065*(3,845+0,1) 27,871

VV -2,15 -2,150

VV "2.02" 7,9*3,945 31,166

VV Mezisoučet 56,887

VV "3.01" 7,065*(3,3+0,1) 24,021

VV -2,15 -2,150

VV "3.02" 7,9*3,4 26,860

VV Mezisoučet 48,731

VV Součet 151,190

VV 151,19*2 'Přepočtené koeficientem množství 302,380

89 K 612325225
Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 

m2 na stěnách vč. malby
kus 23,000 2 160,00 49 680,00

VV "omítka po zazděných oknech do chodby stávající budovy" 23 23,000

90 K 612325229O

Vápenocementová štuková omítka malých ploch - 

zednické opravy po osazení nosníků ze strany chodby 

stávající budovy vč. zamalování

kus 7,000 1 224,80 8 573,60

91 K 612325309
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 

nadpraží
m2 49,193 551,00 27 105,34

VV OknaObvF1*0,23 26,312

VV
"nové vstupy mezi stávající a novou budovou - výtah" 

4*(2*2,24+1,34)*0,65
15,132

VV
"nové vstupy mezi stávající a novou budovou - dveře" 

0,535*(2*2,2+1)+2*0,45*(2*2,2+1)
7,749

VV Součet 49,193

92 K 612409993r Začištění akrylem kolem SDK konstrukcí m 282,728 37,00 10 460,94

VV na styku mezi SDK a stěnou

VV "1.01" 1,5+2,4+0,34+7,85+1,325+7,065+2,665 23,145

VV "1.02" 0,05+0,12+1+6,36+7,45+4,855+0,05+7,9 27,785

VV "1.03" 2*(7,55+6,11) 27,320

VV "1.04" 2*(5,77+2,4) 16,340

VV "2.01" 7,055+1,324+7,065+2,62+1,16 19,224

VV "2.02" 0,05+0,12+1+6,36+7,45+4,855+0,05+7,9 27,785

VV "2.03" 2*(7,55+6,11) 27,320

VV "2.04" 2*(7,47+2,4) 19,740

VV "3.01" 7,055+1,324+7,065+2,62+1,16 19,224

VV "3.02" 0,05+0,12+1+6,36+7,45+4,855+0,05+7,9 27,785

VV "3.03" 2*(7,55+6,11) 27,320

VV "3.04" 2*(7,47+2,4) 19,740

93 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 

páskou
m2 84,582 46,20 3 907,69

VV Oknodo2_5 2,405

VV Oknanad2_5 70,171

VV 1,34*2,24*4 12,006

VV Součet 84,582

94 K 621131101 Postřik vnějších podhledů nanášený celoplošně ručně m2 4,365 91,20 398,09

VV PodhlOm "část průvlaku nad 1PP - vnější" 0,44*(7,66+2,7-0,44) 4,365

95 K 621221021

Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 

lepením a mechanickým kotvením desek z minerální 

vlny s podélnou orientací tl do 120 mm

m2 7,252 1 120,00 8 122,24

VV Zateplení nosníků P01 a P02

VV (7,66+2,7)*(0,26+0,44) 7,252

96 M 63152263
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,035 tl 100mm
m2 8,122 379,00 3 078,24

VV 7,252*1,12 'Přepočtené koeficientem množství 8,122

97 K 621322341
Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá 

vnějších podhledů nanášená strojně
m2 4,365 362,00 1 580,13

VV PodhlOm 4,365

98 K 622131101 Postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 430,867 72,00 31 022,42

VV FasadaF1
"F1" 18,88*12,395+10,84*12,395+5,155*12,395 - 

(Oknodo2_5+Oknanad2_5-Okna_1PP)
365,780

VV OsteniF1 "ostění vnější F1" OknaObvF1*0,13 14,872

VV FasadaF1Vc Mezisoučet 380,652

VV
Na otlučené vnější omítky a po zazděných oknech - jednotná 

plocha

VV 21,6*1,15+1,75*14,5 50,215
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VV Součet 430,867

99 K 622143002
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 

dilatačních profilů
m 29,900 61,00 1 823,90

VV "napojení omítek nové a stávající budovy - vnější" 2*14,95 29,900

100 M 28342204d
profil dilatační  PVC s tkaninou pro omítky dilatace do 

45mm
m 31,395 343,00 10 768,49

VV 29,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 31,395

101 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 

pro spojení s okenním rámem
m 234,620 16,00 3 753,92

VV OknaObvF1

"okna F1" 

1,3+2*1,85+1,3+2*2,87+1,3+2*2+(2,375+2*1,85*2)*4+(2,375+

2*2,87)*4+(2,375+2*2)*4

114,400

VV Mezisoučet 114,400

VV VytahObv "výtah" 1,34+2*2,24 5,820

VV "vnitřní APU" OknaObvF1 114,400

VV Součet 234,620

102 M 59051516 profil začišťovací PVC pro ostění omítek m 246,351 85,00 20 939,84

VV 234,62*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 246,351

308 K 622222061

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 

nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z 

minerální vlny tl do 80 mm

m 10,360 331,00 3 429,16

VV "vlepení izolace do průvlaků P1 a P2 z vnější strany"

VV 7,66+2,7 10,360

309 M 63151519
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,035 tl 50mm
m2 3,408 168,00 572,54

VV (7,66+2,7)*0,26*1,15 3,098

VV 3,098*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,408

103 K 622321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších 

stěn nanášená ručně
m2 50,215 389,00 19 533,64

VV
Na otlučené vnější omítky a po zazděných oknech - jednotná 

plocha

VV 21,6*1,15+1,75*14,5 50,215

104 K 622321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za 

každých dalších 5 mm tloušťky ručně
m2 100,430 71,00 7 130,53

VV 50,215*2 'Přepočtené koeficientem množství 100,430

105 K 622322341

Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá 

vnějších stěn nanášená strojně vč. rohovníků a 

omítníků

m2 365,780 322,00 117 781,16

VV FasadaF1 365,780

106 K 623322349O
Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá 

vnějších ostění nanášená strojně
m2 14,872 411,00 6 112,39

VV OsteniF1 14,872

VV Součet 14,872

107 K 629135102
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 

300 mm
m 64,800 96,10 6 227,28

VV pod vnitřní parapety i vnější parapety

VV (1,3*3+2,375*(3*4))*2 64,800

108 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 

lepící páskou
m2 72,576 39,10 2 837,72

VV Oknodo2_5 2,405

VV Oknanad2_5 70,171

VV Součet 72,576

109 K 631311116
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
m3 19,471 5 402,00 105 182,34

VV (plocha3NP+plocha2NP+plocha1NP-1,3*1,98+0,535*1,3)*0,05 19,471

110 K 631319011
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 

povrchu
m3 19,471 950,00 18 497,45

VV (plocha3NP+plocha2NP+plocha1NP-1,3*1,98+0,535*1,3)*0,05 19,471

VV Součet 19,471

111 K 631319211
Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro 

objemové vyztužení 0,9 kg/m3
m3 19,161 280,00 5 365,08

112 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 0,328 560,00 183,68

VV "bok u schodiště" (1,3+1,98)*0,1 0,328

113 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 0,328 270,00 88,56

114 K 634113117p Výplň dilatačních spár mazanin hliníkovým profilem m 7,320 309,27 2 263,82

VV "Dilatační spáry vnitřní v podlaze - přechod mezi dveřmi"

VV "1NP" 1,34+1,3 2,640

VV "2NP" 1,34+1 2,340

VV "1NP" 1,34+1 2,340

VV Součet 7,320
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115 K 634113119s Výplň dilatačních spár stěnových hliníkovým profilem m 58,660 370,40 21 727,66

VV
"Dilatační spáry vnitřní svislé - kout stěna - stěna, rovné stěna - 

stěna (výtah)"

VV "1NP" 4*2,95+(1,34+2*2,24) 17,620

VV "2NP" 4*3,95+(1,34+2*2,24) 21,620

VV "1NP" 4*3,4+(1,34+2*2,24) 19,420

VV Součet 58,660

116 K 637211122
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm 

kladených do písku
m2 13,603 907,00 12 337,92

VV (3,135+18,88+5,19)*0,5 13,603

117 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 

2,5 m2 na MC
kus 10,000 725,00 7 250,00

VV "1pp" 1 1,000

VV "1np" 3 3,000

VV "2np" 3 3,000

VV "3np" 3 3,000

VV Součet 10,000

118 M 55331553
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 260-

300mm rozměru 900/1970, 2100mm
kus 6,000 4 924,00 29 544,00

119 M 55331493
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-

200mm rozměru 900/1970, 2100mm
kus 3,000 3 540,00 10 620,00

120 M 55331487
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-

150mm rozměru 800/1970, 2100mm
kus 1,000 3 078,00 3 078,00

121 K 642945111
Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní 

dveří jednokřídlových do 2,5 m2
kus 3,000 4 930,00 14 790,00

122 M 55331563

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 

úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 

2100mm

kus 3,000 3 978,00 11 934,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 311 636,99

123 K 941211112
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 

200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m
m2 858,271 55,00 47 204,91

VV "fasáda" (10,84+18,88+5,19+2*1+1)*(13+1,99) 568,271

VV
"pro otlučení starých omítek - pokud by se neotloukaly 

postupně při stavbě přístavby" 20*14,5
290,000

VV Součet 858,271

124 K 941211213
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 

m v do 40 m za první a ZKD den použití
m2 36 996,260 2,06 76 212,30

VV 568,271*60+290*10 36 996,260

125 K 941311812
Demontáž lešení řadového modulového lehkého 

zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m
m2 858,271 38,00 32 614,30

126 K 943211112
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m
m3 103,010 48,00 4 944,48

VV "ve výtahové šachtě" 2,85*2,4*(16,56-1,5) 103,010

127 K 943211119
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 

podlahami za půdorysnou plochu do 6 m2
m3 103,010 3,17 326,54

VV "ve výtahové šachtě" 2,85*2,4*(16,56-1,5) 103,010

128 K 943211212
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 

podlahami v do 25 m za první a ZKD den použití
m3 5 150,500 1,96 10 094,98

VV "ve výtahové šachtě" 2,85*2,4*(16,56-1,5) 103,010

VV 103,01*50 'Přepočtené koeficientem množství 5 150,500

129 K 943211812
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m
m3 103,010 38,00 3 914,38

VV "ve výtahové šachtě" 2,85*2,4*(16,56-1,5) 103,010

130 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 858,271 12,00 10 299,25

131 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 36 996,260 0,25 9 249,07

VV 616,604333333333*60 'Přepočtené koeficientem množství 36 996,260

132 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 858,271 6,00 5 149,63

133 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 128,300 63,60 8 159,88

VV pro montáž SDK

VV "1NP - C101+102+103+104" 22,4+46+46,1+13,8 128,300

VV Součet 128,300

134 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
m2 256,800 84,80 21 776,64

VV "2NP - C201+202+203+204" 18,4+46+46,1+17,9 128,400

VV "3NP - C301+302+303+304" 18,4+46+46,1+17,9 128,400

VV Součet 256,800

135 K 953312125
Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných 

polystyrénových desek tl 50 mm
m2 17,259 358,00 6 178,72

VV "základová deska a skladba podlahy" 16,69*(0,12+0,28) 6,676
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VV "keson" 2,71*3,14-1,14*1,31 7,016

VV "základové pasy" (3*0,4+1,2+1,7)*0,87 3,567

VV Součet 17,259

136 K 953321113
Vložky do svislých dilatačních spár z minerální plsti tl 

do 50 mm
m2 65,898 342,00 22 537,12

VV "zdi, příčky a stropy" 37,8 37,800

VV "přizdívka ve výtahové šachtě" 2,4*16,71-1,34*2,24*4 28,098

VV Součet 65,898

137 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 8,000 198,00 1 584,00

138 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový 21A kus 8,000 1 080,00 8 640,00

139 K 962081141 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm m2 11,340 209,00 2 370,06

VV "1NP" 3*1,4*2,7 11,340

140 K 968062355
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel 

pl do 2 m2
m2 1,325 214,00 283,55

VV "1PP" 1,25*1,06 1,325

141 K 968062356
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel 

pl do 4 m2
m2 67,373 176,00 11 857,65

VV "1NP" 1,25*2,7+1,77*2,06 7,021

VV "2NP" 1,25*2,7+4*1,4*2,7+2*1,77*2,06 25,787

VV "2NP" 1,25*2,7+4*1,4*2,7+2*1,77*2,06+2*2,1*2,09 34,565

VV Součet 67,373

142 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,800 385,00 693,00

VV "1NP" 0,9*2 1,800

143 K 973022251
Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,10 m2 hl do 

300 mm
kus 8,000 381,00 3 048,00

VV "kapsy pro nosníky 120 - do původních otvorů oken" 2*4 8,000

144 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků 

hl do 150 mm v do 150 mm
m 8,100 250,00 2 025,00

VV "část rýh pro nosníky do zdi pův. budovy" 4*2*0,85+2*0,65 8,100

145 K 978015391

Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 

vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 

100%

m2 267,542 84,00 22 473,53

VV "vnitřní i vnější omítky - před přístavbou" (18,76+2,84)*15,65 338,040

VV odpočet oken

VV "1PP" -1,25*1,06 -1,325

VV "1NP" -1,25*2,7-1,77*2,06 -7,021

VV "2NP" -1*(1,25*2,7+4*1,4*2,7+2*1,77*2,06) -25,787

VV "2NP" -1*(1,25*2,7+4*1,4*2,7+2*1,77*2,06+2*2,1*2,09) -34,565

VV "1NP" -0,9*2 -1,800

VV Součet 267,542

D 997 Přesun sutě 46 063,54

146 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 15 m ručně
t 23,397 926,00 21 665,62

147 K 997013219

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 

vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 

m

t 46,794 71,00 3 322,37

VV 23,397*2 'Přepočtené koeficientem množství 46,794

148 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 467,940 12,00 5 615,28

VV 23,397*20 'Přepočtené koeficientem množství 467,940

149 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku do 1 km s naložením a se složením
t 23,397 315,00 7 370,06

150 K 997013869

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 

keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 17,367 322,00 5 592,17

151 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného
t 4,001 350,00 1 400,35

VV "okna, zárubně, parapety" 4,001 4,001

152 K 997013875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 2,029 541,00 1 097,69

VV "živičný povrch" 2,029 2,029

D 998 Přesun hmot 514 118,75

153 K 998017003
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 

do 24 m
t 822,590 625,00 514 118,75

D PSV Práce a dodávky PSV 3 527 539,99
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D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 200 060,21

154 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 127,160 11,90 1 513,20

VV 127,16 127,160

155 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,042 82 500,00 3 465,00

VV 127,16*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,042

156 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním
m2 30,052 25,90 778,35

VV "sokl" (3,135+2,7+7,66+18,88+5,19)*0,8 30,052

157 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,010 82 500,00 825,00

VV 30,052*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,010

158 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 254,320 124,00 31 535,68

VV "2 vrstvy" 127,160*2 254,320

159 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 

spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 

posypem na horním povrchu

m2 389,248 180,00 70 064,64

VV 254,32*1,16550 296,410

VV "sokl" (3,135+2,7+7,66+18,88+5,19)*0,8*1,25 37,565

VV Součet 333,975

VV 333,975*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 389,248

160 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 389,248 174,00 67 729,15

VV 333,975*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 389,248

161 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

svislé NAIP
m2 60,104 142,00 8 534,77

VV "sokl" (3,135+2,7+7,66+18,88+5,19)*0,8*2 60,104

162 K 711742567d
Izolace proti vodě svislé provedení dilatačních spár 

přitavením NAIP 1000 mm vč. dodávky mat.
m 19,840 378,69 7 513,29

VV
"napojení hydroizolace na stávající objekt, vč. materiálu" 

2,84+17
19,840

163 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 12 m
t 4,316 1 240,00 5 351,84

164 K 998711181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez 

použití mechanizace
t 4,316 637,00 2 749,29

D 712 Povlakové krytiny 197 179,60

165 K 712362301

Provedení hydroizolačního systému plochých střech 

vytažení na svislou plochu fólií PVC volně jednovrstvá 

s horkovzdušným navařením segmentů

m2 24,677 677,00 16 706,33

VV "stěny atiky"

VV
"na svislo - atika + pův. objekt" 

((10,4+18+4,9)*(0,3+0,25)+(16,54+2,4)*0,3+2*(0,7+1)*0,2)
24,677

VV Součet 24,677

166 K 712363122
Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení 

rohů a koutů navařením izolačních tvarovek
kus 9,000 58,00 522,00

VV 5+4 9,000

167 M 28322070 roh vnitřní pro střešní fólie mPVC šedé kus 5,000 80,40 402,00

168 M 28322071 roh vnější pro střešní fólie mPVC šedá kus 4,000 80,40 321,60

169 K 712363551
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 

trapézu TI tl do 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 m
m2 136,000 656,00 89 216,00

VV výměra skladby*koeficient

VV 160*0,85 136,000

170 M 28322012
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 

tl 1,5mm šedá
m2 212,379 197,00 41 838,66

VV výměra skladby*koeficient

VV 160*1,15 184,000

VV

"na svislo - atika + pův. objekt" 

((10,4+18+4,9)*(0,3+0,25)+(16,54+2,4)*0,3+2*(0,7+1)*0,2)*1,1

5

28,379

VV Součet 212,379

171 K 712363552
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 

trapézu TI tl do 240 mm krajní pole, budova v do 18 m
m2 24,000 677,00 16 248,00

VV výměra skladby*koeficient

VV 160*0,15 24,000

172 K 712363673
Provedení povlakové krytiny mechanicky kotvené 

profily do betonu
m 59,040 58,00 3 424,32
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VV "vnitřní kout" (10,4+18+4,9) 33,300

VV "výlez vnitřní kout" 2*(0,7+1) 3,400

VV "zavěšovací lišta stěna + výlez" (16,54+2,4)+ 2*(0,7+1) 22,340

VV Součet 59,040

173 M 55344006
lišta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu (PVC-

P) rš 100mm
m 40,370 121,00 4 884,77

VV "vnitřní kout" (10,4+18+4,9)*1,1 36,630

VV "výlez vnitřní kout" 2*(0,7+1)*1,1 3,740

VV Součet 40,370

174 M 13880012
lišta stěnová vyhnutá z poplastovaného plechu (PVC-

P) rš 100mm
m 27,031 118,00 3 189,66

VV "zavěšovací lišta stěna + výlez" ((16,54+2,4)+ 2*(0,7+1))*1,1 24,574

VV 24,574*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 27,031

175 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

textilní vrstvy
m2 175,672 15,00 2 635,08

VV PVCcelk "pod PVC" 160 160,000

VV
"na svislo - atika + pův. objekt" 

((10,4+18+4,9)+(16,54+2,4))*0,3
15,672

VV Součet 175,672

176 M 2615301110
sklovláknitá separační textilie 120g/m2,  š.2,0m,  

200m2/role
m2 202,023 25,00 5 050,58

VV 175,672*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 202,023

177 K 712961901
Provedení údržby průniků povlakové krytiny vpustí, 

ventilací nebo komínů fólií přilepenou zplna
kus 3,000 473,00 1 419,00

178 M 28342055
komínek střešní odvětrávací s integrovanou manžetou 

z PVC DN 150
kus 3,000 1 816,00 5 448,00

179 K 712998005 Montáž atikového chrliče z PVC DN 125 kus 2,000 473,00 946,00

180 M 28342471e
chrlič atikový DN 125 s manžetou pro hydroizolaci z 

PVC-P vč. samoregulační vyhřívací sady
kus 2,000 1 670,00 3 340,00

181 K 998712103
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 24 m
t 0,504 2 100,00 1 058,40

182 K 998712181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,504 1 050,00 529,20

D 713 Izolace tepelné 295 375,26

183 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 389,422 49,60 19 315,33

VV plocha3NP+plocha2NP+plocha1NP-1,3*1,98+0,535*1,3 389,422

VV Součet 389,422

184 M 28375673
deska pro kročejový útlum tl 30mm (užitné zatížení 

min. 3,9 kN/m2; snížení hladiny kroč. hluku min. 29dB)
m2 401,105 63,00 25 269,62

VV 389,422*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 401,105

185 K 713121211
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

okrajovými pásky
m 303,378 19,80 6 006,88

VV "1.01" 1,5+2,4+0,34+7,85+1,325+7,065+2,665 23,145

VV "1.02" 0,05+0,12+1+6,36+7,45+4,855+0,05+7,9 27,785

VV "1.03" 2*(7,55+6,11) 27,320

VV "1.04" 2*(5,77+2,4) 16,340

VV "1NP ost." 2*0,535+2*1,3-1,98 1,690

VV "2.01" 7,055+1,324+7,065+2,62+1,16 19,224

VV "2.02" 0,05+0,12+1+6,36+7,45+4,855+0,05+7,9 27,785

VV "2.03" 2*(7,55+6,11) 27,320

VV "2.04" 2*(7,47+2,4) 19,740

VV "3.01" 7,055+1,324+7,065+2,62+1,16 19,224

VV "3.02" 0,05+0,12+1+6,36+7,45+4,855+0,05+7,9 27,785

VV "3.03" 2*(7,55+6,11) 27,320

VV "3.04" 2*(7,47+2,4) 19,740

VV "0.01" (2,26+7,22)*2 18,960

VV Součet 303,378

186 M 63152004 pásek izolační minerální podlahový v. 100mm m 318,547 42,70 13 601,96

VV 303,378*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 318,547

187 K 713131152V

Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva - izolace věnců 

vložená do bednění

m2 34,976 87,00 3 042,91

VV "V02,03,04" 13,3*0,2+(8,5+1,75)*0,205+6*0,5+6,3*0,265 9,431

VV "V12,12a,15" 10,8*0,32+(5,2+5,38)*0,2 5,572

VV "V15 - tl.140" 13,5*0,25 3,375

VV "V22,22a,25" 10,8*0,32+(5,2+5,38)*0,2 5,572

VV "V25 - tl.140" 13,5*0,25 3,375

VV "V32,32a,35" 10,8*0,2+(5,2+5,38)*0,2 4,276

VV "V35 - tl.140" 13,5*0,25 3,375

VV Součet 34,976
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188 M 28375938 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm m2 27,336 121,00 3 307,66

VV "V02,03,04" 13,3*0,2+(8,5+1,75)*0,205+6*0,5+6,3*0,265 9,431

VV "V12,12a,15" 10,8*0,32+(5,2+5,38)*0,2 5,572

VV "V22,22a,25" 10,8*0,32+(5,2+5,38)*0,2 5,572

VV "V32,32a,35" 10,8*0,2+(5,2+5,38)*0,2 4,276

VV Součet 24,851

VV 24,851*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 27,336

189 M 28375951 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 140mm m2 11,138 169,40 1 886,78

VV "V15 - tl.140" 13,5*0,25 3,375

VV "V25 - tl.140" 13,5*0,25 3,375

VV "V35 - tl.140" 13,5*0,25 3,375

VV Součet 10,125

VV 10,125*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,138

190 K 713141152
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 

2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek
m2 160,000 85,00 13 600,00

VV plocha střechy

VV 160 160,000

191 M 63140411
deska tepelně izolační minerální plochých střech 

dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 240mm
m2 164,800 947,00 156 065,60

VV plocha*ztratné

VV 160*1,03 164,800

192 K 713141252
Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového 

plechu nebo do dřeva pro izolaci tl přes 200 do 240 mm
m2 160,000 85,00 13 600,00

193 K 713141351
Montáž spádové izolace na zhlaví atiky šířky do 500 

mm lepené za studena zplna
m 33,300 105,00 3 496,50

VV "shora š. do 52cm" (10,4+18+4,9) 33,300

194 M 28375946 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 60mm m2 19,048 82,00 1 561,94

VV (10,4+18+4,9)*0,52*1,1 19,048

195 K 713141391
Montáž izolace tepelné stěn výšky do 1000 mm na 

atiky a prostupy střechou lepené za studena zplna
m2 9,990 105,00 1 048,95

VV "atika" (10,4+18+4,9)*0,3 9,990

196 M 63152261
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno tl 60mm
m2 10,989 252,00 2 769,23

VV 9,99*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 10,989

197 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 

střech překrytí separační fólií z PE
m2 500,622 14,00 7 008,71

VV plocha1PPbs+"C005" 4,3 111,200

VV plocha3NP+plocha2NP+plocha1NP-1,3*1,98+0,535*1,3 389,422

VV Součet 500,622

198 M 28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 583,475 16,70 9 744,03

VV 500,622*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 583,475

199 K 713495117 Spárování akrylem m 22,340 89,40 1 997,20

VV "zavěšovací lišta stěna + výlez" ((16,54+2,4)+ 2*(0,7+1)) 22,340

200 K 998713103
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 24 m
t 5,996 1 330,00 7 974,68

201 K 998713181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez 

použití mechanizace
t 5,996 680,00 4 077,28

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 32 787,37

202 K 721173317.OSM Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 dešťové DN 160 m 16,000 883,00 14 128,00

VV
"odvětrání podloží / protiradonová ochrana - svislé (přechodky, 

kolena součástí položky za bm)" 16
16,000

203 K 721173403.OSM Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 160 m 25,200 722,00 18 194,40

VV "odvětrání podloží / protiradonová ochrana - ležaté" 25,2 25,200

204 K 998721103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 

v do 24 m
t 0,330 842,00 277,86

205 K 998721181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,330 567,00 187,11

D 763 Konstrukce suché výstavby 437 566,61

206 K 763131432
SDK podhled deska protipožární 1x 15mm bez izolace 

dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD, min. EI 45
m2 391,300 860,00 336 518,00

VV plocha1NP "1NP - C101+102+103+104" 22,4+46+46,1+13,8 128,300

VV plocha2NP "2NP - C201+202+203+204" 18,4+46+46,1+17,9 128,400

VV plocha3NP "3NP - C301+302+303+304+305" 18,4+46+46,1+17,9+6,2 134,600

VV PodhledF Součet 391,300

307 K 763131711 SDK podhled dilatace m 58,810 233,00 13 702,73

VV "napojení SDK podhledu na pův. stěnu objektu" 

VV "1PP" 3,6+7,9 11,500

VV "1NP" 7,07+7,9 14,970

VV "2NP" 7,07+7,9 14,970
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VV "3NP" 7,07+7,9+2,4 17,370

VV Součet 58,810

207 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 391,300 26,00 10 173,80

VV PodhledF 391,300

208 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 92,200 40,00 3 688,00

VV "1NP - C203" 46,1 46,100

VV "2NP - C303" 46,1 46,100

VV Součet 92,200

209 M 28329274
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 

oheň - třída E) 110g/m2
m2 106,030 21,70 2 300,85

VV 92,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 106,030

210 K 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 273,017 50,00 13 650,85

VV "1PP - vnější" 2,26*7,22 16,317

VV "1NP - C101+102+103+104" 22,4+46+46,1+13,8 128,300

VV "2NP - C201+202+203+204" 18,4+46+46,1+17,9 128,400

VV Součet 273,017

211 M 63152108
pás tepelně izolační univerzální λ=0,033-0,035 tl 

200mm
m2 16,807 236,00 3 966,45

VV 16,317*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 16,807

212 M 63160014
role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 

100mm
m2 264,401 104,00 27 497,70

VV "1NP - C101+102+103+104" (22,4+46+46,1+13,8)*1,03 132,149

VV "2NP - C201+202+203+204" (18,4+46+46,1+17,9)*1,03 132,252

VV Součet 264,401

213 K 998763303
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v do 24 m
t 6,801 1 943,00 13 214,34

214 K 998763381
Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný 

bez použití mechanizace
t 6,801 1 890,00 12 853,89

D 764 Konstrukce klempířské 108 441,49

215 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 29,250 98,10 2 869,43

VV 4*1,25+8*1,4+5*1,77+2*2,1 29,250

216 K 764224408
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 

rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 750 mm
m 34,910 1 230,00 42 939,30

VV 10,84+18,88+5,19 34,910

217 K 764225446
Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů 

nadezdívek (atik) z Al plechu rš přes 400 mm
kus 2,000 322,00 644,00

218 K 764226443
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al 

plechu rš 250 mm
m 37,150 591,00 21 955,65

219 K 764521451
Kotlík sběrný (atikový) z Al plechu s napojením na 

chrlič, svislý svod DN125
kus 2,000 1 380,00 2 760,00

220 K 764528423
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al 

plechu průměru 120 mm
m 29,400 1 250,00 36 750,00

VV 2*14,7 29,400

221 K 998764103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 24 m
t 0,141 2 420,00 341,22

222 K 998764181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,141 1 290,00 181,89

D 766 Konstrukce truhlářské 84 575,67

223 K 766211200
Montáž madel schodišťových dřevených nebo 

verzalitových průběžných
m 4,000 269,00 1 076,00

VV 2*2 4,000

224 M 615631777m madlo bukové 40x40x2500 kus 2,000 825,00 1 650,00

225 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m
kus 19,000 59,30 1 126,70

VV "1,25m" 4 4,000

VV "1,4m" 8 8,000

VV "1,77m" 5 5,000

VV "2,1m" 2 2,000

VV Součet 19,000

226 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 

přes 0,8 m do ocelové zárubně
kus 9,000 738,00 6 642,00

VV "1NP" 3 3,000

VV "2NP" 3 3,000

VV "3NP" 3 3,000

VV Součet 9,000

227 M 61162075

dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 

900x1970-2100mm - dle výběru investora, vč. kování,  

nedefinováno

kus 9,000 2 885,00 25 965,00

Strana 18 z 70



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

228 K 766660022
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 

přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně
kus 3,000 1 122,00 3 366,00

VV "1NP" 1 1,000

VV "2NP" 1 1,000

VV "3NP" 1 1,000

VV Součet 3,000

229 M 61165314

dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 

30 D3 povrch laminátový plné 900x1970-2100mm - dle 

výběru inv., vč. kování, nedefinováno

kus 3,000 6 397,00 19 191,00

230 K 766694112
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

šířky do 30 cm délky do 1,6 m
kus 3,000 314,00 942,00

VV "1,3m" 3 3,000

VV Součet 3,000

231 M 60794102 parapet vnitřní š 260mm m 32,400 489,00 15 843,60

VV 1,3*3+2,375*(3*4) 32,400

232 M 60794121 koncovka PVC k parapetním deskám kus 30,000 35,20 1 056,00

VV 2*15 30,000

233 K 766694113
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

šířky do 30 cm délky do 2,6 m
kus 12,000 574,00 6 888,00

VV "2,375m" 3*4 12,000

234 K 998766103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 24 m
t 0,421 1 290,00 543,09

235 K 998766181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,421 680,00 286,28

D 767 Konstrukce zámečnické 1 235 291,00

236 K 767000001
Zábradlí ocelové vnitřního schodiště délka, nátěr, 

kotveno do podlahy a zdi
m 3,280 7 740,00 25 387,20

237 K 767316312V Montáž střešního výlezu přes 1,5 do 2 m2 kus 1,000 8 252,00 8 252,00

238 M 56245500.V

výlez střešní, rozm. 700x1000mm, protipožární (tř. 

reakce na oheň A1), zateplený (U max = 1 W/mK), 

podstavec ocelový zateplený, min. v. 45cm

kus 1,000 25 133,00 25 133,00

239 K 767620127
Montáž oken kovových zdvojených otevíravých do 

zdiva plochy do 2,5 m2
m2 2,405 950,00 2 284,75

VV Oknodo2_5
"vč. mtž a dodávky parotěs / paropropust. pásků kolem oken" 

1,3*1,85
2,405

240 M 55341101R
okno Al otevíravé/sklopné trojsklo - 1300x1850 mm, 

vnější barva RAL hnědá
ks 1,000 21 789,00 21 789,00

241 K 767620128
Montáž oken kovových zdvojených otevíravých do 

zdiva plochy přes 2,5 m2
m2 70,171 950,00 66 662,45

VV 1,3*2,87*1 3,731

VV 1,3*2 2,600

VV 2,375*1,85*4 17,575

VV 2,375*2,87*4 27,265

VV 2,375*2*4 19,000

VV Oknanad2_5 Součet 70,171

242 M 55341102R
okno Al otevíravé/sklopné trojsklo - 1300x2870 mm, 

vnější barva RAL hnědá
ks 1,000 34 944,00 34 944,00

243 M 55341103R
okno Al otevíravé/sklopné trojsklo - 1300x2000 mm, 

vnější barva RAL hnědá
ks 1,000 22 644,00 22 644,00

244 M 55341105R
okno Al otevíravé/sklopné trojsklo - 2375x1850 mm, 

vnější barva RAL hnědá
ks 4,000 47 164,00 188 656,00

245 M 55341106R
okno Al otevíravé/sklopné trojsklo - 2375x2870 mm, 

vnější barva RAL hnědá
ks 4,000 78 306,00 313 224,00

246 M 55341107R
okno Al otevíravé/sklopné trojsklo - 2375x2000 mm, 

vnější barva RAL hnědá
ks 4,000 49 096,00 196 384,00

247 K 767627306
Příplatek k montáži oken za připojovací spáru 

parotěsnou páskou interiérovou
m 151,670 55,00 8 341,85

VV "okna" 2*(1,3+1,85+1,3+2,87+1,3+2) 21,240

VV "okna" 2*((2,375+1,85)*4+(2,375+2,87)*4+(2,375+2)*4) 110,760

VV "dveře" (2*2,15+1,7) 6,000

VV "vrata" 2*(2,475+2*2,18) 13,670

VV Součet 151,670

248 K 767627307
Příplatek k montáži oken za připojovací spáru 

paropropustnou páskou exteriérovou
m 151,670 55,00 8 341,85

VV "okna" 2*(1,3+1,85+1,3+2,87+1,3+2) 21,240

VV "okna" 2*((2,375+1,85)*4+(2,375+2,87)*4+(2,375+2)*4) 110,760

VV "dveře" (2*2,15+1,7) 6,000

VV "vrata" 2*(2,475+2*2,18) 13,670

VV Součet 151,670
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249 K 767640221H
Montáž dveří hliníkových vchodových dvoukřídlových 

bez nadsvětlíku
kus 1,000 3 473,00 3 473,00

250 M 55341068H
dveře Al dvoukřídlové trojsklo, vnější barva RAL 

hnědá, 1700x2150 mm
kpl 1,000 58 640,00 58 640,00

251 K 767646510 Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového kus 4,000 1 910,00 7 640,00

VV "revizní dvířka do šachty - 1x na patro" 4 4,000

252 M 59030795
dvířka revizní protipožární pro stěny ze zdiva  600x800 

mm, min. požadavek EI 30 DP1
kus 4,000 13 940,00 55 760,00

253 K 767649191 Montáž dveří - samozavírače hydraulického kus 3,000 336,00 1 008,00

254 M 54917269S samozavírač dveří hydraulický - klasifikace C3 kus 3,000 1 941,00 5 823,00

255 K 767995113K1

Montáž atypických zámečnických konstrukcí - platle 

K1, dodávka a montáž na chem. kotvy min. dl. 20cm - 

viz statika

kpl 2,000 3 213,00 6 426,00

256 K 767995113K2

Montáž atypických zámečnických konstrukcí - platle 

K2, dodávka a montáž na chem. kotvy min. dl. 20cm - 

viz statika

kpl 2,000 2 070,00 4 140,00

305 K 767995113K3

Montáž atypických zámečnických konstrukcí - platle 

K3, dodávka a montáž na chem. kotvy min. dl. 20cm - 

viz statika

kpl 2,000 1 263,00 2 526,00

257 K 767995115S02
Montáž atypických zámečnických konstrukcí - sloup 

S02 dodávka a montáž vč. hlavového plechu
kpl 1,000 7 665,00 7 665,00

258 K 767995115S03
Montáž atypických zámečnických konstrukcí - sloup 

S03 dodávka a montáž vč. hlavového plechu
kpl 1,000 9 975,00 9 975,00

259 K 767995115S10

Montáž atypických zámečnických konstrukcí - sloup 

S10 dodávka a montáž vč. hlavového a patního plechu 

200/190/8

kpl 1,000 7 606,00 7 606,00

260 K 767995115S20

Montáž atypických zámečnických konstrukcí - sloup 

S20 dodávka a montáž vč. hlavového a patního plechu 

200/190/8

kpl 1,000 9 612,00 9 612,00

261 K 767995115S30

Montáž atypických zámečnických konstrukcí - sloup 

S30 dodávka a montáž vč. hlavového a patního plechu 

200/190/8

kpl 1,000 8 747,00 8 747,00

262 K 767995117
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

do 500 kg
kg 1 443,000 36,00 51 948,00

VV
výroba a osazení kesonu, rozepření do výkopu před betonáží 

vč. odstranění po

VV "keson - plechy" 1320 1 320,000

VV "keson - L 50" 123 123,000

VV Součet 1 443,000

263 M 13611214 plech ocelový hladký tl 4mm tabule t 1,520 37 340,00 56 756,80

264 M 13010420 úhelník ocelový rovnostranný 50x50x5mm t 0,140 36 440,00 5 101,60

265 K 998767103
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 24 m
t 4,500 1 660,00 7 470,00

266 K 998767181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez 

použití mechanizace
t 4,500 651,00 2 929,50

D 776 Podlahy povlakové 297 672,18

267 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 391,300 149,00 58 303,70

VV plocha1NP+plocha2NP+plocha3NP 391,300

268 M 28412245
krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm - do 

školních prostor
m2 430,430 402,00 173 032,86

VV 391,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 430,430

269 K 776223111
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 

tepla
m 300,000 71,00 21 300,00

270 K 776321112
Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky přes 300 

mm
m 9,100 294,00 2 675,40

VV 7*1,3 9,100

271 K 776321211
Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 

mm
m 9,100 336,00 3 057,60

272 M 28412245
krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm - do 

školních prostor
m2 1,153 402,00 463,51

VV 9,1*(0,33+0,15)*1,2 5,242

VV 5,242*0,22 'Přepočtené koeficientem množství 1,153

273 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 282,728 76,00 21 487,33

VV "1.01" 1,5+2,4+0,34+7,85+1,325+7,065+2,665 23,145

VV "1.02" 0,05+0,12+1+6,36+7,45+4,855+0,05+7,9 27,785
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VV "1.03" 2*(7,55+6,11) 27,320

VV "1.04" 2*(5,77+2,4) 16,340

VV "2.01" 7,055+1,324+7,065+2,62+1,16 19,224

VV "2.02" 0,05+0,12+1+6,36+7,45+4,855+0,05+7,9 27,785

VV "2.03" 2*(7,55+6,11) 27,320

VV "2.04" 2*(7,47+2,4) 19,740

VV "3.01" 7,055+1,324+7,065+2,62+1,16 19,224

VV "3.02" 0,05+0,12+1+6,36+7,45+4,855+0,05+7,9 27,785

VV "3.03" 2*(7,55+6,11) 27,320

VV "3.04" 2*(7,47+2,4) 19,740

VV Součet 282,728

274 M 28411003 lišta soklová PVC 30x30mm m 296,864 19,10 5 670,10

VV 282,728*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 296,864

275 K 776431111 Montáž schodišťových hran lepených m 9,100 126,00 1 146,60

VV 7*1,3 9,100

276 M 28342160
hrana schodová s lemovým ukončením z PVC 

30x35x3mm
m 9,555 149,00 1 423,70

VV 9,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 9,555

277 K 998776103
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 24 m
t 1,335 5 250,00 7 008,75

278 K 998776181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez 

použití mechanizace
t 1,335 1 575,00 2 102,63

D 783 Dokončovací práce - nátěry 299 702,00

279 K 783125530z
Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva standardní - 

zárubně
ks 13,000 900,00 11 700,00

280 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 621,677 199,00 123 713,72

VV "všechny zabudované ocelové nosné prvky"

VV "sloup S03" 2,777*4*0,12 1,333

VV "sloup S10" 3,074*0,611 1,878

VV "sloup S20" 4,124*0,611 2,520

VV "sloup S30" 3,649*0,611 2,230

VV "nosníky schodiště SCH01,02,03,04" 11,9*0,434 5,165

VV
"nosníky 1PP - N00-N10" 

142,18*0,906+1,68*0,834+25,65*0,551
144,349

VV "nosníky 1NP - N10-N19" 134,03*0,906+19,95*0,551 132,424

VV "nosníky 2NP - N20-N29" 134,03*0,906+19,95*0,551 132,424

VV "nosníky 3NP - N30-N38" 155,34*0,7765+25,65*0,551 134,755

VV "průvlak / nosník P01+02" (24,3+5,2)*0,906 26,727

VV "1NP P10 - IPE140" 2,85*0,551 1,570

VV "2NP P20 - IPE140" 2,85*0,551 1,570

VV "1NP P13+14 - U120" (3+3,3)*0,434 2,734

VV "2NP P23+24 - U120" 2*3*0,434 2,604

VV "3NP P33+34 - U120" 2*3*0,434 2,604

VV "1PP P04" 8*0,475 3,800

VV "1NP P11+12" (8+8,4)*0,475 7,790

VV "2NP P21+22" (8+8)*0,475 7,600

VV "3NP P31+32" (8+8)*0,475 7,600

VV Součet 621,677

281 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 84,000 199,00 16 716,00

VV "keson" 2*42 84,000

282 K 783823135
Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých 

zrnitých nebo štukových omítek
m2 435,232 53,50 23 284,91

VV FasadaF1Vc 380,652

VV PodhlOm 4,365

VV
Na otlučené vnější omítky a po zazděných oknech - jednotná 

plocha

VV 21,6*1,15+1,75*14,5 50,215

VV Součet 435,232

283 K 783826315 Mikroarmovací silikonový nátěr omítek m2 435,232 279,90 121 821,44

VV FasadaF1Vc 380,652

VV PodhlOm 4,365

VV
Na otlučené vnější omítky a po zazděných oknech - jednotná 

plocha

VV 21,6*1,15+1,75*14,5 50,215

VV Součet 435,232

284 K 783856401
Příplatek k cenám ochranného protikarbonatačního 

nátěru omítek za provedení styku 2 barev
m 34,875 13,30 463,84

VV 18,88+5,155+10,84 34,875

285 K 783896303
Příplatek k cenám elastických nebo mikroarmovacích 

nátěrů omítek za barevný nátěr v odstínu světlém
m2 385,017 5,20 2 002,09

VV FasadaF1Vc 380,652

VV PodhlOm 4,365

VV Součet 385,017
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D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 79 464,43

286 K 784181121
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace 

podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
m2 974,133 22,00 21 430,93

VV STĚNY

VV "1.01" (1,5+2,4+0,34+7,85+1,325+7,065+2,665)*(2,85+0,1) 68,278

VV "schody" (1,3*3+0,045+0,535*2)*1,05+2*1,98*(1,05+0)/2 7,345

VV "1.02" (0,05+0,12+1+6,36+7,45+4,855+0,05+7,9)*2,95 81,966

VV -2*2,375*1,85 -8,788

VV "1.03" 2*(7,55+6,11)*2,95 80,594

VV -2*2,375*1,85 -8,788

VV "1.04" 2*(5,77+2,4)*2,95 48,203

VV Mezisoučet 268,810

VV "2.01" (7,055+1,324+7,065+2,62+1,16)*(3,845+0,1) 75,839

VV "2.02" (0,05+0,12+1+6,36+7,45+4,855+0,05+7,9)*3,945 109,612

VV -2*2,375*2,9 -13,775

VV "2.03" 2*(7,55+6,11)*3,945 107,777

VV -2*2,375*2,9 -13,775

VV "2.04" 2*(7,47+2,4)*3,945 77,874

VV Mezisoučet 343,552

VV "3.01" (7,055+1,324+7,065+2,62+1,16)*(3,3+0,1) 65,362

VV "3.02" (0,05+0,12+1+6,36+7,45+4,855+0,05+7,9)*3,4 94,469

VV -2*2,375*2 -9,500

VV "3.03" 2*(7,55+6,11) 27,320

VV -2*2,375*2 -9,500

VV "3.04" 2*(7,47+2,4) 19,740

VV Mezisoučet 187,891

VV "výtahová šachta" (12,1+4,36+0,1)*(2,85+2,4)*2 173,880

VV Mezisoučet 173,880

VV Součet 974,133

287 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 1 381,750 42,00 58 033,50

VV STĚNY

VV "1.01" (1,5+2,4+0,34+7,85+1,325+7,065+2,665)*(2,85+0,1) 68,278

VV "schody" (1,3*3+0,045+0,535*2)*1,05+2*1,98*(1,05+0)/2 7,345

VV "1.02" (0,05+0,12+1+6,36+7,45+4,855+0,05+7,9)*2,95 81,966

VV -2*2,375*1,85 -8,788

VV "1.03" 2*(7,55+6,11)*2,95 80,594

VV -2*2,375*1,85 -8,788

VV "1.04" 2*(5,77+2,4)*2,95 48,203

VV Mezisoučet 268,810

VV "2.01" (7,055+1,324+7,065+2,62+1,16)*(3,845+0,1) 75,839

VV "2.02" (0,05+0,12+1+6,36+7,45+4,855+0,05+7,9)*3,945 109,612

VV -2*2,375*2,9 -13,775

VV "2.03" 2*(7,55+6,11)*3,945 107,777

VV -2*2,375*2,9 -13,775

VV "2.04" 2*(7,47+2,4)*3,945 77,874

VV Mezisoučet 343,552

VV "3.01" (7,055+1,324+7,065+2,62+1,16)*(3,3+0,1) 65,362

VV "3.02" (0,05+0,12+1+6,36+7,45+4,855+0,05+7,9)*3,4 94,469

VV -2*2,375*2 -9,500

VV "3.03" 2*(7,55+6,11) 27,320

VV -2*2,375*2 -9,500

VV "3.04" 2*(7,47+2,4) 19,740

VV Mezisoučet 187,891

VV "výtahová šachta" (12,1+4,36+0,1)*(2,85+2,4)*2 173,880

VV Mezisoučet 173,880

VV PODHLEDY

VV PodhledF+PodhledFI 407,617

VV Součet 1 381,750

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 257 989,29

288 K 786623021
Montáž fasádní žaluzie ovládané motorem plochy do 4 

m2
kus 3,000 1 365,00 4 095,00

289 M 55342548.01
žaluzie fasádní ovládaná základním motorem vč 

příslušenství - 1,3x1,85 m
kpl 1,000 11 815,00 11 815,00

290 M 55342548.02
žaluzie fasádní ovládaná základním motorem vč 

příslušenství - 1,3x2,87 m
kpl 1,000 14 568,00 14 568,00

291 M 55342548.03
žaluzie fasádní ovládaná základním motorem vč 

příslušenství - 1,3x2,0 m
kpl 1,000 12 148,00 12 148,00

292 K 786623023
Montáž fasádní žaluzie ovládané motorem plochy do 6 

m2
kus 8,000 1 365,00 10 920,00

293 M 55342552.01
žaluzie fasádní ovládaná základním motorem vč 

příslušenství - 2,375x1,85
kpl 4,000 14 815,00 59 260,00
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294 M 55342552.02
žaluzie fasádní ovládaná základním motorem vč 

příslušenství - 2,375x2,0
kpl 4,000 15 367,00 61 468,00

295 K 786623025
Montáž fasádní žaluzie ovládané motorem plochy do 8 

m2
kus 4,000 1 365,00 5 460,00

296 M 55342552.03
žaluzie fasádní ovládaná základním motorem vč. 

příslušenství - 2,375x2,87
kpl 4,000 19 314,00 77 256,00

297 K 998786103
Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v 

objektech v do 24 m
t 0,582 1 150,00 669,30

298 K 998786181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 786 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,582 567,00 329,99

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 1 434,88

299 K 789328439

Protipožární jednosložkový vodou ředitelný nátěr 

ocelových konstrukcí třídy IV tl přes 650 do 800 μm 

(dle PBŘ)

m2 0,944 1 520,00 1 434,88

VV Parametry nátěru určí PBŘ

VV "sloup S02" 1,967*4*0,12 0,944

VV Součet 0,944

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 178 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 150 000,00

300 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 150 000,00 150 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 10 000,00

301 K 040001050 Koordinační činnost … 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 10 000,00

302 K 070001000 Provozní vlivy … 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 8 000,00

303 K 091304000 Informační a orientační tabulky - dle PBŘ Kč 1,000 3 000,00 3 000,00

304 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou … 1,000 5 000,00 5 000,00
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Základ daně Sazba daně Výše daně
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 4. 7. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: KOČÍ a.s. K Lipám 132, 397 01 Písek Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 323 692,72

D HSV Práce a dodávky HSV 700 998,10

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 389 476,00

1 K 311235211
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 

tenkovrstvou maltu tl 440 mm
m2 68,903 2 878,50 198 337,29

VV "1PP" (3,135+2,7+7,66+16,18+5,19-0,44)*2,685 92,431

VV -(1,34*2,24+1,7*2,15+2*2,375*1,28+2,475*2,18*2) -23,528

VV Součet 68,903

2 K 311236141
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou 

maltu M10 z cihel děrovaných P15 tloušťky 300 mm
m2 31,237 2 751,90 85 961,10

VV "1PP" (7,53+2,58+0,115)*3,055 31,237

VV Součet 31,237

3 K 311236301

Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou 

maltu z cihel děrovaných broušených P15 tloušťky 190 

mm

m2 12,892 1 503,70 19 385,70

VV "1PP" (3,28+1,345+0,19)*3,055-0,9*2,02 12,892

VV Součet 12,892

4 K 311238653

Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených 

P10 s vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou 

maltu U přes 0,18 do 0,22 W/m2K tl 380 mm

m2 6,659 3 146,90 20 955,21

VV První řada obvodového zdiva

VV
"1PP" ((3,135+2,7+7,66+16,18+5,19-0,44)-

(1,14+1,7+2*2,475))*0,25
6,659

5 K 311238912
Výplň kapes obvodového zdiva extrudovaným 

polystyrénem lepeným do drážky
m 22,890 130,00 2 975,70

VV OknaObvF2 9,870

VV 2*2,15+2*2*2,18 13,020

VV Součet 22,890

6 K 317168059 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3000 mm kus 8,000 1 660,80 13 286,40

VV "1PP" 8 8,000

7 K 317168060 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3250 mm kus 2,000 1 802,50 3 605,00

VV "1PP" 2 2,000

8 K 317168338

Překlad keramický složený roletový pro zabudování 

rolety nebo žaluzie š 440 mm dl 3000 mm kpl vč. 

izolace

kus 2,000 14 347,90 28 695,80

VV nad okna

VV "1PP" 2 2,000

9 K 317941123

Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 

IE, U, UE nebo L do č 22 vč. vyrovnání na cementovou 

maltu

t 0,085 12 965,00 1 102,03

VV "1PP P03 - IPE140" 85,2/1000 0,085

10 M 13010746 ocel profilová IPE 140 jakost 11 375 t 0,098 25 850,00 2 533,30

VV "1PP P03 - IPE140" 85,2/1000*1,15 0,098

11 K 317998117R
Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl 160 

mm
m 8,200 195,80 1 605,56

VV "mezi překlady vnější zdi 440mm - nad vstupy" 2*3+1*2,2 8,200

12 K 342244301
Příčka zvukově izolační z cihel děrovaných do na maltu 

M10 tloušťky 115 mm
m2 8,142 1 136,80 9 255,83

VV "1PP" 2,665*3,055 8,142

13 K 346244381
Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 

nosníků cihlami
m2 0,528 990,20 522,83

VV "nosníky v nové budově - P03" 2*2,2*0,12 0,528

14 K 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 0,145 8 650,00 1 254,25

VV Dobetonování mezi nosníky / překlady

SPŠSE Dukelská 13, České Budějovice

02-2-stavebni-nezp - Stavební část - nezpůsobilé výdaje
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VV "P03" 2,2*0,44*0,15 0,145

VV Součet 0,145

D 4 Vodorovné konstrukce 228,70

15 K 413351121
Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce 

výšky přes 100 cm
m2 0,112 955,00 106,96

VV Dobetonování mezi nosníky / překlady

VV "P03" 1,7*0,44*0,15 0,112

VV Součet 0,112

16 K 413351122
Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné 

kce výšky přes 100 cm
m2 0,112 146,00 16,35

17 K 413352115
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření 

do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm
m2 0,112 797,00 89,26

18 K 413352116
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky 

podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm
m2 0,112 144,00 16,13

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 262 119,30

19 K 612131101 Postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 164,652 85,00 13 995,42

VV "0.02" (7,55+7,635+3,595+1,535+3,47+1,125+7,47)*(2,5+0,1) 84,188

VV "0.03" (7,45+7,53+7,9+4,91)*2,6 72,254

VV "0,05" 2*1,345*(1,76+2,6)/2+3,28*(1,76+2,6) 20,165

VV -1,7*2,15-2*2,375*1,28-2,475*2,18-2*0,9*2,01 -18,749

VV Mezisoučet 157,858

VV OtvObvF2*0,23 6,794

VV Mezisoučet 6,794

VV Součet 164,652

20 K 612321341
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 

stěn nanášená strojně vč. rohovníků a omítníků
m2 157,858 321,00 50 672,42

VV "0.02" (7,55+7,635+3,595+1,535+3,47+1,125+7,47)*(2,5+0,1) 84,188

VV "0.03" (7,45+7,53+7,9+4,91)*2,6 72,254

VV "0,05" 2*1,345*(1,76+2,6)/2+3,28*(1,76+2,6) 20,165

VV -1,7*2,15-2*2,375*1,28-2,475*2,18-2*0,9*2,01 -18,749

VV Mezisoučet 157,858

VV Součet 157,858

21 K 612321391
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 

každých dalších 5 mm tloušťky strojně
m2 65,638 62,00 4 069,56

VV "0.02" 3,595*(2,5+0,1) 9,347

VV "0.03" 7,9*2,6 20,540

VV "0,05" 1,345*(1,76+2,6)/2 2,932

VV Mezisoučet 32,819

VV Součet 32,819

VV 32,819*2 'Přepočtené koeficientem množství 65,638

22 K 612325309
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 

nadpraží
m2 6,794 551,00 3 743,49

VV OtvObvF2*0,23 6,794

23 K 612409993r Začištění akrylem kolem SDK konstrukcí m 79,130 37,00 2 927,81

VV na styku mezi SDK a stěnou

VV "0.01" (2,26+7,22)*2 18,960

VV "0.02" 7,55+7,635+3,595+1,535+3,47+1,125+7,47 32,380

VV "0.03" 7,45+7,53+7,9+4,91 27,790

24 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 

páskou
m2 12,737 46,20 588,45

VV Okna_1PP 6,080

VV 1,7*2,15+1,34*2,24*1 6,657

VV Součet 12,737

25 K 622131101 Postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 71,999 72,00 5 183,93

VV FasadaF2
"F2" 5,155*2,555+10,84*2,555+18,888*2,555-Okna_1PP-

2*2,475*2,18-1,34*2,24-1,7*2,15
65,598

VV OsteniF2 "ostění vnější F2" OtvObvF2*0,13+VytahObv*0,44 6,401

VV FasadaF2Vc Mezisoučet 71,999

VV Součet 71,999

26 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 

rohových profilů s tkaninou
m 29,575 39,00 1 153,43

VV "sokl" (3,135+2,7+7,66+18,88+5,19)-1,34-1,7-2*2,475 29,575

27 M 55343010 profil soklový Pz+PVC pro vnější omítky tl 14mm m 31,054 146,00 4 533,88

VV 29,575*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 31,054

28 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 

pro spojení s okenním rámem
m 59,080 16,00 945,28

VV OknaObvF2 "okna F2" (2,375+2*1,28)*2 9,870

VV VrataObv "vrata" 2*(2,475+2*2,18) 13,670

VV VstupObv "vstup" 1,7+2*2,15 6,000

VV OtvObvF2 Mezisoučet 29,540

VV "vnitřní APU" OtvObvF2 29,540
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VV Součet 59,080

29 M 59051516 profil začišťovací PVC pro ostění omítek m 62,034 85,00 5 272,89

VV 59,08*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 62,034

30 K 622211011

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 

mm

m2 22,539 780,00 17 580,42

VV "sokl" (3,135+2,7+7,66+18,88+5,19)*0,6 22,539

31 M 28376441
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 

povrch 300kPa tl 60mm
m2 23,666 152,00 3 597,23

VV 22,539*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 23,666

32 K 622322341

Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá 

vnějších stěn nanášená strojně vč. rohovníků a 

omítníků

m2 65,598 322,00 21 122,56

VV FasadaF2 65,598

33 K 623322349O
Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá 

vnějších ostění nanášená strojně
m2 6,401 411,00 2 630,81

VV OsteniF2 6,401

VV Součet 6,401

34 K 623511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 

omítka včetně penetrace vnějších pilířů nebo sloupů
m2 5,915 748,00 4 424,42

VV "sokl" ((3,135+2,7+7,66+18,88+5,19)-1,34-1,7-2*2,475)*0,2 5,915

35 K 629135102
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 

300 mm
m 9,500 96,10 912,95

VV pod vnitřní parapety i vnější parapety

VV 2,375*2*2 9,500

36 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 

lepící páskou
m2 12,737 39,10 498,02

VV Okna_1PP 6,080

VV 1,7*2,15+1,34*2,24 6,657

VV Součet 12,737

37 K 632441225 Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl do 50 mm m2 111,200 708,40 78 774,08

VV plocha1PPbs+"C005" 4,3 111,200

38 K 632441293
Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému 

potěru C30 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm
m2 667,200 42,00 28 022,40

VV (plocha1PPbs+"C005" 4,3)*((80-50)/5) 667,200

39 K 634113117p Výplň dilatačních spár mazanin hliníkovým profilem m 1,340 309,27 414,42

VV "Dilatační spáry vnitřní v podlaze - přechod mezi dveřmi"

VV "1PP" 1,34 1,340

VV Součet 1,340

40 K 634113119s Výplň dilatačních spár stěnových hliníkovým profilem m 19,580 370,40 7 252,43

VV
"Dilatační spáry vnitřní svislé - kout stěna - stěna, rovné stěna - 

stěna (výtah)"

VV "1PP" 4*2,6+2*1,68+(1,34+2*2,24) 19,580

VV Součet 19,580

41 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 

2,5 m2 na MC
kus 1,000 725,00 725,00

VV "1pp" 1 1,000

VV Součet 1,000

42 M 55331487
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-

150mm rozměru 800/1970, 2100mm
kus 1,000 3 078,00 3 078,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 836,60

43 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 123,217 63,60 7 836,60

VV pro montáž SDK

VV "1PP - C002+003" 60,9+46 106,900

VV "1PP - vnější" 2,26*7,22 16,317

VV Součet 123,217

D 998 Přesun hmot 41 337,50

44 K 998017003
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 

do 24 m
t 66,140 625,00 41 337,50

D PSV Práce a dodávky PSV 613 694,62

D 713 Izolace tepelné 69 208,22

45 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy
m2 111,200 74,70 8 306,64

VV plocha1PPbs+"C005" 4,3 111,200
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46 M 28376385
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero 

drážka a hladký povrch λ=0,035
m3 21,762 2 530,00 55 057,86

VV (plocha1PPbs+"C005" 4,3)*0,19*1,03 21,762

47 K 713121211
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

okrajovými pásky
m 69,420 19,80 1 374,52

VV "0.02" 7,55+7,635+3,595+1,535+3,47+1,125+7,47 32,380

VV "0.03" 7,45+7,53+7,9+4,91 27,790

VV "0,05" 2*(1,345+3,28) 9,250

VV Součet 69,420

48 M 63152004 pásek izolační minerální podlahový v. 100mm m 72,891 42,70 3 112,45

VV 69,42*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 72,891

49 K 998713103
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 24 m
t 0,675 1 330,00 897,75

50 K 998713181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,675 680,00 459,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 116 384,11

51 K 763131432
SDK podhled deska protipožární 1x 15mm bez izolace 

dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD, min. EI 45
m2 106,900 860,00 91 934,00

VV plocha1PPbs "1PP - C002+003" 60,9+46 106,900

VV PodhledF Součet 106,900

52 K 763131433I

SDK podhled deska protipožární impregnovaná 1x 

15mm bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD 

min. EI 45

m2 16,317 917,00 14 962,69

VV PodhledFI "1PP - vnější" 2,26*7,22 16,317

53 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 16,317 26,00 424,24

VV PodhledFI 16,317

54 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 16,317 40,00 652,68

VV "1PP - vnější" 2,26*7,22 16,317

VV Součet 16,317

55 M 28329274
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 

oheň - třída E) 110g/m2
m2 18,765 21,70 407,20

VV 16,317*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 18,765

56 K 998763303
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v do 24 m
t 2,088 1 943,00 4 056,98

57 K 998763381
Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný 

bez použití mechanizace
t 2,088 1 890,00 3 946,32

D 766 Konstrukce truhlářské 7 136,50

58 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 

0,8 m do ocelové zárubně
kus 1,000 738,00 738,00

VV "1PP" 1 1,000

59 M 61162074

dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 

800x1970-2100mm - dle výběru investora, vč. kování, 

nedefinováno

kus 1,000 2 718,00 2 718,00

60 K 766694113
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

šířky do 30 cm délky do 2,6 m
kus 2,000 574,00 1 148,00

VV "2,375m" 2 2,000

61 M 60794102 parapet vnitřní š 260mm m 4,750 489,00 2 322,75

VV 2,375*2 4,750

62 M 60794121 koncovka PVC k parapetním deskám kus 4,000 35,20 140,80

VV 2*2 4,000

63 K 998766103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 24 m
t 0,035 1 290,00 45,15

64 K 998766181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,035 680,00 23,80

D 767 Konstrukce zámečnické 278 033,34

65 K 767620128
Montáž oken kovových zdvojených otevíravých do 

zdiva plochy přes 2,5 m2
m2 6,080 950,00 5 776,00

VV Okna_1PP 2,375*1,280*2 6,080

VV Oknanad2_5 Součet 6,080

66 M 55341104R
okno Al otevíravé/sklopné trojsklo - 2375x1280 mm, 

vnější barva RAL hnědá
ks 2,000 39 829,00 79 658,00

67 K 767627306
Příplatek k montáži oken za připojovací spáru 

parotěsnou páskou interiérovou
m 14,620 55,00 804,10

VV "okna" 2*(2,375+1,28)*2 14,620

68 K 767627307
Příplatek k montáži oken za připojovací spáru 

paropropustnou páskou exteriérovou
m 14,620 55,00 804,10
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VV "okna" 2*(2,375+1,28)*2 14,620

69 K 767646510 Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového kus 1,000 1 910,00 1 910,00

VV "revizní dvířka do šachty - 1x na patro" 1 1,000

70 M 59030795
dvířka revizní protipožární pro stěny ze zdiva  600x800 

mm, min. požadavek EI 30 DP1
kus 1,000 13 940,00 13 940,00

71 K 767651111
Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop 

plochy do 6 m2 vč. pohonu
kus 2,000 4 232,00 8 464,00

72 M 55345867R
vrata garážová sekční z ocelových lamel, zateplená 

PUR, 2,475x2,18 m, vnější barva RAL hnědá
kus 2,000 39 386,00 78 772,00

73 K 767995115S01
Montáž atypických zámečnických konstrukcí - sloup 

S01 dodávka a montáž vč. hlavového plechu
kpl 2,000 30 246,00 60 492,00

74 K 767995115S04
Montáž atypických zámečnických konstrukcí - sloup 

S04 dodávka a montáž vč. hlavového plechu
kpl 2,000 12 662,00 25 324,00

75 K 998767103
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 24 m
t 0,904 1 660,00 1 500,64

76 K 998767181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,904 651,00 588,50

D 783 Dokončovací práce - nátěry 88 120,53

77 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 3,637 199,00 723,76

VV "všechny zabudované ocelové nosné prvky"

VV "1PP P03 - IPE140" 6,6*0,551 3,637

78 K 783823135
Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých 

zrnitých nebo štukových omítek
m2 71,999 53,50 3 851,95

VV FasadaF2Vc 71,999

79 K 783826315 Mikroarmovací silikonový nátěr omítek m2 71,999 279,90 20 152,52

VV FasadaF2Vc 71,999

80 K 783896307
Příplatek k cenám elastických nebo mikroarmovacích 

nátěrů omítek za barevný nátěr v odstínu sytém
m2 71,999 23,90 1 720,78

VV FasadaF2Vc 71,999

81 K 783933151
Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových 

podlah
m2 111,200 146,00 16 235,20

VV plocha1PPbs+"C005" 4,3 111,200

82 K 783937163
Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr 

betonové podlahy
m2 111,200 344,00 38 252,80

VV plocha1PPbs+"C005" 4,3 111,200

83 K 783997151
Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za 

protiskluznou úpravu
m2 111,200 64,60 7 183,52

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 10 612,22

84 K 784181121
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace 

podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
m2 165,816 22,00 3 647,95

VV STĚNY

VV "0.02" (7,55+7,635+3,595+1,535+3,47+1,125+7,47)*(2,5+0,1) 84,188

VV "0.03" (7,45+7,53+7,9+4,91)*2,6 72,254

VV "0,05" 2*1,345*(1,76+2,6)/2+3,28*(1,76+2,6) 20,165

VV -2*2,475*2,18 -10,791

VV Mezisoučet 165,816

VV Součet 165,816

85 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 165,816 42,00 6 964,27

VV STĚNY

VV "0.02" (7,55+7,635+3,595+1,535+3,47+1,125+7,47)*(2,5+0,1) 84,188

VV "0.03" (7,45+7,53+7,9+4,91)*2,6 72,254

VV "0,05" 2*1,345*(1,76+2,6)/2+3,28*(1,76+2,6) 20,165

VV -2*2,475*2,18 -10,791

VV Mezisoučet 165,816

VV Součet 165,816

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 29 054,42

86 K 786623021
Montáž fasádní žaluzie ovládané motorem plochy do 4 

m2
kus 2,000 1 365,00 2 730,00

87 M 55342548.04
žaluzie fasádní ovládaná základním motorem vč 

příslušenství - 2,375x1,28 m
kpl 2,000 13 121,00 26 242,00

88 K 998786103
Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v 

objektech v do 24 m
t 0,048 1 150,00 55,20
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89 K 998786181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 786 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,048 567,00 27,22

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 15 145,28

90 K 789328439

Protipožární jednosložkový vodou ředitelný nátěr 

ocelových konstrukcí třídy IV tl přes 650 do 800 μm 

(dle PBŘ)

m2 9,964 1 520,00 15 145,28

VV Parametry nátěru určí PBŘ

VV "sloup S01" 2*3,017*1,018 6,143

VV "sloup S04" 2*2,777*0,688 3,821

VV Součet 9,964

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 5 000,00

91 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 2 000,00

92 K 040001050 Koordinační činnost … 1,000 2 000,00 2 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 2 000,00

93 K 070001000 Provozní vlivy … 1,000 2 000,00 2 000,00
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SPŠSE Dukelská 13, České Budějovice

03-1-ZTI - Zdravotně technické instalace

KOČÍ a.s. K Lipám 132, 397 01 Písek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 4. 7. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: KOČÍ a.s. K Lipám 132, 397 01 Písek Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 218 052,24

D HSV Práce a dodávky HSV 63 589,44

D 1 Zemní práce 8 326,80

1 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 6,000 980,00 5 880,00

2 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 2,000 328,00 656,00

3 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 do 100 m3
m3 2,000 164,00 328,00

4 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných strojně
m3 4,000 142,00 568,00

5 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení
t 3,400 250,00 850,00

VV 2*1,7 3,400

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2,000 22,40 44,80

D 4 Vodorovné konstrukce 2 530,00

7 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 0,500 1 250,00 625,00

8 K 451573111O Obsyp potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,500 1 270,00 1 905,00

D 5 Komunikace pozemní 34 493,00

9 K 599142999
Demontáž a zpětné obnovení zpevněných ploch po 

výkopových pracích
kpl 1,000 34 493,00 34 493,00

D 8 Trubní vedení 9 435,30

10 K 894811299N
Napojení nového potrubí PVC DN 125 do stávající 

revizní šachty
kpl 1,000 1 575,00 1 575,00

11 K 871265211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN4 DN 110
m 11,800 276,00 3 256,80

12 K 871275211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN4 DN 125
m 13,500 341,00 4 603,50

D 997 Přesun sutě 7 530,00

13 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 15 m ručně
t 2,000 1 197,00 2 394,00

14 K 997013219

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 

vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 

m

t 4,000 46,00 184,00

VV 2*2 'Přepočtené koeficientem množství 4,000

15 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 40,000 10,00 400,00

VV 2*20 'Přepočtené koeficientem množství 40,000

16 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku do 1 km s naložením a se složením
t 2,000 328,00 656,00

17 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 

betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 

07

t 2,000 1 948,00 3 896,00

18 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného
t 0,000 634,00 0,00

D 998 Přesun hmot 1 274,34
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 998017003
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 

do 24 m
t 2,010 634,00 1 274,34

D PSV Práce a dodávky PSV 127 012,80

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 40 438,85

20 K 721000000P

Tvarovky kanalizačního systému jsou součástí metráže 

potrubí a nejsou detailně vykázány. Délky potrubí vod. 

+ kan. jsou i pro místnosti A 2.10 a 2.11 (jinak 

samostatný list rozpočtu)!

- 0,000 0,00 0,00

VV 0*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

21 K 721173316.OSM Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 dešťové DN 125 m 6,500 467,00 3 035,50

VV
Tvarovky kanalizačního systému jsou součástí metráže potrubí 

a nejsou detailně vykázány.

VV 6,5 6,500

22 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací HT DN 40 m 22,000 300,00 6 600,00

23 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací HT DN 75 m 29,800 446,00 13 290,80

24 K 721174048CK Čistící kus HT 75 ks 2,000 103,00 206,00

25 K 721242116
Lapač střešních splavenin z PP, protizápachová 

klapka, mřížka, odklopné víko, na odtoku DN 125
kus 2,000 701,00 1 402,00

26 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 94,800 28,00 2 654,40

27 K 721290889z ZTI - kanalizace + vodovod - zednické přípomoce soub. 1,000 12 600,00 12 600,00

28 K 998721103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 

v do 24 m
t 0,050 12 680,00 634,00

29 K 998721181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,050 323,00 16,15

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 40 684,83

30 K 722000000P

Rohové ventily pro nádržky závěsných WC jsou 

součástí  dodávky nádržek. Připojovací hadice jsou 

součástí stojánkových baterií. Tvarovky jsou součástí 

metráže potrubí a nejsou detailně vykázány.

- 0,000 0,00 0,00

31 K 722175002
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 

20x2,8 mm
m 70,600 278,00 19 626,80

32 K 722175003
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 

25x3,5 mm
m 28,000 323,00 9 044,00

33 K 722181231

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 

mm

m 67,300 29,00 1 951,70

VV "SV" 67,3 67,300

34 K 722181252

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 

mm

m 21,300 82,00 1 746,60

VV "izolace potrubí cTV a TV" 21,3 21,300

35 K 722231239T Ventil termostatický vyvažovací G 1/2" 40-60°C kus 2,000 1 919,00 3 838,00

36 K 722232044 Kohout kulový přímý G 3/4" dn20 vnitřní závit kus 2,000 423,00 846,00

37 K 722232062
Kohout kulový přímý G 3/4" (dn20) vnitřní závit s 

vypouštěním
kus 3,000 147,00 441,00

38 K 722290215
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo 

přírubového do DN 100 dle ČSN 73 6660
m 98,600 26,00 2 563,60

39 K 998722103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 

do 24 m
t 0,132 4 542,00 599,54

40 K 998722181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,132 209,00 27,59

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 39 905,12

41 K 725211603
Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na 

sifon připevněné na stěnu šrouby s otvorem pro baterii
soubor 9,000 1 849,00 16 641,00

42 K 725819401RV Montáž ventilů rohových G 1/2" s připojovací trubičkou soubor 18,000 175,00 3 150,00

43 M 55141001 Rohový ventil umyvadlový, chrom, 3/8" x1/2" + hadička kus 18,000 125,70 2 262,60

44 K 725822611B
Umyvadlová baterie stojánková páková, bez ovládáním 

výpusti vč propojovacích hadiček (UBS)
soubor 9,000 1 624,00 14 616,00

45 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 (chrom) kus 9,000 336,00 3 024,00

46 K 998725103
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 

objektech v do 24 m
t 0,171 903,00 154,41
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

47 K 998725181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,171 334,00 57,11

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 5 490,00

48 K 727111142v
Prostup potrubí D 25 mm stěnou tl 15 cm požární 

odolnost EI 180
kus 4,000 915,00 3 660,00

49 K 727121101
Protipožární manžeta D 32 mm z jedné strany dělící 

konstrukce požární odolnost EI 90
kus 2,000 915,00 1 830,00

VV "prostup vody nosnou stěnou" 2 2,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 494,00

50 K 763172320 Montáž dvířek revizních vel. 150x150 mm kus 2,000 247,00 494,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 27 450,00

D VRN3 Zařízení staveniště 5 250,00

51 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 5 250,00 5 250,00

D VRN4 Inženýrská činnost 2 700,00

52 K 040001050 Koordinační činnost … 1,000 2 700,00 2 700,00

D VRN7 Provozní vlivy 3 200,00

53 K 070001000 Provozní vlivy … 1,000 3 200,00 3 200,00

D VRN9 Ostatní náklady 16 300,00

54 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou … 1,000 16 300,00 16 300,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: České Budějovice Datum: 4. 7. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46683046

DIČ: CZ46683046

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 24 722,89

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 24 722,89

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 24 722,89 21,00% 5 191,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 29 914,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SPŠSE Dukelská 13, České Budějovice

03-2-ZTI-nezp - Zdravotně technické instalace - nezpůsobilé výdaje

KOČÍ a.s. K Lipám 132, 397 01 Písek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 4. 7. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: KOČÍ a.s. K Lipám 132, 397 01 Písek Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 24 722,89

D HSV Práce a dodávky HSV 745,20

D 8 Trubní vedení 745,20

1 K 871265211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN4 DN 110
m 2,700 276,00 745,20

D 998 Přesun hmot 0,00

2 K 998017003
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 

do 24 m
t 0,000 634,00 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 17 547,69

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 399,15

3 K 721000000P

Tvarovky kanalizačního systému jsou součástí metráže 

potrubí a nejsou detailně vykázány. Délky potrubí vod. 

+ kan. jsou i pro místnosti A 2.10 a 2.11 (jinak 

samostatný list rozpočtu)!

- 0,000 0,00 0,00

VV 0*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

4 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací HT DN 40 m 0,500 300,00 150,00

5 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací HT DN 75 m 2,700 446,00 1 204,20

6 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací HT DN 110 m 2,000 1 066,00 2 132,00

7 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 5,200 28,00 145,60

8 K 721290889z ZTI - kanalizace + vodovod - zednické přípomoce soub. 1,000 2 625,00 2 625,00

9 K 998721103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 

v do 24 m
t 0,007 20 099,00 140,69

10 K 998721181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,007 237,00 1,66

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 971,16

11 K 722000000P

Rohové ventily pro nádržky závěsných WC jsou 

součástí  dodávky nádržek. Připojovací hadice jsou 

součástí stojánkových baterií. Tvarovky jsou součástí 

metráže potrubí a nejsou detailně vykázány.

- 0,000 0,00 0,00

12 K 722175002
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 

20x2,8 mm
m 5,400 278,00 1 501,20

13 K 722181231

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 

mm

m 2,700 29,00 78,30

VV "SV" 2,7 2,700

14 K 722181252

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 

mm

m 2,700 82,00 221,40

VV "izolace potrubí cTV a TV" 2,7 2,700

15 K 722290215
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo 

přírubového do DN 100 dle ČSN 73 6660
m 5,400 26,00 140,40

16 K 998722103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 

do 24 m
t 0,007 4 050,00 28,35

17 K 998722181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,007 215,00 1,51

SPŠSE Dukelská 13, České Budějovice

03-2-ZTI-nezp - Zdravotně technické instalace - nezpůsobilé výdaje
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 8 262,38

18 K 725211603
Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na 

sifon připevněné na stěnu šrouby s otvorem pro baterii
soubor 2,000 1 849,00 3 698,00

19 K 725819401RV Montáž ventilů rohových G 1/2" s připojovací trubičkou soubor 2,000 175,00 350,00

20 M 55141001 Rohový ventil umyvadlový, chrom, 3/8" x1/2" + hadička kus 2,000 125,70 251,40

21 K 725822611B
Umyvadlová baterie stojánková páková, bez ovládáním 

výpusti vč propojovacích hadiček (UBS)
soubor 2,000 1 624,00 3 248,00

22 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 (chrom) kus 2,000 336,00 672,00

23 K 998725103
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 

objektech v do 24 m
t 0,038 894,00 33,97

24 K 998725181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,038 237,00 9,01

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 915,00

25 K 727111142v
Prostup potrubí D 25 mm stěnou tl 15 cm požární 

odolnost EI 180
kus 1,000 915,00 915,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 430,00

D VRN3 Zařízení staveniště 1 130,00

26 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 1 130,00 1 130,00

D VRN4 Inženýrská činnost 1 100,00

27 K 040001050 Koordinační činnost … 1,000 1 100,00 1 100,00

D VRN7 Provozní vlivy 600,00

28 K 070001000 Provozní vlivy … 1,000 600,00 600,00

D VRN9 Ostatní náklady 3 600,00

29 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou … 1,000 3 600,00 3 600,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: České Budějovice Datum: 4. 7. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46683046

DIČ: CZ46683046

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 250 852,27

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 250 852,27

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 250 852,27 21,00% 52 678,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 303 531,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SPŠSE Dukelská 13, České Budějovice

04-1-UT - Vytápění

KOČÍ a.s. K Lipám 132, 397 01 Písek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 4. 7. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: KOČÍ a.s. K Lipám 132, 397 01 Písek Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 250 852,27

D HSV Práce a dodávky HSV 1 844,85

D 997 Přesun sutě 1 844,85

1 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 15 m ručně
t 0,490 1 197,00 586,53

2 K 997013219

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 

vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 

m

t 0,980 46,00 45,08

VV 0,49*2 'Přepočtené koeficientem množství 0,980

3 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 9,800 10,00 98,00

VV 0,49*20 'Přepočtené koeficientem množství 9,800

4 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku do 1 km s naložením a se složením
t 0,490 328,00 160,72

5 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného
t 0,490 1 948,00 954,52

D PSV Práce a dodávky PSV 229 437,42

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 126 655,65

6 K 733000000P
Potrubní rozvody vč. tvarovek, přechodů - bez 

detailnějšího rozlišení
- 0,000 0,00 0,00

VV 0*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

7 K 733223301 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 15x1 mm m 45,000 338,00 15 210,00

8 K 733223302 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 18x1 mm m 8,500 401,00 3 408,50

9 K 733223303 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm m 22,000 466,00 10 252,00

10 K 733223304
Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 

mm
m 35,500 652,00 23 146,00

11 K 733223306
Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 

mm
m 38,000 1 176,00 44 688,00

12 K 733224227
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 

trubek měděných D 42x1,5 mm
kus 2,000 509,00 1 018,00

13 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 103,500 14,00 1 449,00

VV 51+9+22+28-6,5 103,500

14 K 733291102 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 m 38,000 17,00 646,00

15 K 733811241
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 

trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm
m 75,500 29,00 2 189,50

VV 51+9+22-6,5 75,500

16 K 733811242
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 

trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm
m 73,500 71,00 5 218,50

VV 35,5+38 73,500

17 K 733900001 UT - zednické přípomoce kpl 1,000 5 250,00 5 250,00

18 K 733900002 Uvedení do provozu, zaškolení uživatele kpl 1,000 8 930,00 8 930,00

19 K 998733103
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 

do 24 m
t 0,182 28 362,00 5 161,88

20 K 998733181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,182 485,00 88,27

D 734 Ústřední vytápění - armatury 10 764,38

21 K 734221532 Ventil závitový termostatický rohový kus 12,000 299,00 3 588,00

22 K 734261413 Šroubení regulační radiátorové rohové (typ 1) kus 24,000 163,00 3 912,00

23 K 734261417 Šroubení regulační radiátorové rohové (typ 2) kus 12,000 268,00 3 216,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K 998734103
Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 

m
t 0,015 2 578,00 38,67

25 K 998734181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,015 647,00 9,71

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 92 017,39

26 K 735151832DMTZ
Demontáž otopného tělesa - v chodbě stávající budovy, 

vč. likvidace
kus 7,000 236,00 1 652,00

27 K 735152659

Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 500/1200 mm výkon 2495 

W

kus 3,000 7 262,00 21 786,00

28 K 735152677

Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 2406 

W

kus 8,000 7 105,00 56 840,00

29 K 735152680

Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 3368 

W

kus 1,000 8 345,00 8 345,00

30 K 998735103
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 

do 24 m
t 0,696 4 392,00 3 056,83

31 K 998735181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,696 485,00 337,56

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 19 570,00

D VRN3 Zařízení staveniště 1 570,00

32 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 1 570,00 1 570,00

D VRN4 Inženýrská činnost 1 100,00

33 K 040001050 Koordinační činnost … 1,000 1 100,00 1 100,00

D VRN7 Provozní vlivy 1 100,00

34 K 070001000 Provozní vlivy … 1,000 1 100,00 1 100,00

D VRN9 Ostatní náklady 15 800,00

35 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou … 1,000 15 800,00 15 800,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: České Budějovice Datum: 4. 7. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46683046

DIČ: CZ46683046

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 47 151,92

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 47 151,92

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 47 151,92 21,00% 9 901,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 57 053,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SPŠSE Dukelská 13, České Budějovice

04-2-UT-nezp - Vytápění - nezpůsobilé výdaje

KOČÍ a.s. K Lipám 132, 397 01 Písek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 4. 7. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: KOČÍ a.s. K Lipám 132, 397 01 Písek Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 47 151,92

D PSV Práce a dodávky PSV 38 601,92

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 4 273,49

1 K 733000000P
Potrubní rozvody vč. tvarovek, přechodů - bez 

detailnějšího rozlišení
- 0,000 0,00 0,00

VV 0*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

2 K 733223301 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 15x1 mm m 6,000 338,00 2 028,00

3 K 733223302 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 18x1 mm m 0,500 401,00 200,50

4 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 6,500 14,00 91,00

VV 6,5 6,500

5 K 733811241
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 

trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm
m 6,500 29,00 188,50

VV 6,5 6,500

6 K 733900001 UT - zednické přípomoce kpl 1,000 1 590,00 1 590,00

7 K 998733103
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 

do 24 m
t 0,004 43 313,00 173,25

8 K 998733181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,004 559,00 2,24

D 734 Ústřední vytápění - armatury 3 589,90

9 K 734221532 Ventil závitový termostatický rohový kus 4,000 299,00 1 196,00

10 K 734261413 Šroubení regulační radiátorové rohové (typ 1) kus 8,000 163,00 1 304,00

11 K 734261417 Šroubení regulační radiátorové rohové (typ 2) kus 4,000 268,00 1 072,00

12 K 998734103
Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 

m
t 0,005 2 610,00 13,05

13 K 998734181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,005 970,00 4,85

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 30 738,53

14 K 735152677

Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 2406 

W

kus 3,000 7 105,00 21 315,00

15 K 735152680

Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 3368 

W

kus 1,000 8 342,00 8 342,00

16 K 998735103
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 

do 24 m
t 0,254 4 035,00 1 024,89

17 K 998735181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,254 223,00 56,64

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 550,00

D VRN3 Zařízení staveniště 1 100,00

18 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 1 100,00 1 100,00

D VRN4 Inženýrská činnost 1 100,00

19 K 040001050 Koordinační činnost … 1,000 1 100,00 1 100,00

D VRN7 Provozní vlivy 1 100,00

20 K 070001000 Provozní vlivy … 1,000 1 100,00 1 100,00

SPŠSE Dukelská 13, České Budějovice

04-2-UT-nezp - Vytápění - nezpůsobilé výdaje
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D VRN9 Ostatní náklady 5 250,00

21 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou … 1,000 5 250,00 5 250,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: České Budějovice Datum: 4. 7. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46683046

DIČ: CZ46683046

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 31 381,00

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 31 381,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 31 381,00 21,00% 6 590,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 37 971,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SPŠSE Dukelská 13, České Budějovice

05-ZS - Zádržný systém

KOČÍ a.s. K Lipám 132, 397 01 Písek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 4. 7. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: KOČÍ a.s. K Lipám 132, 397 01 Písek Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 31 381,00

D PSV Práce a dodávky PSV 28 881,00

D 767 Konstrukce zámečnické 28 881,00

1 K 767881149-5.1
Montáž bodů záchytného systému - nerezový kotvící 

bod do trapézu
kus 6,000 1 959,00 11 754,00

2 K 767881149-6.1 Montáž bodů záchytného systému - lano m 23,000 221,00 5 083,00

3 K 767881149-11
Montáž bodů záchytného systému - MONTÁŽ a přesun 

hmot
kpl 1,000 8 264,00 8 264,00

4 K 767881149-13
Montáž bodů záchytného systému - revize a předání do 

užívání
kpl 1,000 3 780,00 3 780,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště 500,00

5 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 500,00 500,00

D VRN4 Inženýrská činnost 500,00

6 K 040001050 Koordinační činnost … 1,000 500,00 500,00

D VRN7 Provozní vlivy 500,00

7 K 070001000 Provozní vlivy … 1,000 500,00 500,00

D VRN9 Ostatní náklady 1 000,00

8 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou … 1,000 1 000,00 1 000,00

SPŠSE Dukelská 13, České Budějovice

05-ZS - Zádržný systém
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: České Budějovice Datum: 4. 7. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46683046

DIČ: CZ46683046

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 174 183,35

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 174 183,35

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 174 183,35 21,00% 36 578,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 210 761,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SPŠSE Dukelská 13, České Budějovice

06-WC - Nové WC pro invalidy v 2 NP

KOČÍ a.s. K Lipám 132, 397 01 Písek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 4. 7. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: KOČÍ a.s. K Lipám 132, 397 01 Písek Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 174 183,35

D HSV Práce a dodávky HSV 38 379,51

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 011,00

1 K 317944999R
Výměna překladů nad stávajícím vstupem - rozšíření 

dveří na záchod pro invalidy
kpl 1,000 6 055,00 6 055,00

VV

ÚČTOVAT JEN POKUD BUDE NUTNÉ! Dle sondy a zjištění 

stavu stávajících překladů / délky a určení nutnosti jejich 

výměny

VV

Výměna překladů / vybourání stávajících překladů, osazení 

nových (předpoklad 4x IPE 120 dl. 1,6m), zazdívka, omítnutí, 

začíštění ze strany chodby

VV 1 1,000

2 K 346272266 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 200 mm m2 1,200 1 630,00 1 956,00

VV "obezdění splachovače pro zavěšené wc" 1*1,2 1,200

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 282,75

3 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 

stěn nanášená ručně
m2 21,880 321,00 7 023,48

VV "pod obklady A 2.10" 2*(2,15+2,72)*2-0,8*2 17,880

VV "A 2.11" 2*2 4,000

VV Součet 21,880

4 K 612325301 Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží m2 2,820 551,00 1 553,82

VV "okna na WC" 2*2*0,35*0,3 0,420

VV "ostění dveří pod obložku" 2*0,48*2+0,48*1 2,400

VV Součet 2,820

5 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 

páskou
m2 2,400 46,20 110,88

VV "okna" 2*0,6*2 2,400

6 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 

obkladů
m 10,740 213,00 2 287,62

VV 2*(2,72+2,15)+2*1-1 10,740

7 K 631312141
Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem 

prostým
m3 0,035 8 770,00 306,95

VV " po vybourané příčce" (2,15+1,3)*0,1*0,1 0,035

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 426,66

8 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
m2 5,848 84,80 495,91

VV 2,72*2,15 5,848

9 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 13,269 134,00 1 778,05

VV "A 2.10" 2,72*2,15 5,848

VV "A 2.11" 1,54*2,79+1,12*2,79 7,421

VV Součet 13,269

10 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 8,085 126,00 1 018,71

VV "vč. obkladů" (2,15+1,3)*2,1 7,245

VV "obezdívka stoupačky" (0,2+0,2)*2,1 0,840

VV Součet 8,085

11 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 6,848 176,00 1 205,25

VV "A 2.10" 2,72*2,15 5,848

VV "A 2.11" 1 1,000

VV Součet 6,848

12 K 967031142 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC m2 1,920 242,00 464,64

VV
"pro zvětšení otvoru dveří, cca 5cm na každou stranu" 

2*2*0,48
1,920
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 2,800 385,00 1 078,00

VV 2*0,7*2 2,800

14 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %
m2 22,300 107,00 2 386,10

VV "pod obklady A 2.10" 2*(2,15+2,72)*2-0,8*2 17,880

VV "A 2.11" 2*2 4,000

VV "ostění" 2*(2*0,35*0,3) 0,420

VV Součet 22,300

D 997 Přesun sutě 9 451,97

15 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 15 m ručně
t 4,778 926,00 4 424,43

16 K 997013219

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 

vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 

m

t 9,556 71,00 678,48

VV 4,778*2 'Přepočtené koeficientem množství 9,556

17 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 95,560 12,00 1 146,72

VV 4,778*20 'Přepočtené koeficientem množství 95,560

18 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku do 1 km s naložením a se složením
t 4,778 315,00 1 505,07

19 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného
t 0,484 650,00 314,60

20 K 997013869

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 

keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 4,294 322,00 1 382,67

D 998 Přesun hmot 1 207,13

21 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 0,955 625,00 596,88

22 K 998018011
Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za 

zvětšený přesun ZKD 100 m
t 0,955 639,00 610,25

D PSV Práce a dodávky PSV 109 803,84

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 750,00

23 K 721290999R
ZTI - kanalizace + vodovod - napojení odpadu a vody 

ze sprchy na výlevku
soub. 1,000 4 750,00 4 750,00

VV

Nové napojení odpadu na stoupačku v m. A 2.12, přemístění 

vývodu vody pro výlevkovou baterii, zapravení stavebních 

úprav

VV 1 1,000

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 38 574,18

24 K 725110814 Demontáž klozetu Kombi, odsávací soubor 1,000 205,00 205,00

25 K 725112029KZ
Závěsné WC vč podomítkového modulu do předstěny, 

ovládacího dvojtlačítka a sedátka 
soubor 1,000 13 604,00 13 604,00

26 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,000 169,00 169,00

27 K 725211681

Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm 

připevněné na stěnu šrouby - pro osoby se sníženou 

pohyblivostí

soubor 1,000 3 938,00 3 938,00

28 K 725240811 Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur soubor 1,000 306,00 306,00

29 K 725291712n
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez madlo 

krakorcové dl 834 mm
soubor 3,000 2 032,00 6 096,00

VV "1x wc a 2x umyvadlo" 3 3,000

30 K 725291722n
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez madlo 

krakorcové sklopné dl 834 mm
soubor 1,000 2 817,00 2 817,00

VV "wc" 1 1,000

31 K 725330820 Demontáž výlevka diturvitová soubor 1,000 251,00 251,00

32 K 725331111
Výlevka bez výtokových armatur keramická se 

sklopnou plastovou mřížkou 500 mm
soubor 1,000 5 342,00 5 342,00

33 K 725820802 Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru soubor 2,000 98,00 196,00

VV "umyv. a výlevka" 2 2,000

34 K 725821325B
Výlevková baterie stojánková páková, bez ovládáním 

výpusti vč propojovacích hadiček (VLBS)
soubor 1,000 2 995,00 2 995,00

35 K 725822611B2

Umyvadlová baterie stojánková páková pro osoby s 

omezenou možností pohybu, bez ovládáním výpusti vč 

propojovacích hadiček (UBSi)

soubor 1,000 1 995,00 1 995,00

36 K 725840850 Demontáž baterie sprch kus 1,000 180,00 180,00

Strana 48 z 70



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

37 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 (chrom) kus 1,000 336,00 336,00

38 K 998725102
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 

objektech v do 12 m
t 0,058 2 444,00 141,75

39 K 998725181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,058 18,00 1,04

40 K 998725192
Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 za zvětšený 

přesun do 100 m
t 0,058 24,00 1,39

D 766 Konstrukce truhlářské 9 138,47

41 K 766660999R
Montáž a dodávka dveřních křídel a obložek - nové dle 

vzhledu stávajícíh, š. 900mm, vč. nátěru
kus 1,000 6 782,00 6 782,00

42 K 766660728 Montáž dveřního interiérového kování - zámku kus 1,000 117,00 117,00

43 M 54924099R repase stávajícího nebo nový kus 1,000 417,00 417,00

44 M 54964110 vložka zámková cylindrická oboustranná kus 1,000 417,00 417,00

45 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 1,000 187,00 187,00

46 M 54914699R repase stávajícího nebo nový kus 1,000 468,00 468,00

47 K 766662811
Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových k 

opětovnému použití
kus 1,000 49,20 49,20

48 K 766681811
Demontáž dveřních obložkových dřevěných zárubní 

plochy do 2 m2
m2 2,304 127,00 292,61

VV 2*0,48*2+0,48*0,8 2,304

49 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 

m2
kus 3,000 33,20 99,60

50 K 998766102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 12 m
t 0,102 1 270,00 129,54

51 K 998766181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,102 680,00 69,36

52 K 998766192
Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený 

přesun do 100 m
t 0,102 1 080,00 110,16

D 771 Podlahy z dlaždic 14 284,58

53 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 6,848 42,00 287,62

VV "A 2.10" 2,72*2,15 5,848

VV "A 2.11" 1 1,000

VV Součet 6,848

54 K 771151021 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 6,848 277,00 1 896,90

VV "A 2.10" 2,72*2,15 5,848

VV "A 2.11" 1 1,000

VV Součet 6,848

55 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 

malty
m2 6,693 165,00 1 104,35

VV "A 2.10" 2*1,04*1,3+1,39*2,15 5,693

VV "A 2.11" 1 1,000

VV Součet 6,693

56 K 771574112
Montáž podlah keramických hladkých lepených 

flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2
m2 6,848 651,00 4 458,05

VV "A 2.10" 2,72*2,15 5,848

VV "A 2.11 - doplnění po st. úpravách" 1 1,000

VV Součet 6,848

57 M 59761003
dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 

12ks/m2
m2 7,533 741,00 5 581,95

VV 6,848*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,533

58 K 771577111
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 

flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2
m2 6,848 18,30 125,32

VV "A 2.10" 2,72*2,15 5,848

VV "A 2.11" 1 1,000

VV Součet 6,848

59 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 11,740 44,80 525,95

VV 2*(2,72+2,15)+2*1 11,740

60 K 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 

v do 12 m
t 0,212 699,00 148,19

61 K 998771181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,212 534,00 113,21

62 K 998771192
Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 za zvětšený 

přesun do 100 m
t 0,212 203,00 43,04

D 781 Dokončovací práce - obklady 38 936,97

63 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 21,880 42,00 918,96
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VV "pod obklady A 2.10" 2*(2,15+2,72)*2-0,8*2 17,880

VV "A 2.11" 2*2 4,000

VV Součet 21,880

64 K 781471810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 

kladených do malty
m2 15,198 132,00 2 006,14

VV "A 2.11" 2*(2,15+2,72)*1,7-0,8*1,7 15,198

65 K 781474116
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 

ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 21,880 651,00 14 243,88

VV "pod obklady A 2.10" 2*(2,15+2,72)*2-0,8*2 17,880

VV "A 2.11" 2*2 4,000

VV Součet 21,880

66 M 59761038 obklad keramický hladký přes 25 do 35ks/m2 m2 24,068 539,00 12 972,65

VV 21,88*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 24,068

67 K 781477111
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 

hladkých za plochu do 10 m2
m2 4,000 86,30 345,20

VV "A 2.11" 2*2 4,000

68 K 781491029i Montáž zrcadel - sklopné pro invalidy vč. dodávky ks 1,000 4 884,00 4 884,00

69 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 4,400 196,00 862,40

VV 4*0,3+1+1,2+0,2+(2-1,2) 4,400

70 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 10,740 136,00 1 460,64

VV 2*(2,72+2,15)+2*1-1 10,740

71 K 781571141
Montáž obkladů ostění šířky přes 200 do 400 mm 

lepenými flexibilním lepidlem
m 1,200 303,00 363,60

VV 4*0,3 1,200

72 M 59761038 obklad keramický hladký přes 25 do 35ks/m2 m2 0,630 539,00 339,57

VV 4*0,3*0,35*1,5 0,630

73 K 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v do 12 m
t 0,376 699,00 262,82

74 K 998781181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,376 534,00 200,78

75 K 998781192
Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 za zvětšený 

přesun do 100 m
t 0,376 203,00 76,33

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 901,54

76 K 783806811 Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním m2 27,373 106,00 2 901,54

VV "jen m. A 2.10" 2*(2,72+2,15)*2,21+2,72*2,15 27,373

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 1 218,10

77 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 27,373 44,50 1 218,10

VV "jen m. A 2.10" 2*(2,72+2,15)*2,21+2,72*2,15 27,373

D M Práce a dodávky M 21 000,00

D 21-M Elektromontáže 21 000,00

78 K 210299991R

Elektroinstalace - nutné úpravy související s 

rekonstrukcí, dmtž a mtž zásuvek, vypínačů, kabelů, 

svítidel

kpl 1,000 21 000,00 21 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 2 000,00

79 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 2 000,00 2 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 1 000,00

80 K 040001050 Koordinační činnost … 1,000 1 000,00 1 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 1 000,00

81 K 070001000 Provozní vlivy … 1,000 1 000,00 1 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 1 000,00

82 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou … 1,000 1 000,00 1 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 7. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: KOČÍ a.s. K Lipám 132, 397 01 Písek Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 226 175,15

D M Práce a dodávky M 1 956 025,15

D D2 Elektroinstalace 1 805 647,15

1 K 741110002

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 

našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených 

pod omítku, D 29mm

m 450,000 32,00 14 400,00

2 M 345710730 trubka elektroinstalační ohebná D25 mm m 450,000 7,50 3 375,00

3 K Pol1 Montáž elektroinstalačního parapetního žlabu m 120,000 263,00 31 560,00

4 M Pol2
Parapetní žlab 130x65, bílý, včetně přepážky a 

příslušenství, kocovek, rohů, apod.
m 120,000 448,00 53 760,00

5 K 741112001

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 

trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 

protahovacích nebo odbočných zapuštěných 

plastových kruhových

kus 114,000 95,00 10 830,00

6 M 34571511
materiál úložný elektroinstalační krabice přístrojové 

instalační z plastické hmoty 500 V,  D69 x 30mm
kus 104,000 17,00 1 768,00

7 M 34571521

materiál úložný elektroinstalační krabice přístrojové 

instalační z plastické hmoty 500 V,  D69 x 30mm s 

víčkem a s krabicovými svorkami

kus 10,000 19,60 196,00

8 K 741130005
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 

v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2
kus 120,000 42,00 5 040,00

9 K 741130007
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 

v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 25 mm2
kus 1,000 53,00 53,00

10 K 7431
napojení jednofázového koncového spotřebiče do 

průřezu 4mm2
kus 30,000 42,00 1 260,00

11 K 741310021

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 

polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 

vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-

sériových

kus 15,000 95,00 1 425,00

12 M 34535576
kompletní spínač sériový 10A, polozapuštěná montáž, 

bílý + kryt, IP20
kus 15,000 214,00 3 210,00

13 K 741310022

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 

polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 

vodičů, bezšroubové připojení, vypínačů řazení 6-

střídavých

kus 6,000 95,00 570,00

14 M 34535556
kompletní spínač střídavý 10A, polozapuštěná montáž, 

bílý + kryt, IP20
kus 6,000 175,00 1 050,00

15 K 741310025

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových  

polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 

vodičů, bezšroubové připojení, řazení 7-křížových

kus 6,000 95,00 570,00

16 M 34535714
kompletní spínač křížový 10A, polozapuštěná montáž, 

bílý + kryt, IP20
kus 6,000 224,00 1 344,00

17 K 7433
Montáž ovládačů žaluziových se zapojením vodičů 

bezšroubové připojení
kus 15,000 105,00 1 575,00

18 M 3404
kompletní ovládač žaluziový 10A, polozapuštěná 

montáž, bílý + kryt, IP20
kus 15,000 254,00 3 810,00

19 K 742330042 Montáž datové zásuvky 2xRJ45 kus 125,000 252,00 31 500,00

20 M 3406 Kompletní zásuvka datová 2xRJ45 kus 125,000 266,00 33 250,00

21 K 7434 Montáž zásuvky speciální HDMI, VGA apod. kus 6,000 126,00 756,00
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22 M 3407 Kompletní zásuvka HDMI kus 6,000 2 611,00 15 666,00

23 K 7435 Montáž čtečky karet kus 9,000 1 575,00 14 175,00

24 M 3409 Čtečka karet ke stávajícímu přístupovému systému kus 9,000 7 718,00 69 462,00

25 K 7436 Montáž rozvodnice EKV kus 1,000 368,00 368,00

26 M 3410 Rozvodnice EKV kus 1,000 548,00 548,00

27 K 7437 Montáž Wi-fi routeru, včetně nastavení a zprovoznění kus 2,000 1 575,00 3 150,00

28 M 3411 Wi-fi router, horizontální kus 2,000 8 978,00 17 956,00

29 M 3416 rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný kus 500,000 25,00 12 500,00

30 M 3416.1 rámeček pro spínače a zásuvky dvojnásobný kus 12,000 45,00 540,00

31 M 3416.2 rámeček pro spínače a zásuvky čtyřnásobný kus 16,000 86,00 1 376,00

32 K 741313002

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 

bezšroubové připojení polozapuštěných nebo 

zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí 

zapojení pro průběžnou montáž

kus 368,000 95,00 34 960,00

33 M 34555103
Kompletní zásuvka 1násobná 16A/240V, 

polozapuštěná montáž, bílá, IP20
kus 60,000 128,00 7 680,00

34 M 34555103.1

Kompletní zásuvka 1násobná 16A/240V, montáž do 

parapetního žlabu, bílá, IP20, s přístrojovou krabicí pro 

montáž do parapetního žlabu

kus 308,000 128,00 39 424,00

35 K 741210001
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových 

bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg
kus 3,000 893,00 2 679,00

36 M 3418 POP – podružná ochranná přípojnice - komplet kus 3,000 570,00 1 710,00

37 K 741210005
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových 

bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 200 kg
kus 8,000 3 150,00 25 200,00

38 M 34.2 Rozváděč +RU2 kus 1,000 81 706,00 81 706,00

39 M 34.3 Rozváděč +RU3 kus 1,000 81 706,00 81 706,00

40 M 34.4 Rozváděč +RU4 kus 1,000 81 706,00 81 706,00

41 M 34.5 Rozváděč +RU5 kus 1,000 81 706,00 81 706,00

42 M 34.6 Rozváděč +RU6 kus 1,000 81 706,00 81 706,00

43 M 34.7 Rozváděč +RU7 kus 1,000 81 706,00 81 706,00

44 M 34_Rack 3

RACK 1.1 - Datový multimediální rack - 19" ,vertikální 

lišty 2ks, organizátor 2U, 2x Police, PDU-napájecí blok 

6x 230V 19", 2x modulární patch panel pro až 48xRJ-

45, KEYSTONE CAT.5E UTP,  patch kabely apod. + 

Switch, 19“, 2x 48x port Gigabit Ethernet RJ45

kus 1,000 30 004,00 30 004,00

45 M 34_Rack 3.1

RACK 3.2 - Datový multimediální Rack - 19" ,vertikální 

lišty 2ks, organizátor 2U, 2x Police, PDU-napájecí blok 

6x 230V 19", 4x modulární patch panel pro až 48xRJ-

45, KEYSTONE CAT.5E UTP,  patch kabely apod. + 

Switch, 19“, 4x 48x port Gigabit Ethernet RJ45

kus 1,000 30 004,00 30 004,00

46 K 741372151 Montáž svítidel LED se zapojením vodičů kus 108,000 263,00 28 404,00

47 M 3419
Svítidlo A - LED 36W, do podhledu nebo přisazené, 

4000K, 4000lm, CRI<90
kus 89,000 4 040,00 359 560,00

48 M 3423
Nouzové svítidlo NA - LED 24W, přisazené nebo do 

podhledu, 1hod. s baterií, autonomní
kus 15,000 2 992,00 44 880,00

49 M 3424
Nouzové svítidlo N s piktogramem, 1 hod, s baterií, 

autonomní
kus 4,000 1 258,00 5 032,00

50 M 3425 poplatek za recyklaci svítidla kus 108,000 11,00 1 188,00

51 K 210220452 Montáž ochranného pospojování pevně m 300,000 53,13 15 937,65

52 M 341413600
vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 

16mm2
m 40,000 49,00 1 960,00

53 M 341413570
vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 

6mm2
m 180,000 18,20 3 276,00

54 M 341413570.1
vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 

4mm2
m 80,000 13,00 1 040,00

55 K 741810003

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 

celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení 

revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 

1000 tisíc Kč

kus 1,000 21 000,00 21 000,00
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56 K 741810011

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 

celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 

objem montážních prací Příplatek k ceně 1300 za 

každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. 

Kč

kus 1,000 5 250,00 5 250,00

57 K 741811011
Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení  kontrola 

rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg
kus 8,000 1 050,00 8 400,00

58 K 7440
Protipožární utěsnění kabelových prostupů dle ČSN 33 

2000-5-52 ed.2
m2 2,500 1 418,00 3 545,00

59 M 3427

Provedení protipožárního zabezpečení prostupů EI30 

pomocí minerální plsti 140kg/m3 a protipožárního 

povlaku, provedení oprávněnou osobou včetně 

certifikátu

m2 2,500 1 575,00 3 937,50

60 K 741120303

Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 

1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, 

NYY, YSLY,  750 V, počtu a průřezu žil do 35 mm2

m 5 840,000 29,00 169 360,00

61 M 34111030
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 

750 V CYKY – O  RE průřez   Cu 3 x 1,5
m 40,000 16,30 652,00

62 M 34111030.1
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 

750 V CYKY – J  RE průřez   Cu 3 x 1,5
m 520,000 16,00 8 320,00

63 M 34111036
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 

750 V CYKY – J  RE průřez   Cu 3 x 2,5
m 1 050,000 25,40 26 670,00

64 M 34111094
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 

750 V CYKY – J  RE průřez   Cu 5 x 2,5
m 30,000 40,50 1 215,00

65 M 34111100
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 

750 V CYKY – J  RE průřez   Cu 5 x 6
m 150,000 100,00 15 000,00

66 M 3429
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 

750 V CYKY – J  RE průřez   Cu 5 x 16
m 0,000 256,00 0,00

67 M 3430 kabel FTP cat. 5E m 4 050,000 13,00 52 650,00

68 M 3431
kabel HDMI 6m s konektory na obou stranách, včetně 

montáže
ks 6,000 235,00 1 410,00

69 K 7441
Doplňující ochranné pospojování dle ČSN 33 2000-7-

701, ed. 2, změna č.1 a 2
kpl 3,000 2 100,00 6 300,00

70 M 3433
Kabelové štítky dle požadavku ČSN 33 2000-5-52 

ed.2, čl. NA.4.5.2.5
ks 180,000 4,00 720,00

71 M 3434
Ostatní potřebné blíže nespecifikované položky, 

podružný a montážní materiál
ks 1,000 21 000,00 21 000,00

D D3 Uzemnění 28 205,00

72 K 7440.1

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 

propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací 

spojů vodičů FeZn pásku průřezu do 120 mm2 v 

městské zástavbě

m 130,000 84,00 10 920,00

73 M 3458 Drát FeZn 10mm m 30,000 42,00 1 260,00

74 M 3459 Pásek FeZn 30x4 m 100,000 66,00 6 600,00

75 K 743621110
Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více 

šrouby
ks 60,000 84,00 5 040,00

76 M 3460 Svorka pro spojení pásek-pásek ks 20,000 32,00 640,00

77 M 3460.1 Svorka pro spojení pásek-drát ks 10,000 33,00 330,00

78 K 7441.1 Ochrana proti korozi při přechodu země-vzduch ks 5,000 158,00 790,00

79 K 7442
Pořízení fotodokumentace během výstavby 

uzemňovací soustavy
ks 1,000 2 625,00 2 625,00

D D4 Hromosvod 38 076,00

80 K 7443 Montáž příchytky svodu ks 30,000 42,00 1 260,00

81 M 3461 Příchytka pro svod ks 30,000 37,00 1 110,00

82 K 743621110.1
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo 

lan s podpěrami, D do 10 mm
m 110,000 84,00 9 240,00

83 M 3462 Podpěra vedení na typových držácích ks 220,000 37,00 8 140,00

84 M 354410770 Drát AlMgSi 8mm polotvrdý m 110,000 29,00 3 190,00

85 K 74362200
Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více 

šrouby
ks 20,000 42,00 840,00

86 M 3463
Svorka hromosvodová (Spojovací, na konstrukci, 

okapová, na atiku,křížová, zkušební, apod.)
ks 20,000 21,00 420,00
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87 M 3463.1
Zkušební svorka, včetně ochranného úhelníku a 

označení čísla svodu
ks 2,000 50,00 100,00

88 K 743631400 Montáž jímacích tyčí délky do 3 m ks 2,000 158,00 316,00

89 M 3464
Jímač z ohnutého drátu ALMgSi, délka 0,75m, svorka 

jímací tyče
ks 2,000 290,00 580,00

90 M 3466 Ochrana proti korozi při přechodu země-vzduch ks 10,000 278,00 2 780,00

91 K 7444 Pořízení fotodokumentace během výstavby ks 1,000 2 100,00 2 100,00

92 K 7445 Revize hromosvodu ks 1,000 8 000,00 8 000,00

D D5 Zemní a pomocné stavební práce 84 097,00

93 K 460680451 Zhotovení kapes a výklenků pro krabice 7x7x5 cm ks 50,000 158,00 7 900,00

94 K 460680593

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce pro montáž 

trubek a kabelů do hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 

5 do 7 cm

m 125,000 89,00 11 125,00

95 K 460680702

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce bourání 

podlah a mazanin betonových, tloušťky přes 15 do 30 

cm

m2 4,000 473,00 1 892,00

96 K 460710043 Vyplnění otvorů pro montáž trubek a kabelů m 380,000 133,00 50 540,00

97 K 4608 Přesun a odvoz suti ks 1,000 3 000,00 3 000,00

98 K 460150264

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 

ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 

vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 

dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 cm, 

v hornině třídy 4

m 10,000 808,00 8 080,00

99 K 460560264

Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení 

výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 50 cm 

hloubky 80 cm, v hornině třídy 4

m 10,000 156,00 1 560,00

D OST Ostatní 270 150,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 250 950,00

100 K 01

Uvedení do beznapěťového stavu, demontáž veškeré 

stávající elektroinstalace, včetně ekologické likvidace - 

odhad cca 100 montážních hodin

kpl 1,000 31 500,00 31 500,00

101 K 01.1

Přesun stávajícího slaboproudého rozváděče ze staré 

přístavby do hlavního objektu a provizorní napojení 

napájení a naspojkování stávajících datových kabelů

kpl 1,000 36 750,00 36 750,00

102 K 02
Doprava osob a materiálu, použití montážních 

mechanismů apod.
ks 1,000 26 250,00 26 250,00

103 K 03 Zařízení a zabezpečení staveniště ks 1,000 10 500,00 10 500,00

104 K 04 Účast zhotovitele na kontrolních dnech stavby ks 1,000 8 400,00 8 400,00

105 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost ks 1,000 10 500,00 10 500,00

106 K 05
Nastavení dodaných zařízení a kompletů, včetně jejich 

zprovoznění
ks 1,000 15 750,00 15 750,00

107 K 06 Provozní a funkční zkoušky ks 1,000 8 400,00 8 400,00

108 K 07
Zajištění dokladů, nutných pro uvedení stavby do 

užívání
ks 1,000 10 500,00 10 500,00

109 K 08

Zajištění nezbytných dokladů a podkladů a uvedení 

zařízení do provozu, vypracování dokumentace pro 

údržbu

ks 1,000 21 000,00 21 000,00

110 K 013244000
Zajištění potřebné realizační, výrobně technické, 

montážní, či dílenské dokumentace
ks 1,000 15 750,00 15 750,00

111 K 013254000 Zajištění dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 21 000,00 21 000,00

112 K 09

Funkční zkouška nouzového osvětlení, štítky a 

označení nouzového svítidla, včetně vypracování 

dokumentace nouzového osvětlení

ks 1,000 8 400,00 8 400,00

113 K 092203000 Zaškolení obsluhy ks 1,000 5 250,00 5 250,00

114 K 02.1
Oznámení zahájení montáže dle požadavků vyhlášky č. 

250/2021 Sb.
ks 1,000 4 200,00 4 200,00

115 K 07.1
Odborné a závazné stanovisko dle požadavků zákona 

č. 250/2021 Sb.
ks 1,000 16 800,00 16 800,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
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D D1 19 200,00

116 K HZS 030 Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci hodin 40,000 480,00 19 200,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dukelská 260/13 371 45 České Budějovice Datum: 4. 7. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: KOČÍ a.s. K Lipám 132, 397 01 Písek Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 482 426,50

D M Práce a dodávky M 417 776,50

D D2 Elektroinstalace 400 198,50

1 K 741110002

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 

našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených 

pod omítku, D 29mm

m 50,000 32,00 1 600,00

2 M 345710730 trubka elektroinstalační ohebná D25 mm m 50,000 7,00 350,00

3 K Pol1 Montáž elektroinstalačního parapetního žlabu m 60,000 263,00 15 780,00

4 M Pol2
Parapetní žlab 130x65, bílý, včetně přepážky a 

příslušenství, kocovek, rohů, apod.
m 60,000 448,00 26 880,00

5 K 741112001

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 

trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 

protahovacích nebo odbočných zapuštěných 

plastových kruhových

kus 6,000 95,00 570,00

6 M 34571511
materiál úložný elektroinstalační krabice přístrojové 

instalační z plastické hmoty 500 V,  D69 x 30mm
kus 6,000 7,00 42,00

7 M 34571521

materiál úložný elektroinstalační krabice přístrojové 

instalační z plastické hmoty 500 V,  D69 x 30mm s 

víčkem a s krabicovými svorkami

kus 2,000 19,00 38,00

8 K 741130005
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 

v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2
kus 30,000 42,00 1 260,00

9 K 741130007
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 

v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 25 mm2
kus 1,000 53,00 53,00

10 K 7431
napojení jednofázového koncového spotřebiče do 

průřezu 4mm2
kus 2,000 42,00 84,00

11 K 7432
napojení trojfázového koncového spotřebiče do průřezu 

16mm2
kus 1,000 95,00 95,00

12 K 741310021

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 

polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 

vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-

sériových

kus 2,000 95,00 190,00

13 M 34535576
kompletní spínač sériový 10A, polozapuštěná montáž, 

bílý + kryt, IP44
kus 2,000 214,00 428,00

14 K 741310022

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 

polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 

vodičů, bezšroubové připojení, vypínačů řazení 6-

střídavých

kus 6,000 95,00 570,00

15 M 34535556
kompletní spínač střídavý 10A, polozapuštěná montáž, 

bílý + kryt, IP20
kus 6,000 175,00 1 050,00

16 K 742330042 Montáž datové zásuvky 2xRJ45 kus 8,000 252,00 2 016,00

17 M 3406 Kompletní zásuvka datová 2xRJ45 kus 8,000 266,00 2 128,00

18 K 7434 Montáž zásuvky speciální HDMI, VGA apod. kus 2,000 126,00 252,00

19 M 3407 Kompletní zásuvka HDMI kus 2,000 2 611,00 5 222,00

20 K 7435 Montáž čtečky karet kus 2,000 1 575,00 3 150,00

21 M 3409 Čtečka karet ke stávajícímu přístupovému systému kus 2,000 7 718,00 15 436,00

22 M 3416 rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný kus 62,000 25,00 1 550,00

23 M 3416.1 rámeček pro spínače a zásuvky dvojnásobný kus 2,000 45,00 90,00

24 M 3416.2 rámeček pro spínače a zásuvky čtyřnásobný kus 0,000 86,00 0,00

SPŠSE Dukelská 13, České Budějovice

07-2-EI-nezp - Elektroinstalace - nezpůsobilé výdaje
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25 K 741313002

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 

bezšroubové připojení polozapuštěných nebo 

zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí 

zapojení pro průběžnou montáž

kus 44,000 95,00 4 180,00

26 M 34555103
Kompletní zásuvka 1násobná 16A/240V, 

polozapuštěná montáž, bílá, IP20
kus 6,000 128,00 768,00

27 M 34555103.1

Kompletní zásuvka 1násobná 16A/240V, montáž do 

parapetního žlabu, bílá, IP20, s přístrojovou krabicí pro 

montáž do parapetního žlabu

kus 38,000 128,00 4 864,00

28 M 34555103.2
Kompletní zásuvka 1násobná 16A/240V, venkovní 

montáž, bílá, IP44
kus 1,000 97,00 97,00

29 K 741313052 Montáž zásuvkové skříně kus 2,000 683,00 1 366,00

30 M 358111320

Kompletní zásuvková skříň, 1x400V/32A, 1x400V/16A, 

2x230V/16A, s proudovým chráničem a jističi, 

povrchová montáž, IP65

kus 2,000 5 453,00 10 906,00

31 K 741210001
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových 

bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg
kus 1,000 893,00 893,00

32 M 3417 HOP – hlavní ochranná přípojnice - komplet kus 1,000 570,00 570,00

33 K 741210005
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových 

bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 200 kg
kus 1,000 5 250,00 5 250,00

34 M 34.1 Rozváděč +RU1 kus 1,000 95 461,00 95 461,00

35 K 741372151 Montáž svítidel LED se zapojením vodičů kus 30,000 263,00 7 890,00

36 M 3419
Svítidlo A - LED 36W, do podhledu nebo přisazené, 

4000K, 4000lm, CRI<90
kus 18,000 4 040,00 72 720,00

37 M 3420
Svítidlo B - LED 25W, prachotěsné, přísazené, IP65, 

4000K, 4000 lm
kus 5,000 1 635,00 8 175,00

38 M 3423
Nouzové svítidlo NA - LED 24W, přisazené nebo do 

podhledu, 1hod. s baterií, autonomní
kus 4,000 2 992,00 11 968,00

39 M 3424
Nouzové svítidlo N s piktogramem, 1 hod, s baterií, 

autonomní
kus 3,000 1 258,00 3 774,00

40 M 3425 poplatek za recyklaci svítidla kus 30,000 11,00 330,00

41 K 210220452 Montáž ochranného pospojování pevně m 70,000 32,00 2 240,00

42 M 341413600
vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 

16mm2
m 20,000 48,00 960,00

43 M 341413570
vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 

6mm2
m 40,000 19,00 760,00

44 M 341413570.1
vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 

4mm2
m 30,000 13,00 390,00

45 K 741811011
Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení  kontrola 

rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg
kus 1,000 15 750,00 15 750,00

46 K 7440
Protipožární utěsnění kabelových prostupů dle ČSN 33 

2000-5-52 ed.2
m2 0,500 1 418,00 709,00

47 M 3427

Provedení protipožárního zabezpečení prostupů EI30 

pomocí minerální plsti 140kg/m3 a protipožárního 

povlaku, provedení oprávněnou osobou včetně 

certifikátu

m2 0,500 1 575,00 787,50

48 K 741120303

Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 

1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, 

NYY, YSLY,  750 V, počtu a průřezu žil do 35 mm2

m 668,000 29,00 19 372,00

49 M 34111030
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 

750 V CYKY – O  RE průřez   Cu 3 x 1,5
m 10,000 16,00 160,00

50 M 34111030.1
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 

750 V CYKY – J  RE průřez   Cu 3 x 1,5
m 100,000 16,00 1 600,00

51 M 34111036
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 

750 V CYKY – J  RE průřez   Cu 3 x 2,5
m 320,000 25,00 8 000,00

52 M 3429
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 

750 V CYKY – J  RE průřez   Cu 5 x 16
m 30,000 256,00 7 680,00

53 M 3430 kabel FTP cat. 5E m 208,000 13,00 2 704,00

54 M 3431
kabel HDMI 6m s konektory na obou stranách, včetně 

montáže
ks 2,000 235,00 470,00

55 K 7441
Doplňující ochranné pospojování dle ČSN 33 2000-7-

701, ed. 2, změna č.1 a 2
kpl 1,000 2 100,00 2 100,00
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56 M 3433
Kabelové štítky dle požadavku ČSN 33 2000-5-52 

ed.2, čl. NA.4.5.2.5
ks 30,000 4,00 120,00

57 M 3434
Ostatní potřebné blíže nespecifikované položky, 

podružný a montážní materiál
ks 1,000 15 750,00 15 750,00

58 M 3435 WC set pro invalidy - nouzové volání, včetně montáže ks 1,000 12 600,00 12 600,00

D D3 Zemní a pomocné stavební práce 17 578,00

59 K 460680451 Zhotovení kapes a výklenků pro krabice 7x7x5 cm ks 10,000 158,00 1 580,00

60 K 460680593

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce pro montáž 

trubek a kabelů do hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 

5 do 7 cm

m 25,000 89,00 2 225,00

61 K 460680702

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce bourání 

podlah a mazanin betonových, tloušťky přes 15 do 30 

cm

m2 1,000 473,00 473,00

62 K 460710043 Vyplnění otvorů pro montáž trubek a kabelů m 100,000 133,00 13 300,00

D OST Ostatní 64 650,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 59 850,00

63 K 02
Doprava osob a materiálu, použití montážních 

mechanismů apod.
ks 1,000 10 500,00 10 500,00

64 K 03 Zařízení a zabezpečení staveniště ks 1,000 3 150,00 3 150,00

65 K 04 Účast zhotovitele na kontrolních dnech stavby ks 1,000 3 150,00 3 150,00

66 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost ks 1,000 3 150,00 3 150,00

67 K 05
Nastavení dodaných zařízení a kompletů, včetně jejich 

zprovoznění
ks 1,000 4 200,00 4 200,00

68 K 06 Provozní a funkční zkoušky ks 1,000 3 675,00 3 675,00

69 K 07
Zajištění dokladů, nutných pro uvedení stavby do 

užívání
ks 1,000 4 725,00 4 725,00

70 K 08

Zajištění nezbytných dokladů a podkladů a uvedení 

zařízení do provozu, vypracování dokumentace pro 

údržbu

ks 1,000 5 250,00 5 250,00

71 K 013244000
Zajištění potřebné realizační, výrobně technické, 

montážní, či dílenské dokumentace
ks 1,000 5 250,00 5 250,00

72 K 013254000 Zajištění dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 5 250,00 5 250,00

73 K 09

Funkční zkouška nouzového osvětlení, štítky a 

označení nouzového svítidla, včetně vypracování 

dokumentace nouzového osvětlení

ks 1,000 8 400,00 8 400,00

74 K 092203000 Zaškolení obsluhy ks 1,000 3 150,00 3 150,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

D D1 4 800,00

75 K HZS 030 Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci hodin 10,000 480,00 4 800,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: České Budějovice Datum: 4. 7. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46683046

DIČ: CZ46683046

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 50 000,00

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 50 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 50 000,00 21,00% 10 500,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 60 500,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SPŠSE Dukelská 13, České Budějovice

09-NN - Nepřímé náklady

KOČÍ a.s. K Lipám 132, 397 01 Písek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 4. 7. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: KOČÍ a.s. K Lipám 132, 397 01 Písek Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 50 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 50 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 50 000,00

1 K 012002000 Geodetické práce … 1,000 30 000,00 30 000,00

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 20 000,00 20 000,00

SPŠSE Dukelská 13, České Budějovice

09-NN - Nepřímé náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 4. 7. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46683046

DIČ: CZ46683046

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 160 100,00

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 160 100,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 160 100,00 21,00% 243 621,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 403 721,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SPŠSE Dukelská 13, České Budějovice

10-vytah - Výtah

KOČÍ a.s. K Lipám 132, 397 01 Písek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 7. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: KOČÍ a.s. K Lipám 132, 397 01 Písek Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 160 100,00

D SUB Subdodávky 1 147 700,00

D D.1 Výtah 1 147 700,00

1 K 100001021 Dodávka a montáž výtahu kus 1,000 1 147 700,00 1 147 700,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 400,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 400,00

2 K 011002000 Průzkumné práce hod 4,000 600,00 2 400,00

VV "zaměření na stavbě"4 4,000

VV Součet 4,000

D VRN2 Příprava staveniště 2 000,00

3 K 020001000 Příprava staveniště soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 2 000,00

4 K 032002000 Vybavení staveniště soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 6 000,00

5 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost hod 10,000 600,00 6 000,00

SPŠSE Dukelská 13, České Budějovice

10-vytah - Výtah
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SEZNAM FIGUR

Kód:

Stavba:

Datum: 4. 7. 2023

Kód Popis MJ Výměra

 02-1-stavebni
Změna stavby a přístavba specializovaných učeben 

SPŠSE ČB

FasadaF1 Plocha fasády F1 bez špalet m2 365,780

FasadaF1 "F1" 18,88*12,395+10,84*12,395+5,155*12,395 - (Oknodo2_5+Oknanad2_5-Okna_1PP) 365,780

Použití figury:

622131101 Postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 430,867

622322341
Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená strojně vč. 

rohovníků a omítníků
m2 365,780

FasadaF1Vc Plocha fasády F1 m2 380,652

FasadaF1 "F1" 18,88*12,395+10,84*12,395+5,155*12,395 - (Oknodo2_5+Oknanad2_5-Okna_1PP) 365,780

OsteniF1 "ostění vnější F1" OknaObvF1*0,13 14,872

FasadaF1Vc Mezisoučet 380,652

Použití figury:

622131101 Postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 430,867

783823135 Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek m2 435,232

783826315 Mikroarmovací silikonový nátěr omítek m2 435,232

783896303
Příplatek k cenám elastických nebo mikroarmovacích nátěrů omítek za barevný nátěr v 

odstínu světlém
m2 385,017

FasadaF2 Plocha fasády F2 bez špalet m2 65,598

FasadaF2Vc Plocha fasády F2 m2 71,999

Okna_1PP Okna v 1PP m2 6,080

Použití figury:

767620128 Montáž oken kovových zdvojených otevíravých do zdiva plochy přes 2,5 m2 m2 70,171

622131101 Postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 430,867

Oknanad2_5 Okna nad 2,5 m2 m2 70,171

1,3*2,87*1 3,731

1,3*2 2,600

2,375*1,85*4 17,575

2,375*2,87*4 27,265

2,375*2*4 19,000

Oknanad2_5 Součet 70,171

Použití figury:

767620128 Montáž oken kovových zdvojených otevíravých do zdiva plochy přes 2,5 m2 m2 70,171

619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 84,582

622131101 Postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 430,867

629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 72,576

OknaObvF1 Obvod oken F1 m 114,400

OknaObvF1
"okna F1" 

1,3+2*1,85+1,3+2*2,87+1,3+2*2+(2,375+2*1,85*2)*4+(2,375+2*2,87)*4+(2,375+2*2)*4
114,400

Použití figury:

622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 234,620

311238912 Výplň kapes obvodového zdiva extrudovaným polystyrénem lepeným do drážky m 114,400

612131101 Postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 925,508

612325309 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 49,193

622131101 Postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 430,867

OknaObvF2 Obvod oken F2 m 9,870

Oknodo2_5 Okna do 2,5 m2 / ks m2 2,405

202210UVO1

SPŠSE Dukelská 13, České Budějovice
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Kód Popis MJ Výměra

Oknodo2_5 "vč. mtž a dodávky parotěs / paropropust. pásků kolem oken" 1,3*1,85 2,405

Použití figury:

767620127 Montáž oken kovových zdvojených otevíravých do zdiva plochy do 2,5 m2 m2 2,405

619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 84,582

622131101 Postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 430,867

629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 72,576

OsteniF1 Plocha ostění F1 m2 14,872

OsteniF1 "ostění vnější F1" OknaObvF1*0,13 14,872

Použití figury:

622131101 Postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 430,867

623322349O Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnějších ostění nanášená strojně m2 14,872

OsteniF2 Plocha ostění F2 m2 6,401

OtvObvF2 Obvod otvorů F2 m 29,540

plocha1NP Půdorysná plocha 1. NP m2 128,300

plocha1NP "1NP - C101+102+103+104" 22,4+46+46,1+13,8 128,300

Použití figury:

763131432
SDK podhled deska protipožární 1x 15mm bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD, 

min. EI 45
m2 391,300

631311116 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 19,471

631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 19,471

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 389,422

713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 500,622

776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 391,300

plocha1PPbs Půdorysná plocha 1. PP m2 106,900

Použití figury:

763131432
SDK podhled deska protipožární 1x 15mm bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD, 

min. EI 45
m2 391,300

713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 500,622

plocha2NP Půdorysná plocha 2. NP m2 128,400

plocha2NP "2NP - C201+202+203+204" 18,4+46+46,1+17,9 128,400

Použití figury:

763131432
SDK podhled deska protipožární 1x 15mm bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD, 

min. EI 45
m2 391,300

631311116 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 19,471

631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 19,471

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 389,422

713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 500,622

776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 391,300

plocha3NP Půdorysná plocha 3. NP m2 134,600

plocha3NP "3NP - C301+302+303+304+305" 18,4+46+46,1+17,9+6,2 134,600

Použití figury:

763131432
SDK podhled deska protipožární 1x 15mm bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD, 

min. EI 45
m2 391,300

631311116 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 19,471

631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 19,471

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 389,422

713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 500,622

776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 391,300

PodhledF Podhled protipožární m2 391,300

plocha1NP "1NP - C101+102+103+104" 22,4+46+46,1+13,8 128,300

plocha2NP "2NP - C201+202+203+204" 18,4+46+46,1+17,9 128,400

plocha3NP "3NP - C301+302+303+304+305" 18,4+46+46,1+17,9+6,2 134,600

PodhledF Součet 391,300

Použití figury:
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Kód Popis MJ Výměra

763131432
SDK podhled deska protipožární 1x 15mm bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD, 

min. EI 45
m2 391,300

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 391,300

784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 1 381,750

PodhledFI Podhled protipožární impregnovaný m2 16,317

Použití figury:

784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 1 381,750

PodhlOm Podhled vnější - omítka m2 4,365

PodhlOm "část průvlaku nad 1PP - vnější" 0,44*(7,66+2,7-0,44) 4,365

Použití figury:

621131101 Postřik vnějších podhledů nanášený celoplošně ručně m2 4,365

621322341 Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnějších podhledů nanášená strojně m2 4,365

783823135 Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek m2 435,232

783826315 Mikroarmovací silikonový nátěr omítek m2 435,232

783896303
Příplatek k cenám elastických nebo mikroarmovacích nátěrů omítek za barevný nátěr v 

odstínu světlém
m2 385,017

PVCcelk Celková plocha PVC m2 160,000

PVCcelk "pod PVC" 160 160,000

Použití figury:

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 175,672

2615301110 sklovláknitá separační textilie 120g/m2,  š.2,0m,  200m2/role m2 202,023

StropPL Plocha stropů 1 - 3 NP m2 567,224

plocha trapézových plechů mezi nosnými zdmi + 3% na přesahy pro uložení 0,000

"všechna patra - 3x" 0,000

3*(2,4*(5,77+0,2+1,5+0,19))*1,03 56,807

3*((5,77+0,2+1,5+0,19+2,58+0,115+0,045)+(4,906))/2*(2*0,3+7,55+7,45)*1,03 368,905

-3*0,825*2,338/2 -2,893

"schodiště 1NP" -1,3*(1,3+1,98) -4,264

0,000

"stropy" 0,000

10,4*2,4*1,03 25,709

(10,4+4,905)/2*(18-2,4)*1,03 122,960

0,000

StropPL Součet 567,224

Použití figury:

411354247R Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 55 mm plech pozinkovaný tl 0,88 mm m2 567,224

411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 36,870

VrataObv Obvod vrata m 13,670

VstupObv Obvod vstupních dveř m 6,000

VykopJam Výkop jam m3 22,991

"pro keson" (3,13+3,14)*(4,66-1,99) 16,741

"výkop svažitých stran - pro možnost rozepření kesonu" (3,14+3,13*2)*(0,1+1)/2 5,170

"pod keson - pro podkladní betonovou desku" (3,135+0,1)*(3,14+2*0,1)*0,1 1,080

VykopJam Součet 22,991

Použití figury:

131351100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 22,991

162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 

5
m3 98,048

167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 98,048

171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení t 166,681

VykopRyhNez Výkop rýh nezapažených m3 52,969

díky pův. přístavbě mohou být místy zbytky starých základů nebo jiných částí dřívejší stavby, 

zvolena vyšší tř. těžitelnosti
0,000

"pod schody"  (0,4*(3,83+2*1,19)+0,4*0,4)*(3,19-1,99) 3,173
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"plný základ" (7,74*(1,2+1,4)+5,46*1,2+(6,37*2+1,7+1,33)*0,6+6,37*0,5)*1,2 47,188

"odskoky ke kesonu" (1,2+1,4)*(0,76*(4,1-3,19)+0,76*(3,6-3,19)) 2,608

VykopRyhNez Součet 52,969

Použití figury:

132351252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 

50 m3 strojně
m3 52,969

162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 

5
m3 98,048

167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 98,048

171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení t 166,681

VykopRyhZap Výkop rýh zapažených m3 15,708

VykopRyhZap "dvoustupňový základ" 7,7*1,7*1,2 15,708

Použití figury:

132354201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 

m3
m3 15,708

162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 

5
m3 98,048

167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 98,048

171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení t 166,681

VytahObv Obvod vstup výtah m 5,820

VytahObv "výtah" 1,34+2*2,24 5,820

Zasyp Zásyp m3 5,006

"obsyp kesonu"  (1,2+1,4)*(0,76*(4,1-3,19)+0,76*(3,6-3,19)) 2,608

"zásyp odstupňovaného základu - pod desku" (7,7+7,1)*0,6*0,27 2,398

Zasyp Součet 5,006

Použití figury:

171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 5,006

162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 

5
m3 98,048

167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 98,048

171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení t 166,681

 02-2-stavebni-

nezp
Stavební část - nezpůsobilé výdaje

FasadaF1 Plocha fasády F1 bez špalet m2 359,700

FasadaF1Vc Plocha fasády F1 m2 374,572

FasadaF1Vc_1 Plocha fasády F1 m2 380,652

FasadaF2 Plocha fasády F2 bez špalet m2 65,598

FasadaF2 "F2" 5,155*2,555+10,84*2,555+18,888*2,555-Okna_1PP-2*2,475*2,18-1,34*2,24-1,7*2,15 65,598

Použití figury:

622131101 Postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 71,999

622322341
Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená strojně vč. 

rohovníků a omítníků
m2 65,598

FasadaF2Vc Plocha fasády F2 m2 71,999

FasadaF2 "F2" 5,155*2,555+10,84*2,555+18,888*2,555-Okna_1PP-2*2,475*2,18-1,34*2,24-1,7*2,15 65,598

OsteniF2 "ostění vnější F2" OtvObvF2*0,13+VytahObv*0,44 6,401

FasadaF2Vc Mezisoučet 71,999

Použití figury:

622131101 Postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 71,999

783823135 Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek m2 71,999

783826315 Mikroarmovací silikonový nátěr omítek m2 71,999

783896307
Příplatek k cenám elastických nebo mikroarmovacích nátěrů omítek za barevný nátěr v 

odstínu sytém
m2 71,999

Okna_1PP Okna v 1PP m2 6,080

Okna_1PP 2,375*1,280*2 6,080

Použití figury:

767620128 Montáž oken kovových zdvojených otevíravých do zdiva plochy přes 2,5 m2 m2 6,080

619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 12,737
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622131101 Postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 71,999

629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 12,737

Oknanad2_5 Okna nad 2,5 m2 m2 6,080

Okna_1PP 2,375*1,280*2 6,080

Oknanad2_5 Součet 6,080

OknaObvF1 Obvod oken F1 m 114,400

OknaObvF2 Obvod oken F2 m 9,870

OknaObvF2 "okna F2" (2,375+2*1,28)*2 9,870

Použití figury:

622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 59,080

311238912 Výplň kapes obvodového zdiva extrudovaným polystyrénem lepeným do drážky m 22,890

Oknodo2_5 Okna do 2,5 m2 / ks m2 2,405

OsteniF1 Plocha ostění F1 m2 14,872

OsteniF2 Plocha ostění F2 m2 6,401

OsteniF2 "ostění vnější F2" OtvObvF2*0,13+VytahObv*0,44 6,401

Použití figury:

622131101 Postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 71,999

623322349O Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnějších ostění nanášená strojně m2 6,401

OtvObvF2 Obvod otvorů F2 m 29,540

OknaObvF2 "okna F2" (2,375+2*1,28)*2 9,870

VrataObv "vrata" 2*(2,475+2*2,18) 13,670

VstupObv "vstup" 1,7+2*2,15 6,000

OtvObvF2 Mezisoučet 29,540

Použití figury:

622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 59,080

612131101 Postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 164,652

612325309 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 6,794

622131101 Postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 71,999

plocha1NP Půdorysná plocha 1. NP m2 128,300

plocha1PPbs Půdorysná plocha 1. PP m2 106,900

plocha1PPbs "1PP - C002+003" 60,9+46 106,900

Použití figury:

763131432
SDK podhled deska protipožární 1x 15mm bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD, 

min. EI 45
m2 106,900

632441225 Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl do 50 mm m2 111,200

632441293
Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 

mm
m2 667,200

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 111,200

783933151 Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah m2 111,200

783937163 Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy m2 111,200

28376385 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch λ=0,035 m3 21,762

plocha2NP Půdorysná plocha 2. NP m2 128,400

plocha3NP Půdorysná plocha 3. NP m2 134,600

PodhledF Podhled protipožární m2 106,900

plocha1PPbs "1PP - C002+003" 60,9+46 106,900

PodhledF Součet 106,900

PodhledF_1 Podhled protipožární m2 391,300

PodhledFI Podhled protipožární impregnovaný m2 16,317

PodhledFI "1PP - vnější" 2,26*7,22 16,317

Použití figury:

763131433I
SDK podhled deska protipožární impregnovaná 1x 15mm bez izolace dvouvrstvá spodní kce 

profil CD+UD min. EI 45
m2 16,317

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 16,317

PodhlOm Podhled vnější - omítka m2 4,365
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VrataObv Obvod vrata m 13,670

VrataObv "vrata" 2*(2,475+2*2,18) 13,670

VstupObv Obvod vstupních dveř m 6,000

VstupObv "vstup" 1,7+2*2,15 6,000

VytahObv Obvod vstup výtah m 5,820

Použití figury:

622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 59,080

622131101 Postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 71,999

 03-1-ZTI Zdravotně technické instalace

VykopJam Výkop jam m3 22,991

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3
m3 2,000

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 2,000

VykopRyhNez Výkop rýh nezapažených m3 52,969

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3
m3 2,000

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 2,000

VykopRyhZap Výkop rýh zapažených m3 15,708

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3
m3 2,000

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 2,000

Zasyp Zásyp m3 5,006

"obsyp kesonu"  (1,2+1,4)*(0,76*(4,1-3,19)+0,76*(3,6-3,19)) 2,608

"zásyp odstupňovaného základu - pod desku" (7,7+7,1)*0,6*0,27 2,398

Zasyp Součet 5,006

Použití figury:

171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 4,000

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3
m3 2,000

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 2,000
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