Prikazni smlouva
na vykon ¢€innosti technického dozoru stavebnika
€. 2023306

uzavrena dle ustanoveni § 2430 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., obansky zakonik, ve znéni
pozdéjsich predpisl (dale jen ,ob&ansky zakonik")

Smluvni strany:

Nazev: Ceska republika — Hasiésky zachranny sbor Usteckého kraje

Se sidlem: Horova 1340/10, 400 01 Usti nad Labem

Zastoupena: plk. Mgr. Martinem Lani¢kem, feditelem Hasiéského
zachranného sboru Usteckého kraje

ICO: 70886300

DIC: CZ70886300 (neni platce DPH)

Bankovni spojeni: CNB Ustl nad Labem c a.: 76548881/0710

Kontaktni osoba: {}4 e o SRS E%h{;;-l HL

E-mail/telefon: :
ID Datové schranky: auyaabn

(dale jen ,pfikazce”)

a

Nazev: HORTECH control s.r.o.

Se sidlem: Kamenna 463, Déc¢in XXXII-Boletice nad Labem, 407 11 Dé&gin
Zastoupena: Janem Horakem, DiS., MBA, jednatelem spole¢nosti
ICO: 07541511

DIC: neni platce DPH

Bankovni spojeni: Fio banka, a.s.

Cislo étu: 2201518278/2010

Zapis v obch. rejstfiku: Krajsky soud v L.Jsi'm'la.d I:arbLem sp. zn. C 42468
Kontaktni osoba: ;. e -'-'ff*_’ﬁ‘zji:-_j,-' ;i:.,ﬁ'ﬁj 3 ,,,w*-,,. ;%
E-mail/telefon: "y“ ENE : g;fﬂxp E*‘--f i

ID Datové schranky: 7éva|9

(dale jen ,prikaznik®)
(dale spole¢né jen jako ,smluvni strany®)

I
Uvodni ustanoveni

1. Prfikazce je investorem a stavebnikem vramci stavebnich uUprav objektu s Cislem
popisnym 179; jina stavba, na pozemku p.¢. st. 326 o vyméfe 894 m2 v katastralnim uzemi
Horni Kamenice, kde se nachazi stanice Hasiéského zachranného sboru Usteckého kraje
v Ceské Kamenici, na adrese V Zahradkach 179, 407 21 Ceska Kamenice (déle jen
,stavba“ &i ,budova“), v ramci stavebni akce a realizace vefejné zakazky oznacené jako
,PS Ceska Kamenice — rekonstrukce vnitfnich prostor*.

2. Realizace stavby bude provedena dle projektové dokumentace pro provadéni stavby,
vCetné soupisu praci a vykazu vymér, zpracované spoleCnosti Projekéni kancelar
Polerecky, spol. s r. 0., ICO: 70886300, se sidlem Mrazova 1328/26, 412 01 Litoméfice
(dale jen ,PD").
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3. Ugelem této smlouvy je spInéni zakonné povinnosti pfikazce, v podobé& zajisténi
technického dozoru stavebnika (dale jen ,TDS") nad provadénim stavby ve smyslu
zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
ve znéni pozdéjSich predpisl, k fadné pfipravé, pribéhu a dokonceni stavby, dodrzeni
rozpoCtovych nakladl stavby, predpokladanych termin jeji realizace a jejiho predani a
prevzeti.

4. Ptikazce ve vztahu k pfikaznikovi zcela zfejmé deklaruje, Ze se jedna o stavbu, kde
mohou byt na stavenisti vykonavany prace a dcinnosti vystavujici fyzickou osobu
zvySenému ohrozZeni Zivota nebo poSkozeni zdravi, ve smyslu platné legislativy, a to
s ohledem na povahu a rozsah stavebnich praci, ale také z hlediska vykonu ¢innosti
pfikazce ve smyslu zakona &. 320/2015 Sb., o Hasi¢ském zachranném sboru Ceské
republiky a o zméné nékterych zakonl (zakon o hasi¢ském zachranném sboru), vetné
plnéni Ukoll vyplyvajicich pro néj z jinych pravnich predpisl, kdyz pfikaznik je s tim
dostatecné srozumén.

5. Pfikaznik ve vztahu k pfikazci zcela zfejmé deklaruje a prohlasuje, Ze je opravnén sam Ci
prostfednictvim odborné zpusobilych osob vykonavat ¢innost TDS a disponuje ve smyslu
platné legislativy odbornou zpUsobilosti pro vykon TDS.

Il
Predmét smlouvy

1. Touto smlouvou se pfikaznik zavazuje, za podminek v ni sjednanych, obstarat zalezitost
pfikazce v podobé zajisténi vykonu TDS nad provadénim stavby a odborné technické
pomoci s tim souvisejici, a to v€etné spoluprace v oblasti zadavaciho Fizeni k vefejné
zakazce dotéeneho projektu pred vlastnim zapocetim stavby a také pfipadné spoluprace
pfi odstrafiovani vad, nedodélkl a vyfizovani reklamaci, zejména v rozsahu a specifikaci
uvedeneé v pfiloze &. 1, ktera tvofi nedilnou soucast této smlouvy.

2. Prikaznik se, mimo jiné, zavazuje postupovat také v souladu se vSemi pFipadnymi
mimoradnymi opatienimi vlady CR a ustfednich organt statni spravy pro omezeni
mozného Sifeni viru SARS-CoV-2, stejné jako dodrzovat vSechna pravidla a opatfeni
uréena zhotovitelem v ramci arealu stanice Ceska Kamenice, Uzemniho odboru Décin,
HZS Usteckého kraje.

3. Prikazce se zavazuje, za podminek a zplsobem touto smlouvou sjednaném, poskytnout
pfikaznikovi za fadné pInéni vykonu TDS odménu, a to v souladu s ¢lankem [V. této
smlouvy.

4. Soucasti vykonu TDS jsou i sluzby a ¢innosti v pfiloze & 1 této smlouvy vyslovné
nespecifikované, které v8ak jsou k fadnému plnéni této smlouvy nezbytné, a pfikaznik mél
a pfi vynalozeni své odborné péce mohl o této skuteCnosti védét. Cena za tyto sluzby di
¢innosti je v plném rozsahu zahrnuta v odméné pfikaznika za vykon TDS ve smyslu
¢lanku 1V. této smlouvy.

5. Smluvni strany shodné konstatuji, Ze vykon TDS nenahrazuje autorsky dozor projektanta
nad souladem provadéné stavby s ovéfenou projektovou dokumentaci a nezbavuje
zhotovitele stavby povinnosti a zodpovédnosti provést dilo v Ffadné kvalité v souladu
s platnymi normami a predpisy.

Il
Doba, misto a zptsob plnéni

1. Vykon TDS bude probihat po dobu trvani této smlouvy, zpusobem a za podminek v ni
sjednanych.
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2. Prikaznik je povinen zahajit vykon TDS nejpozdéji pfi zahajeni realizace stavby, a to
v rozsahu nezbytné nutném k seznameni se s podklady k realizaci stavby, zejména
projektovou dokumentaci, rozsahem stanovenym ve stanoviscich dotéenych organu statni
spravy apod.

3. Pr¥ikaznik je povinen vykonavat TDS v rozsahu dle pfilohy €. 1 této smlouvy a dle dalSich
nezbytné nutnych pokynl pfikazce po celou dobu realizace stavby, a to az do jejiho
dokonceni, v€etné odstranéni vSech pfipadnych vad a nedodélkd, jak v prabéhu stavby,
tak i po jejim dokon¢eni.

4. PFikaznik bude vykonavat TDS ve dvou fazich a dil¢ich asovych obdobich, a to nejprve
podle povahy a rozsahu ¢€innosti dle odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy a poté v nasledné fazi,
ktera zapoCne prevzetim stavenisté zhotovitelem stavby. Pfedpokladana realizace stavby
bude zahajena do 15 dnl ode dne ucinnosti vlastni smlouvy o dilo, pficemz dokonceni
stavby je pfedpokladano nejpozdéji do 29. 3. 2024. Pfikaznik se zavazuje vykonavat jeho
¢innost i pro pfipad, ze skute¢na doba provadéni stavby predpokladanou dobu stavby
pfesahne.

5. Mistem plnéni je dle PD areal stanice Ceska Kamenice HZS Usteckého kraje na adrese
V Zahradkach 179, 407 21 Ceska Kamenice, budova s &islem popisnym 179; jina stavba,
na pozemku p.¢. st. 326 o vyméfe 894 m2, v3e zapsano Vv katastru nemovitosti
u Katastralniho Gfadu pro Ustecky kraj, Katastralni pracovisté Dé&gin, na LV 1354
pro obec Ceska Kamenice a katastralni tzemi Horni Kamenice (dale jen ,misto pInéni*),
pfiéemz vlastnické pravo k pozemk(m pfinalezi Ceské republice, pfislusnosti hospodafit
s majetkem statu disponuje pfikazce.

6. Pfikaznik je povinen vyhotovit mésicni zpravu o své &innosti provadéné v ramci vykonu
TDS (déle jen ,mési¢ni zprava o cCinnosti pfikaznika®“). Mési¢ni zprava o cCinnosti
pfikaznika bude pfikaznikem vyhotovena k poslednimu dni pfislusného kalendafniho
meésice a predana pfikazci k odsouhlaseni ve lhaté 3 pracovnich dnu kalendainiho
meésice nasledujiciho po mésici, za ktery byla tato zprava vyhotovena. Pfikazce mési¢ni
zpravu o Cinnosti pfikaznika odsouhlasi ve Ih(ité 5 pracovnich dnd ode dne jejiho predani
pfikaznikem, nebo kni zpracuje své pisemné pfipominky a v téze Ihité je dorudi
pFikaznikovi. Pfikaznik zapracuje pfipominky pfikaznika, a ve Ih(té 3 pracovnich dnu ode
dne doru€eni pfipominek pfeda upravenou mésicni zpravu o Ccinnosti pfikaznika
k odsouhlaseni pfikazci. Bude-li mit pfikazce dalSi pfipominky, smluvni strany budou
postupovat opét dle pfedchozich vét tohoto ¢lanku.

Iv.
Odmeéna a platebni podminky

1. Odména pfikaznika za vykon TDS dle této smlouvy je sjednana vzajemnou dohodou
smluvnich stran a Cini:

Faze pfipravy stavby + faze realizace stavby
83.000 K¢ (slovy: osmdesat tfi tisic korun ceskych)

2. Odmeéna za vykon TDS je dohodnuta jako maximalni, uplna, zavazna a konecna, platna
po celou dobu ¢innosti pfikaznika, kterou je mozné prekro it jen za podminek sjednanych
v této smlouvé. Odména za vykon TDS obsahuje v8echny ndkladové slozky nezbytné
k fadnému vykonu TDS zplsobem dle této smlouvy. Odména za vykon TDS zahrnuje i
sluzby a ¢innosti v ¢lanku Il. této smlouvy vyslovné nespecifikované, které jsou vSak
nezbytné, stejné jako napf. naklady na dopravu, telefon apod.

3. Odména za vykon TDS muze byt zvySena pouze vzajemné odsouhlasenym pisemnym
dodatkem k této smlouvé a pouze v pfipade, Ze:
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9.

a) dojde k obsahovému rozsifeni vykonu TDS nad ramec zadavacich podminek a tuto
smlouvu,

b) v dalSich pfipadech pfipusténych zakonem &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisU.

Smluvni strany sjednaly, Ze i pro pfipad nutnosti uzavieni dodatku k této smlouvé, zistane
odména TDS, odpovidajici prepoctené hodinové mzdé ¢i mésiéni odméné v ramci
realizace stavby, zachovana dle této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy na uplatu z této smlouvy, nebudou poskytovany.

Odména za vykon TDS bude hrazena mésicné zpétné, vzdy za skute¢né provedené a
poskytnuté sluzby TDS, odsouhlasené pfikazcem, v €eskych korunach bankovnim
pFfevodem z ucCtu pfikazce vyhradné na ucet pfikaznika uvedeny v zahlavi této smlouvy.

Pfilohou dafového dokladu (faktury) bude vzdy pfikazcem odsouhlasena mésicni zprava
o ¢innosti pfikaznika za prislusny mésic.
Darovy doklad vystaveny pfikaznikem bude splfiovat analogicky nalezitosti stanovené

pravnimi predpisy, pfedevsim dle § 29 zakona ¢&. 235/2004, o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjSich predpisu, a § 435 obCanského zakoniku, zejména:

- oznaceni faktury a jeji Cislo,

- firmu (obch. jméno), ICO, Udaj o zapsani v obchodnim rejstfiku &i jiné evidenci,
- sidlo pfikazce a pfikaznika,

- bankovni spojeni pfikaznika,

- pfedmét plnéni,

- fakturovanou ¢astku,

- Udaj o splatnosti faktury,

- Cislo pfikazni smlouvy

Pfikaznik je povinen zajistit, aby kazdy originalni ucetni doklad souvisejici
s predmétem smlouvy byl oznaéen v zahlavi vyrazné textem ,,PS Ceska Kamenice
— rekonstrukce vnitinich prostor” a evidenénim éislem této smlouvy.

Veskeré danové doklady (faktury) vystavené piikaznikem podle této smlouvy bude
pfikaznik ve dvou vyhotovenich zasilat pfikazci a jejich splatnost bude Cinit tficet (30)
kalendarnich dni ode dne jejich doruCeni pfikazci. Za den uhrady dané faktury bude
povazovan den odepsani fakturované ¢astky z uctu prikazce ve prospéch prikaznika.

Elektronické faktury musi byt doru€eny prostrednictvim datové schranky, nebo
na e-podatelnu: epodatelna@ulk.izscr.cz

10. Smluvni strany vyslovné sjednaly, Ze neuhrazeni faktur z divodu opozdéného uvolnéni

finanénich prostfedkd ze statniho rozpoétu CR se nepovazuje za prodleni splatnosti faktur
a nebude pfedmétem jakychkoli sankci ze strany pfikaznika.

11. Faktury vystavené v prosinci pfislusného kalendarniho roku je povinen pfikaznik pfedlozit

pfikazci k proplaceni nejpozdéji v terminu do 15. 12. daného kalendafniho roku. Pro
pfipad pozdéjSiho data se stanovi splatnost faktur Sedesat (60) dnu ode dne jejich
doruceni pfikazci, paklize se smluvni strany nedohodnou jinak.

12. Pfikazce si vyhrazuje pravo vratit pfikaznikovi do data jeho splatnosti danovy doklad

(fakturu), ktery nebude obsahovat veSkeré udaje vyzadované zavaznymi pravnimi
predpisy CR nebo touto smlouvou, nebo v ném budou uvedeny nespravné udaje (s
uvedenim chybéjicich nalezitosti nebo nespravnych udaju) anebo nebude doloZen
pFisluSnou mésicni zpravou o &innosti pfikaznika odsouhlasenou pfikazcem dle této
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smlouvy. V takovém pfipadé zacne bézet doba splatnosti darfiového dokladu (faktury) az
doru€enim fadné opraveného danového dokladu (faktury) pfikazci.

13. PFikaznik neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu pfikazce provadét jakékoli
zapocty svych pohledavek vici pfikazci proti jakymkoli pohledavkam prfikazce za
pfikaznikem, ani postupovat jakékoli svoje prava a pohledavky vici pfikazci na jakoukoli
tfeti osobu.

14. Pfikaznik do 15 pracovnich dnl po ukonceni vSech sluzeb TDS dle €lanku Ill. této smlouvy
vystavi zavérecCny dafiovy doklad (fakturu). Pfilohou zavérec¢ného danového dokladu
(faktury) bude prohlaSeni o uplnosti a komplexnosti dila, popf. smluvnimi stranami a
zhotovitelem stavby podepsané protokoly o odstranéni veSkerych pfipadnych vytéenych
vad a nedodélka.

V.
Prava a povinnosti prikazce

1. PFikazce je povinen piedat pfikaznikovi véci a informace, jez jsou nutné pro fadny vykon
TDS, a to bez zbyte€ného prodleni po uzavfeni této smlouvy, zejména projektovou
dokumentaci stavby a dalSi listinné materialy nezbytné nutné k jeho vykonu TDS.

2. Pfikazce je povinen poskytovat pfikaznikovi nezbytnou soucinnost potifebnou pro fadny
vykon TDS.

3. Pfikazce je opravnén pozadovat od pfikaznika kdykoliv informace o stavu zafizované
zalezitosti, pfiemz ma pravo zvolit jak formu, tak i Ih(tu, ve které chce pozadované
informace od pfikaznika obdrzet.

4, Pfikazce se zavazuje Cinit veSkera potfebna rozhodnuti souvisejici s ¢innosti pfikaznika
bez zbyte€ného odkladu, nejpozdéji vSak do 5 pracovnich dnl po doruceni zadosti
prikaznika, nedohodnou-li se smluvni strany na Ihité jiné, nebo budou existovat takové
okolnosti, které by zmeskani této Ihty dostate¢né oduvodnovaly.

VL.
Prava a povinnosti prikaznika

1. Pfikaznik je povinen pfi vykonu TDS postupovat s nalezitou odbornou péci, osobné,
poctivé, peclivé a v souladu s platnou legislativou, stejné jako s pokyny pfikazce, at' jiz
vyslovnymi nebo témi, které zna €i musi znat, v souladu s ucelem této smlouvy, kterého
ma byt vykonem TDS dosaZeno a ktery je pfikaznikovi znam, vyhradné v zgjmu
pfikazce. V souvislosti s tim pfikaznik prohlaSuje, Ze disponuje veSkerymi schopnostmi,
znalostmi, zkusenostmi, vybavenim, finanénimi mozZnostmi, dokumenty, povolenimi i
licencemi nebo autorizacemi, a zejména potom patfi¢nou kvalifikaci potfebnou pro fadné
pInéni pfedmétu této smlouvy, jak je poZzadovano pfislusnou legislativou.

2.  Zjisti-li pfikaznik, Ze pokyny pfikazce jsou pro fadny vykon TDS nevhodné, neucelné,
nebo odporuji obecné zavaznym pravnim predpisim, je povinen na toto pfikazce v€as
a radné upozornit. Bude-li i tak na vykonu TDS pfikazce trvat, ma pfikaznik pravo na
ném pozadovat, aby setrvani na svych pokynech potvrdil pfikaznikovi pisemné.

3. Pfikaznik je povinen bez zbyte&ného odkladu oznamit pfikazci vdechny okolnosti, které
zjistil pfi vykonu TDS, a které mohou mit vliv na zménu pokynl nebo zajmu pfikazce
vCetné okolnosti, které by mohly mit vliv na postup pfikaznika pfi vykonu TDS, a
okolnosti, které by mohly mit vliv na vlastni realizaci stavby.

4. Pfikaznik je povinen vykonavat TDS v misté stavby tak, aby nejméné 2x tydné bylo
zajisténo podrobné sledovani prabéhu realizace stavby, véetné vSech Cinnosti TDS s tim
souvisejicich.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

PFikaznik je povinen pravidelné informovat pfikazce o postupu svych €innosti pfi vykonu
TDS, a to formou mési¢nich zprav o jeho Cinnosti dle této smlouvy.

Jakékoliv zavazné problémy, které by mohly ovlivnit stavbu, byt nemaji dopad na jeji
cenu, je pfikaznik povinen vzdy pfedem projednat s pfikazcem a ucinit o tom zapis
do stavebniho deniku.

Zavazné problémy, jejichz FfeSeni by znamenalo zvySeni ceny stavby, je pfikaznik
povinen vzdy pfedem projednat s pfikazcem za ucasti zhotovitele stavby. Pfikaznik neni
jakkoliv opravnén zastupovat pfikazce pfi podpisu dodatkd & zmén ve smlouvé o dilo
uzaviené mezi pfikazcem a zhotovitelem stavby.

PFikaznik je povinen provadét uplnou kontrolu realizace stavby a uplnosti stavebniho
deniku, vZzdy pfi jeho pfitomnosti na stavbé, a to i zpétné za v3echny pfedchozi dny.
Ke vSem zapisum vztahujicim se k vykonu TDS je povinen bezprostfedné pfipojit své
stanovisko.

Pfikaznik se zavazuje k poskytnuti pfipadné soucinnosti pfi plnéni povinnosti v oblasti
zadavani vefejnych zakazek, ve smyslu platné legislativy, a pfi pfipadném vykonu
financni kontroly, paklize by jeho u€ast na ni byla nezbytna.

Pfikaznik neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu pfikazce se nechat pfi
vykonu TDS zastupovat tfeti osobou, kdyz za tfeti osobu nejsou povazovani povéreni
zastupci pfikaznika, avsak s tim, Ze odpovédnost nese vZzdy vyhradné a plné pfikaznik.

Pro pfipad pfed€asného ukonleni této smlouvy se pfikaznik zavazuje informovat
pfikazce o vSech skute€nostech dulezitych k realizaci stavby, zejména jej informovat tak,
aby se zabranilo pfipadnému vzniku Skody, ktera by mohla bezprostfedné hrozit pfikazci
nedokonc¢enim ¢innosti pfikaznika dle smlouvy.

Veskeré zpracované vystupy €innosti TDS se pfikaznik zavazuje predat pfikazci fadné
a v€as bez zbyte¢ného odkladu.

Pfikaznik je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci dot€éeného
projektu a poskytovanim sluzeb dle této smlouvy uchovavat nejméné po dobu péti (5) let
od konce ucetniho obdobi, ve kterém doslo k zaplaceni posledni ¢asti ceny poskytnutych
sluzeb, popf. k poslednimu zdanitelnému pInéni dle této smlouvy, a to zejména pro ucely
kontroly opravnénymi kontrolnimi organy.

Pfikaznik je povinen ve smyslu ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb.,
o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zékonl (zékon o finanéni
kontrole), ve znéni pozdéjSich predpist, spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly.

PFikaznik je povinen pfedat po splnéni celého rozsahu TDS bez zbyte¢ného odkladu
pfikazci veSkeré véci, které za ného ¢i od ného prevzal pfi vykonu TDS.

VII.
Pojisténi
Pfikaznik se zavazuje mit po celou dobu trvani této smlouvy uzavienu v postaveni
pojisténého pojistnou smlouvu na pojisténi odpovédnosti za Skody pfi vykonu Cinnosti
dle této smlouvy s jednorazovym pojistnym plnénim minimalné ve vysi 1.000.000,-K¢ za
jednu pojistnou udalost. Naklady na pojisténi nese zcela pfikaznik.

Pro pfipad zmény v pojisténi je pfikaznik povinen pfedloZit bezodkladné pfikazci
original, nebo ovéfenou kopii dokladu o uzavieni nové pojistné smlouvy, pfipadné jeji
zmény v podobé dodatku.
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3. PoruSeni shora uvedenych povinnosti je povaZzovano za podstatné poruSeni smlouvy na
strané pfikaznika.

4.  VeSkeré pfipadné pojistné udalosti souvisejici s poskytovanim plnéni dle této smlouvy
se pfikaznik zavazuje uplatnit u pFislusné pojistovny bez zbytecného odkladu.

VIil.
Odpovédnost za Skodu

1. Bude-li pfikazci pfipadné v souvislosti s realizaci stavby vyméfena pokuta, spravni
poplatek nebo jakakoli sankce z divodu zcela ¢i z&asti lezicich na strané pfikaznika,
popf. ulozena povinnost nahrady jakékoliv Ujmy, je pfikaznik povinen k Uplné a v€asné
nahradé takovéto ujmy pfikazci, ledaze okolnosti, které k uloZeni sankce i nahrady

zhotovitelem stavby, bez poruSeni povinnosti pfikaznikem.

2. Pfikaznik odpovida za Skodu na vécech prevzatych od pfikazce k vykonu TDS a na
vécech prevzatych pfi vykonu TDS od tfetich osob, ledaze tuto Skodu nemohl odvratit
ani pfi vynaloZzeni odborné péce, pokud prokaze, ze by ke Skodé doslo i jinak.

3. Kazda ze smluvnich stran nese odpovédnost za Skodu zpusobenou druhé smluvni
strané porusenim jakékoli povinnosti, ktera pro ni vyplyva z této smlouvy nebo z obecné
zavaznych pravnich predpist. Smluvni strany se zavazuji vyvinout maximalni usili
k pfedchazeni Skodam a k pfipadné minimalizaci vzniklych Skod.

opomenutim v souvislosti s plnénim této smlouvy, a to bez ohledu na to, zda se $koda
¢i jina ujma projevi za doby trvani této smlouvy, nebo az po jejim ukonceni.

5. Jestlize by pfed€asnym ukonéenim této smlouvy a nedokonéenim c¢innosti TDS ve
smyslu ¢lanku XI. této smlouvy bezprostfedné hrozila ¢i mohla hrozit pfikazci Skoda, je
povinen pfikaznik pfikazce prokazatelné na tuto skuteénost upozornit, véetné toho, jaka
opatfeni je tfeba ucinit k jejimu odvraceni.

IX.
Ochrana davérnych informaci

1. Obé smluvni strany jsou povinny zachovavat mi€enlivost a nezpfistupnit tfetim osobam
nevefejné informace (jak jsou vymezeny nize). Povinnost poskytovat informace podle

zakona &. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdé&jSich
pfedpisU neni timto ustanovenim dotéena.

2.  Zanevefejné informace se povazuji veskeré nasledujici informace:
a) veSkeré informace poskytnuté prikazcem pfikaznikovi v souvislosti s touto
smlouvou,
b) informace, na které se vztahuje zakonem uloZena povinnost mi¢enlivosti pfikazce,

c) veSkeré dalsi informace, které budou pfikazcem oznaceny jako nevefejné ve
smyslu ustanoveni § 218 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

3. Povinnost zachovavat mi€enlivost se nevztahuje na informace:

a) které jsou nebo se stanou vSeobecné a vefejné pristupnymi jinak, nez porusenim
pravnich povinnosti ze strany pfikaznika,

b) u nichz je pfikaznik schopen prokazat, Ze mu byly znamy a byly mu volné k dispozici
jesté pred prijetim téchto informaci od pfikazce,
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c) které budou pfikaznikovi po uzavieni této smlouvy sdéleny bez zavazku
miCenlivosti tfeti stranou, jez rovnéz neni ve vztahu k nim nijak vazana,

d) jejichz sdéleni se vyZaduje ze zakona.

Nevefejné informace zahrnuji rovnéz veskeré informace ziskané nahodné&, nebo bez
védomi pfikazce a dale veskeré informace ziskané od jakékoliv tfeti strany, které se
tykaji pfikazce €i plnéni této smlouvy.

Smluvni strany jsou povinny nezpfistupnit jakékoliv tfeti osob& nevefejné informace
druhé smluvni strany bez jejiho souhlasu, a to v jakékoliv formé, a zavazuji se
podniknout v8echny nezbytné kroky k zabezpeleni téchto informaci. Pfikaznik je
povinen zabezpecit veSkeré neverejné informace pfikazce proti odcizeni nebo jinému
zneuziti.

Pfikaznik je povinen uzit nevefejné informace pouze za ucelem pinéni této smlouvy. Jina
pouziti nejsou bez pisemného svoleni pfikazce pfipustna.

Pfikaznik je povinen pfipadného povéfeného zastupce zavazat povinnosti mi¢enlivosti
a respektovanim prav pfikaznika nejméné ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto
zavazku povinen sam.

Povinnost micenlivosti ve smyslu této smlouvy trva po dobu 5 let od ukonceni této
smlouvy.

Za prokazané poruSeni povinnosti dle tohoto ¢lanku smlouvy ma druha smluvni strana
pravo pozadovat nahradu takto vzniklé Skody, pfi¢emz pravo na smluvni pokutu dle
¢lanku X. této smlouvy tim neni dotceno.

Za nevefejné informace se povazuji vzdy vedkeré osobni udaje podle zakona ¢.
110/2019 Sb. o zpracovani osobnich uUdajli, ve znéni pozdé&jSich pFedpisu.
Shromazdovat a zpracovavat osobni Udaje zaméstnancl a jinych osob, event. citlivé
osobni udaje Ize jen v pfipadech stanovenych zakonem, nebo se souhlasem nositele
osobnich udaju. Pfikaznik neni opravnén zpfistupniovat osobni Uudaje zaméstnancl a
jinych osob, se kterymi bude v pribé&hu plnéni této smlouvy seznamen, tfetim osobam a
rovnéz neni opravneén je jakymkoliv zplisobem zverejnit.

X.
Sankce

V pfipadé prodleni pfikazce s uhradou odmény za vykon TDS je pfikazce povinen
uhradit pfikaznikovi Urok z prodleni ve vysi odpovidajici pfedpisim ob&anského prava,
za kazdy i zapoCaty den prodleni. Smluvni strany vSak vyslovné sjednavaji, ze
neprovedeni v€asné uhrady odmény z divodu pozdniho uvolnéni finanénich prostfedku
ze statniho rozpoctu nebude povazovano za prodleni pfikazce.

V pfipadé, ze pfikaznik pferusi vykon kterékoli sluzby nebo ¢innosti vykonavané v ramci
vykonu TDS po dobu vice nez 1 pracovni tyden, a to z dlvodd vyhradné spocivajicich
na jeho strané, je povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 4.000,- K¢ (slovy: Ctyfi
tisice korun Ceskych) za kazdy zapocaty tyden pferuseni vykonu TDS.

V pfipadé, ze pfikaznik pfi vykonu TDS porusi kteroukoli jeho povinnost k vlastnimu
vykonu TDS stanovenou v této smlouveé, prestoze byl na poruseni upozornén a ze strany
pfikazce mu byla dana nahradni Ih(ta pro spInéni povinnosti, ktera marné uplynula, je
povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu 2.000,- K& (slovy: dva tisice korun ¢eskych) za
kazdé takové poruSeni povinnosti a kazdy jednotlivé zjistény pfipad, pficemz pokud by
se jednalo o zavazné poruseni povinnosti napf. v oblasti statiky, je povinen pfikaznik
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zaplatit pfikazci smluvni pokutu 4.000,- K& (slovy: Ctyfi tisice korun Ceskych) za kazdé
takové poruseni povinnosti a kazdy jednotlivé zjiStény pfipad.

4. V pfipadé, Ze pfikaznik porusi jakoukoli jeho povinnost dle ¢lanku IX. této smlouvy je
povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& (slovy: pét tisic korun
Ceskych) za kazdé takové poruseni.

5. Urok z prodleni &i smluvni pokuta jsou splatné do tficeti (30) kalendafnich dni od data,
kdy byla povinné smluvni strané doru¢ena opravnénou smluvni stranou pisemna vyzva
K jejich zaplaceni, pfi€emz jejich zaplacenim neni obecné nijak dotéen narok smluvnich
stran na nahradu Skody ¢i jiné Ujmy, stejné jako povinnost pfikaznika dale vykon TDS
v rozsahu a za podminek touto smlouvou stanovenych za dobu trvani smluvniho vztahu
dale ve prospéch pfikazce vykonavat.

6. Pfikazce je opravnén kdykoli provést zapolet svych pohledavek za pfikaznikem
vzniklych v souladu s timto ¢lankem proti jakymkoli i budoucim a v daném okamziku
nesplatnym pohledavkam pfikaznika za pfikazcem, zejména pohledavkam na uhrazeni
odmény za vykon TDS.

7.  Smluvni strany odchylné od ustanoveni § 2050 ob&anského zakoniku sjednaly, Ze
zaplacenim jakékoli smluvni pokuty podle této smlouvy neni dotéena povinnost
pfikaznika nahradit pfikazci v plné vysi téz Skodu ¢&i jinou ujmu vzniklou poruSenim
povinnosti, na kterou se smluvni pokuta vztahuje. Zavazek splinit povinnost, jejiz pInéni
je zajisténo smluvni pokutou, po jejim zaplaceni nezanika.

XI.
Trvani smlouvy a moznost jejiho ukonéeni

1. Tato smlouva konéi splnénim celého rozsahu vykonu TDS ve prospéch pfikazce,
dle této smlouvy.

2. Tato smlouva muze byt pfed€asné ukonena pouze vzajemnou dohodou smluvnich
stran, vypovédi pfikazce, nebo odstoupenim jedné ze smluvnich stran v souladu
s odst. 5 az 7 tohoto ¢lanku smlouvy.

3. Pfikazce je opravnén tuto smlouvu, at uz zcela nebo CasteCné, kdykoliv vypovédét.
Pokud vypovéd nestanovi pozdéjSi uc€innost, nabyva ucinnosti dnem, kdy se o ni
pfikaznik dozvédél, nebo dozvédét mohl, s tim, Ze od ucinnosti vypovédi je pfikaznik
povinen nepokracovat ve vykonu TDS dle této smlouvy.

4. Tato smlouva muze byt ukonCena téz v pfipadé ukonceni realizace stavby, pokud
nebude mozné ocCekavat jeji pozdéjsi obnoveni, napf. pro pfipad havarie takového
rozsahu, Ze by to jiz nebylo do budoucna technicky mozné.

5. Pfikazce je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé zavazného poruseni
smluvnich povinnosti pfikaznikem, zejména pfi poruSeni a nedodrzovani podminek
pamatkové péce, nebo kdyZz pfikaznik opakované poruSi, nebo nedodrzi takové
ustanoveni této smlouvy, které by realné mohlo vést k ohroZeni €i zdrzeni realizace
stavby, popf. ke vzniku Skody a nezjedna bezprostfedné Ci v pfiméfené a dodate¢né
uréené |haté napravu ani po obdrzeni vyzvy ze strany pfikazce, pfiéemz za opakované
smluvni strany povaZzuiji vice jak dvakrat.

6.  Zjisténi souCasného zaméstnaneckého nebo obdobného vztahu (napf. dohoda
o provedeni praci) mezi vybranym zhotovitelem a pfikaznikem bude duvodem
k odstoupeni pfikazce od této smlouvy. Obdobné ma pfikazce pravo od této smlouvy
odstoupit pro pfipad, ze by byl pfikaznik jakkoliv spojen €i propojen se zhotovitelem
stavby.
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7. Pfikaznik je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, Ze pfikazce je v prodleni
s platbou odmény za vykon TDS po dobu delSi nez tficet (30) dni po splatnosti
prislusného darfiového dokladu a nezjedna napravu ani do péti (5) dnd od doruceni
pisemné vyzvy pfikaznika k napravé.

8. Odstoupeni od smlouvy je u0€inné okamZzZikem doruéeni pisemného oznameni
0 odstoupeni druhé smluvni strané. Smluvni strany sjednaly, Ze v pfipadé ukonceni
smlouvy odstoupenim zvySe uvedenych dlvodl si nebudou vracet vzajemné
poskytnuta plnéni.

9. Ukon&enim této smlouvy nejsou nijak dotéena ustanoveni tykajici se smluvnich pokut;
ochrany dvérnych informaci; naroku na nahradu Skody ¢&i jiné Ujmy a ustanoveni tykajici
se takovych prav a povinnosti, z jejichz povahy vyplyva, Ze maji trvat i po skonceni
ucinnosti této smlouvy.

XIL.
Opravnéné osoby a sdélovani informaci

1. Komunikace mezi smluvnimi stranami bude probihat zejména prostfednictvim
nasledujicich opravnénych osob, povéfenych pracovnikll nebo statutarnich zastupct
smluvnich stran:

a) Opravnénymi osobami pfikazce jsou:

\ o PR
Ve vécech organizacnich: i ki
tarh -: "

E-mail/telefon:

Ve vécech technickych:

E-mail/telefon:

-!. B
',1: .f:,-’rgx-f.:t

b) Opravnénou osobou pfikaznika je:

R AR e T R R e R
"'-P"'?D'i'::ag"r ‘E?'J P 3 i, '-T!-\.-,_-i-'.-'r'“'ie ;.:!:éf'! '“'-C..i‘:"i.‘- “"-':'\-;'fj
eyt ;R.L___:.Fif i g e
135"“‘.-33‘:‘:.:?-_?“?;::'.\]?{}? -‘,!’l':'h'ﬂg'. -1-".' -. : ‘ﬁh""?%
Opravnénych osob smluviiich stran muze * f V|ce pncemz pr Gaznik souhlasi,
ze opravnéna osoba pfikazce muze oznamlt prlkaznlkow udaje o dalSi opravnéné

osobé pfikazce.

E-mail/telefon:

2.  Opravnéné osoby, nejsou-li statutarnim organem, nejsou opravnény ke zménam této
smlouvy, jejim doplikim ani zruSeni, ledaze se prokazou plnou moci udélenou jim
k tomu osobami opravnénymi zastupovat pfisluSsnou smluvni stranu v zalezitostech této
smlouvy. Smluvni strany jsou opravnény jednostranné& zménit opravnéné osoby, jsou
v8ak povinny takovou zménu druhé smluvni strané bezodkladné pisemné oznamit.

3. Veskeré uplathovani narok(l, sdélovani, zadosti, pfedavani informaci apod. mezi
smluvnimi stranami dle této smlouvy musi byt pfisluSnou smluvni stranou provedeno
v pisemné formé& a doruCeno druhé smluvni strané osobné, doporucenou postou,
prostfednictvim datové schranky nebo e-mailem s pouzitim elektronického podpisu,
neni-li v této smlouvé sjednano jinak.
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Xl
Zavérecna ustanoveni

1.  Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho uzavieni obéma smluvnimi stranami a
ucinnosti potom ve smyslu zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozdéjSich
predpisu (dale jen ,zakon o registru smluv®), pficemz mize byt zménéna pouze
vzajemné odsouhlasenymi pisemnymi dodatky k této smlouvé. V ramci zachovani
pravni jistoty potom smluvni strany vyslovné vylu€uji pouziti ustanoveni § 1740 odst. 3,
ustanoveni § 1757 odst. 2 ob&anského zakoniku.

2. Pro utvrzeni zavazku, a zachovani pravni jistoty pfikazce, pfikaznik vyslovné prohlasuje,
Zze pokud svéfi, byt i jen z€asti, provedeni Cinnosti TDS jinému subjektu prava (treti
osobé), odpovida pfikazci vZdy jako by plnil sdm, a to i v pfipadech, pokud toto svéfeni
bylo provedeno s pisemnym svolenim pfikazce €i bylo i bez jeho pisemného svoleni
nezbytné nutné. V souvislosti s tim se smluvni strany vyslovné dohodly na vylouceni
aplikace § 2434 ob&anského zakoniku.

3.  Tato smlouva, véetné pfipadnych dodatku, bude uverejnéna v registru smluv dle zakona
o registru smluv, s &imz obé& smluvni strany bez vyjimek souhlasi. Smluvni strany se
dohodly, Ze smlouvu ¢i pfipadné i jeji dodatek vloZi do registru smluv pfikazce.

4. Votazkach a vztazich touto smlouvou vyslovné nefedenych se smluvni vztah fidi
prislusSnymi ustanovenimi obcanskeho zakoniku, pficemz tato smlouva a vsechny vztahy
z ni vyplyvajici se Fidi pravnim fadem Ceské republiky.

5. Pfikaznik neni opravnén postoupit tuto smlouvu zcela ani z&asti treti osobé, ani
opravnén prevést kterakoli prava a povinnosti z této smlouvy na tfeti osobu, bez
souhlasu pfikazce.

6. PFikaznik v souladu s ustanoveni § 1765 odst. 2 ob&anského zakoniku prohlasuje, Ze na
sebe bere nebezpeci zmény okolnosti.

7. Smluvni strany se zavazuji, ze veSkeré pfipadné spory vzniklé na zakladé této smlouvy
budou pfednostné feSeny smirnou cestou — dohodou. Pro pfipad, Ze dojde na soudni
spor, ujednavaji smluvni strany mistni pfisluSnost obecného soudu pfikazce.

8. V pfipadég, Zze nékteré ustanoveni této smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatnym,
neucinnym ¢i nevymahatelnym nebo bude-li takovym pfisluSnym organem shledano,
zUstavaji ostatni ustanoveni této smlouvy v platnosti a ucinnosti, pokud z povahy
takového ustanoveni nebo z jeho obsahu anebo z okolnosti, za nichz bylo uzavfeno,
nevyplyva, Ze je nelze oddélit od ostatniho obsahu této smlouvy. Smluvni strany nahradi
neplatné, neucinné nebo nevymahatelné ustanoveni této smlouvy ustanovenim jinym,
které svym obsahem a smyslem odpovida nejlépe ustanoveni puvodnimu a této smlouvé
jako celku.

9. Smluvni strany &ini nespornym, Ze tuto smlouvu uzaviraji v souladu se zakonem
¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich Udajli, ve znéni pozdéjsich predpisl, a podle
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udajd a o volném
pohybu téchto udaju a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich udaju). Smluvni strany €ini nespornym, Ze mimo jiné také v souladu se znénim
zakona €.106/1999 Sb. o svobodném pfistupu k informacim, souhlasi se zpfistupnénim
této smlouvy &i jejim zvefejnéni v jejim plném znéni, jakoz i vSech Ukonu a okolnosti
s touto smlouvou souvisejicich, ke kterému muze kdykoliv v budoucnu dojit.
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10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotovenich v Ceském jazyce, pfi¢emz obé
vyhotoveni maji platnost originalu a kazdé ze smluvnich stran nalezi po jednom (1)
vyhotoveni, paklize neni vyhotovena pouze v elektronické podobé.

11. Kazda ze smluvnich stran prohlasuje, ze tuto smlouvu uzavira svobodné a vazné, ze
povaZzuje obsah této smlouvy za urlity a srozumitelny, Ze jsou ji znamy veSkeré
skutec€nosti, jez jsou pro jeji uzavieni rozhodujici, Ze je opravnéna ji uzavfit, na dikaz
¢ehoz pfipojuji smluvni strany k této smlouvé své viastnorucni Ci elektronické podpisy.

12.  Nedilnou soucasti této smlouvy je:

Priloha €. 1: Podrobna specifikace vykonu TDS
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PRILOHA C. 1
Podrobna specifikace vykonu TDS

1. Cinnosti a sluzby pred zahajenim realizace stavby

1.1.

1.2.

V ramci této faze bude vykon TDS provadén ve prospéch pfikazce, zejména, nikoli vSak
vyluéné, v nize uvedeném rozsahu:

Seznameni se se vSemi podklady, které maji vliv na pfipravu a realizaci budouci stavby,
a jejich odborné posouzeni, zejména s projektovou dokumentaci pro provadéni stavby,
se vSemi rozhodnutimi, povolenimi, sdélenimi, stanovisky a vyjadfenimi vydanymi
v souvislosti s pfipravou projektu.

Pfipadna spoluprace a souc€innost se zastupcem pfikazce v ramci zadavaciho fizeni
v rozsahu nezbytné nutném ke konzultacim a stanoviskim ve vztahu ke specifickym
dotazim ucastnik(l zadavaciho Fizeni, spoluprace s autorskym dozorem, eventualné
kontrola nabidkovych rozpoctli, harmonogrami vystavby a technickych podminek
nabidky.

2. Cinnosti a sluzby v pribéhu realizace stavby

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.4.
2.5.

2.6.
2.7.

2.8.
2.9.

2.10.

2.11.

V ramci této faze bude vykon TDS provadén ve prospéch pfikazce, zejména, nikoli vSak
vylu€né, v nize uvedeném rozsahu:

Ug&ast na odevzdani a prevzeti stavenisté, sledovani vedeni stavebniho deniku &
montaznich deniki a provadéni prubéznych zapisl odpovidajicich provedenému
rozsahu praci.

Kontrola dodrzovani podminek a upozornéni vyplyvajicich ze stanovisek dotCenych
organll statni spravy, popf. opatfeni statniho stavebniho dohledu po dobu realizace
stavby.

Kontrola dodrzovani parametrd stavby danych projektovou dokumentaci a shody
provadéné stavby s ni.

Kontrola pracovnich a technologickych postupt zhotovitele stavby z hlediska vysledné
kvality provedenych €asti stavby a sledovani kvality provadénych dodavek a praci,
zejmeéna tehdy, paklize se ma jednat o prvky stavby provadéné v femesiném rezimu pfi
zachovani autenticity.

Kontrola jakosti materialt pouzivanych v prabéhu realizace stavby.

Kontrola téch ¢asti dodavek a provedenych praci, které budou v dalSim postupu zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.

Kontrola postupu praci dle ¢asoveho planu stavby a souladu s pfisluSnymi normami.

Projednani v8ech zmén a dodatki dokumentace, i téch, které nezvysuji naklady stavby,
neprodluzuji Ihatu vystavby a nezhorsuji parametry stavby.

Projednani rozsahu a opravnénosti pfipadnych vicepraci narokovanych zhotovitelem.

Priibézné informovani pfikazce o stavu priibéhu realizace stavby vetné spoluprace na
feSeni vzniklych probléma.

Prabézné informovani zastupce pfikazce o vSech zavaznych okolnostech souvisejicich
s realizaci stavby.

Prabézna kontrola a prokazatelna evidence fakturovanych poloZzek (co do mnozstvi)
v porovnani s polozkami uvedenymi v platném soupisu praci zhotovitele tak, aby
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2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.2.

nemohlo dojit k pfefakturovani zadné polozky soupisu praci a nedofakturovani polozek
se mohlo v€as ze strany pfikazce smluvné oSetfit ve vztahu ke zhotoviteli stavby.

Spoluprace s pfikazcem a autorskym dozorem v oblasti vzorkovani a hodnoceni vzorki
materiald, vyrobkl nebo systému, jez maji byt zabudovany nebo pouzity ke zhotoveni
stavby.

Kontrola a sledovani pfedepsanych zkousek materiall, konstrukci a praci provadénych
zhotoviteli stavby a jejich vysledku (certifikaty, atesty, protokoly apod.).

Pfipadna spoluprace pfi doplfiovani dokumentace stavby a evidence dokumentace
dokon&enych &asti stavby.

Spoluplsobeni pfi kontrole zhotovitele a ostatnich Uc¢astnik(l stavby pfi dodrzovani
upozornéni vyplyvajicich ze stanovisek dotéenych organu statni spravy.

Spoluprace se zhotovitelem projektové dokumentace, autorskym dozorem pfikazce a
zhotoviteli stavby pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni k odstranéni pfipadnych vad
dokumentace.

Spoluprace pfi pfipadné kontrole vécné, Casové a finanCni spravnosti a uplnosti
ocefiovacich podkladu a faktur, jejich soulad s podminkami uvedenymi ve smlouvach,
pred jejich pfedlozeni pfikazci k odsouhlaseni.

Spoluprace na pfipadnych opatfenich na odvraceni nebo omezeni zivelnych udalosti Ci
havarii apod.

Spoluprace s koordinatorem BOZP, pfipadné i s pfisluSsnou odborovou organizaci
pfikazce a zastupci zaméstnancu pro oblast BOZP.

Svolava a organizuje kontrolni dny stavby, paklize nebude se stavebnikem dohodnuto
jinak, za ucasti zhotovitele stavby nebo osob jim povéfenych, autorského dozoru a
koordinatora BOZP.

3. Cinnosti a sluzby po dokonéeni stavby

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

V ramci této faze bude vykon TDS provadén ve prospéch prikazce, zejména, nikoli viak
vylu€né, v nize uvedeném rozsahu:

Kontrola odstrafiovani vad a nedodélku z prejimaciho fizeni .
Spoluprace na pfipravé podkladl pro odevzdani a prevzeti stavby nebo jejich ¢asti.
Spoluprace pfi feseni pfipadnych reklamaci a odstrafiovani vad.

Spoluprace pfi zajisténi dokladl pozadovanych k zavére¢nému vyhodnoceni realizace
stavby a jejich predani pfikazci.
Ugast na dilgich pfejimkach soudasti stavby.

4. Obecna ustanoveni

4.1.

4.2.

Pokud jde o zjisténi zavad, zaznamenava je prikaznik prikazné tak, aby je nebylo mozno
zameénit za jiné, pri¢emz mimo listinné dikazy také provadi prikaznou fotodokumentaci,
kterou nasledné pfedklada pfikazci k prokazani zjisténého stavu.

V pfipadg, ze v pribéhu pfipravy Ci realizace stavby nabude platnosti a u€innosti novela
pravniho pfedpisu vztahujiciho se k Cinnosti TDS, je pfikaznik povinen se fidit t€émito
novymi pravnimi predpisy.
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