

S M L O U V A
O VYPOŘÁDÁNÍ NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH
S REALIZACÍ STAVBY „I/34 Pelhřimov, západní obchvat“

*kteřá byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku,
 mezi těmito smluvními stranami (účastníky):*

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
 se sídlem: Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4
 IČ: 65993390
 DIČ: CZ65993390
 zastoupena: ředitelem Správy Jihlava
 koresp. adresa: Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava
 zástupce ve věcech
 technických:

(dále jen **ŘSD ČR**)

a

Město Pelhřimov
 se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov
 zastoupena: starostou města
 , místostarostou města
 IČ: 00248801
 DIČ: CZ00248801
 Zástupce ve věcech
 technických:

(dále jen **Obec**)

t a k t o :

I.

Úvodní ustanovení

(1) Konstatuje se, že ŘSD ČR realizuje investiční akci – stavbu s názvem: „I/34 Pelhřimov, západní obchvat“ (dále jen Stavba). Na tuto Stavbu bylo vydáno Městským úřadem Pelhřimov, odborem výstavby, Územní rozhodnutí č.j. OV/971/2018-52 z 23.09.2019, které nabylo právní moci dne 18.08.2021.

(2) Výše uvedenou Stavbou bude mimo jiné dotčen i majetek ve vlastnictví Města Pelhřimova a na tomto majetku budou provedeny nezbytné úpravy v rámci odstranění provozních škod, vzniklých při realizaci citované Stavby. Tyto nezbytné úpravy budou provedeny v takovém rozsahu, aby dotčený majetek mohl sloužit svému původnímu účelu. Konkrétně se jedná o úpravy následujících stavebních objektů:

- a) SO 121.1 Sjezd km 0,014**
SO 124 Místní komunikace v km 0,928

SO 125	Místní komunikace v km 3,558
SO 125.1	Sjezd km 0,3
SO 126	Místní komunikace v km 4,458
SO 134	Chodník u MÚK Pelhřimov SEVER
SO 150	Polní cesta v km 1,470
SO 151	Polní cesta v km 1,700
SO 152	Polní cesta v km 1,900
SO 153	Polní cesta v km 3,358
SO 154	Přístupová komunikace
SO 154.1	Přístupová komunikace z SO 120
SO 154.2	Přístupová komunikace pod mostem SO 120
SO 154.3	Přístupová komunikace z SO 152
SO 154.4	Přístupová komunikace z So 122
SO 154.5	Přístupová komunikace z SO 125 na ZÚ
SO 154.6	Přístupová komunikace z SO 125 na KÚ
SO 154.7	Přístupová komunikace ze Starého Pelhřimova
SO 154.8	Přístupová komunikace z SO 126 vpravo
SO 154.9	Přístupová komunikace z SO 126 vlevo
SO 154.10	Přístupová komunikace z SO 121
SO 154.11	Přístupová komunikace km 3,0-3,2 vpravo
SO 154.12	Přístupová komunikace km 1,4 vlevo
SO 195	Dopravní značení – místní komunikace
SO 432	Veřejné osvětlení chodníku u MÚK Pelhřimov SEVER
SO 222	Nadjezd na MK Starý Pelhřimov
SO 360	Suchý poldr v km 3,858 (km 91,000)
SO 801	Vegetační úpravy v rámci výše uvedených předávaných SO
SO 330	Přeložka kanalizace v km 3,818 (km 90,960),
SO 340	Přeložka vodovodu v km 3,283 (km 90,425)
SO 341	Přeložka vodovodu v km 3,791 (km 90,933)

a dále pak

- b) SO 170.2 Provizorní komunikace 2
- SO 465.1 Přeložka O2 v m 4,188 (91,330) až 4,358 (91,500) - slaboproud
- SO 465.2 Přeložka O2 v m 4,188 (91,330) až 4,358 (91,500) - nízké napětí

a to dle projektové dokumentace vypracované firmou PRAGOPROJEKT, a.s., vypracované ve stupni DSP v 11/2021, číslo zakázky 20-159 a projektové dokumentace vypracované ve stupni DUR číslo zakázky 14-447 (dále jen Projektová dokumentace) a bude provedena v rozsahu z této Projektové dokumentace vyplývajícím.

(3) Majetek Obce uvedený v článku I. odst. (2) a) této smlouvy, který bude dotčen Stavbou uvedenou v článku I. odst. (1) této smlouvy, k jehož zřízení, úpravě, přesunu či opětovnému vybudování dojde je a nadále zůstane ve vlastnictví Obce. Stavební objekty uvedené v článku I. odst. (2) b) nejsou a nebudou v majetku Obce, tato pouze umožní realizaci těchto stavebních objektů. Na této konstataci nemění nic ani skutečnost, že Obec případně některý takto dotčený majetek (stavební objekty) protokolárně nepřevzme.

II. Předmět smlouvy

Sjednává se, že ŘSD ČR je oprávněno v rámci provádění své Stavby zřídit, upravit, přesunout či opětovně vybudovat objekty, které jsou specifikovány v článku I. odst. (2) této Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že za podmínek dále uvedených v této Smlouvě dojde k předání upravených, přesunutých či opětovně vybudovaných stavebních objektů Městu protokolem o předání a převzetí. Obec se zřízením, úpravou, přesunutím či opětovným vybudováním stavebních objektů souhlasí a současně se zavazuje k jejich následnému převzetí vyjma stavebních objektů SO 170.1 Provizorní komunikace 2 a SO 465.1, SO 465.2 Přeložka O2 v km 4,188 (91,330) až 4,358 (91,500) - slaboproud, nízké napětí.

III. Závazky smluvních stran

(1) Veškeré náklady spojené s zřízením, úpravou, přesunem a případným opětovným vybudováním stavebních objektů, které jsou předmětem této smlouvy, nese výlučně ŘSD ČR, které je také zahrne do nákladů Stavby specifikované v článku I. odst. (1) této smlouvy.

(2) ŘSD ČR se dále zavazuje:

- a) přizvat Obec k předání stavebních objektů uvedených v této smlouvě v čl. I odst. (2) a).
- b) nejpozději do vydání kolaudačního souhlasu (právní moci kolaudačního rozhodnutí) předat Obci dokumentaci skutečného provedení stavebních objektů. Vzhledem k tomu, že se vlastnictví Stavbou dotčeného majetku nemění, budou podpisem protokolu veškeré majetkoprávní vztahy mezi smluvními stranami vypořádány.

(3) Obec se zavazuje:

- a) zúčastnit se tohoto předání a převzetí a uplatnit při něm své případné připomínky a námítky, které budou zohledněny v protokolu o předání a převzetí stavebních objektů. V tomto protokolu budou také uvedeny všechny vady a nedodělky včetně způsobu, podmínek a termínů jejich odstranění.
- b) Stavbou dotčený majetek (stavební objekty) převzít vyjma stavebních objektů SO 170.1 Provizorní komunikace 2 a SO 465.1, SO 465.2 Přeložka O2 v km 4,188 (91,330) až 4,358 (91,500) - slaboproud, nízké napětí i v případě, že budou vykazovat drobné vady a nedodělky, nebránící jejich uvedení do provozu.
- c) zajišťovat jeho následný provoz.

(4) Protokol podepíše zhotovitel stavebních objektů, ŘSD ČR a příslušný zástupce Obce. Při předání stavebních objektů bude Obci předána i dokumentace jejich skutečného provedení.

(5) Odstranění vad a nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí, jakož i případných vad, které se vyskytnou v průběhu záruční doby, bude u zhotovitele Stavby

uplatňovat Obec. Zhotovitel, byl na tuto skutečnost ze strany ŘSD ČR upozorněn a projevil s ní souhlas.

(6) Konstatuje se, že ke stavebním objektům zhotovitel poskytuje záruku v délce, která bude uvedena v protokolu o předání stavebních objektů. ŘSD ČR se zavazuje ve smlouvě se zhotovitelem Stavby poskytnutí této záruky zajistit.

IV. Závěrečná ustanovení

(1) Smluvní strany jsou seznámeny a výslovně souhlasí se skutečností, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv Obce, která je přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.

(2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

(3) Obec bere na vědomí, že ŘSD ČR je subjektem, jež nese v určitých případech zákonnou povinnost uveřejňovat smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra.

(4) Obec souhlasí se zveřejněním této smlouvy v případě, kdy ŘSD ČR ponese, v souladu s uvedeným zákonem, povinnost uveřejnění, a to v rozsahu a způsobem z uvedeného zákona vyplývající.

(5) Tato smlouva byla projednána a schválena Radou města Pelhřimov dne 03.04.2023 usnesením č. 10/24/2023/R.

(6) Veškeré změny a doplnění této smlouvy mohou být činěny jen písemnými, datovanými, číslovanými a řádně podepsanými dodatky.

(7) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž ŘSD ČR obdrží jedno a Obec jedno vyhotovení.

V Jihlavě, dne 16.10.2023

V Pelhřimově, dne 9.10.2023

ředitel ŘSD ČR, Správa Jihlava

starosta města Pelhřimov

místostarosta města Pelhřimov