Spr 240/2023
KS České Budějovice – výměna výtahu v budově soudu
_____________________________________________________________________

	Podmínky, za kterých budou prováděny stavební práce v objektu Krajského soudu v Českých Budějovicích



Stavební a montážní práce v objektu Krajského soudu v Českých Budějovicích lze provádět pouze za níže uvedených podmínek a časových intervalů:
I. ČASOVÝ HARMONOGRAM
1) Bourací práce, práce způsobující hluk a práce přenášející vibrace do stavebních konstrukcí (zejména vrtání a prorážení technických průchodů):
	v pracovních dnech:
	od 0.00 do 7.30 hod
od 16.00 do 24.00 hod

	ve dnech pracovního volna / klidu
	od 0.00 do 24.00 hod*


* v budově Krajského soudu v Českých Budějovicích je stále přítomna justiční stráž

2) Ostatní práce (nezpůsobující hluk):
	v pracovních dnech:
	od 0.00 do 24.00 hod*

	ve dnech pracovního volna / klidu
	od 0.00 do 24.00 hod*


* v budově Krajského soudu v Českých Budějovicích je stále přítomna justiční stráž

3) Vykládka materiálu, odvoz odpadu a suti, atd.), a veškeré práce blokující hlavní vchod, zadní vchod, chodby a schodiště, zásobování materiálem a vybavením:
	v pracovních dnech:
	od 0.00 do 7.00 hod a
od 16.00 do 24.00 hod

	ve dnech pracovního volna / klidu
	od 0.00 do 24.00 hod*


* v budově Krajského soudu v Českých Budějovicích je stále přítomna justiční stráž

II. PODMÍNKY REALIZACE
· Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla, a to každý den. Zhotovitel je povinen provést před předáním díla celkový úklid staveniště. Zhotovitel je povinen na přístupových cestách a chodbách udržovat pořádek a čistotu.
· Nesmí dojít k hromadění suti na podlaze místností, suť je nutné ihned odvážet mimo budovu.
· Při skladování materiálu musí zhotovitel materiál rozložit tak, aby rovnoměrně zatěžoval podlahu místností.
· V případě porušení těchto podmínek je objednatel oprávněn pracovníky zhotovitele vykázat z místa plnění do doby, než budou naplněny předmětné podmínky.
Při opakovaném porušování těchto podmínek stejným pracovníkem zhotovitele je objednatel oprávněn neumožnit tomuto pracovníkovi vstup do místa plnění. Vykázáním pracovníka či nepovolením vstupu pracovníka na místo plnění nevzniká nárok zhotoviteli na prodloužení doby realizace stanovené smluvním vztahem mezi objednatelem
a zhotovitelem.
· Zhotovitel je povinen vždy, i po dílčích montážích, neprodleně zakrýt a utěsnit dokončené i rozpracované konstrukce tak, aby:
· nedocházelo k případnému průniku zápachu do místností budovy;
· byly pohledově (vizuálně) zakryty nevzhledné stavební a technologické konstrukce;
· bylo znemožněno nebo minimalizováno nebezpečí úrazu;
· nebyly porušeny bezpečnostní a požární předpisy.


III. PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY:
1. Kontrolní prohlídka - předání staveniště. Objednatel předá dodavateli místo stavby, seznámí s místními podmínkami, a vyjádření orgánů státní správy
2. Kontrolní prohlídka – demontáž technologie výtahu. Po provedené odstranění stávající technologie výtahu bude provedena kontrola stávající ocelové konstrukce výtahové šachty – kontrola svarů, kotvení výtahové šachty ke stavební konstrukci, rozměrů
3. Kontrolní prohlídka – úprava ostění šachetních dveří. Bude provedena kontrola realizace zajištění nadpraží pomocí L profilů: umístění, uložení použitý profil
4. Kontrolní prohlídka – instalace technologie výtahu. Před uvedením výtahu do zkušebního provozu bude proveden kontrola instalace technologie výtahu včetně provedení revize výtahu.
5. Kontrolní prohlídka – závěrečná, ukončení stavby. Bude provedena před kolaudací objektu, resp. před uvedením výtahu do zkušebního provozu, bude výrobcem výtahu objednateli předána dokumentace výtahu
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