
Smlouva o projektové přípravě
uzavřená podle ust. š 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Objednatel:

Zhotovitel:

1. Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace na vybudování přemostění vodoteče
Ponávka v rámci úseku cyklistické trasy údolím Ponávky od železničního mostu přes ulici Podhájí s
napojením na ulici Karásek, a to v souladu s investičním záměrem zpracovaným MMB, Odborem
investičním, a to ve stupni dokumentace pro vydání společného povoleni v podrobnostech
projektové dokumentace pro provádění stavby (DÚSP/PDPS), to všedle podmínek této smlouvy a
zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Cyklotrasa údolím Ponávky, úsek
Podhájí - Karásek, projektová dokumentace - přemostění vodoteče Ponávka", vjejímž rámci je

předpisů, mezi:

I.
Smluvní strany

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
0|č: CZ60733098
bankovní spojení:

zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen lng. Luďkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy

středisko 1100 - realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele:

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.
se sídlem Křenová 538/22, 602 00 Brno
IČO: 276 89 32s
DIČ: czz7sa793zs
bankovní spojení:

zapsán dne v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 52262
zastoupen Ing. Martinem Vašákem, jednatelem
číslo smlouvy zhotovitele:

II.
Předmět smlouvy

tato smlouva uzavírána (dále jen „dílo").

Předmětem této smlouvy jsou:

průzkumy a studie,
zhotovení dokumentace pro vydání společného povolení,
inženýrská činnost pro získání podkladů pro vydání společného povolení,
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vii.
viii.

iv. projektová dokumentace pro provádění stavby,
v. soupis prací.

Předmět plnění této smlouvy bude obsahem žádosti o společné povolení. Předmět plnění této
smlouvy bude zároveň sloužit jako podklad pro ocenění stavby zhotovitelem při zadání zakázky na
stavební práce.

Předmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu s:

i. obecně závaznými předpisy,
ii. dle š 15 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění

pozdějších předpisů,
iii. investičním záměrem OI MMB z března 2017 s názvem „Cyklistická trasa údolím Ponávky, 7.

etapa, Podhájí- Karásek" včetně koordinačního situačního výkresu (11/2022, zhotovitel PRO
CEDOP s.r.o.) a vzorových příčných řezů (11/2022, zhotovitel PRO CEDOP s.r.o.), zhotovitel
prohlašuje, že jsou my tyto podklady známy,

iv. písemnými pokyny objednatele,
v. technickými normami vztahující se kmateriálům a činnostem projektovaným na základě

této smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádně, je-li úplně a bezvadně
ukončeno a je-li řádně a včas předáno. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této
smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla
s objednatelem.

Hlavním projektantem díla je

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ v PODROBNOSTI DOKUMENTACE pao
PROVÁDĚNÍ STAVBY (DÚSP/PDPS)

DÚSP/PDPS bude dělena na stavební objekty, mj. i dle předpokládaných budoucích vlastníků.
V rámci DÚSP budou předány i související dokumenty:

průzkumy a studie (viz. odst. 14 tohoto článku),
záborový elaborát zpracovaný osobou úředně oprávněnou pro ověřování výsledků

zeměměřičských činností dle zákona č. 200/1994 Sb.,
podklady pro vynětí ze ZPF (pokud jejich potřeba vyplyne ze záborového elaborátu),
podklady pro vynětí z PUPFL (pokud jejich potřeba vyplyne ze záborového elaborátu),
plán organizace výstavby.

V rámci PDPS budou předány i související dokumenty:

plán organizace výstavby,
průvodní zpráva,
technické zprávy kjednotlivým stavebním objektům.

DÚSP/PDPS bude předána ve dvou stadiích: koncept DÚSP/PDPS a konečná DÚSP/PDPS. Rozdíl
mezi konceptem DÚSP/PDPS a konečnou DÚSP/PDPS spočívá pouze v tom, že vkonečné
DÚSP/PDPS jsou zapracovány připomínky objednatele ke konceptu DÚSP/PDPS a výsledky
inženýrské činnosti.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o výsledcích inženýrské činnosti; zhotovitel je
povinen navrhnout objednateli způsob zapracování požadavků vzniklých z inženýrské činnosti;
objednatel se k návrhu vyjádří a případně udělí písemné pokyny, jak požadavky zapracovat.
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Koncept DÚSP/PDPS bude objednateli předán 2 x v listinné podobě a elektronicky vždy na dvou
nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude koncept DÚSP/PDPS zapsán ve
formátu *.pdfa zároveň iv obecně rozšířeném přepisovatelném formátu.

Objednatel se ke konceptu DÚSP/PDPS písemně vyjádří do 90 pracovních dnů od jeho obdržení.
Pokyny uvedené ve vyjádření jsou pro zhotovitele závazné.

Konečná DÚSP/PDPS bude objednateli předána 6 x vtištěné podobě a zároveň i elektronicky
vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DÚSP/PDPS zapsána
ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část
*.doc nebo *.docx, *.x|s nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg). výkresy musí být
strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména
rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí
odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na
digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a
uložená do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry musí být
zde popsány textem. Tato hladina může být vkonečném výkresu zmražená, resp. vypnutá.
výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn).

Před předáním konečné DÚSP/PDPS (dále jen „dokumentace") bude na pracovišti objednatele
Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno-Štýřice, provedena kontrola úplnosti dokumentace. O
kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele.

Bude-li při kontrole úplnosti tato dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr
kontroly úplnosti čtyři vyhotovení konečné dokumentace (paré č.1-4) v tištěné podobě a jeden
nosič CD či DVD vedoucímu o této skutečnosti bude sepsán záznam
v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata.

Zbývající vyhotovení dokumentace budou spolu s protokolem o kontrole úplnosti dokumentace
předány na pracovišti objednatele Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno-Štýřice; při té příležitosti
bude sepsán předávací protokol. Tímto předáním je část díla - DÚSP/PDPS, průzkumy a studie
provedena.

Záborový elaborát bude obsahovat textovou a grafickou část. Textová část musí obsahovat
zejména soupis všech nemovitých věcí dotčených stavbou s uvedením minimálně těchto údajů:
parcelní číslo, katastrální území, jméno a bydliště vlastníka (název a sídlo, IČO), celkovou výměru
pozemku, druh a využití pozemku, číslo listu vlastnictví, výměru plochy trvalého záboru
zaokrouhlenou na celá čísla, výměru plochy dočasného záboru zaokrouhlenou na celá čísla,
v případě, že je pozemek dotčen v rámci stavby úpravou, přeložkou či výstavbou inženýrské sítě
bude u pozemku uvedeno i číslo stavebního objektu dle DÚSP/PDPS. Grafická část musí být
v měřítku alespoň 1:500, bude v ní vyznačena barevně odlišně plocha trvalého záboru (trvalý
zábor bez výkupu — světle žlutá, trvalý zábor svýkupem — fialová)a dočasného záboru (do
jednoho roku — světle modrá, nad jeden rok — světle zelené) pozemků a průběh úprav, přeložek
a výstaveb inženýrských sítí přerušovanou čarou s popisem čísla stavebního objektu.

Zhotovitel je povinen zařadit kopie dokumentů o průzkumech a studiích do dokladové části
projektové dokumentace tištěné verze. Zhotovitel je dále povinen zařadit obrazy dokumentů o
průzkumech a studiích na elektronický nosič dat, na kterém bude předávána konečná
DÚSP/PDPS.
Předmětem plnění průzkumů a studií, které jsou součástí DÚSP/PDPS budou následující položky:

geologický průzkum,
dendrologický průzkum,
ověření existence a polohy inženýrských sítí,
výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu,

(dále jen „průzkumy a studie").



15. Zhotovitel je povinen vytvářet či zajistit vytvoření průzkumů a studií tak, aby průzkumy a studie
odpovídaly požadavkům stanoveným právním řádem. Zhotovitel je povinen vytvářet průzkumy a
studie tak, aby bylo zajištěno naplnění účelu této smlouvy.

Zhotovitel je povinen objednateli předat originály dokumentů o průzkumech a studiích. O
předání originálů dokumentů se sepíše protokol. Originály dokumentů o průzkumech a studiích
budou předány společně s konceptem DÚSP/PDPS.

IV.

INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO územní ROZHODNUTÍ (IČ)

Inženýrská činnost spočívá vzajištění veškerých podkladů pro přípravu žádosti o vydání
společného povolení včetně předvyplněné elektronické podoby jednotlivých žádostí.

Inženýrská činnost spočívá zejména v zajištění k vydání společného povolení potřebných:

i. veškerých rozhodnutí dotčených orgánů,

ii. veškerých závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek nebo jiných dokladů
vyžadovaných právními předpisy,

iii. grafické vyjádření záměru k projednání (š 87 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon,
ve znění pozdějších předpisů),

iv. zajištění stanovisek vlastníků veškeré dotčené veřejné dopravní a technické infrastruktury
k možnosti a způsobu napojení stavby,

v. vyjádření dalších účastníků řízení a dotčených územně samosprávných celků,
vi. grafické vyjádření záměru kprojednání ve smyslu ustanovení š 87 odst. 2 stavebního

zákona.

Veškerá vyjádření a stanoviska budou vydána na jméno objednatele.

Výsledky inženýrské činnosti budou předány samostatně v konečné DÚSP/PDPS 2x v originále, 6x
v kopii v každém paré dokumentace a 2x na CD ve formátu *.pdf. Skenování dokumentů do *.pdf
bude nebarevné ve standardní kvalitě. Tímto ustanovením není dotčena povinnost zhotovitele
vypracovat dokladovou část projektové dokumentace. Timto předáním je část díla - IČ pro územní
rozhodnutí provedena.

V.

SOUPIS PRACÍ (SP)

Zhotovitel je povinen vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen soupis prací)
tak, aby soupis prací byl způsobilým podkladem pro oceněni navrhované stavby v rámci procesu
zadávání zakázky na stavební práce a aby byl vyhotoven v souladu požadavky vyjádřenými ve
vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je povinen v soupisu prací stanovit v přímé návaznosti na PDPS podrobný popis všech
stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci stavební veřejné zakázky,
případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele.
Zhotovitel je povinen činit tak, aby SP obsahoval položky veškerých stavebních nebo montážních
prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského
objektu a provozního souboru.

Pro sestavení soupisu prací v požadovaných podrobnostech je možné použít odkaz na cenovou
soustavu, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. Soupis prací jednoho
stavebního nebo inženýrského objektu může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu.



4. Položka soupisu musí obsahovat alespoň: a) pořadové číslo položky, b) číselné zatřídění položky,
pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové soustavy, pokud je použita, c) popis
položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem
na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky, d) měrnou jednotku, e) množství v
měrné jednotce, f) výkaz výměr k uvedenému množství.

5. Zhotovitel je povinen vypracovat soupis prací svýkazem výměr. výkazem výměr se rozumí
vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu
výpočtu celkového množství položek soupisu prací. Zhotovitel uvede vsoupisu prací postup
výpočtu celkové výměry s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část
dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry. Zhotovitel je dále povinen vypracovat
soupis prací s technickými specifikacemi. Soupis prací nesmí obsahovat atributy položek.

6. Voceněném soupisu prací bude uvedena cenová úroveň aktuální ke dni předání hotového
soupisu praci.

7. Součástí soupisu prací budou i veškeré nezbytné a objednatelem požadované vedlejší náklady a
ostatní nákladyjako samostatná část soupisu prací.

8. Soupis prací (oceněný) bude předán k připomínkám při předání konceptu PDPS a to 2 x vtištěné
podobě a 2 x elektronicky na CD či DVD. Elektronicky bude soupis prací předán ve formátu *.pdf a
zároveň ive formátu *.xmI a zároveň ive formátu *.xls.

9. Soupis prací (oceněný i neoceněný) bude předán 2x v tištěné podobě (paré č. 1 a 2), a 2x
elektronicky na CD či DVD při předání konečné PDPS. Elektronicky bude soupis prací předán ve ve
formátu *.pdf a zároveň ive formátu *.xml a zároveň ive formátu *.xls.

VI.
Termíny zhotovení díla

(1) Dilo bude zahájeno: bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy
(2) Zhotovitel předá dílo do:

— Koncept DÚSP/PDPS, průzkumy a studie: 90 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy,
- Konečná DÚSP/PDPS vč. IČ se všemi doklady a SP: 120 dnů ode dne výzvy objednatele

po odsouhlasení konceptu DÚSP/PDPS
(3) Lhůty plnění dle odst. 2 tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných a

neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a
nemohl vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní
správy, správců, či vlastníků dotčených pozemků trvá déle, než je obvyklé. Zhotovitel je povinen do
15-ti kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele o
uzavření dodatku ktéto smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě
neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty plnění.
Avšak ani při prokázání vzniku nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností vzniklých
nezávisle na vůli zhotovitele však nemá zhotovitel na uzavření dodatku k této smlouvě o dílo a
prodloužení lhůty k plnění právní nárok.

VII.
Cena díla

(1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena takto: 895 O00,- Kč bez DPH
(2) Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných

vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla
odsouhlasených oběma smluvními stranami.
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Cena zahrnuje iveškeré náklady a vedlejšívýkony nutné k řádnému provedení díla.
objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.
Cenová kalkulace díla tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

VIII.
Platební podmínky

Cena bude hrazena na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu po provedení díla. Faktura
bude vystavena po odevzdání konečné DÚSP/PDPS včetně IČ se všemi doklady a SP. Přílohou
faktury bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s š 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli
na email: nebo na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída
787/la, 639 oo Brno - Štýřice.
Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, kterýje zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak vprodlení súhradou ceny díla. Pokud by
objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na
náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli s novou lhůtou splatnosti.
Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo
smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají, a to ani v případě, provádí-li
se dílo po částech nebo se značnými náklady.

IX.
Vlastnické právo k dílu

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.
Objednatel nenese nebezpečí škody na díle po dobu svého prodlení.

X.
Plnění předmětu smlouvy

Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv
objednatele a třetích osob a činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria hospodárnosti,
efektivnosti a účelnosti vynakládání veřejných prostředků. Zhotovitel zodpovídá plně za dodržování
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména za dodržení š 159
tohoto zákona, tj. odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle
jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i
za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní
prostředí.
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Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a
odborně způsobilých osob.
Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o veškerých významných skutečnostech
souvisejících s plněním předmětu smlouvy.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo
měl nevhodnost při vynaložení odborné a potřebné péče zjistit.
Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen
poskytnout objednateli ke kontrole součinnost.
Zhotovitel je povinen zvát objednatele a další relevantní subjekty na výrobní výbory. První výrobní
výbor bude svolán nejpozději do dvou týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy a do 5-ti pracovních
dnů ode dne doručení písemné výzvy a bude se konat v sídle objednatele. Výrobní výbory budou
svolávány minimálně 1x v průběhu zpracování, nedohodnou-li se strany jinak. Výrobní výbor bude
rovněž svolán k posouzení návrhu soupisu prací, zapracování výsledků inženýrské činnosti a
projednání ZOV. Termín výrobního výboru určí objednatel s přihlédnutím k návrhu zhotovitele. Další
výrobní výbory se budou konat dle aktuální potřeby v průběhu zpracování projektové dokumentace.
Z výrobních výborů budou vyhotoveny zápisy. Veškeré zápisy si strany předají po jejich vyhotovení;
kopie všech zápisů budou zároveň objednateli předány spolu s výsledky inženýrské činnosti.
Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět smlouvy v
rozpracovanosti; za odůvodněný případy se zejména považuje prokázání provedení marných prací,
nutnost vyhotovení dalšího průzkumu či studie apod.
Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku
předložit. Poměr nabídkové ceny nových prací vůči kontrolní ceně stanovené na základě sazebníku
UNIKA přitom nesmí překročit poměr v této smlouvě sjednané ceny vůči kontrolní ceně stanovené
na základě aktuálního sazebníku UNIKA. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě
uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou součástí této smlouvy, platí, že je
provádí na svůj náklad.
zhotovitele je povinen být přítomen a poskytnout součinnost při projednávání výsledku plnění dle
této smlouvy v řízení o stavebním povolení.

XI.
Závazky z vad a zajištění závazků

Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví zapříčiněné činností
zhotovitele při plnění této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění. Za újmu se
považuje i nevyplacená výše schválené dotace.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn alespoň do výše
odpovídající možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za
činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
Práva objednatele z vady díla
3.1 Vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti k využití

předmětu plnění k naplnění účelu této smlouvy.
3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele z práv z

vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady

odstranit do 10 pracovních dnů od uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně.
3.5 V případě zjištěných vad PDPS nebo SP v průběhu zadávacího řízení na stavební práce je lhůta

pro odstranění vad 3 pracovní dny na základě písemné výzvy objednatele.
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3.6 Smluvní strany sjednávají, že vady díla může objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě
dvou let počítané od převzetí díla objednatelem. Jedná-li se o skrytou vadu, prodlužuje se lhůta
k jejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatelem. Přitom platí, že objednatel není
povinen vady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti
zjistit měl, nýbrž kdykoli v průběhu této sjednané lhůty (tedy i vytknutí vady, které nebylo
učiněno bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li
zároveň učiněno v tímto odstavcem sjednané lhůtě).

3.7 Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vad
díla objednatelem, ani objednatele nezbavuje práv z vadného plnění ani možnosti domáhat se u
soudu uspokojení těchto práv; ustanovení š 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Smluvní pokuty:
4.1 Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty až do výše:

— nedodrženítermínů plnění 1.600,- Kč denně
- nedodržení termínu pro odstranění vady 1.600; Kč denně
- nedodržení termínu pro odstranění jednotlivé vady zjištěné v zadávacím řízení a

neodstraněné ve lhůtě dle odst, 3 bodu 3.5 tohoto článku 5.000; Kč denně
- za jednotlivou vadu DÚSP/PDPS, díky které nebude možné získat územní rozhodnutí

nebo stavební povolení (např. chybějící stavební objekt) 10.000; Kč
- za jednotlivou vadu soupisu prací nebo jednotlivý nesoulad soupisu prací s projektovou

dokumentací 1.600; Kč
- za jednotlivou vadu záborového elaborátu 2.000; Kč
- výrobní výbor není v souladu s touto smlouvou svolán 2.000,— Kč

4.2 Dojde-li ze strany zhotovitele k porušení smluvní povinnosti, která není výslovně zajištěna
smluvní pokutou, může po zhotoviteli objednatel uplatňovat smluvní pokutu ve výši 800,- Kč za
každý případ takového porušení smluvní povinnosti.

4.3 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům objednatele. Smluvní pokuty jsou
započitatelné i proti nesplatným pohledávkám.

4.4 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Úhradou smluvní pokuty není
dotčeno právo na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle
smluvní pokuty v plné výši.

4.5 sjednané smluvní pokuty/úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na
tom, zda a vjaké výši vznikne druhé straně újma.

4.6 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

Úrok z prodlení
5.1 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodleníve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení

objednatele s úhradou faktur.

XII.
Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními
orgány.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů,
jinak odpovídá objednateli za újmu tím způsobenou.
Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve
smyslu š 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel poskytuje na základě této smlouvy objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít, a to ke
všem způsobům užití díla dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů,
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v neomezeném rozsahu a k poskytnutí těchto oprávnění ve stejném rozsahu třetím osobám, to vše
bez nároku zhotovitele na jakékoliv finanční protiplnění.
Zhotovitel není oprávněn dílo poskytnoutjiným osobám než objednateli.
Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb. o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon
nelegální práce umožňovala. Vpřípadě, že se toto prohlášení ukáže vbudoucnu nepravdivým a
vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele vsouvislosti stímto ručením
plnil.

XIII.
Ukončení smlouvy

Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě jejího podstatného porušení ze strany
zhotovitele. Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje zejména:

a) vada plnění zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě
objednatele v přiměřené lhůtě neodstraní,

b) zhotovování předmětu plnění v rozporu s podklady,
c) zneužití přiložené plné moci,
cl) provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované,
e) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
f) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
g) je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny

nepravdivé údaje,
h) prodlení s plněním o více než 30 kalendářních dnů,
i) důvody uvedené v ustanovení š 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel od této smlouvy nemůže odstoupit z důvodů vymezených v
ustanovení š 2595 občanského zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení smlouvy ze strany
objednatele dle ustanovení š 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit
pouze v následujících případech, které se považují za podstatné porušení smlouvy:

a) úpadek objednatele ve smyslu š 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění
pozdějších předpisů,

b) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají účinky
odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o odstoupení ve smyslu š
570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je možné
odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak iv případě, pokud důvod, pro který je odstupováno, stále
přetrvává.
Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě
způsobené újmy.

XIV. _
Důvěrnost informací

Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále

důvěrné informace),
- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění
této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
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strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří
s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít
důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv
z této smlouvy.
Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny
informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo
části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how,
informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo
marketingové plány, koncepce astrategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace,
jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XV.
Závěrečná ustanovení

Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před
smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující
účinky.
Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí š 2606, š 2609 a
55 2620 - 2622 občanského zákoníku.
Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejněnív registru smluv objednatel.
Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této
smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva
i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny
informovat se navzájem o takových změnách.
Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních
stran.

(10)Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí sjejím obsahem a že ji
uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých
oprávněných zástupců.

Přílohy:
Přílohy: č. 1: Kalkulace ceny
Příloha č.2: Plná moc
Příloha č. 3: Práva a povinnosti stran při zpracováníosobních údajů
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Za objednatele:

V Brně dne 17 2-10- 2023

Ing. L děk Borový-k
gene ální ředitel

11

Za zhotovitele:

V Brně dne 9.10.2023

Ing. Martin Vašák
jednatel společnosti



Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka Cena v Kč bez DPH

Průzkumy a studie celkem *

z toho geologický průzkum 60000

z toho dendrologický průzkum 5000

z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí 10000

z toho výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu 15000

DÚSP/PDPS celkem 690000

Soupis prací celkem 35000

Inženýrská činnost celkem 30000

CENA CELKEM BEZ DPH 395000

* Celková cena za průzkumy a studie bude celá rozpočtena do níže uvedených položek.

V Brně, dne 9.10.2023

_ lng. Martin Vašák

jednatel společnosti

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.
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Příloha č. 2

PLNÁ Moc

ZMOCNITEL

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČ: 60733098
DIČ: CZ60733098
zastoupena Ing. Luďkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
pověření zaměstnanci:

zmocňuje

ZMOCNĚNCE

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.
sídlem Křenová 538/22, 602 0D Brno IČO 27689328
zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 52262
zastoupena lng. Martinem Vašákem, jednatelem společnosti

k jednání s fyzickými i právnickými osobami, orgány státní správy a samosprávy za účelem získání
podkladů, dokladů a stanovisek potřebných pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na
stavbu:
Cyklotrasa údolím Ponávky, úsek Podhájí - Karásek, projektová dokumentace - přemostění vodoteče

Ponávka
Zmocněnec je oprávněn jednat s fyzickými i právnickými osobami svým jménem. Doklady a stanoviska
musí být vydány na jméno zmocnitele.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc v rozsahu této plné moci jiné osobě; takovou osobou může
být pouze zaměstnanec zmoc

lng. Martin Vašák
jednatel společnosti

13



Příloha č. 3 - Práva a povinnosti stran při zpracováníosobních údajů

Práva a povinnosti smluvních stran při zpracování osobních údajů

Zhotovitel jako zpracovatel osobních údajů je podpisem smlouvy o projektové přípravě oprávněn pro
objednatele jako správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje, k nimž získá přístup při poskytování
služeb podle této smlouvy o projektové přípravě.
Zpracováním osobních údajů se rozumí i prosté vedení osobních údajů v systémech dodaných a
spravovaných zpracovatelem.

Prohlášení správce - objednatele
1. Správce prohlašuje, že je správcem osobních údajů podle příslušných právních předpisů.

Správce prohlašuje, že osobní údaje jsou správcem získávány a zpracovávány v souladu s platnými
právními předpisy, jsou přesné, odpovídají stanovenému účelu a jsou vrozsahu nezbytném pro
naplnění stanoveného účelu.

3. Správce dále prohlašuje, že je oprávněn pověřit zpracovatele ke zpracování osobních údajů ve
smluvně stanoveném rozsahu, za smluvně stanoveným účelem a na dobu ve smlouvě stanovenou.

oprávnění ke zpracování údajů
1. Správce opravňuje zpracovatele po dobu účinností smlouvy o projektové přípravě ke zpracování

osobních údajů v souvislosti s plněním povinností uvedených ve smlouvě o projektové přípravě, a
to v rozsahu

a. pro obstarání souhlasných stanovisek vlastníků nemovitostí a vodovodních či kanalizačních
přípojek dotčených stavbou,

b. pro evidenci údajů o vlastnících nemovitostí nebo staveb na nich dotčených stavbou,
pro evidenci údajů o vlastnících sousedních nemovitostí nebo staveb na nich, jejichž
vlastnické právo může být prováděním stavby dotčeno.

2. Osobní údaje specifikované vodstavci 1. tohoto článku je zpracovatel oprávněn zpracovávat za
účelem plnění povinností podle smlouvy o projektové přípravě.

3. Zpracovatel bude zpracovávat osobní údaje zejména tím, že při provádění prací podle smlouvy o
projektové přípravě, bude mít k těmto osobním údajům přístup v elektrďíjifckéyi v papírové podobě.

Práva a povinnosti smluvních stran
1. Správce se zavazuje poskytnout zpracovateli součinnost nezbytnou pro plnění smlouvy o

projektové přípravě.
2. V případě, že subjekt údajů podá správci žádost, v níž uplatňuje některé z práv subjektů údajů, se

správce zavazuje takovou žádost vyřídit bez zbytečného odkladu.
3. Nastane-li z jakéhokoli důvodu nutnost změny dohodnutých, zavazuje se správce neprodleně o této

skutečnosti zpracovatele informovat.
4. Zpracovatel je povinew: ovat při plnění smlouvy o projektové přípravě v souladu s platnými

právními předpisy, s odbornou péčí, řídit se pokyny správce_a jednat v souladu se zájmy správce.
Zpracovatel je povinen upozornit správce písemně, bez zbytečného odkladu na případnou
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nevhodnost pokynů správce či na jejich rozpor splatnými právními předpisy či povinnostmi
vyplývajícími pro správce z platných právních předpisů nebo rozhodnutí soudů, rozhodčích orgánů
či správních orgánů.

5. Zpracovatel se zavazuje:
a. zpracovávat osobní údaje v podobě přesně tak, jakje získá od správce,
b. zpracovávat pouze osobní údaje odpovídající stanovenému účelu a vrozsahu

nezbytném pro naplněnístanoveného účelu,
c. zpracovávat osobní údaje vsouladu s účelem, ke kterému byly shromážděny,

nesdružovat osobní údaje, které byly získány, k rozdílným účelům,
uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich
zpracování.

6. Zpracovatel je dále povinen zajistit přiměřené/odpovídající technické a organizační zabezpečení
ochrany osobních údajů a přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo
nahodilému přístupu kosobním údajům, kjejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným
přenosům, zpracováním, jakož i k jinému zneužití těchto osobních údajů.

7. Zpracovatel se zavazuje chránit osobní údaje před přístupem neoprávněných osob zamezením
přístupu neoprávněných osob do prostor, vnichž zpracovatel poskytuje své služby vsouladu se
smlouvou.

8. Zpracovatel se zavazuje neposkytnout bez předchozího písemného souhlasu správce třetím
osobám osobní údaje, které obdržel od správce, anijejinak nezneužít.

9. Zpracovatel se zavazuje zajistit mlčenlivost svých zaměstnanců, kteří při výkonu své činnosti
přicházejí do styku s osobními údaji podle této smlouvy.

10. Zpracovatel se zavazuje, že ochrana osobních údajů poskytnutých správcem bude zajištěna
v souladu s platnými právními předpisy.

11. Informační povinnost správce ve vztahu ksubjektům údajů, jejichž osobní údaje jsou
zpracovávány, bude plněna zpracovatelem. Za tímto účelem si zpracovatel nechá potvrdit
subjektem osobních údajů skutečnost, že tento subjekt byl v okamžiku získání osobních údajů
zpracovatelem seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů pro účely splnění práv a
povinností dle smlouvy o smlouvy o projektové přípravě s tím, že bližší informace o zpracování
osobních údajů lze získat na internetových stránkách statutárního města Brna (www.brno.cz), na
internetových stránkách společnosti Brněnské komunikace a.s. (www.bkom.cz) nebo na
kontaktních místech.

17 -lll- 2023 V Brně dne 9.10.2023V_Bf„ně dne
. Za zhotovitele

lng. Lu ěk Borový
generál íředitel, na základě —

lng. Martin Vašák
jednatel společnosti
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