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Název Stavby: oPRAvA sPoRTovNíHo OBJEKTU objednateı: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN IČ/DIČ: 00261238/CZ00261238 
Druh Stavby: OPRAVA KABINY Projektant: IČ/DIČ: 

Lokalita: ZIMNÍ STADIÓN DĚČÍN Zhotovitel: 1.DĚČlNSKÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST IČ/DIČ: 25411209/CZ25411209 
Začátek výstavby: 16.10.2023 Konec výstavby: 30.11.2023 Položek: 15 
J KSO: Zpracoval: Datum: 04.10.2023 

Rozpočtové náklady v Kč 
A Základní rozpočtové náklady B 

I 

Doplňkové náklady C 
I 

Náklady na umístění stavby 
HSV Dodávky 0,00 Prace přesčas 0,00 Zařízení staveniště 

' 

0,0' 

Montáž 25 950,00 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,0' 

PSV Døóávky 
či 

0,00 Kulturní památka 0,00 . Územní vlivy 0,0* 

Montáž 0,00 0,00 
Z 

Provozní vlivy 0,0' 

"M" Dodávky 0,00 0,00 ostatni 
Z 

0,0 

Montáž 0,00 0,00 NUS Z rozpočtu 0,0“ 

Ostatní materiál 33 885,00 0,00 Nus eeıkem 0,0 

Přesun hmot a suti 0,00 DN celkem 0,00 NUS eelkem za øhj. 0,0 

ZRN celkem 59 835,00 DN celkem za obj. 0,00 oRN eeıkem 
Z 

0,0 

ORN celkem za obj. 0,0' 

Základ 0% 0,00 Základ 15% 0,00 Základ 21% 
DPH 15% 0,00 DPH 21% 

59 835,00 celkem bez DPH 59 885,00 
12 555,35 ceıkem vćeınê DPH jn 400,35 

Projektant ohjednełeı
" 

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a 

Zhøløvıleı
Z

,.
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Stavební rozpočet 

Druh Stavby: OPRAVA KABINY 

Lokalita ZIMNÍ STADIÓN DĚČÍN 

Začátek výstavby: 16.10.2023 Projektant: 

Datum Zpracování 04.10.2023 Zpracoval: 

Nazev Stavby: OPRAVA SPORTOVNÍHO OBJEKTU Doba výstavby: 46 dní Objednatel: STATUTÁIRNÍ MĚSTO DĚČÍN 

Køneø výsiavhy: 30.11.2023 Zhøiøviteız 1.DÉC:lNSKA OBCHODNISPOLEČNOST S.r.ø. 

Kód Zkrácený popis MJ Cena/MJ 
(Kč) 

Náklady (celkem V Kč) Náklady Hmotnost (t) 
Døøıávka Mønıáž °°"“°'“_ (KČ) ceıkømımu cęıı‹ø\

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00 25 950,00 0,00! 

008VD doprava SOUB 1 800,00 
Z 

0,00 1 800,00 0,0000 0,001 

009VD Zednické práce SOUB 18 000,00 0,00 18 000,00 0,0000 0,00l 

001 OVD topenářské práce SOUB 1 650,00 0,00 1 650,00 0,0000 0.001 

041 0VD pokládka koberce a lišt soub 2 100,00 0,00 2 100,00 0,0000 0,00( 

00074VD malířské a natěračské práce soub 2 400,00 "0,00 2 400,00 0,0000 0,001 

Ostatní materiál 33 885,00 0,00 0,Ý13‹ 

69741 092 Koberec Zátěžový m2 546,00 5 400,00 0,00 0,0019 0,012 

008VD stavební materiál SOUB 15 480,00 15 480,00 0,00 0,0500 0,051 

484503593 Radiátor nástěnný kus 5 520,00 5 520,00 0,00 0,0185 0,01! 

24626870 Balakryl barva na Zárubně K9 362,00 362,00 0,00 0.0010 0,00' 

48467110 Držák radiátoru kus 320,00 320,00 0,00 0,0005 0,00l 

55340701 2 Dveře - 800×1970 L,P KUS 2 415,00 2 415,00 0,00 0,0590 0,03! 

54914579 Kllka a štít kus 662,00 662,00 0,00 0,0005 0,001 

245515291 samonivelaćnl stěrka 25 kg K9 343,00 1 715,00 0,00 0.0010 0,00! 

27251100 Lišta kobercová ITI 103,00 721,00 0,00 0,0005 0,001 

012VD malířský materiál SOUBOR 1 230,00 1 230,00 0,00 0,0000 0,001 

I 

Celkové náklady: 
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