
 
 

 
Technická univerzita v Liberci 
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1 | www.tul.cz 

Smlouva o dílo 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 
 

I. 
Smluvní strany 

1. Objednatel      :           Technická univerzita v Liberci 
Sídlo : Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 
Zastoupená : XXX  
IČ : 46747885 
DIČ : CZ46747885 
Tech. zást. objednatele : XXX, vedoucí technického úseku 
Technický dozor 
Číslo účtu 
Číslo smlouvy 

: 
: 
: 

Technický úsek TUL 
XXX 
23/9615/094 

 
2. Zhotovitel  :            Cavis s.r.o. 
Sídlo : Dlouhý Most 14 
Zástupce : XXX 
IČ : 06089267 
DIČ : CZ06089267 
Stavbyvedoucí : XXX 
Zapsaný v : Krajský soud v Ústí nad Labem C39605 
Číslo účtu : XXX 
   

II. 
Předmět smlouvy 

2.1. Tato smlouva je uzavírána v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„094_Lo_Oprava střechy budovy F2“, bližší specifikace viz příslušná dokumentace včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen jako „výchozí podklady“).  
2.2. Vymezení některých pojmů: 

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
b) Zhotovitelem je dodavatel, účastník zadávacího řízení, po uzavření smlouvy na plnění veřej-

né zakázky. 
c) Podzhotovitelem je poddodavatel zhotovitele pro plnění veřejné zakázky. 
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d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou 
č. 169/2016 Sb.. Jedná se o projektovou dokumentaci zpracovanou pro tento účel Architek-
tonickou kanceláří FUA. 

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
vč. výkazu výměr, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek sta-
vebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství 
a je přílohou č. 2 této smlouvy. 

f) Provedením díla se rozumí dokončení díla a jeho předání. 
g) Dokončením díla se rozumí, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objed-

natel převezme dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Smluvní strany touto smlouvou vylučují 
použití § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. 

2.3. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést včas a řádně na své nebezpečí a na vlastní 
náklad toto dílo: 

„Oprava střechy budovy F2“ 
 (bližší specifikace viz příslušná dokumentace) 

Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, v souladu s platnými právními předpisy a ČSN, 
vztahujícími se k dílu prováděnému dle této smlouvy, které tímto smluvní strany prohlašují za zá-
vazné. Dále bude dílo provedeno v souladu s výchozími podklady, zejména s příslušnou dokumen-
tací, položkovým rozpočtem a dalšími podmínkami zadání výše uvedené veřejné zakázky a nabíd-
kou zhotovitele. 
2.4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek 
obsažených ve výchozích podkladech, a to bez ohledu na to, v které části těchto podkladů jsou uve-
deny, resp. bez ohledu na to, z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce 
a dodávky, které nejsou ve výchozích podkladech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo 
podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitní-
mu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi a závazným techno-
logickým postupům při realizaci děl podobného nebo srovnatelného charakteru. Zhotovitel je povi-
nen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané příslušné dokumentace 
nejpozději před zahájením prací na díle a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné 
zjevné vady a nedostatky, nejpozději však do deseti dnů od předání staveniště, po této lhůtě nelze 
zjevné vady příslušné dokumentace uplatnit. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele 
za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané příslušné 
dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá 
objednateli. Pokud se na základě předaného soupisu zjištěných vad a nedostatků příslušné doku-
mentace objeví potřeba provedení činností, v době podání nabídky zhotovitele nepředvídaných 
(např. zjištění skutečností na základě výrobní přípravy zhotovitele apod.), jejichž provedení je ne-
zbytně nutné pro provedení díla dohodnutým způsobem a pro splnění závazku založeného touto 
smlouvou, je zhotovitel povinen tyto činnosti provést a má právo na zvýšení dohodnuté ceny o cenu 
takto provedených činností, která podléhá písemné dohodě obou stran (dodatek smlouvy).  
2.5. Jakákoliv změna této smlouvy musí být provedena v souladu se zákonem o zadávání veřej-
ných zakázek a dodatkem smlouvy, není-li uvedeno jinak. 
2.6. Zhotovitel obdržel příslušnou dokumentaci v elektronické podobě jako podklad pro zpraco-
vání nabídky v rámci veřejné zakázky, v listinné podobě obdrží zhotovitel příslušnou dokumentaci 
při předání staveniště. 
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2.7. Zhotovitel prohlašuje, že podmínky provedení díla prověřil a že je schopen splnit závazek 
založený touto smlouvou za dohodnutou cenu. Zhotovitel dále závazně prohlašuje a svým podpisem 
stvrzuje, že je řádně seznámen s veškerým obsahem zadávací dokumentace. 
2.8. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit cenu 
díla. 
2.9. Podmínky pro změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval kvalifi-
kaci: nový podzhotovitel musí prokázat příslušnou část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém 
zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního podzhotovitele. Změna podzhotovi-
tele je možná jen ve výjimečných případech a jen se souhlasem objednatele. 
2.10. Objednatel oznámí zhotoviteli osobu, která bude vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti 
práce na staveništi při předání staveniště. 
 

III. 
Identifikační údaje 

Název stavby:   „Oprava střechy budovy F2“ 
Stavebník:  Technická univerzita v Liberci 
Místo provádění díla: Technická univerzita v Liberci, Husova 1290/75, Liberec, p.p.č. 

2859/2, k.ú. Liberec (682039) 
Zhotovitel stavby:   Cavis s.r.o. 
 

IV. 
Cena díla, platební podmínky 

4.1. Cena díla je sjednána ve výši 1.762.166,53 Kč bez DPH jako cena nejvýše přípustná, výše 
sazby DPH je 21%, částka DPH je 370.054,97 Kč a celková cena s DPH je 2.132.221,50 Kč. Tato 
cena díla je platná po celou dobu provádění díla a zahrnuje náklady, které dle této smlouvy jdou k 
tíži zhotovitele, zejména pokud jde o náklady na likvidaci stavebních odpadů v souladu se zákonem 
o odpadech. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady souvise-
jící s provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním díla, zařízením staveniště a také 
ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Tato cena díla je překročitelná pouze za 
podmínek stanovených ve smlouvě a v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH. 
DPH bude účtována v souladu s platnými právními předpisy. 
4.2. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy na cenu díla. 
4.3. Platba ceny díla bude prováděna měsíčně na základě zhotovitelem vystavených faktur v sou-
ladu s platnými právními předpisy a touto smlouvou. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu vý-
hradně na základě soupisu skutečně provedených prací (zjišťovací protokol), který bude potvrzen 
technickým dozorem stavby dle čl. 6.2.18 smlouvy. Potvrzený soupis skutečně provedených prací 
bude nedílnou součástí faktury, při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Doba splatnosti se 
sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení oprávněně vystavené faktury objednateli. 
4.4. Oprávněně vystavenou fakturou se rozumí faktura, která bude mít odpovídající náležitosti 
dle příslušných právních předpisů a její součástí bude potvrzený soupis provedených prací. 
V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě 
splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění nebo opravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. 
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Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného do-
kladu. 
4.5. Platby ceny díla budou prováděny v rámci každé faktury do výše 90 % fakturované částky 
bez DPH, zbývajících 10 % tvoří zádržné. Soupis vad a nedodělků včetně termínu odstranění bude 
součástí protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel uvolní neproplacenou část 10 % z ceny díla 
bez DPH do 15 dnů po předání a převzetí díla, případně po odstranění vad a nedodělků uvedených 
v protokolu o předání a převzetí díla, se kterými bude dílo eventuálně převzato.  
4.6. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.  
4.7. Platba, na kterou vznikl zhotoviteli dle této smlouvy nárok, je včas a řádně provedená, je-li 
účtovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele nejpozději poslední den sjed-
nané lhůty splatnosti. 
4.8. Zhotovitel nesmí postoupit svou pohledávku vůči objednateli jinému subjektu. V případě, že 
nedodržení této povinnosti způsobí objednateli škodu, je zhotovitel povinen tuto škodu objednateli 
nahradit v plné výši. 
4.9. Pokud se při provádění díla objeví potřeba provedení činností, v době uzavření smlouvy 
nepředvídaných (např. zjištění skutečností odlišných od zadávací dokumentace, rozhodnutí správ-
ních orgánů, nepředvídané geologické podmínky apod.), jejichž provedení je nezbytně nutné pro 
provedení díla dohodnutým způsobem a pro splnění závazku založeného touto smlouvou, je zhoto-
vitel povinen tyto činnosti provést, a to s předchozím souhlasem objednatele, a má právo na zvýšení 
dohodnuté pevné ceny o cenu takto provedených činností, která podléhá písemné dohodě obou stran 
(dodatek smlouvy).  
4.10. V případě, že objednatel požaduje práce, které nejsou obsaženy v předmětu díla, je zhotovi-
tel povinen tyto činnosti provést a má právo na zvýšení dohodnuté pevné ceny o cenu takto prove-
dených činností, které podléhá písemné dohodě obou stran (dodatku k této smlouvě).  
4.11. V případě, že objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, je zhotovitel povi-
nen tyto činnosti neprovést a objednatel má právo na snížení dohodnuté pevné ceny o cenu nepro-
vedených činností, které podléhá písemné dohodě obou stran (dodatku k této smlouvě). 
4.12. Při změně předmětu díla (kvantitativní nebo kvalitativní), která bude mít vliv na termíny dle 
čl. V. této smlouvy je nutno uzavřít dodatek k této smlouvě. Dodatek musí být uzavřen v souladu se 
zákonem o zadávání veřejných zakázek. 
4.13. V případě změn u prací, dodávek a služeb, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bu-
de změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce, dodávky nebo služby v položko-
vém rozpočtu. 
4.14. V případě snížení smluvní ceny dojde k finančnímu vypořádání smluvních stran v okamži-
ku, kdy zhotoviteli dle této smlouvy vznikne právo fakturovat cenu díla. V případě zvýšení ceny 
díla bude toto zvýšení zhotovitel fakturovat v souladu s podmínkami dohodnutými dodatkem k této 
smlouvě.  
4.15. Podkladem pro uzavření dodatku smlouvy bude oboustranně odsouhlasený Technický list 
změny, který bude obsahovat technický popis změny a její odůvodnění a jeho finanční vyčíslení 
formou oceněného soupisu prací (odpočty a přípočty k původně sjednané ceně). 
4.16. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své pohledávky, které má vůči zhotoviteli.  
4.17. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavate-
lům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
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plnění poskytnutá zhotoviteli k provedení závazků vyplývajících ze smlouvy, a to vždy nejpozději 
do 15 dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddo-
davatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do 
dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti 
též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů 
o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavateli. 

 
V. 

Termíny plnění 
5.1. Zhotovitel je povinen řádně provést dílo v níže uvedených termínech: 

 
a) předání a převzetí staveniště 

K předání a převzetí staveniště musí dojít do 5 kalendářních dnů ode dne doručení písemné 
výzvy objednatele zhotoviteli. Objednatel je oprávněn doručit zhotoviteli výzvu k převzetí sta-
veniště nejdříve ke dni  nabytí účinnosti této smlouvy. 

  
b) zahájení stavebních prací 

K zahájení stavebních prací musí dojít do 10 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí sta-
veniště. 

  
c) zahájení přejímky díla 

Zhotovitel se zavazuje připravit dílo k zahájení přejímky nejpozději do 60 dnů ode dne předání 
a převzetí staveniště. Dílo se považuje za způsobilé zahájení přejímky za podmínek uvedených 
v odst. 6.4. této smlouvy. O zahájení a ukončení přejímky a dokončení, příp. provedení díla ne-
bo jeho části smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí díla. Zhotovitel potvrdí objed-
nateli alespoň 5 pracovních dnů předem, ke kterému dni bude dílo připraveno k zahájení pře-
jímky díla (ve smyslu odst. 6.4. této smlouvy). 
 
Výsledkem přejímky bude: 
a.) převzetí díla bez vad a nedodělků, nebo 
b.) převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla. Objednatel písemně 
určí zhotoviteli lhůtu, ve které je nutno vady a nedodělky odstranit, tato lhůta bude uvedena 
v protokolu o předání a převzetí stavby nebo její části. 

 
d) lhůta pro předání aktualizovaného časového harmonogramu stavby objednateli 

do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště. 
 
5.2. Nesplnění povinnosti provést příslušné činnosti v termínech dle tohoto článku smlouvy je 
podstatným porušením smluvní povinnosti zakládající právo objednatele odstoupit od smlouvy o 
dílo. Smluvní pokuty za prodlení s termíny nejsou dotčeny.  
5.3. Zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení termínu plnění díla z důvodu nepříznivých 
klimatických podmínek.  
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5.4. Součástí smlouvy o dílo, jako její příloha číslo 1, je aktualizovaný časový harmonogram 
prací z nabídky zhotovitele (v členění min. po týdnech), jehož aktualizovaná verze bude respektovat 
skutečný termín provedení díla, v závislosti na termínu výzvy objednatele k převzetí staveniště. 
Lhůta provedení díla (časový úsek) v aktualizovaném harmonogramu musí respektovat lhůtu pro-
vedení díla dle tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je povinen aktualizovat tento časový harmono-
gram a předat jej objednateli v termínu dle tohoto článku smlouvy. 
5.5. Termín provedení díla uvedený v odstavci 5.1. této smlouvy může být změněn 
v následujících případech: 

a) v případě oprávněné změny předmětu, popř. rozsahu plnění zhotovitele, která má proka-
zatelný vliv na tento termín. Toto ujednání platí pouze pro případy změn předmětu, popř. 
rozsahu plnění zhotovitele nezpůsobených zaviněním zhotovitele; 

b) v případě požadavku objednatele na přerušení prací. 
V uvedených případech musí být takováto změna termínu provedení díla provedena dohodou 
smluvních stran písemným dodatkem k této smlouvě. 
Smluvní strany se dále dohodly, že při prodloužení termínu provedení díla z důvodů uvedených 
v tomto odstavci smlouvy pro případy, kdy bude nutné provést dodatečné stavební práce, se tyto 
termíny kromě doby vyvolané případným prodlením též mohou prodloužit o dobu potřebnou na 
provedení těchto dodatečných prací. 
Každé prodloužení termínu dokončení díla bude vždy zaznamenáno zápisem do stavebního deníku. 
5.6. Při prodloužení termínů plnění učiněného v souladu s touto smlouvou není zhotovitel po 
dobu tohoto prodloužení v prodlení se splněním svého závazku založeného touto smlouvou. 
 

VI. 
Zvláštní ujednání 

6.1. Součinnost objednatele 
Objednatel poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost s předáním staveniště a poskytnutím napojo-
vacích bodů energií a médií v příslušném objektu – napojení vč. osazení měřidel si zajistí zhotovitel 
sám, náklady na spotřebované energie a médií hradí zhotovitel. Měřidla médií a energií jsou 
v objektu stávající. O předání a převzetí staveniště bude sepsán zápis o předání staveniště, kde bude, 
mimo jiné, uveden stav měřidel médií ke dni předání staveniště. Bude-li nutná další součinnost ob-
jednatele k provedení díla, dohodnou se smluvní strany, na základě písemné výzvy zhotovitele, na 
lhůtě k jejímu poskytnutí. 
6.2. Provádění díla 
6.2.1. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele k jakékoliv změně díla, zejména není 
oprávněn bez souhlasu objednatele zaměnit stavební hmoty, jiné materiály a výrobky. 
6.2.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a biologického dozoru stavebníka a autor-
ského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis, a to i v rámci zařízení staveniště. 
6.2.3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací pře-
danou objednatelem a s požadavky objednatele. 
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6.2.4. Zhotovitel je vázán při určení způsobu provedení díla touto smlouvou a dalšími pokyny ob-
jednatele. Objednatel je oprávněn zejména svými pokyny určit, které práce nebudou prováděny, ev. 
určit záměnu materiálů, stavebních hmot a výrobků za jiné. Takový pokyn je povinen zhotovitel 
respektovat, aniž dojde k dohodě o změně smlouvy s výjimkou případu, kdy by pokyn objednatele 
znamenal takovou změnu v předmětu díla a jeho rozsahu, která by byla spojena se změnou dohod-
nuté ceny za dílo či termínu plnění. Bude-li pokyn objednatele nezvyšující cenu za dílo nevhodný 
(např. v rozporu s technologickými postupy apod.), je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objed-
natele upozornit. Pokyn je objednatel povinen určit zápisem do stavebního deníku a zhotovitel je 
povinen stejným způsobem reagovat, jinak se bude postupovat, jako by s pokynem objednatele sou-
hlasil. U designových materiálů a výrobků, kde dostupný sortiment umožňuje použití více obdob-
ných řešení, v souladu se splněním požadavků zadávací dokumentace, je zhotovitel povinen předlo-
žit objednateli k posouzení a odsouhlasení vzorky. Zhotovitel předloží objednateli k výběru designu 
a barev dotčené dodávky nebo materiálu standardní vzorník výrobce s možností výběru nejméně 
z pěti variant. Vzorky musí zhotovitel předložit v dostatečném časovém předstihu tak, aby posuzo-
vání vzorků neovlivnilo časový harmonogram stavby. 
6.2.5. Zhotovitel se zavazuje používat pro stavbu pouze výrobky, které odpovídají § 156 zákona 
č. 183/ 2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon). Na vyžádání objednatele, nejpoz-
ději však při předání předmětu díla je zhotovitel povinen předložit doklad o schválení výrobku pod-
le zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (o technických požadavcích na výrobky). 
6.2.6. Zhotovitel prohlašuje, že věci k provedení díla jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné 
použití recyklovaných materiálů pro provedení díla tím není dotčeno. 
6.2.7. Zhotovitel se zavazuje, že jako věci k provedení díla nebudou použity žádné 

a. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, o kterých je v době jejich použití 
známo, že nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní 
předpisy, 

b. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, jejichž užití nebo důsledek jejich 
užití by mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé, nebo 

c. materiály, výrobky nebo prvky technického vybavení, které nemají požadované ates-
ty, certifikace nebo prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich 
použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů. 

6.2.8. Zhotovitel je povinen ochránit veškeré výrobky a materiály před povětrnostními vlivy do 
doby jejich zabudování. 
6.2.9. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny obecně závazné předpisy, jejichž aplikace se vzta-
huje k prováděnému dílu, zejména předpisy hygienické a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví. 
6.2.10. Pokud obecně závazné předpisy, příslušná dokumentace nebo ČSN stanoví provedení pří-
slušných zkoušek, prokáže zhotovitel jejich úspěšným provedením řádné dokončení díla ve smyslu 
§ 2605 a § 2607 občanského zákoníku. 
6.2.11. Zhotovitel odpovídá za ochranu bezpečnosti a zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zho-
tovitel bude průběžně udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a bude odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu se zákonem o odpadech. Rovněž tak učiní opatření proti 
znečišťování komunikací. 
6.2.12. Zhotovitel se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, 
hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek a objekty na něm jiného vlastníka 
(souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku 
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a objektů na něm. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na 
míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod. 
Současně zhotovitel nesmí ohrožovat kvalitu životního prostředí a nesmí být při výstavbě překroče-
ny limity znečišťujících látek. 
6.2.13. Zhotovitel může pověřit provedením části díla jinou osobu (podzhotovitel). Při provádění 
díla jinou osobou nese zhotovitel vůči objednateli odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 
6.2.14. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zejména sledovat, zda je prováděno 
v souladu s touto smlouvou. Práce, o kterých bylo během provádění díla zjištěno, že jsou provedeny 
v rozporu se smlouvou, zejména v rozporu s příslušnou dokumentací, je zhotovitel povinen na 
vlastní náklad uvést do stavu dle příslušné dokumentace, příp. dle pokynů objednatele, a to tak, aby 
nebylo ohroženo splnění jeho závazku založeného touto smlouvou, jinak nese škodu, která tím 
vznikne. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost ani na základě výzvy objednatele v přiměřené lhůtě, 
kterou mu za tím účelem objednatel stanovil, jedná se o podstatné porušení smluvních povinností 
zhotovitelem, zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. Za účelem kontroly provádění 
díla bude objednatel také provádět samostatné namátkové kontroly a svolávat kontrolní dny stavby 
v četnosti dle vlastní potřeby nebo na žádost zhotovitele. Objednatel (technický dozor) svolává kon-
trolní dny obvykle jedenkrát týdně, nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak; o kontrole bude 
pořízen zápis. 
6.2.15. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník, který musí být během pracovní doby 
přístupný osobám, které jsou oprávněny jednat za objednatele ve věcech technických a rovněž tech-
nickému dozoru objednatele a autorskému dozoru, příp. biologickému dozoru a koordinátorovi 
BOZP. Do deníku se budou zapisovat údaje rozhodné pro posouzení plnění smlouvy, zejména údaje 
o časovém a věcném postupu provádění díla, o kvalitě prací, počtu pracovníků, klimatických pod-
mínkách apod. 
6.2.16. Povinnost vést stavební deník končí předáním díla objednateli. Pravidla vedení a zápisů do 
stavebního deníku se sjednávají takto: 

a) Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými 
pro dva oddělitelné průpisy. Listy, určené pro průpisy, se číslují shodně s listy pevnými. První 
průpis je určen technickému dozoru. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních zá-
znamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. 

b) Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, a to v ten den, kdy byly práce 
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech 
nesmí být vynechána volná místa. Mimo osoby pověřené zhotovitelem může provádět potřeb-
né záznamy technický dozor a osoby jednající jako orgány státního stavebního dohledu, ev. 
jako jiné příslušné správní orgány. Těmto osobám umožní zhotovitel přístup na staveniště. 

c) Technický dozor, resp. osoba jím pověřená sleduje záznamy ve stavebním deníku a na důkaz 
tyto záznamy podepisuje. 

d) Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo osoby oprávněné k zápisu 
do stavebního deníku, je povinen nejpozději do 3 dnů připojit k tomuto záznamu své stanovis-
ko, jinak se bude postupovat jako by s takovým záznamem souhlasil. Obdobně to platí pro vy-
jádření objednatele nebo osoby oprávněné k zápisu do stavebního deníku k zápisu stavbyve-
doucího pouze za podmínky, že byl zápis zhotovitele technickému dozoru prokazatelně pře-
dán. 

e) V deníku se vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. 
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Zápisy ve stavebním deníku neznamenají změnu díla nebo smlouvy. Veškeré změny díla a ná-
sledně smlouvy musí být upraveny dodatkem ke smlouvě. 

6.2.17. K prověření veškerých prací, které budou zakryty nebo se stanou v dalším pracovním postu-
pu nepřístupnými, je zhotovitel povinen vyzvat technický dozor alespoň 1 pracovní den předem, 
a to zápisem do stavebního deníku a na mail technického dozoru. 
6.2.18. V průběhu provádění díla bude zhotovitel provádět zjišťování skutečně provedených prací, 
dodávek a služeb. Zjišťovací protokoly za minulý měsíc oceněné v souladu s položkovým rozpoč-
tem a podepsané stavbyvedoucím budou předány technickému dozoru objednatele ke kontrole vždy 
nejpozději tři pracovní dny před koncem příslušného měsíce. Technický dozor objednatele se zava-
zuje ke každému ze zjišťovacích protokolů, které byly včas předány dle předchozí věty, předat zho-
toviteli nejdéle do 5 pracovních dnů po jejich obdržení písemné stanovisko, ve kterém sdělí, v ja-
kém rozsahu zjišťovací protokol schvaluje, ev. z jakých důvodů odmítá protokol schválit. Nebude-li 
zjišťovací protokol předán včas, nemusí na něj objednatel brát zřetel. 
Zjišťovací protokoly budou obsahovat: 
- název a sídlo a IČ smluvních stran 
- název stavby a objektu 
- soupis provedených prací, dodávek a služeb vč. jejich ocenění 
- razítko a podpis oprávněné osoby 

 
6.3. Vlastnictví díla 
Dílo objednatel nabývá do svého vlastnictví postupným zabudováváním výrobků a postupným pro-
váděním díla, zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do převzetí díla objednatelem protokolem 
o předání a převzetí díla. 
 
6.4. Předání a převzetí díla 
6.4.1. Zhotovitel je povinen dílo provádět v termínech uvedených v čl. V. této smlouvy a řádně 
dokončené dílo předat objednateli. Zhotovitel potvrdí objednateli alespoň 5 pracovních dnů předem, 
ke kterému pracovnímu dni bude dílo připraveno k zahájení přejímky díla. Výzva bude provedena 
zápisem ve stavebním deníku, oznámení objednateli je řádně provedené jen tehdy, bude-li zápis 
v deníku podepsán technickým dozorem nebo statutárním orgánem objednatele. Objednatel se za-
vazuje dostavit se v uvedený den na místo přejímky díla. Po zahájení přejímky díla bude objednatel 
průběžně doplňovat soupis vad a nedodělků, tento soupis se stane přílohou protokolu o předání 
a převzetí díla (dále jen „protokol“). Uvedené vady musí být odstraněny do  termínu uvedeného u 
každé vady nebránící užívání díla v předávacím protokolu. O dokončení díla (předání a převzetí) se 
obě smluvní strany zavazují sepsat protokol. Odstranění vad a nedodělků, se kterými bylo dílo pře-
vzato, bude zaznamenáno v protokolu. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, uvede v protokolu 
důvody. Objednatel je oprávněn převzít od zhotovitele dílo i před sjednaným termínem.. 
6.4.2. Dílo se považuje za způsobilé zahájení přejímky v souladu se smlouvou při splnění těchto 
podmínek: 
a) dokončení díla v rozsahu dohodnutém smlouvou, 
b) plnění bez vad a nedodělků, které nebrání užívání díla (ve smyslu odst. 6.4.3 této smlouvy), 
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c) předání: 
- originálu stavebního deníku. 
Výše uvedeným dokladem prokazuje zhotovitel způsobilost k zahájení přejímky díla. Bez jejich 
předložení dílo není způsobilé k zahájení přejímky a objednatel není povinen zahájit přejímku díla.  
6.4.3. V případě, že objednatel převezme dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují, je dílo řádně provedené. Pro takový případ se smluvní strany dále dohodly, že 
vadami, které brání užívání díla funkčně nebo esteticky, nebo které užívání díla podstatným způso-
bem omezují, jsou, mimo jiné, veškeré vady, jejichž odstranění znamená např. přerušení provozu 
objednatele v objektu nebo v jeho části, přerušení dodávek médií, stěhování nebo přemísťování 
vybavení objektu, obtěžování provozu objektu hlukem a prašností nad hygienické limity a podobně. 
Bude-li dílo převzato s vadami, které nebrání užívání díla, bude toto uvedeno v protokolu včetně 
lhůty, do kdy má být vada odstraněna.  
6.4.4. Jestliže budou při závěrečné kontrolní prohlídce stavby pro udělení kolaudačního souhlasu, 
zjištěny vady, které nebyly zjištěny v rámci přejímky díla, je zhotovitel povinen tyto vady odstranit 
v termínu do 15 dnů ode dne zjištění těchto vad, nebude-li smluvními stranami dohodnut jiný ter-
mín. 
 
6.5. Vyklizení staveniště 
Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit do 3 dnů ode dne převzetí 
díla objednatelem, pokud nebude smluvními stranami ujednáno jinak. 
 
6.6. Důsledky porušení smluvních povinností 
6.6.1. Pro případ prodlení zhotovitele s předáním a převzetím staveniště v termínu dle odst. 5. 1. 
písm. a) této smlouvy zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč 
za každý započatý den prodlení. 
6.6.2. Pro případ prodlení zhotovitele se zahájením přejímky díla v termínu dle odst. 5. 1. písm. c) 
této smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla 
bez DPH za každý započatý den prodlení. 
6.6.3. Pro případ prodlení zhotovitele s aktualizací a předáním harmonogramu v termínu dle odst. 
5. 1. písm. d) této smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 300,- 
Kč za každý započatý den prodlení a každý jednotlivý případ. 
6.6.4. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vady zjištěné v rámci přejímky díla nebo re-
klamované v záruční době, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním každé neodstraněné vady. 
6.6.5. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vady zjištěné v záruční době, která je objedna-
telem označena jako havárie, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za 
každou takovouto havárii, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení. 
6.6.6. Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti provést úhradu řádně vystavené fak-
tury, na kterou vznikl zhotoviteli nárok, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli úrok z prodlení 
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 
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6.6.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením povinnosti vyplývající z této smlouvy, 
a to bez ohledu na zavinění. Za škodu se považuje též újma, která objednateli vznikla tím, že musel 
vynaložit náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele. Škodu nahradí zhotovitel způsobem, 
který zvolí objednatel.  
6.6.8. Smluvní pokutou není dotčeno právo na náhradu škody a smluvní strany vylučují užití 
§ 2050 občanského zákoníku. 
 
6.7. Práva z vadného plnění, záruka za jakost 
6.7.1. Dílo má vady, jestliže jeho výsledek neodpovídá předmětu smlouvy, účelu jeho užití, pří-
padně pokud nemá vlastnosti sjednané touto smlouvou, vlastnosti obvyklé nebo uvedené v technic-
kých normách. 
6.7.2. Bylo-li plněno vadně, odpovídá za vadu díla zhotovitel zcela nebo částečně, neprokáže-li, že 
vadu způsobila zcela nebo částečně jiná osoba.  
6.7.3. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v odst. 2.4. této smlouvy, odpovídá za vady 
díla způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných mu objed-
natelem. 
6.7.4. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 120 měsíců.  
6.7.5. Záruční doba začne běžet dnem převzetí díla objednatelem a v případě konstrukcí a prací, na 
kterých byly zjištěny vady a nedodělky, dnem odstranění poslední z vad (nedodělků). Záruční doba 
neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo, resp. jeho vadnou část užívat pro jeho vady. 
V záručních dobách odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti dohodnuté smlouvou 
a bude sloužit svému účelu, zejména bude v souladu s ČSN, podle kterých byl povinen dílo provést, 
resp. bude mít vlastnosti obvyklé. 
6.7.6. Při uplatňování nároků objednatele z titulu poskytnuté záruky bude dle dohody smluvních 
stran postupováno dle ustanovení § 2615 a násl. a § 2629 a násl. občanského zákoníku, není-li do-
hodnuto touto smlouvou jinak. Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli vadu bez zbytečného 
odkladu po jejím zjištění (dále jako „reklamace“). V reklamaci objednatel popíše vadu nebo alespoň 
způsob, jakým se vada projevuje s určením místa jejího výskytu, resp. místa, kde se projevila. Re-
klamace musí být písemná. V případě havárie může předcházet reklamaci výzva, a to i telefonická, 
která bude následně potvrzena písemně. 
6.7.7. Zhotovitel se zavazuje do 5 pracovních dnů ode dne, kdy obdrží reklamaci, dostavit se na 
místo výskytu vady a vadu prověřit. V případě havárie se zavazuje dostavit se na místo výskytu 
vady a vadu prověřit do 24 hodin od doby, kdy bude objednatelem vyzván (i telefonicky). Jestliže 
nebude dohodnuta jiná lhůta pro odstranění vady ihned při prověření výskytu vady, tak reklamova-
ná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objed-
natelem. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie, sjednají 
obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma smluvními 
stranami k dohodě o termínu odstranění havárie, tak havárie musí být odstraněna nejpozději do 48 
hodin ode dne uplatnění reklamace objednatelem (i telefonicky). 
6.7.8. Jestliže zhotovitel ve lhůtě dohodnuté nebo stanovené objednatelem vadu neodstraní, je ob-
jednatel oprávněn již bez dalšího buď uplatnit některý z dalších nároků z odpovědnosti za vady, 
nebo reklamovanou vadu odstranit (zajistit její odstranění u třetí osoby), a to aniž by to předem 
oznámil zhotoviteli. Náklady vynaložené při odstraňování vady (při zajištění jejího odstranění, ná-
klady třetí osoby) nebo v souvislosti s tím se zhotovitel zavazuje uhradit v plné výši. 
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6.7.9. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, i když neuzná, že za ní odpovídá. Případný spor o této 
věci se řídí odst. 8.4. této smlouvy. V případě, kdy bude prokázáno soudem, že zhotovitel za vadu 
neodpovídá, uhradí objednatel zhotoviteli náklady spojené s jejím odstraněním. 
  
6.8. Pojištění 
6.8.1. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti 
s výkonem jeho podnikatelské činnosti (včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele 
a včetně odpovědnosti způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání díla) po celou dobu pro-
vádění díla, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši hodnoty díla. Zhotovitel předá ob-
jednateli kopii platné a účinné pojistné smlouvy podle tohoto odstavce nejpozději do 10 dnů ode 
dne uzavření této smlouvy. Pojištění nesmí obsahovat výluku odpovědnosti ze stavebních a mon-
tážních rizik (odpovědnost za újmu v přímé souvislosti s budováním stavebního díla, v místě nebo 
bezprostředním okolí budovaného stavebního díla), která mohou vzniknout v průběhu provádění 
stavebních nebo montážních prací na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí. 
Podíl spoluúčasti zhotovitele nesmí být vyšší než 100.000 Kč. 
6.8.2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději do čtrnácti dní ode dne podpisu této smlouvy dokla-
dy prokazující zaplacení pojistného min. na období ode dne zahájení provádění díla do dne jeho 
řádného předání objednateli, eventuálně potvrzení pojišťovny o zaplaceném pojistném na toto ob-
dobí nebo platný certifikát o pojištění. Zhotovitel je dále povinen řádně a včas plnit veškeré závazky 
z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojistnou smlouvu (pojistné smlouvy) platné 
a účinné po celou dobu provádění díla. 
 

VII. 
Zánik závazků 

7.1. Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají splněním, dohodou nebo odstoupením. 
7.1.1. Dohoda smluvních stran 
Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek, mohou zaniknout, dohodnou-li se 
na tom smluvní strany. Takováto dohoda musí být písemná a bude obsahovat vypořádání všech 
vzájemných závazků smluvních stran vzniklých do doby ukončení smlouvy. 
7.1.2. Odstoupení od smlouvy 
Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v této smlouvě nebo zákonem (§ 2001 
a násl. občanského zákoníku). 
Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způso-
bem svou smluvní povinnost. 
Podstatné porušení smlouvy je takové porušení smlouvy, které je jako takové výslovně označeno 
v jednotlivých ujednáních smlouvy, a dále zejména: 
- pokud dílo není prováděno v souladu s příslušnou dokumentací, položkovým rozpočtem, závaz-
nými normami a ostatními platnými předpisy, 
- překročení sjednané ceny díla, 
- prodlení objednatele s placením dohodnutých faktur déle než tři měsíce, 
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- pokud zhotovitel díla neodstraní vady v rámci provádění díla, na které byl upozorněn objednate-
lem zápisem do stavebního deníku, ani v přiměřené lhůtě za tímto účelem poskytnuté objednatelem, 
- nesplnění sjednané doby provedení díla. 
Před odstoupením od smlouvy oprávněná smluvní strana stanoví druhé smluvní straně pro splnění 
jejího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu. 
 

VIII. 
Závěrečná ujednání 

 
8.1. Smlouva nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních 
stran resp. dnem, kdy tuto smlouvu podepíše oprávněný zástupce té smluvní strany, která smlouvu 
podepisuje později. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
8.2. Smlouvu lze doplnit nebo změnit pouze na základě písemné dohody smluvních stran ve 
formě dodatku k této smlouvě. 
8.3. V otázkách touto smlouvou výslovně neupravených se vztah založený touto smlouvou řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími příslušnými právními předpisy. 
8.4. Veškeré případné spory mezi smluvními stranami vzniklé z této smlouvy budou řešeny 
smírnou cestou. Nebude-li smírného řešení dosaženo, sjednávají si smluvní strany místní příslušnost 
věcně příslušného soudu určenou dle sídla objednatele. 
8.5. Smlouva je uzavřena elektronicky. Je-li uzavřena v listinné podobě, pak je vyhotovena ve 4 
stejnopisech, které mají platnost a závaznost originálu, z toho tři obdrží objednatel a jedno vyhoto-
vení obdrží zhotovitel. 
8.6. Zhotovitel i jeho případný podzhotovitel jsou povinni spolupůsobit při výkonu finanční kon-
troly dle § 2 písm. e) a 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. 
8.7. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel 
je dále povinen pracovníkům podílejícím se na plnění smlouvy zajistit férové a důstojné pracovní 
podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, 
které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Zho-
tovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ujednání smlouvy i u svých poddodavatelů. Ne-
splnění povinností zhotovitele dle tohoto ujednání smlouvy se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 
8.8. Všechna ujednání smlouvy jsou oddělitelná, a pokud jakékoliv její ujednání je anebo se sta-
ne neplatným či neúčinným, nebude tímto ovlivněna platnost či účinnost ostatních ujednání 
a smlouva bude posuzována jako by takové ujednání nikdy neobsahovala. 
8.9. Není-li obsahem této smlouvy ujednání pro objednatele výhodnější, platí pro tuto smlouvu 
podmínky (ve znění změn provedených zadavatelem na základě dotazů účastníků) výzvy/zadávací 
dokumentace k veřejné zakázce, které zhotovitel svou účastí ve veřejné zakázce výslovně akcepto-
val. 
8.10. Smlouva bude uveřejněna objednatelem dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) 
v registru smluv, s čímž obě smluvní strany výslovně souhlasí. Smluvní strany prohlašují, že 
smlouva neobsahuje obchodní tajemství ani důvěrné informace. Zhotovitel se zavazuje označit úda-
je, které mají být ve smlouvě anonymizovány. Objednatel za uveřejnění takto neoznačených údajů 
nenese odpovědnost. 
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8.11. Přílohami této smlouvy jsou: 
1) časový harmonogram plnění předmětu zakázky v členění min. po týdnech, 
2) položkový rozpočet včetně rekapitulace objektů stavby, 
 

 Razítko a podpis zhotovitele 
 
 
 

…………………………………………. 
XXX 

V Liberci dne ……………. 

 Razítko a podpis objednatele 
 
 
 

…………………………………………… 
XXX 

V Liberci dne       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harmonogram prací          
Akce: Oprava střechy budovy F2          
Zhotovitel: Cavis s.r.o.          
     týdny     

 43 44 45 46 47 48 49 50 
část 
51 

Demontáž foliové střechy            
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Demontáž stávajícího zateplova-
cího systému            
Montáž nového zateplovacího 
systému             
Montáž nové foliové střechy             
Výměna zasklení světlíků            
Předání           

          
          
          
          
Vyhotovil: XXX          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

  
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU 
PRACÍ 

     

           
  Stavba:        

    Oprava střechy budovy F2    

  Objekt:        
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    STR - Oprava střechy budovy F2 vč. hromosvodu a ve-
dlejších rozpočtových nákladů 

   

           
  Místo:  Liberec   Datum: 20.09.2023  
           

  Zadavatel: Technická univerzita v Liberci   Projektant: XXX  

  Uchazeč: Cavis s. r. o.   Zpracova-
tel: 

Propos Liberec 
s.r.o. 

 

           

  Kód dílu - Popis         Cena celkem 
[CZK]   

           

  Náklady stavby celkem    1 762 
166,53 

 

   HSV - Práce a dodávky HSV       113 703,72  

       9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání       37 009,85  

       997 - Přesun 
sutě         76 234,87  

       998 - Přesun hmot       459,00  

   PSV - Práce a dodávky PSV       1 626 
961,81 

 

       712 - Povlakové krytiny       506 227,45  

       713 - Izolace tepelné       1 000 198,36  

       741. - Střecha - hromosvod a uzemnění       57 154,00  

       764 - Konstrukce klempířské       31 082,00  

       767 - Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot       1 200,00  

       787 - Dokončovací práce - zasklívání vč. přesunu hmot       31 100,00  

   VRN - Vedlejší rozpočtové náklady       21 501,00  

       VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce       4 000,00  

       VRN3 - Zařízení staveniště       12 000,00  

       VRN4 - Inženýrská činnost       4 500,00  

       VRN7 - Provozní vlivy       1 001,00  

           

                    

          
          
          
                    

  
SOUPIS 
PRACÍ 

      

           
  Stavba:        
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    Oprava střechy budovy F2    

  Objekt:        

    STR - Oprava střechy budovy F2 vč. hromosvodu a ve-
dlejších rozpočtových nákladů 

   

           
  Místo:  Liberec   Datum: 20.09.2023  
           

  Zadavatel: Technická univerzita v Liberci   Projektant: XXX  

  Uchazeč: Cavis s. r. o.   Zpracova-
tel: XXX  

           

  P
Č 

Ty
p Kód Popis MJ Množ-

ství 
J.cena 
[CZK] 

Cena celkem 
[CZK] 

Cenová 
sousta-

va 

  Náklady soupisu celkem    1 762 
166,53 

 

   D HSV Práce a dodávky HSV    113 703,72  

   D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání    37 009,85  
  1 K 941111132.

1 
Montáž lešení fasádního vč. potřebných do-
plňků (ochranné plachty apod.) m2 180,000 95,00 17 100,00   

   VV  2*9,0*10,0  180,000    
   VV leseni Mezisoučet  180,000    

  2 K 941111200.
1 

Příplatek k lešení fasádnímu a doplňkům za 
pronájem po potřebnou dobu stavby m2 180,000 25,00 4 500,00   

   VV  leseni  180,000    

  3 K 941111832.
1 

Demontáž lešení fasádního vč. potřebných 
doplňků m2 180,000 33,00 5 940,00   

   VV  leseni  180,000    

  4 K 952901111 
Vyčištění budov nebo objektů před předáním 
do užívání budov bytové nebo občanské 
výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m 

m2 156,308 19,00 2 969,85 

CS 
ÚRS 
2023 
01 

   Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/95290111
1 

     

   VV  (55,0*9,0-4,5*4,95-1,95*1,95)/3" vyčištění střechy 
- výměra = 1/3 plochy dle pravidel ÚRS 

 156,308    

  5 K 979091090.
1 

Ostatní bourací a demontážní práce samostat-
ně neuvedené 

ho
d 5,000 400,00 2 000,00   

  6 K 979091100.
1 

Pomocné práce a přípomoci samostatně neu-
vedené 

ho
d 10,000 450,00 4 500,00   

   D 997 Přesun sutě    76 234,87  

  7 K 997013113 

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím 
mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 
do 12 m 

t 7,745 1 200,00 9 294,00 

CS 
ÚRS 
2023 
01 

   Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/99701311
3 

     

  8 K 997013219 

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -
3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou 
dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost 
za každých dalších i započatých 10 m 

t 7,745 234,00 1 812,33 

CS 
ÚRS 
2023 
01 

   Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/99701321
9 

     

  9 K 997013501 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 
nebo meziskládku se složením, na vzdálenost 
do 1 km 

t 7,745 1 000,00 7 745,00 
CS 
ÚRS 
2023 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013219
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013219
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01 

   Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/99701350
1 

     

  10 K 997013501.
1 

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot 
na skládku zajištěnou zhotovitelem stavby 
přes 1 km 

t 7,745 333,00 2 579,09   

  11 K 997013631.
1 

Poplatek za uložení na skládce směsného 
stavebního odpadu t 0,200 4 200,00 840,00   

   VV  celková hmotnost suti      
   VV  7.745  7,745    
   VV sut Mezisoučet  7,745    
   VV  odečet ostatních typů suti      
   VV  -plast  -0,918    
   VV  -izolace  -6,627    
   VV  Součet  0,200    

  12 K 997013813.
1 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 
skládce (skládkovné) z plastických hmot t 0,918 4 200,00 3 855,60   

   VV  0.918" světlíky  0,918    
   VV plast Mezisoučet  0,918    

  13 K 997013814.
1 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 
skládce (skládkovné) z izolačních materiálů t 6,627 7 550,00 50 033,85   

   VV  5.13" oddíl 712  5,130    
   VV  1.497" oddíl 713  1,497    
   VV izolace Mezisoučet  6,627    

  14 K 997013900.
1 Odpočet za odvoz kovového odpadu do šrotu t 0,050 1 500,00 75,00   

   VV  0.05" kovový výdech vzt  0,050    
   VV srot Mezisoučet  0,050    

   D 998 Přesun hmot    459,00  

  15 K 998011003 

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, 
bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 
konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kame-
ne vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy výšky přes 12 do 24 m 

t 0,306 1 500,00 459,00 

CS 
ÚRS 
2023 
01 

   Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/99801100
3 

     

   D PSV Práce a dodávky PSV    
1 626 

961,81  

   D 712 Povlakové krytiny    506 227,45  
  16 K 71230085.2 Odstranění PVC manžety do vpusti DN 125 ku

s 6,000 100,00 600,00   

  17 K 712361701 
Provedení povlakové krytiny střech plochých 
do 10° fólií položenou volně s přilepením 
spojů 

m2 500,883 38,00 19 033,55 

CS 
ÚRS 
2023 
01 

   Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/71236170
1 

     

   VV  parotěsná folie      

   VV  55,0*9,0-4,5*4,95-1,95*1,95" celková plocha 
střechy 

 468,923    

   VV  -4*4,9*2,1" odečet plochy světlíků  -41,160    
   VV  4*(5,1+2,3)*2*0,3"vytažení na boky světlíků  17,760    
   VV  55,0*0,3"vytažení na stěnu pod okny menzy  16,500    
   VV  (55,0+2*4,95)*0,3"vytažení na stěnu budovy F2  19,470    
   VV  vytažení na výdechy vzt      
   VV  0,315*4*0,7  0,882    
   VV  0,45*4*0,7  1,260    
   VV  4*(0,63+0,5)*2*0,7  6,328    
   VV  2*(0,5+0,4)*2*0,7  2,520    

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011003
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011003
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712361701
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712361701
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   VV  2*9,0*0,3"vytažení na atiky  5,400    
   VV  3,0"vytažení na ostatní střešní prvky  3,000    
   VV  Součet  500,883    

  18 M 28329012.1 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu m2 576,015 38,00 21 888,57   
   VV  500,883*1,15 'Přepočtené koeficientem množství  576,015    

  19 K 712361801 
Odstranění povlakové krytiny střech plochých 
do 10° z fólií položenou volně se svařovaný-
mi nebo lepenými spoji 

m2 1 
025,766 20,00 20 515,32 

CS 
ÚRS 
2023 
01 

   Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/71236180
1 

     

   VV  
512,883" odstranění stávající podkladní vrstvy folie 
(např. textilie) - plocha dle výpočtů montáže nové 
folie a textilie 

 512,883    

   VV  512,883"odstranění stávající parozábrany  512,883    

   VV  Součet  1 
025,766 

   

  20 K 712363115.
1 

Zaizolování a opracování prostupu kruhového 
průřezu průměru do 300 mm střešní skladbou 
vč. dodávky materiálu 

ku
s 16,000 650,00 10 400,00   

  21 K 712363120.
1 

Zaizolování a opracování prostupu hranatého 
průřezu plochy do 0,75 m2 střešní skladbou 
vč. dodávky materiálu 

ku
s 8,000 850,00 6 800,00   

  22 K 712363353.
1 

Doplňkové lišty pro střešní skladbu (dodávka 
a montáž) m 300,000 200,00 60 000,00   

   VV  
300,0" množství doplňkových lišt a prvků neuvede-
ných v kapitole klempířských prvků úměrné ploše 
střechy 

 300,000    

  23 K 712363551 

Provedení povlakové krytiny střech plochých 
do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně 
položení fólie a horkovzdušného svaření tl. 
tepelné izolace přes 200 do 240 mm budovy 
výšky do 18 m, kotvené do trapézového ple-
chu nebo do dřeva vnitřní pole 

m2 218,763 250,00 54 690,75 

CS 
ÚRS 
2023 
01 

   Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/71236355
1 

     

   VV  55,0*9,0-4,5*4,95-1,95*1,95" celková plocha 
střechy 

 468,923    

   VV  -4*4,9*2,1" odečet plochy světlíků  -41,160    
   VV  -188,0" odečet krajních polí  -188,000    
   VV  -21,0" odečet rohových polí  -21,000    
   VV  Součet  218,763    

  24 K 712363552 

Provedení povlakové krytiny střech plochých 
do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně 
položení fólie a horkovzdušného svaření tl. 
tepelné izolace přes 200 do 240 mm budovy 
výšky do 18 m, kotvené do trapézového ple-
chu nebo do dřeva krajní pole 

m2 188,000 255,00 47 940,00 

CS 
ÚRS 
2023 
01 

   Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/71236355
2 

     

   VV  2*(55,0-2*1,0-2*4,0)*2,0+2*(9,0-
2*2,5)*1,0"výpočet dle pravidel ÚRS 

 188,000    

   VV  Součet  188,000    

  25 K 712363553 

Provedení povlakové krytiny střech plochých 
do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně 
položení fólie a horkovzdušného svaření tl. 
tepelné izolace přes 200 do 240 mm budovy 
výšky do 18 m, kotvené do trapézového ple-
chu nebo do dřeva rohové pole 

m2 21,000 295,00 6 195,00 

CS 
ÚRS 
2023 
01 

   Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/71236355
3 

     

   VV  (2*2,5*1,0+2*4,0*2,0)"výpočet dle pravidel ÚRS  21,000    

  26 K 712861705 
Provedení povlakové krytiny střech samostat-
ným vytažením izolačního povlaku fólií na 
konstrukce převyšující úroveň střechy, přile-

m2 85,120 395,00 33 622,40 
CS 
ÚRS 
2023 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712361801
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712361801
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363551
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363551
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363552
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363552
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363553
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363553
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penou se svařovanými spoji 01 

   Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/71286170
5 

     

   VV  4*(5,1+2,3)*2*0,7"vytažení na boky světlíků  41,440    
   VV  55,0*0,3"vytažení na stěnu pod okny menzy  16,500    
   VV  (55,0+2*4,95)*0,3"vytažení na stěnu budovy F2  19,470    
   VV  vytažení na výdechy vzt      
   VV  0,315*4*0,3  0,378    
   VV  0,45*4*0,3  0,540    
   VV  4*(0,63+0,5)*2*0,3  2,712    
   VV  2*(0,5+0,4)*2*0,3  1,080    
   VV  3,0"vytažení na ostatní střešní prvky  3,000    
   VV  Součet  85,120    

  27 M 2832200.1 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky 
kotvená tl 2,0mm UV stabilní m2 597,765 250,00 149 441,25   

   VV  512,883*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství  597,765    

  28 K 712591171 
Provedení povlakové krytiny střech oblých – 
ostatní práce provedení vrstvy textilní pod-
kladní 

m2 512,883 33,00 16 925,14 

CS 
ÚRS 
2023 
01 

   Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/71259117
1 

     

   VV  55,0*9,0-4,5*4,95-1,95*1,95" celková plocha 
střechy 

 468,923    

   VV  -4*4,9*2,1" odečet plochy světlíků  -41,160    

   VV  85,12" přesahy u střešních prvků dle výměry vyta-
žení folie 

 85,120    

   VV  Součet  512,883    

  29 M 6931108.1 textilie netkaná separační 300g/m2 m2 597,765 21,00 12 553,07   
   VV  512,883*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství  597,765    

  30 K 712363801 

Odstranění povlakové krytiny střech plochých 
do 10° s mechanicky kotvenou izolací pro 
jakoukoli tloušťku izolace budovy výšky do 
18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do 
dřeva 

m2 512,883 65,00 33 337,40 

CS 
ÚRS 
2023 
01 

   Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/71236380
1 

     

   VV  512,883"demontáž hydroizolační folie. Plocha dle 
výpočtů montáže nové folie a textilie. 

 512,883    

  31 K 71299800.2 PVC manžeta do vpusti DN 125 (dodávka a 
montáž) 

ku
s 6,000 750,00 4 500,00   

  32 K 998712103 

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodo-
rovná dopravní vzdálenost do 50 m v objek-
tech výšky přes 12 do 24 m 

t 2,595 1 500,00 3 892,50 

CS 
ÚRS 
2023 
01 

   Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/99871210
3 

     

  33 K 998712192 

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Přípla-
tek k cenám za zvětšený přesun přes vymeze-
nou největší dopravní vzdálenost do 100 m 

t 2,595 1 500,00 3 892,50 

CS 
ÚRS 
2023 
01 

   Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/99871219
2 

     

   D 713 Izolace tepelné    1 000 198,36  

  34 K 713140841 

Odstranění tepelné izolace střech plochých z 
rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních 
izolací připevněných šrouby z polystyrenu 
suchého, tloušťka izolace do 100 mm 

m2 855,526 30,00 25 665,78 

CS 
ÚRS 
2023 
01 

   Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/71314084
1 

     

   VV  2*tepizolstrechy" demontáž stávající tepelné izolace 
ve 2 vrstvách 

 855,526    

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712861705
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712861705
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712591171
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712591171
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363801
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363801
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998712103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998712103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998712192
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998712192
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713140841
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713140841
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  35 K 713141151 

Montáž tepelné izolace střech plochých roho-
žemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační 
materiál ve specifikaci) kladenými volně 
jednovrstvá 

m2 427,763 60,00 25 665,78 

CS 
ÚRS 
2023 
01 

   Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/71314115
1 

     

   VV  55,0*9,0-4,5*4,95-1,95*1,95" celková plocha 
střechy 

 468,923    

   VV  -4*4,9*2,1" odečet plochy světlíků  -41,160    

   VV Tepizolstre-
chy Mezisoučet  427,763    

  36 K 713141242 

Montáž tepelné izolace střech plochých me-
chanické přikotvení šrouby včetně dodávky 
šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izola-
ce přes 140 do 200 mm do trapézového ple-
chu nebo do dřeva 

m2 427,763 50,00 21 388,15 

CS 
ÚRS 
2023 
01 

   Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/71314124
2 

     

  37 M 28376504.1 deska izolační PIR s oboustranným difúzně 
otevřeným minerálním flísem tl 140mm m2 449,151 744,00 334 168,34   

   VV  Tepizolstrechy  427,763    
   VV  427,763*1,05 'Přepočtené koeficientem množství  449,151    

  38 K 713141396 

Montáž tepelné izolace střech plochých na 
konstrukce stěn převyšující úroveň střechy 
např. atiky, prostupy střešní krytinou do výš-
ky 1 000 mm přilepenými za studena nízko-
expanzní (PUR) pěnou 

m2 41,440 155,00 6 423,20 

CS 
ÚRS 
2023 
01 

   Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/71314139
6 

     

   VV  4*(5,1+2,3)*2*0,7"boky světlíků  41,440    

  39 M 2837650.1 deska izolační PIR s oboustranným difúzně 
otevřeným minerálním flísem tl 100mm m2 43,512 508,00 22 104,10 

CS 
ÚRS 
2023 
01 

   VV  41,44" boky světlíků  41,440    
   VV  41,44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství  43,512    

  40 K 713141335 
Montáž tepelné izolace střech plochých spá-
dovými klíny v ploše přilepenými za studena 
bodově 

m2 427,763 70,00 29 943,41 

CS 
ÚRS 
2023 
01 

   Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/71314133
5 

     

   VV  tepizolstrechy-86,4" spádové klíny v ploše střechy - 
plocha dvouspádových klínů 

 341,363    

   VV  2*11,5+3,5+3,4+23,5+22,0+11,0" dle půdorysu - 
dvouspádové klíny (plochy dle digi měření) 

 86,400    

   VV  Součet  427,763    

  41 M 2837610.8 klín izolační z PIR desek dvouspádový m2 90,720 1 250,00 113 400,00   
   VV  2*11,5+3,5+3,4+23,5+22,0+11,0" dle půdorysu  86,400    
   VV  86,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství  90,720    

  42 M 2837611.2 klín izolační z PIR desek m2 358,431 1 150,00 412 195,65   

   VV  tepizolstrechy-86,4" v ploše střechy po odečtu 
plochy dvouspádových klínů 

 341,363    

   VV  341,363*1,05 'Přepočtené koeficientem množství  358,431    

  43 K 998713103 

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodo-
rovná dopravní vzdálenost do 50 m v objek-
tech výšky přes 12 m do 24 m 

t 5,331 1 500,00 7 996,50 

CS 
ÚRS 
2023 
01 

   Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/99871310
3 

     

  44 K 998713192 

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Přípla-
tek k cenám za zvětšený přesun přes vymeze-
nou největší dopravní vzdálenost do 100 m 

t 5,331 234,00 1 247,45 

CS 
ÚRS 
2023 
01 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141151
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141151
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141242
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141242
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141396
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141396
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141335
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141335
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713103
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   Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/99871319
2 

     

   D 741. Střecha - hromosvod a uzemnění    57 154,00  
  45 K 741010 zemnící drát AlMgSi d8 polotvrdý m 142,000 95,00 13 490,00   

   P  

Poznámka k položce:_x000D_ 
včetně montážního materiálu a příslušenství - kompletní 
dodávka; výkres, umístění - E-04Poznámka k polož-
ce:_x000D_ 
včetně montážního materiálu a příslušenství - kompletní 
dodávka; výkres, umístění - E-04Poznámka k polož-
ce:_x000D_ 
včetně montážního materiálu a příslušenství - kompletní 
dodávka; výkres, umístění - E-04Poznámka k polož-
ce:_x000D_ 
včetně montážního materiálu a příslušenství - kompletní 
dodávka; výkres, umístění - E-04Poznámka k polož-
ce:_x000D_ 
včetně montážního materiálu a příslušenství - kompletní 
dodávka; výkres, umístění - E-04 

     

  46 K 741020 zemnící drát AlMgSi d8 polotvrdý m 142,000 95,00 13 490,00   

   P  

Poznámka k položce:_x000D_ 
montáž včetně upevnění, E-04Poznámka k polož-
ce:_x000D_ 
montáž včetně upevnění, E-04Poznámka k polož-
ce:_x000D_ 
montáž včetně upevnění, E-04Poznámka k polož-
ce:_x000D_ 
montáž včetně upevnění, E-04Poznámka k polož-
ce:_x000D_ 
montáž včetně upevnění, E-04 

     

  47 K 741030 podpěra na střechu ks 106,000 25,00 2 650,00   

   P  

Poznámka k položce:_x000D_ 
včetně příslušenství a montážního materiálu, E-
04Poznámka k položce:_x000D_ 
včetně příslušenství a montážního materiálu, E-
04Poznámka k položce:_x000D_ 
včetně příslušenství a montážního materiálu, E-
04Poznámka k položce:_x000D_ 
včetně příslušenství a montážního materiálu, E-
04Poznámka k položce:_x000D_ 
včetně příslušenství a montážního materiálu, E-04 

     

  48 K 741040 podpěra na střechu ks 106,000 25,00 2 650,00   

   P  

Poznámka k položce:_x000D_ 
montáž včetně upevnění, E-04Poznámka k polož-
ce:_x000D_ 
montáž včetně upevnění, E-04Poznámka k polož-
ce:_x000D_ 
montáž včetně upevnění, E-04Poznámka k polož-
ce:_x000D_ 
montáž včetně upevnění, E-04Poznámka k polož-
ce:_x000D_ 
montáž včetně upevnění, E-04 

     

  49 K 741050 svorka spojovací SS ks 79,000 18,00 1 422,00   

   P  

Poznámka k položce:_x000D_ 
včetně příslušenství a montážního materiálu, E-
04Poznámka k položce:_x000D_ 
včetně příslušenství a montážního materiálu, E-
04Poznámka k položce:_x000D_ 
včetně příslušenství a montážního materiálu, E-
04Poznámka k položce:_x000D_ 
včetně příslušenství a montážního materiálu, E-04 

     

  50 K 741060 svorka spojovací SS ks 79,000 18,00 1 422,00   

   P  

Poznámka k položce:_x000D_ 
montáž včetně upevnění, E-04Poznámka k polož-
ce:_x000D_ 
montáž včetně upevnění, E-04Poznámka k polož-
ce:_x000D_ 
montáž včetně upevnění, E-04Poznámka k polož-
ce:_x000D_ 
montáž včetně upevnění, E-04 

     

  51 K 741070 svorka připojovací SP ks 35,000 35,00 1 225,00   

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713192
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713192
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   P  

Poznámka k položce:_x000D_ 
včetně příslušenství a montážního materiálu, E-
04Poznámka k položce:_x000D_ 
včetně příslušenství a montážního materiálu, E-
04Poznámka k položce:_x000D_ 
včetně příslušenství a montážního materiálu, E-
04Poznámka k položce:_x000D_ 
včetně příslušenství a montážního materiálu, E-04 

     

  52 K 741080 svorka připojovací SP ks 35,000 35,00 1 225,00   

   P  

Poznámka k položce:_x000D_ 
montáž včetně upevnění, E-04Poznámka k polož-
ce:_x000D_ 
montáž včetně upevnění, E-04Poznámka k polož-
ce:_x000D_ 
montáž včetně upevnění, E-04Poznámka k polož-
ce:_x000D_ 
montáž včetně upevnění, E-04 

     

  53 K 741090 vodič CY25 m 39,000 150,00 5 850,00   

   P  

Poznámka k položce:_x000D_ 
včetně montážního materiálu, E-04Poznámka k polož-
ce:_x000D_ 
včetně montážního materiálu, E-04Poznámka k polož-
ce:_x000D_ 
včetně montážního materiálu, E-04Poznámka k polož-
ce:_x000D_ 
včetně montážního materiálu, E-04 

     

  54 K 741100 vodič CY25 m 39,000 150,00 5 850,00   

   P  

Poznámka k položce:_x000D_ 
montáž včetně ukončení, E-04Poznámka k polož-
ce:_x000D_ 
montáž včetně ukončení, E-04Poznámka k polož-
ce:_x000D_ 
montáž včetně ukončení, E-04Poznámka k polož-
ce:_x000D_ 
montáž včetně ukončení, E-04 

     

  55 K 741110 Svorky zemnící, připojovací spojovací včetně 
příslušenství ks 18,000 55,00 990,00   

   P  

Poznámka k položce:_x000D_ 
včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní 
dodávka, E-04Poznámka k položce:_x000D_ 
včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní 
dodávka, E-04Poznámka k položce:_x000D_ 
včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní 
dodávka, E-04Poznámka k položce:_x000D_ 
včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní 
dodávka, E-04 

     

  56 K 741120 Svorky zemnící, připojovací spojovací včetně 
příslušenství ks 18,000 55,00 990,00   

   P  

Poznámka k položce:_x000D_ 
montáž včetně zapojení, E-04Poznámka k položce:_x000D_ 
montáž včetně zapojení, E-04Poznámka k položce:_x000D_ 
montáž včetně zapojení, E-04Poznámka k položce:_x000D_ 
montáž včetně zapojení, E-04 

     

  57 K 741130 
odpojení a demontáže původní jímací sousta-
vy hromosvodu v realizované části objektu a 
její ekologická likvidace 

ho
d 8,000 400,00 3 200,00   

  58 K 741140 Výchozí revize ks 1,000 2 700,00 2 700,00   

   D 764 Konstrukce klempířské    31 082,00  

  59 K 764215603.
1 

Oplechování světlíku z pozinkovaného plechu 
s povrchovou úpravou rš 200 mm, ozn.K2 m 59,000 358,00 21 122,00 

CS 
ÚRS 
2023 
01 

   Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/76421560
3.1 

     

   P  

Poznámka k položce:_x000D_ 
Bližší informace pro prvky tohoto oddílu viz Tabulka 
klempířských prvků.Poznámka k položce:_x000D_ 
Bližší informace pro prvky tohoto oddílu viz Tabulka 
klempířských prvků.Poznámka k položce:_x000D_ 
Bližší informace pro prvky tohoto oddílu viz Tabulka 
klempířských prvků. 

     

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764215603.1
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764215603.1
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  60 K 764215604.
1 

Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 
(atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou rš 330 mm, ozn.K1 

m 18,000 480,00 8 640,00   

  61 K 998764103 

Přesun hmot pro konstrukce klempířské sta-
novený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m 

t 0,220 5 000,00 1 100,00 

CS 
ÚRS 
2023 
01 

   Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/99876410
3 

     

  62 K 998764192 

Přesun hmot pro konstrukce klempířské sta-
novený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 
100 m 

t 0,220 1 000,00 220,00 

CS 
ÚRS 
2023 
01 

   Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/99876419
2 

     

   D 767 Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot    1 200,00  

  63 K 767391100.
1 

Zapravení otvoru v konstrukci střechy po 
demontovaném výdechu vzt vel. cca 35x35 
cm z tvarovaných plechů trapézových vč. 
dodávky materiálu, povrchové úpravy, kom-
pletní provedení 

ks 1,000 1 000,00 1 000,00   

  64 K 7679960.1 Demontáž vývodu/výdechu vzduchotechniky 
na střechu vel. 315x315 mm ks 1,000 200,00 200,00 

CS 
ÚRS 
2023 
01 

   Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/7679960.
1 

     

   D 787 
Dokončovací práce - zasklívání vč. pře-
sunu hmot    31 100,00  

  65 K 787300801.
1 

Demontáž stávající umělohmotné výplně 
střešních světlíků m2 51,000 100,00 5 100,00   

   VV  4*2,5*5,1  51,000    

  66 K 7873271.1 

Nová výplň střešních zaoblených světlíků 
deskami dutinovými polykarbonátovými, 
půdorysná plocha světlíků cca 2,3x5,1 m - 
dodávka a montáž, kompletní provedení 

ks 4,000 6 500,00 26 000,00   

   P  

Poznámka k položce:_x000D_ 
Dle TZ: Poloměr zahnutí deska 1500 mm, Tloušťka: min. 
10 mm, Prostup světla: min. 60%, Barva: čirá, Prostup 
tepla: U=2,2W/m2K_x000D_ 
Poznámka k položce:_x000D_ 
Dle TZ: Poloměr zahnutí deska 1500 mm, Tloušťka: min. 
10 mm, Prostup světla: min. 60%, Barva: čirá, Prostup 
tepla: U=2,2W/m2K_x000D_ 

     

   D VRN Vedlejší rozpočtové náklady    21 501,00  

   D VRN1 
Průzkumné, geodetické a projektové 
práce    4 000,00  

  67 K 011002000.
1 Průzkumné a zjišťovací práce kpl 1,000 2 000,00 2 000,00   

  68 K 013254000.
1 

Dokumentace zajišťovaná zhotovitelem stav-
by (např. dokumentace skutečného provedení 
stavby, dílenská dokumentace, příp. jiná 
potřebná dokumentace) 

kpl 1,000 2 000,00 2 000,00   

   D VRN3 Zařízení staveniště     12 000,00  
  69 K 032002000.

1 
Zřízení zařízení a vybavení staveniště, připo-
jení energií, příp. dopravní opatření kpl 1,000 2 500,00 2 500,00   

  70 K 034002000.
1 

Zabezpečení, pronájem a provoz zařízení 
staveniště kpl 1,000 2 500,00 2 500,00   

  71 K 039002000.
1 

Zrušení zařízení staveniště vč. úklidu zařízení 
staveniště kpl 1,000 1 500,00 1 500,00   

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764192
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764192
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/7679960.1
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/7679960.1


 
 

 
Technická univerzita v Liberci 
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1 | www.tul.cz 

  72 K 039903000.
1 

Ochrana stávajících konstrukcí před poškoze-
ním kpl 1,000 1 500,00 1 500,00   

  73 K 039903000.
2 

Ochránění stavby před klimatickými vlivy 
(např. provizorní zakrývání střechy, opatření 
proti sněhu apod.) 

kpl 1,000 4 000,00 4 000,00   

   D VRN4 Inženýrská činnost    4 500,00  
  74 K 043103000.

1 
Zkoušky, protokoly, doklady potřebné pro 
bezvadné provedení a předání díla kpl 1,000 2 500,00 2 500,00   

  75 K 045002000.
1 

Kompletační a koordinační činnost zhotovite-
le stavby kpl 1,000 2 000,00 2 000,00   

   D VRN7 Provozní vlivy    1 001,00  

  76 K 071002000.
1 

Provozní vlivy, provoz a požadavky investora, 
třetích osob, náklady související s umístěním 
stavby 

kpl 1,000 1,00 1,00   

  77 K 071002000.
2 Zajištění bezpečnosti na staveništi kpl 1,000 1 000,00 1 000,00   
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