
^ ■  SPRÁVA 
Ž E LE Z N IC

Smlouva o dílo
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník")

č. smlouvy Objednatele: E616-S-3964/2023 
č. smlouvy Zhotovitele: 23-123
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 354 0004/561 352 0062

„RS 1 VRT Světlá nad Sázavou - Velká Bíteš; Provedení 
přírodovědného průzkumu, biologického hodnocení a 

___________ zpracování migrační studie"__________
(dále jen „Smlouva o dílo")

Článek 1 -  Smluvní strany
1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod A 48384 

zastoupená Ing. Jakubem Bazgierem, ředitelem Stavební správy vysokorychlostních tratí 

Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních: ......................., GSM: .........................,

e-mail: ....................................
(mimo podpis této Smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických spojených s přírodovědným průzkumem a biologickým hodnocením: 
................................. GSM: ........................., e-mail: ......................................

c) ve věcech technických: ............................., GSM: .........................,
e-mail: .....................................

Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa vysokorychlostních tratí, V Celnici 1028/10, Praha 1, PSČ 110 00 

Adresa pro doručování faktur:
• v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy,

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz , nebo
• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

(dále jen „Objednatel")

1.2. Zhotovitel:

Ecological Consulting a.s.
se sídlem Legionářská 1085/8, Olomouc 779 00 
IČO: 25873962; DIČ: CZ25873962
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 3026 

zastoupená Mgr. Lukášem Gabrielem, předsedou představenstva

Spolufinancováno 
Evropskou unií

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních: ............................, GSM: ................., e-mail:.......................................
b) ve věcech technických: ............................, GSM: ................., e-mail: .................................... 

Bankovní spojení: č. účtu:.. ............................, vedený u . ....................................................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Ecological Consulting a.s., Legionářská 1085/8, Olomouc 779 00

(dále jen „Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany" a každý samostatně jako „Smluvní 
strana").

1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této 
Smlouvy o dílo, a to doporučeným dopisem nebo prostřednictvím datové schránky s tím, že k 
tomuto oznámení musí být přiložena kopie listiny, dokládající oznamovanou změnu údajů.

Článek 2 -  Předmět Smlouvy o dílo

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele níže uvedené dílo 
a Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2. Dílem se rozumí provedení přírodovědného průzkumu a hodnocení vlivu zamýšleného 
závažného zásahu uskutečňovaného v rámci budoucí výstavby trati nového železničního 
spojení RS 1 VRT Světlá nad Sázavou - Velká Bíteš na zájmy chráněné podle zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
ochraně přírody") - tzv. biologické hodnocení dle § 67 zákona o ochraně přírody splňující 
náležitosti podle § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb., o náležitostech posouzení vlivu záměru a 
koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu 
závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny, a vypracování migrační studie pro 
koridor výše uvedené budoucí stavby a s ním souvisejících ploch, v rozsahu uvedeném v příloze 
č. 1 této Smlouvy o dílo - Technické podmínky a v dalších závazných podkladech k provedení 
díla uvedených ve čl. 3 této Smlouvy o dílo (dále jen „Dílo").

Článek 3 -  Závazné podklady k provedení Díla

3.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:

a) Zadávací dokumentací v rozsahu:

I. Výzvy k podání nabídky čj. 10454/2023-SŽ-SS VRT ze dne 23.08.2023, vč. Příloh;
II. Smlouvy o dílo, vč. Příloh.

b) Nabídkou Zhotovitele ze dne 12.09.2023, která byla Objednatelem přijata Rozhodnutím a 
oznámením zadavatele o výběru dodavatele čj.: 1224/2023-SZ-SS VRT ze dne 
19.09.2023 (dále jen „Nabídka Zhotovitele").

c) Zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

d) Vyhláškou č. 142/2018 Sb., o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na 
evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného 
zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny (dále jen „vyhláška č. 142/2018 Sb.").

e) Situace projektových variant II. etapy", Správa železnic, státní organizace, 12/2020, 
uloženo zde:
.......................................................................... ..... . . .............................. ....
.......................... ............ ................. . .......................................................
..............................................................

Článek 4 -  Lhůty k provedení Díla

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo.

„RS 1 VRT Světlá nad Sázavou - Velká Bíteš; Provedení přírodovědného průzkumu, biologického hodnocení a zpracování 
migrační studie"
Smlouva o dílo na provedení přírodovědného průzkumu, biologického hodnocení a migrační studie v rámci budoucí
výstavby trati nového železničního spojení biologické hodnocení, migrační studie 2/15



4.2. Zhotovitel bude plnit Dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Etapa

Termín plnění

(nejzazší termín 
pro předání 

příslušné části 
Díla)

Popis činností Hlavního plnění 
prováděných v dílčí etapě

Podmínky 
dokončení 
dílčí etapy

Zahájení
prací

po nabytí 
účinnosti 

Smlouvy o dílo
- -

1. dílčí etapa do 31. 3. 2024

• Archivní rešerše existujících 
přírodovědných průzkumů a databází 
(NDOP apod.), stávající migrační data a 
projednání s AOPK v předstihu

• Rekognoskace terénu, projekt a 
harmonogram přírodovědných průzkumů

Zimní aspekt (1. rok), cesty potenciální 
migrace v zimním období 
Průběžná zpráva k připomínkovému 
řízení vč. analýzy nejistot a 
doporučení pro následné průzkumy 
k připomínkovému řízení

Předávací
protokol

2. dílčí etapa do 30. 4. 2024

• Archivní rešerše existujících 
přírodovědných průzkumů a databází 
(NDOP apod.), stávající migrační data a 
projednání s AOPK v předstihu

• Rekognoskace terénu, projekt a 
harmonogram přírodovědných průzkumů

Zimní aspekt (1. rok), cesty potenciální 
migrace v zimním období 

Průběžná zpráva po zapracování 
připomínek vč. analýzy nejistot a 
doporučení pro následné průzkumy po 
zapracování připomínek

Předávací
protokol

3. dílčí etapa do 30. 6. 2024

• Přírodovědný průzkum za jarní období
• Předběžné výsledky migrační studie 

v jarním období (cesty potenciální 
migrace)

Průběžná zpráva k připomínkovému 
řízení

Předávací
protokol

4. dílčí etapa do 31. 7. 2024

• Přírodovědný průzkum za jarní období
• Předběžné výsledky migrační studie 

v jarním období (cesty potenciální 
migrace)

Průběžná zpráva po zapracování 
připomínek

Předávací
protokol

5. dílčí etapa do 30. 11. 2024

• Přírodovědný průzkum za letní a podzimní 
období včetně verifikace cest potenciální 
migrace

Průběžná zpráva k připomínkovému 
řízení

Předávací
protokol

6. dílčí etapa do 15. 1. 2025

• Přírodovědný průzkum za letní a podzimní 
období včetně verifikace cest potenciální 
migrace

Průběžná zpráva po zapracování 
připomínek

Předávací
protokol

„RS 1 VRT Světlá nad Sázavou - Velká Bíteš; Provedení přírodovědného průzkumu, biologického hodnocení a zpracování 
migrační studie"
Smlouva o dílo na provedení přírodovědného průzkumu, biologického hodnocení a migrační studie v rámci budoucí
výstavby trati nového železničního spojení biologické hodnocení, migrační studie 3/15



Termín plnění
Podmínky 
dokončení 
dílčí etapy

Etapa
(nejzazší termín 

pro předání 
příslušné části 

Díla)

Popis činností Hlavního plnění 
prováděných v dílčí etapě

• Zimní aspekt (2. rok), cesty potenciální 
migrace v zimním období 

Průběžná zpráva

7. dílčí etapa do 31. 03. 2025

Celková závěrečná zpráva
• Závěrečná zpráva o celoročním 

přírodovědném průzkumu
• Migrační studie včetně doporučení pro 

projekční činnost, celková závěrečná 
zpráva

• Závěrečná zpráva o hodnocení vlivu 
závažného zásahu na zájmy ochrany 
přírody a krajiny (tzv. biologické 
hodnocení) ve smyslu § 7 vyhlášky č. 
142/2018 Sb.

Celková závěrečná zpráva k
připomínkovému
řízení

Předávací
protokol

• Zimní aspekt (2. rok), cesty potenciální 
migrace v zimním období 

Průběžná zpráva po zapracování 
připomínek

8. dílčí etapa do 30. 04. 2025

• Celková závěrečná zpráva Závěrečná 
zpráva o celoročním přírodovědném 
průzkumu

Migrační studie včetně doporučení pro 
projekční činnost, celková závěrečná 
zpráva
• Závěrečná zpráva o hodnocení vlivu 

závažného zásahu na zájmy ochrany 
přírody a krajiny (tzv. biologické 
hodnocení) ve smyslu § 7 Vyhlášky 

Celková závěrečná zpráva po 
zapracování připomínek

Předávací
protokol

Etapa Termín plnění • Popis doplňkových činností 
prováděných v dílčí etapě

Podmínky 
dokončení 
dílčí etapy

9. dílčí etapa
do ukončení 
povolovacích 

procesů

• Součinnost při SEA, EIA a územní řízení 
v ČR (předpokládaný termín 12/2025); a 
to i po ukončení přírodovědných 
průzkumů, resp. po vypracováni 
Závěrečné zprávy

Výkaz
poskytnutých 

služeb - 
průběžně dle 

6.1.4 TP

4.3. Zhotovitel splní povinnost předat Dílo či část Díla, doručením do místa plnění, tj. na adresu 
sídla Objednatele, uvedeného v čl. 1 odst. 1.1. této Smlouvy o dílo. Předání a převzetí Díla se 
uskuteční formou předávacího protokolu potvrzeného oběma Smluvními stranami. O dokončení 
a předání Díla vyrozumí Zhotovitel Objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem.

Článek 5 -  Cena za provedení díla

5.1. Cena za řádně zhotovené Dílo činí:
Celková cena Díla bez DPH ................................ 3 982 000 Kč
slovy: .........tři miliony devět set osmdesát dva tisíc korun českých.

„RS 1 VRT Světlá nad Sázavou - Velká Bíteš; Provedení přírodovědného průzkumu, biologického hodnocení a zpracování 
migrační studie"
Smlouva o dílo na provedení přírodovědného průzkumu, biologického hodnocení a migrační studie v rámci budoucí
výstavby trati nového železničního spojení biologické hodnocení, migrační studie 4/15



5.2. Rozpis ceny Díla (bez DPH)

Položka Popis (hlavní plnění)
Měrná

jednotka

Jednotková 
cena 

bez DPH

Cena celkem 
bez DPH

1.

• Archivní rešerše existujících 
přírodovědných průzkumů a 
databází (NDOP apod.), stávající 
migrační data a projednání
s AOPK v předstihu

• Rekognoskace terénu, projekt a 
harmonogram přírodovědných 
průzkumů

Zimní aspekt (1. rok), cesty 
potenciální migrace v zimním 
období
Průběžná zpráva 
k připomínkovému řízení vč. 
Analýzy nejistot a doporučení 
pro následné průzkumy 
k připomínkovému řízení

........... . ...... ...........

2.

• Archivní rešerše existujících 
přírodovědných průzkumů a 
databází (NDOP apod.), stávající 
migrační data a projednání
s AOPK v předstihu

• Rekognoskace terénu, projekt a 
harmonogram přírodovědných 
průzkumů

Zimní aspekt (1. rok), cesty 
potenciální migrace v zimním 
období
Průběžná zpráva po 
zapracování připomínek vč. 
Analýzy nejistot a doporučení 
pro následné průzkumy po 
zapracování připomínek

........... . ...... ...........

3.

• Přírodovědný průzkum za jarní 
období

• Předběžné výsledky migrační 
studie v jarním období (cesty 
potenciální migrace)

Průběžná zpráva 
k připomínkovému řízení

........... . ...... ...........

4.

• Přírodovědný průzkum za jarní 
období

• Předběžné výsledky migrační 
studie v jarním období (cesty 
potenciální migrace)

Průběžná zpráva po zapracování 
připomínek

........... . ...... ...........

5.

• Přírodovědný průzkum za letní a 
podzimní období včetně 
verifikace cest potenciální 
migrace

Průběžná zpráva 
k připomínkovému řízení

........... . ...... ...........

„RS 1 VRT Světlá nad Sázavou - Velká Bíteš; Provedení přírodovědného průzkumu, biologického hodnocení a zpracování 
migrační studie"
Smlouva o dílo na provedení přírodovědného průzkumu, biologického hodnocení a migrační studie v rámci budoucí
výstavby trati nového železničního spojení biologické hodnocení, migrační studie 5/15



Položka Popis (hlavní plnění)
Měrná

jednotka

Jednotková 
cena 

bez DPH

Cena celkem 
bez DPH

6.

• Přírodovědný průzkum za letní a 
podzimní období včetně 
verifikace cest potenciální 
migrace

Průběžná zpráva po 
zapracování připomínek

........... . ...... ...........

7.

• Zimní aspekt (2. rok), cesty 
potenciální migrace v zimním 
období

Průběžná zpráva k 
připomínkovému řízení

• Celková závěrečná zpráva
Závěrečná zpráva o celoročním 
přírodovědném průzkumu 

Migrační studie včetně doporučení 
pro projekční činnost, celková 
závěrečná zpráva

• Závěrečná zpráva o hodnocení 
vlivu závažného zásahu na 
zájmy ochrany přírody a krajiny 
(tzv. biologické hodnocení) ve 
smyslu § 7 vyhlášky č. 142/2018 
Sb.

Celková závěrečná zpráva 
k připomínkovému řízení

........... . ...... ...........

8.

• Zimní aspekt (2. rok), cesty 
potenciální migrace v zimním 
období

Průběžná zpráva po zapracování 
připomínek

• Celková závěrečná zpráva
Závěrečná zpráva o celoročním 
přírodovědném průzkumu 

Migrační studie včetně doporučení 
pro projekční činnost, celková 
závěrečná zpráva
• Závěrečná zpráva o hodnocení 

vlivu závažného zásahu na 
zájmy ochrany přírody a krajiny 
(tzv. biologické hodnocení) ve 
smyslu § 7 vyhlášky č. 142/2018 
Sb.

Celková závěrečná zpráva po 
zapracování připomínek

........... . ...... ...........

Položka Popis (doplňkové činnosti) Měrná
jednotka

Jednotková 
cena 

bez DPH

Cena celkem 
bez DPH

9.

• Součinnost při SEA, EIA a územní 
řízení v ČR (předpokládaný 
termín 12/2025); a to i po 
ukončení přírodovědných 
průzkumů, resp. po vypracováni 
Závěrečné zprávy

........... . ...... ...........

„RS 1 VRT Světlá nad Sázavou - Velká Bíteš; Provedení přírodovědného průzkumu, biologického hodnocení a zpracování 
migrační studie"
Smlouva o dílo na provedení přírodovědného průzkumu, biologického hodnocení a migrační studie v rámci budoucí
výstavby trati nového železničního spojení biologické hodnocení, migrační studie 6/15



5.3. Výše uvedená celková cena za zhotovení Díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady 
potřebné ke zhotovení Díla a související náklady s provedením Díla. Cenu uvedenou v čl. 5 
odst. 5.1. Smlouvy o dílo lze měnit pouze na základě změny rozsahu zadání Díla, kterou si 
vyžádá Objednatel.

5.4. Objednatel si vyhrazuje právo ukončit práce po jakémkoliv dílčím termínu plnění, v takovém 
případě nebudou další dílčí termíny fakturace plněny a hrazeny.

Článek 6 -  Platební podmínky

6.1. Úhrada Díla bude provedena na základě daňových dokladů - faktur vystavených Zhotovitelem, 
jejichž přílohou bude protokol o předání a převzetí Díla nebo jeho části.

Daňový doklad - faktura musí mít náležitosti a obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladu 
vyžadované obecně závaznými právními předpisy. V případě, že daňový doklad - faktura 
nebude mít všechny náležitosti vyžadované obecně závaznými právními předpisy, je 
Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen 
v takovém případě vystavit neprodleně nový daňový doklad - fakturu a doručit ji elektronicky 
na adresu Objednatele uvedenou v čl. 1 odst. 1.1. Smlouvy o dílo. Oprávněným vrácením 
daňového dokladu - faktury přestává běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne 
doručení opraveného daňového dokladu - faktury.

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování Díla dle čl. 4 odst. 4.2. Smlouvy o dílo, bude 
Zhotovitel fakturovat cenu takto:

a) Fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 2 odst. 5.2. Smlouvy o dílo, ........... Kč (bez DPH). 
Daňový doklad - fakturu předloží Zhotovitel Objednateli do 15 kalendářních dnů po 
předání a převzetí této části Díla.

b) Fakturace ceny dle položek č. 3 a č. 4 odst. 5.2. Smlouvy o dílo . ............ Kč (bez DPH). 
Daňový doklad - fakturu předloží Zhotovitel Objednateli do 15 kalendářních dnů po 
předání a převzetí této části Díla.

c) Fakturace ceny dle položek č. 5 až č. 6 odst. 5.2. Smlouvy o dílo, ........... Kč (bez DPH). 
Daňový doklad - fakturu předloží Zhotovitel Objednateli do 15 kalendářních dnů po 
předání a převzetí celého Díla.

d) Fakturace ceny dle položek č. 7 až č. 8 odst. 5.2. Smlouvy o dílo, ........... Kč (bez DPH). 
Daňový doklad - fakturu předloží Zhotovitel Objednateli do 15 kalendářních dnů po 
předání a převzetí celého Díla.

e) Fakturace ceny dle položky č. 9 odst. 5.2. Smlouvy o dílo, ...........,- Kč (bez DPH). 
Daňové doklady - faktury, rozložené na základě Výkazu poskytnutých služeb průběžně dle 
odst. 6.1.4 TP, předloží Zhotovitel vždy do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí 
části Díla.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH") bude Zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o DPH").

6.3. Splatnost daňových dokladů - faktur za provedené práce je s ohledem na povahu závazku do 
60 kalendářních dnů od data doručení řádného daňového dokladu Objednavateli. Den úhrady 
je vždy dnem odepsání předmětné částky z účtu Objednatele.

Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy vznikla 
povinnost přiznat DPH, nebo přiznat uskutečnění plnění, a doručit jej neprodleně Objednateli 
a Objednatel se zavazuje předmětnou částku uhradit.

6.4. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, 
nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být 
plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je Objednatel oprávněn 
z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

6.5. Vystavovat daňové doklady - faktury je povinen vůči Objednateli pouze vedoucí společník, tj. 
na daňovém dokladu - faktuře bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující 
ekonomickou činnost, tj. jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem o DPH).
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6.6. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům Objednatele a Státního fondu dopravní 
infrastruktury (dále jen „Fond") kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části 
Díla, která je financována a placena z prostředků Fondu. Tato kontrolní činnost musí probíhat 
v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní 
infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů.

6.7. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že nepostoupí 
žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě Smlouvy o dílo třetí 
osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

6.8. Finanční prostředky poskytované na základě této Smlouvy o dílo Zhotoviteli nemohou být 
předmětem výkonu práv třetích osob. Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele poskytnout 
součinnost při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů.

6.9. Na daňových dokladech - fakturách je nutno uvádět jako plátce:
Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384 
Úplný název stavby v souladu s touto Smlouvou o dílo.

Článek 7 -  Zajištění závazků a smluvní pokuta

7.1. Na základě dohody Smluvních stran se zavazuje Zhotovitel k zaplacení smluvní pokuty 
v případech a ve výši, jak je dále uvedeno.

7.2. Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu, maximálně však 30 % z celkové ceny Díla, 
takto:

a) 2 % z ceny celého Díla (bez DPH) jako částku jednorázovou a 0,1 % z ceny celého Díla za 
každý započatý den prodlení v případě prodlení s předáním celého Díla v termínech 
stanovených v čl. 4 odst. 4.2. této Smlouvy o dílo;

b) 0,2 % z ceny za příslušnou část Díla (bez DPH), za každý započatý den prodlení v případě 
prodlení s předáním řádně provedené části Díla či jejím předložením k akceptaci 
v termínech a za podmínek stanovených v čl. 4 odst. 4.2. této Smlouvy o dílo pro jednotlivé 
dílčí etapy;

c) 1 % z celkové ceny Díla (bez DPH) jako částku jednorázovou za každou zjištěnou vadu;

e) 0,01 % z ceny části Díla (bez DPH), kde se vada vyskytla, nebude-li tato odstraněna do 14 
dnů po uplatnění reklamace, a to za každý započatý den po uplynutí těchto 14 kalendářních 
dnů; v závislosti na povaze zjištěné vady může Objednatel lhůtu 14 kalendářních dnů 
adekvátně prodloužit;

f) 10 % z celkové ceny Díla (bez DPH), pokud Zhotovitel vadu odmítne a následně se prokáže, 
že se o vadu jednalo, a to za současného uplatnění bodu c) tohoto článku;

g) 5 % z celkové ceny Díla (bez DPH), pokud Zhotovitel pověřil prováděním Díla jiného 
poddodavatele než toho, který byl uveden v Nabídce Zhotovitele, bez předchozího 
písemného souhlasu Objednatele;

h) 0,1 % z ceny Díla (bez DPH) za každý takový případ a započatý den prodlení v případě, že 
Zhotovitel při ukončení činnosti některé z oprávněných osob, která byla uvedena jako člen 
odborného personálu dodavatele, nebo osoby, kterou pro účel hodnocení Zhotovitel navrhl 
v Nabídce Zhotovitele a která splnila minimální úroveň kvalifikace, neoznámí Objednateli 
v souladu odst. 11.8 Smlouvy o dílo jinou oprávněnou osobu.

7.2. Pokud Zhotovitel poruší povinnost podle ustanovení odst. 12.13. Smlouvy o dílo, je Zhotovitel 
povinen za každý takový případ uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny Díla 
(bez DPH), jedná-li se o porušení povinnosti dle odst. 12.13. Smlouvy o dílo u osoby vedoucího 
týmu, a smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny Díla (bez DPH), jedná-li se o porušení povinnosti 
dle odst. 12.13. Smlouvy o dílo u osoby specialisty na botaniku, specialisty na zoologii 
obratlovců či specialisty na zoologii bezobratlých.

7.3. Pokud Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle ustanovení článku 10 Smlouvy o dílo, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení.
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7.4. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s placením smluvní pokuty, zavazuje se zaplatit úrok 
z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. Úroky z úroků nelze 
požadovat.

7.5. Smluvní pokutu a úrok z prodlení se povinná Smluvní strana zavazuje zaplatit do 30 
kalendářních dnů ode dne, kdy jí bude doručena písemná výzva druhé Smluvní strany.

7.6. Objednateli vzniká právo na uplatnění zápočtu pohledávky v případě, že Zhotovitel neuhradí 
smluvní pokutu ve stanoveném termínu.

7.7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zajištěná smluvní pokutou a není dotčen nárok 
Objednatele na náhradu škody, která vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo 
zajištěno smluvní pokutou.

Článek 8 -  Odpovědnost za vady a záruční doba

8.1. Objednatel je povinen prohlédnout Zhotovitelem odevzdané Dílo. Shledá-li Objednatel na 
řešení Díla vady, vyzve písemně Zhotovitele ke schůzce, na které bude sepsán protokol, ve 
kterém budou stanoveny termíny odstranění vad a způsob jejich řešení.

8.2. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu Díla a provedení prací 
uvedených v čl. 2 Smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje, že předmět Díla bude proveden 
řádně a včas a v souladu se všemi podmínkami stanovenými Smlouvou o dílo a jejími přílohami 
a podklady a pokyny, které jsou pro provedení předmětu Díla závazné.

8.3. Zhotovitel odpovídá za vady Díla. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá Smlouvě o 
dílo, zejména účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené Smlouvou o 
dílo, Objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. V případě odpovědnosti 
Zhotovitele za vady platí v ostatním ustanovení § 2615 Občanského zákoníku.

8.4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny nevhodnou povahou podkladů nebo 
pokynů Objednatele, které jsou pro činnost závazné, nebo nevhodnou povahou věcí, které měl 
podle Smlouvy o dílo Objednatel opatřit a které Objednatel požadoval zapracovat, pokud 
přitom Zhotovitel neporušil svoji povinnost při vynaložení odborné péče upozornit Objednatele 
na nevhodnost těchto podkladů, pokynů nebo věcí a pokud na jejich použití Objednatel i přes 
takové upozornění trval.

8.4. Zhotovitel plně ručí za kvalitu Díla 60 měsíců od předání a převzetí Díla. V případě vzniklých 
vad Díla budou tyto operativně a bezplatně řešeny v rámci záruční doby Zhotovitelem. 
Zhotovitel se zavazuje k bezplatnému odstranění vad Díla, které se objeví v rámci navazujících 
schvalovacích řízení, případně při kontrole odevzdané dokumentace.

8.5. Za vady se považují i takové chyby a nedostatky, které prodlouží termín odevzdání Díla a 
negativně ovlivní zadání dalších prací, dále se za vady považují veškeré neprojednané odchylky 
od zadávací dokumentace, vč. platného právního řádu, norem a předpisů Objednatele.

8.6. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které Objednateli nebo třetím osobám způsobil při 
provádění činností porušením svých právních povinností. Zhotovitel se zavazuje uhradit 
Objednateli veškeré finanční částky, které byly Objednateli ve správním, soudním či jiném 
obdobném řízení uloženy jako pokuty či jiné majetkoprávní sankce za Zhotovitelem způsobené 
porušení právních povinností. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli veškeré finanční 
částky, které na Objednateli uplatnila jakákoliv třetí osoba za Zhotovitelem způsobené 
porušení právních povinností.

8.7. Povinná Smluvní strana se zavazuje nahradit druhé Smluvní straně způsobenou škodu 
v penězích do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy jí byla doručena písemná výzva druhé Smluvní 
strany k náhradě škody.

Článek 9 -  Ostatní ujednání

9.1. Případné změny týkající se provádění Díla je možné projednat a předem odsouhlasit jen 
s kontaktními osobami Objednatele.

9.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na všechny zjištěné závažné skutečnosti týkající 
se předmětu Díla, které jsou plně v odbornosti Zhotovitele.
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9.3. Oprávněné osoby Zhotovitele, uvedené ve čl. 1.2. Smlouvy o dílo, stejně jako vedoucí týmu, 
musí mít znalost českého jazyka v rozsahu umožňujícím operativní komunikaci v českém 
jazyce, případně je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či 
tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo narušeno provádění Díla.

9.5. Veškeré písemnosti musí být v českém jazyce nebo původním jazyce s jejich překladem do 
českého jazyka.

9.6. K odstoupení od Smlouvy o dílo může dojít při podstatném porušení smluvních povinností 
zejména v případech:

- činí-li prodlení Objednatele s placením daňových dokladů - faktur více jak 60 
kalendářních dnů po lhůtě splatnosti a Objednatel neuzavře se Zhotovitelem písemný 
dodatek k této Smlouvě o dílo řešící tuto situaci,

- zjistí-li Objednatel při kontrole provádění Díla, že práce nejsou provedeny podle zadávací 
dokumentace, smluvních podmínek, technických a právních předpisů a v souladu s 
rozhodnutími správních úřadů a přestože požadoval odstranění těchto závad a 
nedostatků, zhotovitel tak neučinil,

- v případě, že Zhotovitel neoprávněně přeruší práce na zhotovovaném Díle na dobu delší 
než 10 kalendářních dnů.

9.7. Zhotovitel může odstoupit od uzavřené Smlouvy o dílo, upozorní-li na takový následek, i v 
případě, že při provádění Díla zjistí skryté překážky znemožňující řádné provádění Díla a po 
oznámení těchto skutečností Objednateli nedojde v přiměřené lhůtě k jejich odstranění nebo 
k dohodě o změně Smlouvy o dílo. Totéž platí pro případ nutné součinnosti Objednatele.

9.8. Odstoupení od Smlouvy o dílo musí strana oprávněná oznámit druhé straně písemně 
doporučeným dopisem s dodejkou, to bez zbytečného odkladu.

9.9. Odstoupením od Smlouvy o dílo zanikají všechna práva a povinnosti Smluvních stran ze 
Smlouvy o dílo. Odstoupení od Smlouvy o dílo se však nedotýká nároku na náhradu škody 
vzniklé porušením Smlouvy o dílo, smluvních pokut a řešení sporů mezi Smluvními stranami.

9.10. Smluvní strana, která odpovídá za přerušení realizace díla, je povinna druhé Smluvní straně 
nahradit prokazatelně vynaložené náklady i prokazatelně způsobenou škodu. To neplatí 
v případě, že k přerušení došlo v důsledku vyšší moci. V takovém případě nárok na zaplacení 
náhrady škody žádné Smluvní straně nevzniká.

9.11. Dílo bude Zhotovitelem zpracováno komplexně s důslednou vnitřní koordinací navrhovaných 
částí Díla, zejména z hlediska omezení železničního provozu.

9.12. Zhotovitel oznámí Objednateli, nejméně 10 dní před jednáním se správními úřady, předmět 
projednávaných skutečností a vyzve Objednatele k případné účasti.

9.13. Právo hospodaření k jednotlivým částem Díla přechází na Objednatele jeho předáním a 
převzetím. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese od zahájení plnění do okamžiku 
převzetí Díla Objednatelem Zhotovitel, ledaže škoda byla způsobena podklady převzatými od 
Objednatele nebo těmi, kteří plnili jeho úkoly nebo pokyny.

9.14. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla.

9.15. Seznam poddodavatelů:

Identifikace 
poddodavatele 
(obchodní firma, sídlo a 
IČO)

Věcný rozsah poddodávky Hodnota poddodávky v % 
z ceny za zpracování Díla

Nepoužije se Nepoužije se Nepoužije se

CELKEM % Nepoužije se

9.16. Uvedení poddodavatelé a jejich % podíl na zakázce se nebudou v průběhu provádění Díla měnit 
nebo doplňovat bez písemného souhlasu Objednatele, formou dodatku ke Smlouvě o dílo. 
Zhotovitel se zavazuje ve Smlouvě o dílo s poddodavatelem uvést, že poddodavatel není 
oprávněn pověřit prováděním Díla další osobu.
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9.17. V případě, že výsledkem činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo bude 
autorské dílo ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon"), Zhotovitel poskytuje k takovému 
autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým částem ke dni vzniku takového autorského 
díla Objednateli oprávnění jej užít - licenci, a to výhradní, neodvolatelnou, umožňující všechny 
způsoby užití autorského díla, potřebné pro naplnění účelu Smlouvy o dílo v množstevním 
rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem vymezeným územím České 
republiky a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových autorských práv k 
autorskému dílu, včetně možnosti licenci převést na třetí osobu. Pro vyloučení pochybností 
Smluvní strany sjednávají, že cena veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto článku je 
již zahrnuta v ceně Díla.

9.18. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání

9.18.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na 
realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je 
sjednána v této Smlouvě o dílo. V případě zjištění porušení povinnosti dle tohoto odstavce se 
Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny Díla za 
každý případ, minimálně však 10.000 Kč a maximálně 100.000 Kč za každý případ.

9.18.2 Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do 7 kalendářních dnů 
od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se smluvními 
partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění 
povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce 9.18.1. Předkládaná smluvní dokumentace 
bude anonymizovaná tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství Zhotovitele či 
smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle odst.
9.18.1 této Smlouvy o dílo. Za každý, byť i započatý den prodlení, se splněním povinnosti 
předložit každou jednotlivou smluvní dokumentaci dle tohoto odstavce se Zhotovitel zavazuje 
uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč.

9.18.3 Porady, které Zhotovitel svolá, budou probíhat primárně distančním způsobem 
(elektronicky, např. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny 
s místním šetřením.

9.18.4 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění Díla umožní, požádá-li ho o to Objednatel, 
v souvislosti s plněním Díla provedení studentské exkurze, a to v kancelářích Zhotovitele nebo 
při provádění průzkumných pracích v terénu. Pokud Zhotovitel neumožní provedení exkurze, 
je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč.

9.18.5 Objednatel oznámí Zhotoviteli požadavek na provedení exkurze minimálně 45 
kalendářních dní před požadovaným termínem konání exkurze. Zhotovitel nejméně 30 
kalendářních dní před Objednatelem požadovaným termínem konání exkurze potvrdí možnost 
uskutečnění exkurze, případně navrhne Objednateli jiný termín uskutečnění exkurze, 
nejpozději však do 30 kalendářních dnů od původně Objednatelem požadovaného termínu. 
Zhotovitel poskytne Objednateli součinnost při jeho účasti na exkurzi. Ustanovení předchozí 
věty však nezavazuje Objednatele k účasti na exkurzi.

9.18.6 Účastníky exkurze budou primárně studenti vysokých či středních škol přírodovědného 
zaměření a vyučující těchto škol, resp. doprovod. Exkurze musí být provedena v rozsahu 3-5 
hodin pro 15-30 osob (studenti včetně doprovodu), v pracovních dnech v době od 8:00 hod. 
do 15:00 hod.

9.18.7 Zhotovitel se zavazuje provést účastníky exkurze po dotčených místech dle podmínek 
a omezení stanovených BOZP a poskytnout účastníkům exkurze odborný výklad k aktuálně 
prováděným činnostem.

9.18.8 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele písemnou zprávou 
nejpozději do 14 kalendářních dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat sdělení o škole, 
předmětu exkurze, čase konání a počtu účastníků. V případě nepředložení písemné zprávy 
v požadovaném rozsahu ve lhůtě dle první věty tohoto odstavce je Zhotovitel povinen uhradit 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč.

9.18.9 Ustanoveními o smluvních pokutách uvedenými v odst. 9.18 této Smlouvy o dílo není 
dotčeno uplatňování smluvních pokut uvedených v čl. 7 této Smlouvy o dílo.

9.19. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit si veškerá příslušná oprávnění k provádění 
veškerých prací v rámci provádění Díla jako předmětu své činnosti nebo podnikání. Zhotovitel 
je povinen zajistit, aby vybrané činnosti, k nimž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého
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vzdělání byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá 
požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitel musí mít i všechna ostatní oprávnění 
vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním Díla, obecně závaznými právními 
předpisy, interními předpisy Objednatele nebo Smlouvou o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit, 
že veškerá oprávnění vyžadovaná Smlouvou o dílo zůstanou po celou dobu účinnosti Smlouvy 
o dílo v platnosti. Převzetí těchto povinností Zhotovitelem považují Objednatel a Zhotovitel za 
prohlášení ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 Občanského zákoníku.

Článek 10 -  Ochrana osobních údajů

10.1. Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR"), které se 
na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.

10.2. Osobní údaje třetích stran, které bude Zhotovitel zpracovávat pro Objednatele v souladu 
s touto Smlouvou o dílo, budou zpracovány za dále uvedených podmínek:

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly 
zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává v souladu 
se touto Smlouvou o dílo, a rovněž bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo 
zabezpečení osobních údajů.

- Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby byla zajištěna 
odpovídající bezpečnost osobních údajů.

- Zhotovitel může do zpracování zapojit poddodavatele pouze na základě předchozího 
písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel zavazuje s těmito 
poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a povinností stanovených touto 
Smlouvou o dílo, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních údajů 
a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních 
opatření poddodavatelem.

- Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen 
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění Objednatelovy 
povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR.

- Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi 
podle čl. 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracovaných informací, jež má 
Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věcí vyžaduje informování Objednatele ze 
strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu.

- Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě, během běžné pracovní 
doby Zhotovitele, provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se 
zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy o dílo, a to i po ukončení stanovené 
doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy o dílo, a to do 3 měsíců od jejího ukončení.

- Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy o dílo je Zhotovitel povinen 
poskytnout Objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, pokud je to možné, a 
vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systémů nebo databází, 
včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou, kdy uchovávání vyžadují právní 
předpisy, nebo k tomu dal písemný souhlas Objednatel.

- V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený touto Smlouvou o dílo 
nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování 
zhotovitel za „správce" ve smyslu GDPR.

Článek 11 -  Střet zájmů, povinnosti Zhotovitele v souvislosti
s konfliktem na Ukrajině

11.1. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v 
ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů") nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, 
jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání této veřejné zakázky, nejsou obchodní 
společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o
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střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účast společníka 
v obchodní společnosti.

11.2. Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami:

a) dle čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou 
zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání 
veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, 
čl. 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, čl. 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) 
až j) směrnice 2014/24/EU, čl. 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), čl. 29 a 30 
směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC;

b) dle čl. 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších 
prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (dále jen „ Sankční 
seznamy").

11.3. Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odst. 11.1 a 11.2 této Smlouvy o dílo 
také jednotlivě pro všechny osoby sdružené v rámci Zhotovitele a to bez ohledu na právní 
formu tohoto sdružení.

11.4. Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 
byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky 
dle tohoto článku Smlouvy o dílo, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.

11.5. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy o dílo v souladu s Nařízením 
Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v 
Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 
a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014.

11.6 Zhotovitel se dále ve smyslu čl. 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční 
prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy o dílo 
a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým 
osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v 
jejich prospěch.

11.7. Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odst. 11.1 a 11.2 této Smlouvy o dílo jako nepravdivá 
nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odst. 11.4. nebo povinnosti dle odst.
11.5. nebo 11.6. této Smlouvy o dílo, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy o dílo. 
Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty 
smluvní pokutu ve výši 5 % procent z ceny Díla (cena bez DPH) sjednané dle této Smlouvy o 
dílo. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se 
nepoužijí.

Článek 12 -  Závěrečná ustanovení

12.1. Tato Smlouva o dílo se řídí Obchodními podmínkami ke Smlouvě o dílo (dále jen „ Obchodní 
podmínky"). Odchylná ujednání ve Smlouvě o dílo mají před zněním Obchodních podmínek 
přednost.

12.2. Zhotovitel prohlašuje, že

12.2.1 se zněním Obchodních podmínek se před podpisem této Smlouvy o dílo seznámil,

12.2.2 v dostatečném rozsahu se seznámil s veškerými požadavky Objednatele dle této 
Smlouvy o dílo, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí 
sjednaného plnění v souladu s touto Smlouvou o dílo.

12.3. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy o dílo a Obchodních 
podmínek se řídí českým právním řádem.
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12.4. Tuto Smlouvu o dílo lze uzavřít výhradně písemně s podpisy na jedné listině. Tato Smlouva o 
dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS").

12.5. Tuto Smlouvu o dílo je možné měnit, doplňovat nebo rušit pouze v téže formě, v jaké byla tato 
Smlouva o dílo uzavřena, nebo ve formě přísnější, a to prostřednictvím vzestupně číslovaných 
dodatků, které mohou navrhnout obě Smluvní strany.

12.6. Poté, co Zhotovitel poprvé obdrží spolu se Smlouvou o dílo i Obchodní podmínky v písemné 
formě, postačí pro veškeré další případy Smluv o dílo mezi Smluvními stranami pro to, aby se 
Smlouva o dílo řídila Obchodními podmínkami, pokud Smlouva o dílo na Obchodní podmínky 
pouze odkáže, aniž by bylo třeba Obchodní podmínky činit fyzickou součástí vyhotovení 
Smlouvy o dílo, neboť Zhotoviteli již bude obsah Obchodních podmínek známý.

12.7. Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze 
Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani 
povinnosti Smluvním stranám nevznikají.

12.8. Zvláštní podmínky, na které odkazuje Smlouva o dílo, mají přednost před zněním Obchodních 
podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu s takovými 
zvláštními podmínkami.

12.9. Smluvní strany podpisem této Smlouvy o dílo vylučují, že při právním styku mezi Smluvními 
stranami se přihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost před 
ustanoveními zákona dle ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku.

12.10. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy o dílo přecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce Smluvních stran. Zhotovitel není 
oprávněn převést jakákoliv práva nebo povinnosti či jejich část na třetí osobu bez předchozího 
písemného souhlasu Objednatele.

12.12. Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy 
nebo dodatku k ní. V souladu s ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku Objednatel 
nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá 
Smluvní strana podpisem Smlouvy o dílo souhlasí.

12.13. Osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabídce Zhotovitele a které splnily minimální úroveň 
kvalifikace, stejně jako osoby, které je v souladu s níže uvedeným odstavcem nahradily, se 
musí na plnění díla přímo podílet.

12.14. Dojde-li na straně Zhotovitele ke změně člena odborného personálu, kterého Zhotovitel uvedl 
v Nabídce Zhotovitele jako osobu, která splnila minimální úroveň kvalifikace, je Zhotovitel 
povinen tuto změnu oznámit Objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů před účinností změny. 
Nezbytnou podmínkou pro změnu člena odborného personálu, je, že Zhotovitel jako součást 
svého upozornění o změně osoby předloží pro tuto novou osobu originály dokladů nebo ověřené 
kopie dokladů, jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci člena odborného personálu, a to 
ve stejném rozsahu.

12.15. Pokud se kterékoli ujednání této Smlouvy o dílo stane nebo bude shledáno neplatným nebo 
právně nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních 
ustanovení této Smlouvy o dílo. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně 
nevymahatelné ustanovení novým, platným a právně vymahatelným ustanovením, které je 
svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení, a to do 30 
kalendářních dnů od výzvy kterékoli ze Smluvních stran.

12.16. Dle ustanovení § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si Smluvní strany podpisem této Smlouvy 
o dílo sjednávají promlčecí lhůtu v délce trvání 4 let.

12.17. Ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku přebírá Zhotovitel podpisem této 
Smlouvy o dílo nebezpečí změny okolností.

12.18. Smluvní vztahy neupravené Smlouvou o dílo a Obchodními podmínkami se řídí Občanským 
zákoníkem a dalšími právními předpisy.

12.19. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva o dílo podléhá uveřejnění v registru smluv 
podle ZRS, a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu 
Smlouvy o dílo, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy o dílo.

„RS 1 VRT Světlá nad Sázavou - Velká Bíteš; Provedení přírodovědného průzkumu, biologického hodnocení a zpracování 
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12.20. Zaslání Smlouvy o dílo správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje 
Objednatel. Nebude-li tato Smlouva o dílo zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé 
Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo 
vzniknout mohla.

12.21. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě o 
dílo, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy o dílo, nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku (dále jen „obchodní 
tajemství"), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny 
na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

12.22. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy o dílo, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato 
Smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu o dílo 
v registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy o dílo, které druhá Smluvní strana neoznačí za 
své obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy o dílo, nebude Objednatel jako s 
obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým 
postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí 
doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou 
identifikaci dotčených částí Smlouvy, včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 
považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila 
jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, 
tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 Občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 
písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 
obchodního tajemství.

12.23. Osoby uzavírající tuto Smlouvu o dílo za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě o dílo, spolu se Smlouvou o dílo v registru smluv. 
Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

12.24. Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Smlouvy o dílo jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této Smlouvy o dílo a veškerých činnostech 
s ní souvisejících. Každá ze Smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 
hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé Smluvní strany, pakliže těmito 
dokumenty dotčené Smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách 
Smluvních stran (společností).

12.25. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této Smlouvy o dílo je výsledkem jednání Smluvních 
stran a každá ze Smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této Smlouvy o dílo.

12.26. Tato Smlouva o dílo je vyhotovena elektronicky, každý elektronický obraz Smlouvy o dílo má 
platnost originálu.

12.27. Všechny spory vznikající ze Smlouvy o dílo a v souvislosti s ní budou rozhodovány soudy České 
republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.

12.28. Nedílnou součástí této Smlouvy o dílo jsou tyto následující přílohy:

Příloha č. 1 - Technické podmínky (vč. jejich příloh)

Příloha č. 2 - Obchodní podmínky

Zhotovitel podpisem této Smlouvy o dílo potvrzuje, že se všemi ustanoveními Technických 
podmínek bez výhrad souhlasí.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
V Praze V Olomouci

................... 
17.10.2023 21:00 
Po dep sán o elektronicky

................ 
...........

Digitálně podepsal 
............................ 
Datum: 2023.10.12 
11:28:52+02'00'

Ing. Jakub Bazgier Mgr. Lukáš Gabriel
ředitel Stavební správy vysokorychlostních tratí předseda představenstva
Správa železnic, státní organizace Ecological Consulting a.s.
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SEZNAM ZKRATEK

GŘ G enerá ln í řed ite lstv í

SŽ Správa železn ic

SŽDC Správa železn ičn í dopravn í cesty

RS Rychlé spojen í

NŽS Nové železn ičn í spojení

DÚR Dokum entace pro územ ní řízení

ZP Zám ěr projektu

DD Doprovodná dokum entace

SoD Sm louva o dílo

TK P Techn ické kvalitativn í podm ínky

TP Techn ické podm ínky

V R T Vysokorych lostn í trať

HMG Harm onogram

A O PK Agentura ochrany přírody a krajiny

EIA Posuzován í v livů na ž ivotn í prostředí

SEA Posuzován í v livů koncepcí na ž ivotn í prostřed í

NDO P Nálezová databáze ochrany přírody

EVL Evropsky význam ná lokalita

PO Ptačí oblast

EU Evropská unie

CZ/ ČR Česká republika

ŽST Železn ičn í stanice

ZÚ R Zásady územ ního rozvoje
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1. SPECIFIKACE PREDMETU DÍLA

1.1 Předmět zadání
Předmětem díla je provedení celoročního přírodovědného průzkumu, migrační studie a tzv. 
biologického hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody"), tzn. vypracování hodnocení vlivu 
závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny ve smyslu § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb., 
o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 
a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny, a, a to 
pro koridor budoucí stavby nového železničního spojení RS 1 VRT Světlá nad Sázavou - Velká 
Bíteš a s ním souvisejících ploch.

2. OBECNÝ POPIS A UPReSNEnÍ ROZSAHU STAVBY

2.1 Novostavba trati RS 1 VRT Světlá nad Sázavou -  Velká Bíteš
2.1.1 Novostavby VRT v úseku Světlá nad Sázavou - Velká Bíteš vč. napojení do 

centrální části Jihlavy.

2.1.2 Novostavbu spojovací koleje trati Jihlava-Pávov - Jihlava-Město.

2.1.3 Navržení přestavby stanice Jihlava-Město.

Podrobnější vedení trasy lze vyčíst z výkresové části a bude průběžně doplňováno při zpracování 
dokumentací dle čl 4.

3. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ

3.1 Závazné podklady pro zpracování
3.1.1 Studie proveditelnosti „VRT Praha - Brno - Břeclav", Správa železnic, státní

organizace, 12/2020, uložena na
........................................................................... ..... . . .......

3.1.2 „Situace projektových variant II. etapy", Správa železnic, státní organizace,
12/2020, uloženo zde:
.............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
. ...................................................................................

3.2 Ostatní podklady pro zpracování

3.2.1 Nedokládají se.

4. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI A DOKUMENTY
4.1.1 Koordinace s dalšími záměry Správy železnic a ostatních investorů bude probíhat dle 

pokynů Objednatele a aktuální situace v průběhu zpracování předmětu plnění. Jedná se 
zejména o záměry:

4.1.1.1 RS 1 VRT Poříčany - Světlá nad Sázavou; Zpracování dokumentace pro 
územní řízení, předpoklad ukončení 2024;

4.1.1.2 RS 1 VRT Velká Bíteš - Brno; Zpracování dokumentace pro územní řízení, 
předpoklad ukončení 2024.

4.1.2 Aktualizace ZÚR Kraje Vysočina, žádost o pořízení je v přípravě. Předmětem aktualizace 
bude vymezení návrhového koridoru pro umístění veřejně prospěšné stavby VRT 
a stanovení základních podmínek pro umístění VRT ve vymezeném koridoru ve variantě 
SK4.

„RS 1 VRT Světlá nad Sázavou - Velká Bíteš; Provedení přírodovědného průzkumu, biologického hodnocení a
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5. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

5.1 Všeobecně
5.1.1 Pro potřeby zpracování Díla jsou pro Zhotovitele závazné závěry ze Studie 

proveditelnosti „VRT Praha - Brno - Břeclav". Přírodovědný průzkum, biologické 
hodnocení a migrační studie budou provedeny v rozsahu potřebném pro umístění 
stavby do vyznačeného území podél závazné trasy. Přírodovědný průzkum bude 
jednoletý.

5.1.2 Přírodovědný průzkum dotčeného území bude zpracován v průběhu celé vegetační 
sezóny (jaro - podzim).

5.1.3 Přírodovědný průzkum poskytne úplné a správné podklady pro biologické 
hodnocení a pro migrační studii.

5.1.4 Botanický průzkum zhodnotí zejména cévnaté rostliny (druhy) a vegetaci 
(rostlinná společenstva). Pozornost bude věnována také bezcévným rostlinám. 
Zoologický průzkum zhodnotí druhy bezobratlých a obratlovců vč. jejich 
potenciálních migračních cest v zájmovém území (především, nikoliv však 
výhradně savci, obojživelníci, ptáci a letouni).

5.1.5 Bude vypracováno hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody 
a krajiny (tzv. biologické hodnocení) ve smyslu § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb., 
o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality 
a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy 
ochrany přírody a krajiny.

5.1.6 Bude vypracována migrační studie včetně doporučení pro projekční činnost.

5.2 Specifické cíle
5.2.1 Zhodnocen bude také zimní aspekt v rámci hodnocení archivních prací a vlastního 

šetření v terénu, zejména s ohledem na migraci velkých savců.

5.2.2 Přírodovědný průzkum bude obsahovat kapitolu archivní rešerše se zpracovanými 
zdroji archivních dat (např. NDOP, monitoring AOPK a odborné literatury).

Posouzení potenciálního ovlivnění dotčeného území výstavbou a provozem tratě a 
návrh opatření.

5.2.3 Pro činnosti spojené s přírodovědným průzkumem, s migrační studií a tzv. 
biologickým hodnocením budou zpracována také archivní data (např. NDOP) 
a další průzkumné a výzkumné zprávy přírodovědného charakteru (např. 
monitoring biodiverzity AOPK). Před zahájením průzkumných prací Zhotovitel bude 
prokazatelně konzultovat jejich rozsah s AOPK a bude respektovat její doporučení. 
Další průběžné konzultace výsledků s AOPK dle potřeb, minimálně však 1x za 3 
měsíce.

5.2.4 Poskytnutí součinnosti Zadavateli a projednání s dotčeným orgánem ochrany 
přírody, dotčenými obcemi a dalšími dotčenými subjekty. Průběžná součinnost 
Zhotovitele průzkumu se zhotoviteli dle článku 4 těchto TP a Objednatelem, a to 
dle potřeby (ad hoc) formou průběžných konzultací dle potřeb stavby, 
koordinačních porad, dle potřeb, nejméně však 1x za 3 měsíce. Na počátku se 
předpokládá průběžná součinnost formou konzultací častěj i.

A to vše pro koridor budoucí stavby nového železničního spojení RS 1 VRT Světlá 
nad Sázavou - Velká Bíteš a s ním souvisejících ploch.

„RS 1 VRT Světlá nad Sázavou - Velká Bíteš; Provedení přírodovědného průzkumu, biologického hodnocení a
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6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

6.1 Obecné
6.1.1 Jednotlivými částmi Díla jsou - Archivní rešerše, Sezónní průzkum jarní, Sezónní 

průzkum letní a podzimní, Zimní aspekt migrace, Migrační studie, Hodnocení vlivu 
závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny (tzv. biologické hodnocení) 
ve smyslu § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb., o náležitostech posouzení vlivu záměru 
a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech 
hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny a 
vypracování závěrečné zprávy - podrobněji níže:

6.1.1.1 Archivní a rešeršní práce (NDOP, archivní průzkumy, archivní 
migrační data, biomonitoring biodiversity AOPK, apod.);

6.1.1.2 Botanické průzkumy (cévnaté a bezcévné rostliny, vegetace) 
v jarním, letním a podzimním aspektu;

6.1.1.3 Zoologické průzkumy (obratlovci, bezobratlí) v jarním, letním, 
podzimním a zimním aspektu;

6.1.1.4 Zpracování průběžných zpráv

6.1.1.5 Závěrečná zpráva o celoročním přírodovědném průzkumu

6.1.1.6 Vypracování migrační studie na základě vlastních a archivních dat 
včetně doporučení pro projekční činnost;

6.1.1.7 Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody 
a krajiny (tzv. biologické hodnocení) ve smyslu § 7 vyhlášky 
č. 142/2018 Sb., o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce 
na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech 
hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a 
krajiny;

6.1.2 Do 30 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo bude vypracován a odsouhlasen 
podrobný harmonogram (dále jen „HMG"), který zobrazí plán pořizování dílčích 
průzkumů, jejich zpracování, projednání a předání Objednateli. Min 1x měsíčně 
bude tento HMG aktualizován s vyznačením plnění jednotlivých kroků a 
odůvodněním případných změn termínů. Tyto změny nesmí mít vliv na 
Harmonogram plnění Díla (čl. 4 odst. 4.2. Smlouvy o dílo).

6.1.3 Zhotovitel poskytne součinnost při předávání průběžných a konečných výstupů 
zhotovitelům dle článku 4 těchto TP.

6.1.4 Doplňkové činnosti:

Součástí povinnosti Zhotovitele bude poskytnutí součinnosti při EIA, SEA a územní 
řízení. Součinnost při EIA, SEA a územním řízení, a to i po ukončení přírodovědného 
průzkumu (povolovacích procesů),

Zhotovitel je povinen každé čtvrtletí předložit k potvrzení Výkaz poskytnutých služeb, 
který bude obsahovat:

• soupis všech provedených úkonů Zhotovitele;

• jména osob poskytující součinnost;

• datum provedení jednotlivého úkonu;

• rozsah práce na jednotlivém úkonu v hodinách;

• výpočet celkové ceny za poskytnutí součinnosti v daném kalendářním čtvrtletí.

V případě, že údaje ve Výkazu poskytnutých služeb budou odpovídat skutečnosti, 
potvrdí jej zástupce Objednatele ve věcech technických svým podpisem.

„RS 1 VRT Světlá nad Sázavou - Velká Bíteš; Provedení přírodovědného průzkumu, biologického hodnocení a
zpracování migrační studie"
Příloha č. 1 SoD - Technické podmínky
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6.1.5 Dílo bude vypracováno v českém jazyce.

6.2 Určení zástupců Objednatele a dalších dotčených osob 
k projednání Díla

6.2.1 S ohledem na povahu Díla si Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel bude 
při projednávání částí Díla jednat s jednotlivými odbory a jednotkami Objednatele 
a dalšími dotčenými osobami a orgány vždy v součinnosti se zástupcem 
Objednatele ve věcech technických, dle příslušné SoD. Části Díla musí být 
projednány s níže uvedenými zástupci a profesními specialisty Objednatele. 
Objednatel si vyhrazuje právo určit další osoby a orgány k projednání.

6.2.2 Organizační útvary SŽ přizvané k projednání:

6.2.2.1 Úsek modernizace dráhy, Stavební správa vysokorychlostních tratí.

6.3 Pokyny k projednání a k připomínkovému řízení částí Díla
6.3.1 Části Díla budou řádně projednány, a to jak po stránce technické a obsahové, tak 

po stránce legislativní a budou posuzovány a schvalovány v připomínkovém řízení 
Objednatele dle požadavků Objednatele na Dílo. Technická a obsahová náplň bude 
projednána na poradách s oprávněnými osobami Objednatele a s určenými 
zástupci Objednatele.

6.3.2 Projednání Díla bude probíhat formou porad anebo zasláním připomínek 
elektronicky Zhotoviteli.

6.3.3 Poradu na projednání může svolat Objednatel nebo Zhotovitel. V případě potřeby 
může Zhotovitel o svolání jednání požádat Objednatele. Na každé projednání musí 
být pozvány oprávněné osoby Objednatele a určení zástupci Objednatele dle 
článku 6.2, pokud nebude výslovně SoD zmocněn pro konkrétní jednání Zhotovitel. 
Pozvánka na poradu se zasílá elektronicky (e-mailem), případně také písemně, 
minimálně 7 dnů před konáním porady na příslušné zástupce Objednatele. Svolání 
porady musí být provedeno vždy v součinnosti a vědomím oprávněné osoby 
Objednatele. Seznam emailových adres bude Zhotoviteli předán zástupcem 
Objednatele po podpisu Smlouvy o dílo.

6.3.4 Průběh a výsledky projednání se zaznamenávají v listinné podobě formou záznamu 
nebo zápisu. Záznam nebo zápis z projednání musí obsahovat stručný popis 
projednávané problematiky a vyjádření jednotlivých účastníků prezentovaná 
na poradě. Ze záznamu musí být jednoznačně zřejmé, zda tato vyjádření byla či 
nebyla akceptována. Tento doklad z jednání se zasílá všem pozvaným a přítomným 
účastníkům pouze v elektronické podobě, listinná podoba je součástí odevzdání 
Díla. Návrh záznamu z projednání musí být rozeslán nejpozději do 7 dnů ode dne 
jednání. Účastníci jednání mohou ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení záznamu zaslat 
k záznamu připomínky, pokud se v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že s obsahem 
souhlasí.

6.3.5 Před zahájením připomínkového řízení provede Objednatel kontrolu úplnosti 
převzaté části Díla v souladu se SoD.

6.3.6 Připomínkové řízení je uzavřeno zpravidla projednáním připomínek obsažených 
v jednotlivých stanoviscích, na kterém se dohodne konečný způsob vypořádání 
připomínek. Projednání připomínek může být formou konferenčního hovoru (např. 
MS Teams) a svolává jej Objednatel nebo Zhotovitel.

6.4 Pokyny pro odevzdávání Díla

6.4.1 Dle požadavku Smlouvy o dílo, bude provedeno odevzdání v listinné a elektronické 
podobě v dílčích termínech (dle etapizace Díla) a v definitivním termínu dokončení 
Díla.

„RS 1 VRT Světlá nad Sázavou - Velká Bíteš; Provedení přírodovědného průzkumu, biologického hodnocení a
zpracování migrační studie"
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6.4.2 Ke každé dílčí etapě spojené s předáním části Díla bude provedeno odevzdání 
dokumentace odpovídající stupni rozpracovanosti dle požadavků SoD, na základě 
projednaného technického řešení, a to v elektronické podobě. Odevzdání v 
elektronické podobě bude provedeno v uzavřené formě v plném rozsahu a 
v otevřené formě v rozsahu pro potřeby ověření dílčích výstupů.

6.4.3 Definitivní odevzdání díla bude provedeno v listinné podobě v počtu třech (3) 
souprav, se zapracováním veškerých akceptovaných požadavků a připomínek 
Objednatele a dalších dotčených osob a veškerých požadavků vzešlých z 
projednání připomínek.

6.4.4 Definitivní odevzdání kompletního Díla, dle SoD, bude v elektronické podobě 
provedeno dle Pokynu GŘ č. 4/2016 [73] a Směrnice SŽDC č. 117 [77] 
následovně:

• 2 x CD (DVD) - kompletní Dílo v otevřené formě

• 2 x CD (DVD) - kompletní Dílo v uzavřené formě

6.4.5 V elektronické podobě budou složky a soubory důsledně popsány, přičemž 
odevzdání bude obsahovat řazení o délce cesty max. 225 znaků vč. názvu a 
přípony cílového souboru. Názvy mohou obsahovat zkratky. Digitální odevzdání 
bude obsahovat mapu složek a souborů s výpisem nezkrácených názvů složek a 
souborů.

6.4.6 Odevzdání musí být doloženo písemným dokladem prokazujícím předání 
dokumentace Zhotovitelem a převzetí Objednatelem s odsouhlasením 
požadovaného rozsahu činností a splnění termínů dle SoD.

6.4.7 Dále bude provedeno zpracování Celkové závěrečné zprávy s dokladovou přílohou 
a její předání objednateli elektronicky a v 3 tištěných paré.

6.4.8 Čistopis definitivního odevzdání bude autorizován a číslován dle pokynů 
Objednatele, minimálně však ve dvou soupravách.

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a 
dokumenty objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, TP apod.), vše v platném 
znění.

7.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům 
a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky
Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc

kontaktní osoba: ...........................
tel.: ........................., mobil: +.......................
e-mail: typdok@tudc.cz

www: https://typdok.tudc.cz/ nebo https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitmi-predpisy- 
spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy

„RS 1 VRT Světlá nad Sázavou - Velká Bíteš; Provedení přírodovědného průzkumu, biologického hodnocení a
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Zpracovala:
Stavební správa vysokorychlostních tratí 
Správa železnic, státní organizace
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ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený:
1.1. Občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů.
1.2. ZoDPH - zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů.
1.3. ZoÚ - zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
1.4. SZ - zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů.
1.5. ZZVZ - zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů.
1.6. Objednatel - Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem 

Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384.

1.7. Zhotovitel - osoba uvedená ve Smlouvě o dílo jako Zhotovitel; též všechny 
osoby, které jsou ve Smlouvě o dílo uvedené na straně Zhotovitele, je-li na 
straně Zhotovitele více než jedna osoba.

1.8. Smluvní strany - Objednatel a Zhotovitel.
1.9. Smluvní strana - Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání.
1.10. Nabídka - souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího 

řízení, na jehož základě byla uzavřena Smlouva o dílo.
1.11. Smlouva o dílo - smlouva uzavřená mezi Smluvními stranami, která odkazuje 

na Obchodní podmínky.
1.12. Obchodní podmínky - tento text obchodních podmínek.
1.13. Předmět díla - věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, 

specifikovaná ve Smlouvě o dílo.
1.14. Související plnění - další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), 

která je Zhotovitel povinen dle Smlouvy o dílo poskytnout vedle samotného 
provedení Předmětu díla.

1.15. Rozhodnutí Objednatele - veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či 
jiné výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které 
pro účely Díla nebo v souvislosti s ním získal nebo do doby dokončení Díla získá 
Objednatel a jež Objednatel Zhotoviteli předal nebo s nimiž se Zhotovitel jinak 
seznámil.

1.16. Rozhodnutí Zhotovitele - veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či 
jiné výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které 
je Zhotovitel povinen dle Smlouvy o dílo získat. Jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, 
které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka přeloženo a překlad 
musí být úředně ověřen.

1.17. Veřejnoprávní podklady - souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí 
Zhotovitele.

1.18. Doklady - veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu díla nebo Souvisejícímu 
plnění a které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí 
Zhotovitele; veškeré další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle 
Smlouvy o dílo povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být
v českém jazyku, nebo v původním jazyku s překladem do českého jazyka, není- 
li uvedeno jinak.

1.19. Dílo - souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem 
splnění Smlouvy o dílo; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či 
provedení Souvisejícího plnění a dodání Dokladů.

1.20. Cena díla - cena za Dílo sjednaná ve Smlouvě o dílo (částka bez DPH).
1.21. Výzva k úhradě - daňový doklad, je-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit 

v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud 
Zhotovitel v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH 
povinen uhradit DPH.
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1.22. Vícepráce - práce, dodávky nebo služby nad rámec Smlouvy o dílo, na jejichž 
provedení se Smluvní strany dohodnou po uzavření Smlouvy o dílo.

1.23. Méněpráce - práce, dodávky nebo služby v rámci Smlouvy o dílo, na jejichž 
vypuštění se Smluvní strany dohodnou po uzavření Smlouvy o dílo.

1.24. Obalový materiál - palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby 
přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Smlouvy o dílo se rozumí 
Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci.

1.25. Přejímací řízení - proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel 
kontroluje a přebírá Dílo, nebo je odmítá.

1.26. Předávací protokol - listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, 
jejíž minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla.

1.27. Záruční doba - doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat 
práva z vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Smlouvy o dílo; 
Záruční doba činí 24 měsíců.

1.28. CTD - Centrum telematiky a diagnostiky, organizační jednotka Objednatele.

ČÁST 2 - NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO

2. Odpověď Smluvní strany na návrh na uzavření Smlouvy o dílo učiněný druhou Smluvní 
stranou, která vymezuje obsah návrhu jinými slovy nebo která obsahuje jakékoliv, byť 
nepodstatné, dodatky, odchylky, výhrady nebo omezení není přijetím návrhu.

3. I pozdní přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo má účinky včasného přijetí, pokud 
navrhující Smluvní strana bez zbytečného odkladu alespoň ústně vyrozumí druhou 
Smluvní stranu, že přijetí považuje za včasné, nebo pokud se začne chovat ve shodě 
s návrhem.

4. Plyne-li z písemnosti, která vyjadřuje přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo, že byla 
odeslána za takových okolností, že by došla navrhující Smluvní straně včas, kdyby její 
přeprava probíhala obvyklým způsobem, má pozdní přijetí účinky včasného přijetí, 
ledaže navrhující Smluvní strana bez odkladu vyrozumí alespoň ústně druhou Smluvní 
stranu, že považuje návrh za zaniklý.

5. Bez ohledu na jakékoliv okolnosti nelze přijmout návrh na uzavření Smlouvy o dílo tak, 
že se Smluvní strana, jíž je návrh určen, podle návrhu zachová.

6. Odkáží-li Smluvní strany v návrhu na uzavření Smlouvy o dílo i v přijetí návrhu 
na obchodní podmínky, které si odporují, je Smlouva o dílo přesto uzavřena s 
obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v 
rozporu; to platí i v případě, že to obchodní podmínky vylučují. Vyloučí-li to 
některá ze Smluvních stran nejpozději bez zbytečného odkladu po výměně 
projevů vůle, Smlouva o dílo uzavřena není.

7. Smlouva o dílo může být uzavřena pouze v písemné podobě.

ČÁST 3 - DÍLO

8. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a 
Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, 
bude-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho 
části DPH.

9. Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným ve 
Smlouvě o dílo a zároveň
9.1. v jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které 

Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, 
a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem 
sjednaným ve Smlouvě o dílo,

9.2. v jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy 
o dílo a není-li v ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a 
to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem 
sjednaným ve Smlouvě o dílo,

3/17



9.3. v souladu s Veřejnoprávními podklady,
9.4. v souladu s požadavky právních předpisů a příslušných ČSN.

10. Je-li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí 
Předmět díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost 
nebo provedení určené ve Smlouvě o dílo a vzorek nebo předloha, rozhoduje Smlouva o 
dílo. Určuje-li Smlouva o dílo a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, 
nikoliv však rozporně, musí Předmět díla odpovídat Smlouvě o dílo i vzorku nebo 
předloze.

11. Opatřuje-li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen 
opatřit věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou.

12. Je-li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je 
Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí 
Zhotovitele třeba.

ČÁST 4 - CENA DÍLA

13. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností 
vyplývajících ze Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele.

14. Objednatel není povinen hradit v souvislosti se Smlouvou o dílo žádné jiné finanční 
částky, než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není-li uvedeno jinak (tím není dotčeno 
právo Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných 
sankcí, a právo na náhradu škody způsobené Objednatelem).

15. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení 
ceny v závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla.

16. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho 
části DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla.

17. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 5 - 
Obchodních podmínek).

18. Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhlovány na 
celé Kč. Objednatel nebude akceptovat zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě 
uvedení na faktuře/daňovém dokladu nebude hradit.

ČÁST 5 - ZMĚNA CENY DÍLA

19. Změna ceny díla je možná pouze v případě
19.1. víceprací nebo méněprací,
19.2. zjistí-li Zhotovitel při kontrole projektové dokumentace předané mu 

Objednatelem vady nebo její nevhodnost či neúplnost, které mají vliv na náklady 
Zhotovitele,

19.3. v jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou.
20. V případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu jednotkovými 

cenami položkového rozpočtu, je-li ve Smlouvě o dílo zahrnut.
21. Pokud práce, dodávky nebo služby nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy nebo 

položkový rozpočet není ve Smlouvě o dílo zahrnut, užije se pro jejich ocenění cena 
obvyklá.

22. V případě vad, nevhodnosti nebo neúplnosti projektové dokumentace, kterou před al 
Objednatel Zhotoviteli, je-li taková projektová dokumentace součástí Smlouvy o dílo, 
mají-li takové vady, nevhodnosti nebo neúplnosti vliv na náklady Zhotovitele, postupují 
smluvní strany obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací.

23. Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku ke Smlouvě o dílo.

ČÁST 6 - PLATEBNÍ PODMÍNKY

24. Objednatel neposkytuje zálohy.
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25. Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě.
26. Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne 

převzetí Díla; má-li být dle Smlouvy o dílo proveden též zkušební provoz, pak do 30 dnů 
ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, nastane-li den skončení zkušebního 
provozu později než převzetí Díla Objednatelem.

27. Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu 
Objednatele.

28. Je-li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ 
a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.

29. Je-li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu 
dle §28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.

30. Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Smlouvy o dílo, včetně uvedení uzavřených 
dodatků, její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného 
Objednatelem. Ve výzvě k úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele 
nejméně následující údaje:
Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 709 94 234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384

31. Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli ve dvou vyhotoveních 
nejpozději 15 dnů před uplynutím doby uvedené v odstavci 25 Obchodních podmínek.

32. Splatnost Výzvy k úhradě musí být stanovena tak, aby nenastala dříve, než uplyne doba 
stanovená v odstavci 25 Obchodních podmínek.

33. Stanoví-li Výzva k úhradě splatnost delší, než je jako minimální stanovena v předchozím 
odstavci, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti 
určené ve Výzvě k úhradě.

34. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude 
obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve 
veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit 
daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

35. Je-li ve Smlouvě o dílo výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat Objednateli Dílo 
po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části Díla poté, 
co Objednatel převezme příslušnou část Díla. Ustanovení odstavců 26 - 33 Obchodních 
podmínek se užijí obdobně.

36. Ustanovení §2611, §2620-2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 7 - MÍSTO PLNĚNÍ

37. Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá ze Smlouvy o dílo. 
Nelze-li takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve 
kterém místě má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí-li Objednatel místo plnění 
do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo 
předat Objednateli v sídle Objednatele.

ČÁST 8 - DOBA PLNĚNÍ

38. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření 
Smlouvy o dílo.

39. Je-li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění 
dle Smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den
v době od 8 do 15 hodin. Dodá-li Zhotovitel Dílo Objednateli v jiné než uvedené době, je 
Objednatel oprávněn odmítnout Dílo převzít a není zároveň v prodlení s převzetím Díla. 
Připadne-li konec sjednané doby plnění na sobotu, neděli nebo svátek, není Zhotovitel 
v prodlení, dodá-li Dílo nejblíže následující pracovní den v časovém rozmezí dle tohoto 
odstavce.

5/17



40. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy 
bez zbytečného odkladu.

41. Zjistí-li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je 
Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech 
informovat.

ČÁST 9 - PROVÁDĚNÍ DÍLA

42. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k 
provedení Díla potřeba.

43. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele 
ohledně způsobu provádění Díla.

44. Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se 
realizace Díla a upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy 
stanovených povinností Zhotovitele.

45. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k 
provedení Díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče.

46. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném 
rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel na provádění 
Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, 
aby tak Objednatel učinil v písemné formě.

47. Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením 
dle předchozího odstavce.

48. Trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu 
a zachová-li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé
pro nevhodnost věci nebo příkazu.
Harmonogram

49. Je-li dle Smlouvy o dílo vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen 
jej předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy o dílo, nejpozději 
však do 10 dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo.

50. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy 
předat Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram.
Kontrola provádění prací

51. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel, že Zhotovitel 
provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy o dílo, Obchodních 
podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je 
Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v 
přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení Smlouvy o dílo.

52. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 
dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen 
vyzvat Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné 
práce zakryty nebo znepřístupněny.

53. Před zakrytím nebo znepřístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou 
fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči 
bez zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace.

54. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li se v tomto případě Objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
Zhotovitel.

55. Obdobně bude-li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření 
jakékoliv části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Smlouvě o dílo,
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Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo 
příslušným ČSN, a bude-li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené 
s vykonáním zkoušek nebo ověřením Zhotovitel.

56. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru.
Kontrolní dny

57. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba 
provést kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.

58. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci 
technického dozoru a autorského dozoru.

59. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo 
přizvat na kontrolní den své poddodavatele podílející se v souladu se Smlouvou o dílo a 
Obchodními podmínkami na provádění Díla.

60. Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba.
61. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola 

postupu prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a 
autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

62. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem 
zúčastněným.
Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových 
látek

63. Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění 
díla, kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky.

64. Kontrola bude prováděna dle Směrnice SŽDC č. 120 Dodržování zákazu kouření, 
požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek, č.j. 36503/2017 -SŽDC- 
GŘ-O10 ze dne 3.11.2017, účinné od 7.11.2017 nebo dle jiného předpisu, který 
uvedenou směrnici případně nahradí.

65. Výše uvedená Směrnice je pro Zhotovitele a všechny osoby, které Zhotovitel používá při 
provádění Předmětu Díla závazná okamžikem platnosti a účinnosti Smlouvy o dílo. 
Zhotovitel a tím i všechny osoby, které Zhotovitel používá při provádění Předmětu Díla, 
se zavazují poskytnout Objednateli veškerou součinnost v souladu s výše uvedenou 
směrnicí.

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací
66. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající 

z Veřejnoprávních podkladů.
67. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen 

nahradit škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě 
vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
Použité materiály a výrobky

68. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen 
na vyzvání Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel.

69. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 
nezbytné podle Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, 
právních předpisů nebo příslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele 
použitých materiálů jsou součástí Dokladů.
Částečné plnění

70. Nabízí-li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu díla, aniž by částečné plnění 
bylo výslovně sjednáno ve Smlouvě o dílo, není Objednatel povinen částečné plnění 
přijmout. Přijme-li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit 
Objednateli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním.
Ostatní ujednání

71. Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo 
méněpráce dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem ke Smlouvě o dílo. Provede-li 
Zhotovitel vícepráce v rozporu s tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého.
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72. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s 
prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

73. Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v souvislosti s Dílem ani 
žádný Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele 
užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám.

74. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými 
dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou-li pokyny 
uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit 
jejich závazky.

75. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu
a způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude - 
li Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je 
Zhotovitel povinen Objednatele k jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a 
ve výzvě ji dostatečně specifikovat.

76. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského 
zákoníku.

77. Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 10 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ

78. Ustavení této části se užijí v případě, že ze Smlouvy o dílo nebo z povahy Předmětu díla 
vyplývá, že má být proveden zkušební provoz.

79. Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních 
a výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství 
stanovených Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, 
právními předpisy a příslušnými ČSN.

80. Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby 
úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno.

81. Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví-li Veřejnoprávní podklady, 
právní předpisy nebo příslušné ČSN jinak.

82. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré 
vady, které bude Předmět díla vykazovat.

83. Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude-li Předmět díla k poslednímu dni doby 
stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání.

84. Bude-li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící 
užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních 
stran, jinak o 24 hodin.

85. Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem.

ČÁST 11 - PŘEPRAVA DÍLA

86. Ustavení této části se užijí v případě, je-li Dílo po svém zhotovení za účelem předání 
Objednateli přepravováno.

87. Je-li dle Smlouvy o dílo nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel Předmět díla 
zabalí dle Smlouvy o dílo; není-li ujednání o balení Předmětu díla ve Smlouvě o dílo, pak 
dle zvyklostí, a není-li jich, pak způsobem potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho 
ochranu.

88. Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla 
Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným 
zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je 
Objednatel oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 13 - Obchodních 
podmínek) stejné množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo 
nižšího stupně opotřebení. V rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem 
Zhotoviteli dle předchozí věty zaniká právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu.
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89. V rozsahu, v němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle 
předchozího odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný 
Obalový materiál. Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny 
Obalového materiálu.

90. Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady 
dopravit do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla 
Objednatelem. Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál 
Obalovým materiálem stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. 
Bez zbytečného odkladu po převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady 
Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný 
Obalový materiál. Nevrátí-li Objednatel dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo 
Obalový materiál stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do 
dvou let od převzetí Předmětu díla Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový 
materiál vlastnictvím Objednatele a složená záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele.

91. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní 
Zhotovitel Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to 
Objednatel Zhotovitele požádá.

92. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je 
Zhotovitel povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán 
Objednateli v době uvedené v odstavci 39 Obchodních podmínek.

93. Je-li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen 
provést Zhotovitel na své náklady.

94. Je-li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může-li s 
ním nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal-li Objednatel 
Předmět díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. 
Smluvní strana, která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na 
náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej 
však za účelem zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet.

ČÁST 12 - PODDODAVATELÉ

95. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu - poddodavatele. 
Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám.

96. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud 
je poddodavatel uveden v příloze Smlouvy o dílo.

97. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli 
ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.

98. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v 
zadávacím řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v 
rozsahu dle Nabídky Zhotovitele.

99. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení 
žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud
99.1. prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení 

prokazoval kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci 
jako původní nahrazovaný poddodavatel nebo

99.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

ČÁST 13 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

100. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla 
Objednatelem, včetně převzetí veškerých Dokladů.

101. Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též
101.1. dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace,
101.2. atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění 

Díla,
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101.3. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních,
101.4. dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu,
101.5. servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla,
101.6. doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy,
101.7. fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací 

a konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak 
znepřístupněné,

102. V případě, že Smlouva o dílo, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, právní 
předpisy nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či 
zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich 
úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli.

103. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Smlouvě o dílo, 
Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům a příslušným 
ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, 
ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

104. Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel 
je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). 
Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné 
výzvy Zhotovitele.

105. Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast 
pokládá za nezbytnou.

106. O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, 
pokud budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro 
zpracování Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí 
Zhotovitel.

107. Předávací protokol obsahuje
107.1. výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla
107.2. datum převzetí Díla,
107.3. prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami,
107.4. soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla,
107.5. dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla-li 

dohodnuta),
107.6. soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli.

108. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je-li v předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté 
vad.

109. Převezme-li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně
dle ustanovení odstavců 138 - 152 Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad 
platí doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného 
podpisu Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v 
Předávacím protokolu podepsaném Objednatelem.

110. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán 
záznam s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. 
Zpracování záznamu zajistí Zhotovitel.

111. V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. 
Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn 
zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele.
Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle 
předchozí věty je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve 
stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. 
Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do 
vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění vad vyzve Zhotovite l Objednatele k zahájení 
náhradního přejímacího řízení, které Objednatel zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 
pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele.

112. Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení 
ukončeno.
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113. Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užijí ustanovení odstavců 103 - 112 
Obchodních podmínek obdobně.

114. Připouští-li to povaha Předmětu díla, a není-li sjednán zkušební provoz, má Objednatel 
právo, aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho 
funkce.

115. Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského 
zákoníku se neužijí.

ČÁST 14 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

116. Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli.
117. Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá 

Objednatel okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo 
jakýmkoliv funkčním, estetickým či jiným spojením s Dílem.

118. Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským 
dílem, nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení.

119. Je-li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku 
vlastník pozemku, užijí se ustanovení odstavců 116 a 117 přiměřeně.

120. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem 
oboustranného podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány 
zároveň též všechny Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných 
Dokladech až do jejich převzetí Objednatelem.

121. Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese 
Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla.

122. Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen 
Zhotovitel odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle 
jeho pokynů.

123. Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 15 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA

124. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat 
všem požadavkům na dílo stanoveným Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami, 
Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN.

125. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem 
v Nabídce.

126. Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud 
k němu uplatňuje právo třetí osoba.

127. Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po 
celou dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby 
zachová vlastnosti stanovené v odstavcích 124 - 126 Obchodních podmínek.

128. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, 
je-li Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, 
je-li dle Smlouvy o dílo vyžadován a nastane-li okamžik úspěšného ukončení zkušebního 
provozu později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části.

129. Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv 
od převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v 
odstavcích 124 - 126 Obchodních podmínek.

130. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel 
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy o dílo.

131. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí 
škody na věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo 
jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy o 
dílo.

132. Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé 
u věcí stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla.
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133. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce 
Záruční doby vzhledem k požadavkům Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, 
Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a provedení 
Předmětu díla nemělo dojít.

134. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, 
ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s Doklady nebo pokyny, 
které obdrželi od Zhotovitele.

ČÁST 16 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

135. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.
136. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, 

preferovaná je písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného 
odkladu písemně potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se 
vada projevuje.

137. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 
v poslední den Záruční doby. Připadne-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo 
svátek, je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli 
nejblíže následující pracovní den.

138. Má-li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo
138.1. na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, 

pokud to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání 
chybějící části Předmětu díla,

138.2. na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části,
138.3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo
138.4. odstoupit od Smlouvy o dílo.

139. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo 
jeho části bez vady, vyskytla-li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže-li 
Objednatel řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad.

140. Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 138 kombinovat, je-li to vzhledem
k okolnostem možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem 
odporují (např. dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část 
Předmětu díla).

141. Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného 
odkladu po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu 
Zhotovitele; to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako 
neopravitelná.

142. Nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co 
jej k tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou 
nebo dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit 
nepřiměřené náklady.

143. Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti 
s oznámením vad Zhotoviteli.

ČÁST 17 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD

144. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen 
neprodleně po obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované 
vady. Pokud Objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen 
zahájit odstraňování vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.

145. Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů 
ode dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci 
jako havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů.

146. Nezahájí-li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady 
Zhotoviteli, nebo nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce,
je Objednatel oprávněn
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146.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou 
osobou na účet Zhotovitele,

146.2. požadovat slevu z Ceny díla, nebo
146.3. od Smlouvy o dílo odstoupit.

147. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle 
předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit.

148. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 
či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo 
oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.

149. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.
150. Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a 

případnou příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
151. Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady 

Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou.
152. Týká-li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Smlouvy o 

dílo než Předmětu díla, užijí se ustanovení odstavců 135 - 151 obdobně.
153. Ustanovení §1917-1924, §2099-2101, §2103 - 2117, §2165 - 2172, §2618 a §2629 

Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 18 - POJIŠTĚNÍ

154. Ustanovení této části se užijí v případě, že ze Smlouvy o dílo vyplývá, že Zhotovitel je 
povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti.

155. Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, nejpozději však do 15 dnů 
od uzavření Smlouvy o dílo, až do uplynutí Záruční doby uzavřenou pojistnou smlouvu 
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetím 
osobám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou událost ve výši odpovídající Ceně 
díla.

156. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu dle této části 
nebo odpovídající pojistku nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo a dále 
kdykoli v průběhu provádění Díla nebo trvání Záruční doby do 10 dnů ode dne, kdy
k tomu byl Objednatelem vyzván. V případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen 
bezodkladně tyto změny oznámit Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto 
změny.

157. Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet na provedení 
Díla, budou nejméně po dobu provádění poddodávky pojištěni pro případ škody 
způsobené poddodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného 
plnění pro 1 pojistnou událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky.

158. Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Smlouvy 
o dílo.

159. Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla.

ČÁST 19 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

160. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani 
následným užíváním Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. 
Bude-li v souvislosti s Dílem, jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je 
Zhotovitel povinen upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva 
náležejí nebo jež jsou oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli 
oprávněných nároků těchto osob ve vztahu k Objednateli.

161. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví 
(licenci nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, 
které jsou nebo budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové 
oprávnění poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje
161.1. bezúplatně,
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161.2. jako nevýhradní,
161.3. z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném,
161.4. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke 

všem známým způsobům užití,
161.5. bez množstevního omezení.

162. Objednatel není povinen oprávnění využít.
163. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout 

nebo též postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti.
164. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, 

jež je součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu 
bezúplatně právo
164.1. upravit či jinak změnit označení autora,
164.2. autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit,
164.3. autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla 

souborného.
165. Žádný výsledek činnosti provedené na základě Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní, 

který je předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího 
písemného svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je 
nesmí poskytnout třetím osobám.

ČÁST 20 - SANKCE

166. Poruší-li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení.

167. Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.

168. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do 
odstranění vady. Jde-li o vadu, kterou Objednatel označil v reklamaci jako havárii, je 
Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve dvojnásobné výši.

169. Poruší-li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem 
vyplývající ze Smlouvy o dílo a/nebo poruší zákaz zřídit zástavní právo k pohledávce, byť 
by takové postoupení a/nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z nominální hodnoty 
postoupené a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke 
dni účinnosti postoupení vůči postupníkovi.

170. Poruší-li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo, Obchodních 
podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů než povinnosti, na které se vztahuje smluvní 
pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
5% z Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

171. Poruší-li Zhotovitel nebo osoba, kterou Zhotovitel používá při provádění díla jakoukoliv 
povinnost stanovenou Směrnicí SŽDC č. 120 Dodržování zákazu kouření, požívání 
alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek, č.j. 36503/2017-SŽDC-GŘ-O10 
ze dne 3.11.2017, účinnou od 7.1.1.2017 v rámci Objednatelem prováděné kontroly na 
základě výše uvedené směrnice je Objednatel oprávněn na základě posouzení 
souvisejících okolností, uplatnit vůči Zhotoviteli sankci ve výši 5 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ.

172. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 
utvrzený.

173. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené 
porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.
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ČÁST 21 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

174. Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností ze Smlouvy o dílo chránit majetek 
Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a 
postupovat tak, aby neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla.

175. Způsobí-li Zhotovitel v souvislosti s Dílem nebo porušením svých povinností 
vyplývajících ze Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, 
právních předpisů a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je 
povinen nahradit Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí 
udělených Objednateli orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních 
povinností Zhotovitele, a jde-li o újmu způsobenou třetím osobám, je povinen 
způsobenou újmu na vlastní náklady bezodkladně odčinit.

176. Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, 
znehodnocení, či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a 
jakékoliv neoprávněné omezení práv Objednatele nebo třetích osob.

177. Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Smlouvou o dílo, 
Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými 
ČSN a je povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní správy 
v souvislosti s prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v souvislosti
s respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na 
jehož splnění Objednatel trval anebo v souvislosti s užitím Objednatelem opatřené věci, 
na jejíž nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval.

178. Povinnosti k náhradě újmy způsobené porušením svých povinností ze Smlouvy o dílo, 
Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN 
se Zhotovitel vůči Objednateli zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 
Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl 
Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen 
překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí.

ČÁST 22 - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

179. Poruší-li Smluvní strana Smlouvu o dílo podstatným způsobem, může druhá Smluvní 
strana písemnou formou od Smlouvy o dílo odstoupit.

180. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Smlouvu o 
dílo již při uzavření Smlouvy o dílo věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní 
strana Smlouvu o dílo neuzavřela, pokud by toto porušení předví dala, nebo je-li porušení 
povinnosti ve Smlouvě o dílo nebo v Obchodních podmínkách jako podstatné označeno;
v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

181. Podstatným porušením Smlouvy o dílo je též prodlení Zhotovitele a Objednatele
s plněním povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli ze Smlouvy o dílo o více než 
30 dní.

182. Objednatel je oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit též
182.1. z důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 13 - Obchodních 

podmínek),
182.2. nabylo-li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako 

povinnému,
182.3. ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,
182.4. jestliže Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z jejich pokynu jakákoliv osoba, 

nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný 
prospěch za účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v souvislosti 
s Dílem nebo jeho prováděním,

182.5. uvedl-li Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení,

182.6. stanoví-li tak Smlouvy o dílo.
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183. Smluvní strana může od Smlouvy o dílo odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní 
strany nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu o dílo podstatným způsobem, a nedá-li 
na výzvu oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu.

184. Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Smlouvy o dílo oznámí druhé Smluvní 
straně, že od Smlouvy o dílo odstupuje, nebo že na Smlouvě o dílo setrvává, nemůže 
volbu již sama změnit.

185. Zakládá-li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti ze Smlouvy o 
dílo, může druhá Smluvní strana od Smlouvy o dílo odstoupit poté, co prodlévající 
Smluvní strana svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá 
Smluvní strana poskytla výslovně nebo mlčky.

186. Oznámí-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k 
plnění a že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Smlouvy o 
dílo odstoupila.

187. Poskytla-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou 
lhůtu k plnění a odstoupí-li od Smlouvy o dílo po jejím uplynutí, nastávají účinky 
odstoupení teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně 
poskytnuta jako přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila-li Smluvní strana od Smlouvy o 
dílo, aniž by prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla.

188. Plnil-li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Smlouvy o dílo odstoupit jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může 
Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil -li od 
nesplněného zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části 
Smlouvy o dílo, nemá-li částečně plnění pro Objednatele význam.

189. Zavazuje-li Smlouva o dílo Zhotovitele k opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu 
plnění, může Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit jen s účinky do budoucna. To 
neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam.

190. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy o dílo jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení 
Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, přičemž 
přejímací řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
odstoupení od Smlouvy o dílo, a dále všechna ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních 
podmínek o právech a povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní stany povinny 
plnit v době ode dne převzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o vadách Díla.

191. Ustanovení §1977, §2002-2003 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 23 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Částečné plnění
192. Ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek platí obdobně též pro části Díla, 

provádí-li Zhotovitel Dílo v souladu se Smlouvou o dílo po částech, není-li uvedeno jinak. 
Postoupení, započtení

193. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 
ze Smlouvy o dílo nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou o dílo.

194. K pohledávce za Objednatelem vyplývající se Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti 
se Smlouvou o dílo nesmí být zřízeno zástavní právo.

195. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky
za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou o 
dílo na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

196. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti
se Smlouvou o dílo (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou či nesplatnou 
pohledávku Zhotovitele za Objednatelem.
Mlčenlivost

197. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které 
jsou obsažené ve Smlouvě o dílo a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu 
byly v souvislosti se Smlouvou o dílo nebo jejím plněním, jakkoliv zpřístupněny, předány
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či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se 
s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, nebo těch, které se bez 
zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti a 
informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo 
třetích osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto 
odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku ze Smlouvy o dílo, vyjma 
případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně přístupné 
bez zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je 
Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti 
uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.
Poskytování informací

198. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, 
že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy o dílo včetně 
Obchodních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních 
předpisů.
Kontrola

199. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět.

200. Je-li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen
200.1. strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků 

Evropské unie,
200.2. poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost,
200.3. archivovat veškerou dokumentaci týkající se Smlouvy o dílo po dobu stanovenou 

pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie.
Jazyk

201. Ve všech záležitostech souvisejících se Smlouvou o dílo budou zástupci Smluvních stran 
komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český jazyk ovládat. Jestliže 
český jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní strany zajistit, aby 
byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný tlumočník. 
Forma, označení času

202. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní 
strany nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby 
Smluvní strany.

203. Je-li ve Smlouvě o dílo nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo doba počítané 
podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo rok, není-li 
uvedeno jinak.
Reference

204. Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost 
pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
Salvatorní klauzule

205. Je-li nebo stane-li se některé oddělitelné ustanovení Smlouvy o dílo nebo Obchodních 
podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost ostatních 
ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným ustanovením, 
které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu ustanovení 
nahrazovaného.
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