



S004P01LYHJJ

Registrační č. smlouvy objednatele: SD/2023/0218/150

# SMLOUVA O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO DOHLEDU A VÝZKUMU č. A-202330

uzavřená dle § 22 a násl. zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění  
(dále jen „Smlouva“)

## I. Smluvní strany

1. **Stavebník**  
se sídlem: **Město Hodonín**  
zastoupené **Masarykovo náměstí 1, 695 35 Hodonín**  
ve věcech smluvních: **Ing. Martin Křížan, vedoucí odboru IaÚ**  
ve věcech technických: **██████████ referentka**  
IČO: **00284891**  
Bankovní spojení: **číslo účtu: 424671, kód banky: 0100**  
Telefon: **██████████**  
Email: **██████████**  
(dále jen stavebník = objednatel)
2. **Zhotovitel:** **Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace**  
se sídlem: **Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín**  
jednající/zastoupen: **Mgr. Irenou Chovančíkovou, ředitelkou**  
ve věcech smluvních **██████████ vedoucím archeologického oddělení**  
ve věcech technických **Pracoviště: Hodonín, Sadová 14,**  
**██████████**  
IČO: **00090352, neplátce DPH**  
Bankovní spojení: **KB Hodonín, č. ú. 3131671/0100**  
(dále jen zhotovitel)  
Zhotovitel je držitelem povolení MK ČR č. 12.053/Kra ze dne 17. 6. 1998 k provádění archeologického výzkumu.

Objednatel je stavebníkem – osobou, při jejíž činnosti vznikla v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění (dále jen „zákon“) nutnost záchranného archeologického výzkumu na stavbě „**ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO KOLUMBÁRIA - HŘBITOV, HODONÍN**“

## II. Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je provedení archeologického dohledu a výzkumu při zemních pracích spojených s výše uvedenou Stavbou.
- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést dílo, spočívající v provedení archeologického dohledu a výzkumu při zemních pracích spojených s výše uvedenou Stavbou (dále jen „dílo“). Dílo zahrnuje tyto činnosti zhotovitele:
  - výzkumné práce v terénu, jejich dokumentace
  - vyhotovení nálezové zprávy
- V případě, že při provádění stavebních prací na Stavbě budou objeveny archeologické nálezy, vyhotoví zhotovitel návrh dodatku k této Smlouvě, ve kterém bude navrženo rozšíření předmětu díla a podmínky realizace takového díla, zejména rozsah prací, termín plnění, cena díla a další práva a povinnosti spojené s realizací takového díla. Na základě návrhu bude uzavřen dodatek k této Smlouvě, a to bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo k prodlevám při realizaci Stavby.

### **III. Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provedení díla nejdříve po uplynutí 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy, případně do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy objednatele, a provést dílo do 90 dnů od dokončení stavebních prací dle Smlouvy o dílo ze dne 4.10.2023 uzavřené mezi městem Hodonín a REPOS-ING s.r.o.
2. Nálezová zpráva bude předána objednateli do 90 dnů od dokončení stavebních prací.
3. V případě, že dojde k přerušení prací z důvodů živelné události nebo archeologického nálezu a tato skutečnost bude uvedena ve stavebním deníku Stavby, pak jsou smluvní strany povinny jednat o přiměřeném prodloužení termínu dokončení archeologického záchranného výzkumu, ve formě písemného dodatku této smlouvy.

### **IV. Cena díla**

1. Smluvní cena je stanovena dohodou ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých).
2. Pokud dojde k objevu archeologických nálezů, bude smluvní cena díla stanovena dle cenových sazeb jednotlivých plnění, uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy. Jako podklad pro fakturaci ceny díla za terénní část výzkumu budou sloužit záznamy o počtu hodin práce pracovníků vykonávajících výzkum obsažené ve stavebním deníku Stavby nebo v jiné písemné podobě potvrzené odpovědným zástupcem objednatele či odpovědným zaměstnancem dodavatele stavebních prací.
3. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny díla po provedení díla.
4. Splatnost faktury činí 14 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu platných právních předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat některou ze zákonem stanovených náležitostí, má objednatel právo vrátit ji zhotoviteli k doplnění či opravě. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne opětovného doručení faktury objednateli.

### **V. Základní vztahy objednatele a zhotovitele**

1. Objednatel umožní zhotoviteli přístup na staveniště Stavby.
2. Zhotovitel je oprávněn vstupovat do prostoru staveniště Stavby pouze s vědomím odpovědného zaměstnance (mistra, stavbyvedoucího) dodavatele stavebních prací, případně v doprovodu odpovědného zástupce objednatele. O této skutečnosti musí být proveden záznam do stavebního deníku Stavby nebo v jiné písemné podobě.
3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o způsobu provádění záchranného archeologického výzkumu, a to záznamem do stavebního deníku Stavby nebo v jiné písemné podobě.
4. Zhotovitel je povinen respektovat harmonogram prací objednatele. Veškeré změny v harmonogramu v odůvodněných případech je objednatel povinen neprodleně hlásit zhotoviteli a postupovat v dohodě s ním.
5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pracovní kázeň a bezpečnost práce na staveništi Stavby.
6. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi Stavby pořádek.
7. Objednatel umožní zhotoviteli nerušené provádění díla.
8. Zhotovitel provádí dílo svým jménem a na svou odpovědnost, včetně odpovědnosti za dodržování bezpečnosti práce svými zaměstnanci.
9. Dílo bude prováděno v souladu platnými právními předpisy, zejména pak v souladu s § 22 a následující Zákona.

## VI.

### Sankce a smluvní pokuty

1. Při prodlení objednatele se zaplacením faktury nebo její části je objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.
2. Splatnost smluvních pokut se stanovuje do 10 dnů po doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty.

## VII.

### Závěrečná ujednání


1. Pokud tato smlouva neobsahuje ujednání odchylná nebo zpřesňující, řídí se právní vztahy občanským zákoníkem.
2. Smlouva je sepsána v čtyřech vyhotoveních, dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
3. Obsah smlouvy nebo podmínky v ní obsažené, lze měnit pouze písemnými vzájemně odsouhlasenými dodatky.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího **uverejnění v registru smluv** dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů.

V Hodoníně dne 16. 10. 2023

Zhotovitel




Mgr. Irena Chovančíková,  
ředitelka




V Hodoníně dne 19. 10. 2023

Objednatel



Ing. Martin Křížan  
vedoucí odboru IaÚ



### Příloha č. 1 ke Smlouvě č. A-202330

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Archeolog VŠ                                     | 450,- Kč/1 hod |
| 2. Terénní technik SŠ                               | 350,- Kč/1 hod |
| 3. Dělník   | 150,- Kč/1 hod |
| 4. Doprava (vzdálenost bude určena dle Google Maps) | 8,- Kč/km      |
| 5. Vyhotovení nálezové zprávy                       | 450,- Kč       |