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Smlouva o dílo  

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „smlouva“) 

1. Smluvní strany 

 
Objednatel:        město Otrokovice       

se sídlem:          nám. 3. května, 1340, 765 02 Otrokovice 
zastoupený:        Bc. Hanou Večerkovou, DiS., starostkou města 
IČ:        002 84 301     
bankovní spojení:  č.ú.:    
tel./ fax :    +420 577 680 111 
e-mail:       radnice@muotrokovice.cz 
zástupce ve věcech technických při realizaci díla:   Ing. Bc. Erik Štábl, vedoucí odboru rozvoje města, 

MěÚ Otrokovice 
  Tel.: +420 577 680 408    

(dále jen „objednatel“) 
 
 
Zhotovitel:       Výtahy Vsetín, s.r.o.  

se sídlem:       Turkmenská 2150, 755 01 Vsetín 
zastoupený:        Radim Novosad, jednatel 
IČ:        
bankovní spojení:      
č. ú.:                   
tel.:         +420 737 119 291 
e-mail:        novosad@vytahyvsetin.cz 
zástupce ve věcech technických při realizaci díla: Michal Trčka 
tel.:       +420 737 152 257 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Zhotovitel se zavazuje, že řádně dodá, smontuje a zprovozní a objednatel, že odebere a zaplatí předmět díla 
v množství, lhůtách a za podmínek uvedených v jednotlivých bodech této smlouvy. 

2. Předmět plnění 

2.1 Předmětem plnění je kompletní výměna 1 ks stávajícího výtahu za nový, včetně zkoušek a předávací 
technické dokumentace na akci „Nové evakuační výtahy v budově DPS na ul. Hlavní 1161, 
Otrokovice – I. etapa“ (dále jen „dílo“) dle projektové dokumentace stupeň: DSP s názvem „Nové 
evakuační výtahy v budově DPS na ul. Hlavní 1161, Otrokovice“ zpracovatel: PROJEKČNÍ A 
STAVEBNÍ s.r.o., č.p. 82, 687 12 Zlámanec, IČO: 084 47 934, datum: 05/2023. Technická specifikace 
nového výtahu tvoří příloha č. 1 této smlouvy. 

2.2 Předmět plnění odpovídá požadavkům evropské směrnice pro výtahy, normy ČSN EN 81-20, a 
nařízení vlády 122/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů, provedení podle ČSN EN 81-70 a Vyhlášky 
MMR ČR č. 398/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro užívání výtahů pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace pro existující budovu. 

2.3 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo s potřebnou péčí a v ujednaném čase, a to osobně a na vlastní 
odpovědnost. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušná oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této 
smlouvy třeba. 
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3. Čas a místo plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a to: 

• Dodání výtahu na stavbu a zahájení montážních prací: do 8 týdnů od  nabytí účinnosti 
této smlouvy 

• Předpokládané ukončení doby plnění včetně řádného odevzdání: do 09.02.2024  

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním 
objednateli. 

3.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno po nabytí účinnosti této smlouvy na základě písemné výzvy 
objednatele. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště a k zahájení prací minimálně 3 
pracovní dny před požadovaným termínem převzetí staveniště, nebude-li mezi smluvními stranami 
dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. 

3.3 Místo realizace díla: 
• Otrokovice, ul. Hlavní 1161, 765 02 Otrokovice 

3.4 Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z 
důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 
odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), 
prodlužuje se termín plnění díla o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o 
takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, 
nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů 
prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění díla bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne; v 
případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

3.5 Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není 
druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna 
splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení. 

4. Cena za dílo 

4.1  Cena díla je stanovena dohodou stran na základě cenové nabídky (příloha č. 1 této smlouvy) a činí: 

Cena celkem bez DPH        976 200,- Kč 

(slovy: Devětsetsedmdesátšesttisícdvěstě korun českých) 

4.2 Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění je používán k ekonomické činnosti, a proto ve 
smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09. 11. 2011 bude aplikován režim přenesení daňové 
povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi dle 
§ 92a odst. 2 zákona o DPH. 

4.3 Změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem smlouvy podepsaným oběma smluvními stranami 
v souladu s touto smlouvou a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů. 

4.4 Cena díla dle odst. 4.1 obsahuje veškeré demontážní a montážní práce, dodávky, poplatky a jiné 
náklady nezbytné k řádnému a úplnému provedení díla dle této smlouvy, ve sjednaných termínech a 
místě realizace díla. Tato cena je pro daný rozsah díla nejvýše přípustná a konečná a je v ní zahrnuta 
odměna zhotovitele za zhotovení díla i veškeré účelně vynaložené náklady zhotovitele na zhotovení 
díla.  

5. Platební podmínky, fakturace 

5.1 Cena za zpracování díla bude uhrazena ve dvou splátkách na základě daňových dokladů (faktur) 
vystavených zhotovitelem následujícím způsobem: 

• 1. daňový doklad ve výši 90% z celkové smluvené ceny bude objednateli předložen po 
dodání výtahu na stavbu a zahájení montážních prací 
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• 2. daňový doklad ve výši 10% z celkové smluvené ceny bude objednateli předložen po 
řádném předání výtahu a odstranění všech případných vad a nedodělků 

5.2 Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Daňový doklad (faktura) 
bude obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty v platném znění a v zákoně o účetnictví v platném znění. 

5.3 V případě, že faktura vystavená dle tohoto článku bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje 
a/nebo bude vystavena bez platného podkladu pro vystavení, je objednatel oprávněn fakturu 
zhotoviteli vrátit nejpozději do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu 
opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší lhůta splatnosti uvedená ve vrácené faktuře. 
Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli. 

6. Záruka 

6.1  Zhotovitel dává objednateli za jakost díla záruku v délce 36 měsíců ode dne řádného předání celého 
dokončeného díla objednateli. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat 
pro vady, za které odpovídá zhotovitel. Zhotovitel v rámci záruky odpovídá za to, že dílo bude 
provedeno podle podmínek této smlouvy, v souladu s právními předpisy, a že v záruční době bude 
bez vad a bude mít vlastnosti obvyklé a v této smlouvě dohodnuté. Pokud je však dílo převzato 
objednatelem s drobnými vadami a/nebo nedodělky zjištěnými při přejímacím řízení, záruční doba 
začíná běžet dnem odstranění poslední vady a/nebo nedodělku. Záruka ani nároky z vad díla se 
nevztahují na vady vyplývající z obvyklého opotřebení díla.   

6.2  Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět v době jeho předání objednateli. Zhotovitel dále 
odpovídá i za vady vzniklé po předání díla objednateli, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením 
povinností zhotovitele. 

6.3  V případě výskytu vad v záruční době je povinen zhotovitel odstranit bezplatně důvodně reklamovanou 
vadu bez zbytečných odkladů a v co nejkratším čase. Termín odstranění vady bude sjednán písemně. 
O odstranění vad a nedodělků a jejich převzetí bude proveden samostatný zápis. U vad 
neodstranitelných, za něž odpovídá zhotovitel, má objednatel právo na slevu z ceny díla. Výše slevy 
bude určena znaleckým posudkem. 

6.4 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit 
neprodleně odstraňování vady (havárie), a to nejpozději do 24 hod po doručení reklamace. 

6.5 Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady, je oprávněn objednatel toto 
odstranění provést sám a na náklad zhotovitele.  

6.6 Reklamaci vad lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

6.7 Pokud má zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit písemně 
objednateli. V případě, že zhotovitel má za to, že předmětná reklamace není oprávněná, použijí se pro 
režim reklamačního řízení výše uvedená ustanovení tohoto článku, s tím, že náklady na odstranění 
reklamované vady, nese zhotovitel, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do 
jiného vypořádání této záležitosti mezi smluvními stranami.  

6.8 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady 
vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho 
užívání, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této 
povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je tak v prodlení 
s plněním odstranění vad. 

7. Provádění díla 

7.1  Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli volný přístup ke všem částem montovaného výtahu – 
strojního zařízení v době provádění montáže v čase od 7:00 hod do 19:00 hod s pauzou od 11:00 hod 
do 12:00 hod. V případě časového skluzu též o sobách a nedělích ve stejnou dobu. 

7.2 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, v rozsahu a kvalitě podle této 
smlouvy a ve sjednané době a postupovat při realizaci díla s potřebnou odbornou péčí. Zhotovitel je 
povinen dodržovat všechna rozhodnutí a pokyny správních orgánů, dodržovat všechny podmínky 
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správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením nebo vzniklé 
jeho činností. 

7.3 Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami 
dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – 
protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště 
bude zaznamenáno i ve stavebním deníku. 

7.4 Objednatel určí místo odběru vody a elektrické energie pro potřebu díla (stavby) v prostoru 
předávaného staveniště nebo v jeho blízkém okolí.     

7.5 Zhotovitel se zavazuje, že naloží na vlastní náklady s odpady, vzniklými z činnosti, která je předmětem 
smlouvy, dle platných právních předpisů o nakládání s odpady. 

7.6 Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti): 

a) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy. 
b) zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to 

stanoví požární předpisy a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými 
požárními předpisy. 

c) upozornit objednatele a další osoby na staveništi (pracovišti) na všechny okolnosti, které by 
mohly vést při jejich činnosti k ohrožení života a zdraví objednatele nebo jiných osob. Toto 
upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k odvrácení 
těchto okolností. 

d) provádět na vlastní náklady úklid vždy po ukončení denních prací. Před předáním díla provede 
závěrečný úklid. 

7.7 Zhotovitel je povinen založit a vést stavební deník od okamžiku předání a převzetí staveniště, 
zaznamenávat do něj všechny důležité okolnosti nebo skutečnosti, týkající se prováděného díla.  

7.8 Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, v platném znění (§ 6 a příloha č. 16), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy o dílo v rozsahu dle citované vyhlášky, především tyto údaje: 

• jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi/realizaci díla, včetně stavbyvedoucího 
a případného koordinátora výstavby;  

• nástupy, provádění prací a ukončení činnosti poddodavatelů vč. uvedení jejich identifikačních 
údajů (obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní 
firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu); 

• popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;  

• dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci díla;  

• nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci díla. 
 

7.9 Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem 
objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem 
protokolu o předání a převzetí díla. V případě, že bylo dílo převzato s vadami, pak dnem odstranění 
poslední vady oznámené v protokolu o předání a převzetí díla. Je zakázáno zápisy ve stavebním 
deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. Zápisem ve stavebním deníku nelze 
měnit práva a povinnosti stanovené a vyplývající z této smlouvy. 

7.10 Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do předání a převzetí díla pořizovat 
fotodokumentaci postupu stavebních prací. 

7.11 Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla zejména 
prostřednictvím kontrolních dní a na vyžádání objednatele prokázat objednateli skutečný stav 
provádění díla. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a prostřednictvím TDS, případně 
zástupce objednatele ve věcech technických při realizaci díla soustavně sledovat obsah stavebního 
deníku, k zápisům připojovat svá stanoviska a je současně povinen řádně spolupůsobit po celou dobu 
realizace díla. Jedna kopie denních záznamů ve stavebním deníku přísluší zhotoviteli. 

7.12 Jestliže TDS nebo zástupce objednatele ve věcech technických při realizaci díla nesouhlasí s 
provedeným záznamem zhotovitele ve stavebním deníku, je povinen připojit k záznamu do tří 
pracovních dnů svoje vyjádření. Stejná práva má i zhotovitel. 
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7.13 Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván pověřený zástupce 
objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem 
objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.  

7.14 Zhotovitel vyklidí staveniště ke dni předání a převzetí díla. Po uplynutí této doby může zhotovitel 
ponechat na staveništi jen stroje, zařízení a materiál, potřebný pro odstranění vad a nedodělků 
vytknutých pří předání díla. Stroje, zařízení a materiál musí být uspořádány na staveništi tak, aby 
nebránily bezpečnému užívání stavby. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen staveniště 
vyklidit ve lhůtě do dalších 5 dnů. 

7.15 Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon 

 autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany 
 zdraví při práci (dále jen BOZP), kterého zajistí objednatel.  

8. Předání díla, přejímací řízení a vlastnické právo 

8.1 Po dokončení díla vyzve zhotovitel objednatele k jeho předání a sepíší o tom zápis (předávací 
protokol). Objednatel předání a převzetí díla zahájí do tří pracovních dnů od doručení výzvy 
zhotovitele. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.  

8.2  Zhotovitel je povinen připravit, doložit a předat u přejímacího řízení: 

• doklady osvědčující vhodnost použitých výrobků a technologií (rozhodnutí o schválení nebo 
certifikaci), 

• stavební deník, 

• fotodokumentaci průběhu stavby/realizace díla, 

• dokumentaci skutečného provedení stavby a její vložení do JDTM ZK a předložit objednateli 
akceptaci zakázky 
 

Bez těchto dokumentů nelze považovat dílo za dokončené.  

8.3 Dílo se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu 
sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě 
a se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal. V případě, že má dílo 
nedodělky, vady, a to i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn dílo nepřevzít a zhotovitel je v 
takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla. Objednatel není povinen převzít nedokončené 
dílo. 

8.4 Do doby protokolárního potvrzení o předání a převzetí díla nepřísluší zhotoviteli právo na vystavení 
konečného daňového dokladu dle čl. 5. 

8.5 Vlastníkem díla je objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do převzetí celého řádně 
provedeného díla objednatelem. Po převzetí díla objednatelem přechází nebezpečí škody na díle na 
objednatele.  

8.6 Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a 
koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout 
zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje 
žádné vady a žádné nedodělky. 

9. Sankce  

9.1  Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn po 
zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i 
započatý den prodlení a zhotovitel je povinen a zavazuje se požadovanou smluvní pokutu objednateli 
uhradit. 

9.2 Pokud bude zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště v termínu dle čl. 7 odst. 7.14 této smlouvy, 
je povinen a zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den 
prodlení. 

9.3 Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad v dohodnutém termínu v záruční době je objednatel 
oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a každý i 
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započatý den prodlení s jejím odstraněním a zhotovitel je povinen a zavazuje se požadovanou smluvní 
pokutu uhradit objednateli. 

9.4 Pro případ prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po objednateli 
požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky včetně DPH za každý započatý den 
prodlení. 

9.5 Zaplacení smluvní pokuty je možno požadovat bez zřetele k tomu, zda porušením utvrzené povinnosti 
vznikla oprávněné straně škoda. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo 
objednatele na náhradu případné vzniklé škody zhotovitelem. Objednatel je oprávněn domáhat se po 
zhotoviteli i náhrady škody přesahující smluvní pokutu. 

10. Odpovědnost za škodu 

10.1  Pokud činností zhotovitele nebo porušením jeho povinností při plnění této smlouvy, nebo činností 
osob, které si zhotovitel pro plnění této smlouvy sjedná, dojde ke způsobení škody objednateli nebo 
jiným subjektům je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit uvedením do 
předešlého stavu a není-li to možné tak ji finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 

10.2 Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště po protokolárním předání a převzetí díla mít uzavřenou 
platnou a účinnou pojistnou smlouvu z důvodu pojištění odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě 
minimálně na pojistnou částku 2 milióny Kč a dále mít sjednáno i pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou 
dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednateli. 

11. Změny smlouvy, odstoupení od smlouvy 

11.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky ke smlouvě, výslovně 
nazvanými dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné 
zápisy, například ve stavebním deníku, popřípadě protokoly se za změnu smlouvy nepovažují. 

11.2 Pokud nastanou u smluvní strany objektivní skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato 
smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně písemně oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
oprávněných zástupců smluvních stran. 

11.3  Od této smlouvy může kterákoli strana odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních 
povinností druhou smluvní stranou nebo stanoví-li tak zákon.  

11.4  Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě zákona či na základě ujednání z této 
smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením 
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana 
od smlouvy odstupuje. 

11.5  Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li existenci důvodu pro 
odstoupení, je povinna to písemně oznámit odstupující smluvní straně nejpozději do 10 dnů po 
obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

11.6 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

• zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena 
cena díla, 

• zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“, 

• zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, 

• zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří 
pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení", 

• strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně, která 
oprávněně od smlouvy odstoupila, veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 

11.7  Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost 
prací jím provedených až do doby odstoupení od smlouvy, ať již jde o odstoupení objednatele či 
zhotovitele, a dále práva na zaplacení smluvní pokuty a náhradu škody platí i po odstoupení, a to pro 
část díla, kterou zhotovitel do okamžiku odstoupení od smlouvy realizoval. 
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12. Závěrečná ustanovení 

12.1 Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.  

12.2 Osobu, která bude po dobu realizace díla (stavby) technickým dozorem stavebníka ve smyslu 
stavebního zákona a této smlouvy, sdělí objednatel zhotoviteli písemně. Zástupce objednatele ve 
věcech technických při realizaci díla není oprávněn zastupovat objednatele při sjednávání a uzavírání 
smluv nebo jejich změn. Zástupce objednatele ve věch technických při realizaci díla je oprávněn 
písemně pověřit jemu podřízeného zaměstnance města, aby plnil všechny nebo jen některé úkoly 
zástupce objednatele ve věcech technických při realizaci díla; vůči zhotoviteli je písemné pověření 
účinné okamžikem jeho předložení. 

12.3  Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). 

12.4 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanským zákoníkem v platném znění a dalšími právními předpisy. 

12.5 V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení smlouvy. Přílohou 
této smlouvy je nabídkový položkový rozpočet. 

12.6 Pokud by se kterékoliv ustanovení této smlouvy ukázalo být neplatným z důvodů rozporu s kogentním 
ustanovením obecně závazných právních předpisů, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost celé 
smlouvy, ale pouze tohoto konkrétního ustanovení, pokud je toto oddělitelné od ostatního obsahu 
smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové neplatné ustanovení nahradit dohodou svým obsahem 
nejbližší duchu takového neplatného ustanovení respektující požadavky kogentních ustanovení 
právních předpisů.  

12.7 V pochybnostech se má za to, že jakýkoliv písemný dokument podle této smlouvy byl doručen 
příslušné smluvní straně třetí den po jeho prokazatelném odeslání na adresu jejího sídla uvedenou 
v této smlouvě. 

12.8  Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně 
originálů účetních dokladů.  

12.9    Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným 
osobám bez předchozího souhlasu objednatele.  

12.10 Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva, včetně příloh a případných dodatků ke smlouvě, 
podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
uveřejnění smlouvy, včetně příloh a případných dodatků, zajistí objednatel. Zhotovitel dále výslovně 
souhlasí s uveřejněním smlouvy, včetně příloh a případných dodatků, a všech údajů a informací o 

něm. Objednatel se zavazuje zhotovitele písemně informovat o nabytí účinnosti této smlouvy. 

12.11 Doložka dle § 41 obecního zřízení: Uzavření této smlouvy schválila Rada města Otrokovice dne 
11.10.2023 usnesením č. RMO/17/18/23.  

 
Přílohy:  

1. cenová nabídka a technická specifikace zhotovitele  
 
 
V Otrokovicích dne  Ve Vsetíně dne  
za objednatele: za zhotovitele: 
 
 
 
………………………. ………………………………. 
Bc. Hana Večerková, DiS. Radim Novosad 
starostka města jednatel  
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Výtahy Vsetín, s. r. o. 
Turkmenská 2150 

755 01 Vsetín 
 

 

 

 

 

Cenová nabídka a 

technická specifikace 
bezstrojovnového 

evakuačního 
trakčního výtahu 

   

 
       
 

  pro:   Město Otrokovice 
      nám. 3. května 1340 
      765 02 Otrokovice 
 
 
 akce:   DPS na ul. Hlavní 1161, 

Otrokovice 
    
 

 

 

Ve Vsetíně dne 29. 9. 2023 
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Předkládám Vám cenovou nabídku na kompletní dodávku a montáž 

nového výtahu. Provedení a vybavení výtahu odpovídá příslušným normám a 

nařízením vlády a vyhlášce 398/2009 Sb. Pro osoby se sníženou schopností 

pohybu a orientace. 
 

Výtah osobní bestrojovnový evakuační 

trakční o nosnosti 630 kg  
 
Technické parametry výtahu  
 

• typ výtahu : osobní trakční bezstrojovnový evakuační 

• nosnost :  630 kg 

• dopravní rychlost : 1 m/s 

• zdvih : 9 020 mm 

• prohlubeň : 1 010 mm 

• hlava šachty : 3 560 mm 
 

Počet stanic : 4 
Počet nástupišť : 4 
 

Kabina : neprůchozí  

• povrchová úprava : nerez brus 

• rozměr kabiny : 1 100 x 1 400 x 2 150 mm (š x h x v) 

• vybavení kabiny : tlačítková kazeta s tlačítky typu antivandal 
v provedení nerez 

 : okopové plechy v provedení nerez 
 : komunikační zařízení mezi kabinou a místem stálého 

vyproštění prostřednictvím GSM 
 :  nouzové osvětlení 
 : digitální polohová signalizace 
 : zrcadlo na zadní stěně 
 : madlo v provedení nerez 

• podlaha kabiny : kovová, krytá protiskluzovým povrchem  

• osvětlení kabiny : úspornými LED světly 
 

Kabinové dveře : automatické čtyřpanelové centrální 

• povrchová úprava :  nerez brus 

• rozměr kabinových dveří :  900 x 2 000 mm (š x v) 
 

Šachetní dveře : automatické čtyřpanelové centrální 

• rozměr šachetních dveří : 900 x 2 000 mm (š x v) 

• povrchová úprava : nerez brus 

• požární odolnost : EW 30 DP1 
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Řízení výtahu : mikroprocesorové, tlačítkové se samoobsluhou 
sběrné směrem dolů 

• vnější řízení : ovladači s potvrzením volby pro přivolání klece 

• kabinové řízení : ovladači s potvrzením volby pro jízdu do stanic 
  : ovladač nouzové signalizace 
  : digitální polohová signalizace 
  : tlačítko otevírání automatických dveří 
  : signalizace přetížení 
 

Cenová nabídka výtahu TVE 630/1 – 4/4  
 

Cena za demontáž stávajícího výtahu 44 200,- Kč 

Cena za průvodní technickou dokumentaci 21 000,- Kč 

Cena za dodávku výtahu 789 400,- Kč 

Cena za montáž výtahu 112 000,- Kč 

Cena za předepsané zkoušky 9 600,- Kč 

Cena celkem bez DPH 976 200,- Kč 

 

V cenách nejsou zahrnuty ceny za související práce zednické, elektrikářské (hlavní 

přívod pro výtah) a šachtu výtahu. 

 

ČSN EN ISO 9001:2009 
 

Společnost Výtahy Vsetín, s. r. o. je držitelem platného Certifikátu řízení jakosti 

dle ČSN EN ISO 9001:2009. Modernizace výtahu provádíme ve vysoké kvalitě 

v souladu s řízením jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009.   

 

Řešení tohoto výtahu respektuje technické požadavky dle Nařízení vlády č. 

122/2016 Sb. v platném znění. Výtah po provedené modernizaci bude zcela 

v souladu s bezpečnostními předpisy dle ČSN EN 81-20, ČSN EN 81-50. 

 

Po provedené montáži výtahu bude posouzena shoda výtahu 

autorizovanou osobou, vystaveno ES prohlášení shody a výtah bude 

opatřen označením CE.  

 

S pozdravem,             
  
 

737 11 92 91 | Turkmenská 2150, 755 01 Vsetín 

novosad@vytahyvsetin.cz | www.vytahyvsetin.cz 
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