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Měsro
V Praze dne 11. 10. 2023

Cenová nabídka: Projektové dokumentace měření úsekové rychlosti (MUR), i/55 — D2 Břeclav

Vážený pane,
dovolujeme si reagovat na Váš požadavek k vytvoření cenové nabídky na zpracování projektové
dokumentace měření úsekové rychlosti (MUR), 1/55 — D2, Břeclav.

NABÍDKOVÁ CENA CENA BEZ DPH

Vypracování projektové dokumentace pro společné povolení v podrobnosti pro
provádění stavby (DŮSP+DPS) v podrobnosti pro provádění stavby. Dokumentace
bude obsahovat výkresovou, textovou část a dokladovou část, včetně soupisu
stavebních prací (dle vyhl. č. 499/2006 sb. v platném znění).

+ | Vstupní podklady, geodetické zaměření, existence sítí, místní šetření
* © PD DÚSP+DPS MUR 1/55
* | Inženýrská činnost

Počet vyhotovení každé PD 3x tištěná forma, 1x digitální (pdf na CD), 1x digitální
Soupis prací.

Práce na PD bude možné zahájit v prvním čtvrtletí 2024.
Předpokládané termíny:

- © Zajištění vstupních podkladů, geodetického zaměření— do 60 dní od
podpisu smlouvy/objednání

-© koncept PD DŮSP+DPS před rozesláním na DOSS a STI do 120 dní po
obdržení všech podkladů.

- © Po schválení konceptu objednatelem rozeslání PD na DOSS a STI
(inženýrská činnost)

- © čistopis PD DÚSP+DPS se soupisem prací do 21 dní po obdržení všech
stanovisek z inženýrské činnosti

- © Podání žádosti o stavební povolení do 21 dnů od předání čistopisu PD
DÚSP+DPS

193 700,00 Kč
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Součástí díla nebude vypracování variantních řešení, přeložek inženýrských sítí, projednání majetkoprávních

vztahů.
Dodavatel nenese odpovědnost za prodlení termínu plnění z důvodu prodlení obdržení stanovisek a

vyjádření dotčených orgánů státní správy (DOSS) a správců technické infrastruktury (STI).

Požadavky na další tištěné soupravy budou kalkulovány samostatně jako vícetisky.

Cenová nabídka je platná do 12/2023.

S pozdravem

Obchodní ředitel pro STM


