



Místní podmínky montáže pro část 2 + 4

Investor – Objednavatel:

Ústecký kraj
Odbor regionálního rozvoje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
IČ: 70892156

Místo realizace:

SOŠEaS, OA a SZŠ Chomutov p.o. (Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov, příspěvková organizace)

Stupeň provedení dokumentace – pro účely podání žádosti o dotaci

Předmět projektu

Předmětem projektu je montáž strukturované kabeláže pro projekt:

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov, příspěvková organizace

Areál: A HI. budova – Na Průhoně 4800
B SZŠ + DM – Palackého 3 a Palackého 239/5
C OA + Truhlárna - Černovická 2901 a Černovická 5831
D Školní ulice 785/56
E Na Moráni 4803

Počet objektů celkem: 17

Popis místních podmínek montáže:

- Pořadí montáže slaboproudé kabeláže bude vždy určeno dohodou. Pořadí budov v areálu určuje škola.
- Montážní práce je možno provádět takto:
V areálu A - denně od 6:30 do 20:00 hod
V ostatních areálech takto: SZŠ Palackého 3 – od 6:30 do 18:00, DM Palackého 239/5 od 07:00 do 20:00, C OA + Truhlárna - Černovická 2901 a Černovická 5831 - od 06:30 do 15:00, výjimečně dle dohody déle, Školní ulice 785/56 – od 06:30 do 15:00, v případě nutnosti do 18:00 – odměnu za čas od 15:00 dodavatel vyřeší se školníkem formou dohody, Na Moráni 4803 - od 06:30 do 18:00 – odměnu za čas od 15:00 dodavatel vyřeší se školníkem formou dohody
- Škola požaduje hrubý úklid.
- Všechny možné výpadky či odpojení od sítě, elektřiny atd. je třeba hlásit předem.
- Zákaz kouření ve vnitřních prostorách školy a na pozemcích školy. Prostor pro kouření u každého areálu určí „kontaktní“ osoba
- Při opuštění pracoviště zanechat prostory v požárně bezpečném stavu tzn. vypojit spotřebiče, zhasnout, zavřít okna, uzamknout prostory !

- Přístup do hlavní serverovny pouze za přítomnosti správce.
- Místnost pro sklad nářadí a materiálu škola vyhradí v každém areálu.
 - Kontaktní osoby – budou předány dodavateli před započítím prací.