
OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zadavatel tímto stanovuje závazné obchodní podmínky (dále jen „ Obchodní podmínky “),
jejichž obsah musí být beze změn respektován při předložení nabídky účastníka, jakož i při plnění
předmětu veřejné zakázky s názvem „ Pošta Frýdek Místek 1 – oprava kanceláří z důvodů
redislokace pracovišť v rámci SM “. Zhotovitelem se rozumí účastník poptávkového řízení,
Objednatelem se rozumí zadavatel – Česká pošta, s.p. (Zhotovitel a Objednatel společně dále jen
„ smluvní strany “).

Po ukončení poptávkového řízení a výběru nejvhodnější nabídky vystaví Objednatel objednávku
na plnění předmětu veřejné zakázky, kterou odešle vybranému účastníkovi – Zhotoviteli (dále jen
„ Objednávka“). Zhotovitel je povinen tuto Objednávku potvrdit (akceptovat) ve lhůtě 2
pracovních dnů. Doručením potvrzení Objednávky Zhotovitelem Objednateli dojde k uzavření
smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky (dále jen „ Smlouva “), při jejímž plnění je Zhotovitel
povinen respektovat tyto Obchodní podmínky, které jsou součástí Smlouvy. Potvrzení
Objednávky, které obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny se považuje za
odmítnutí Objednávky a tvoří nový návrh Zhotovitele na uzavření smlouvy, a to i v případě
takového dodatku, výhrady, omezení nebo jiné změny, které podstatně nemění podmínky
Objednávky. Objednatel není povinen tento nový návrh akceptovat.

Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon o registru smluv “). Dle dohody
smluvních stran zajistí odeslání Smlouvy správci registru smluv Objednatel. Objednatel je
oprávněn před odesláním Smlouvy správci registru smluv ve Smlouvě znečitelnit informace, na
něž se nevztahuje uveřejňovací povinnost podle zákona o registru smluv. Smlouva nabývá
platnosti doručením potvrzení Objednávky Zhotovitelem Objednateli a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv. Plnění předmětu Smlouvy v době od platnosti Smlouvy do účinnosti
Smlouvy se považuje za plnění podle Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí
Smlouvou.

Záležitosti Smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ Občanský zákoník “), s tím, že případná odchylná ujednání
v Objednávce mají přednost před zněním Obchodních podmínek.

1� Předmět Obchodních podmínek

1.1� Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo
pod souhrnným názvem „Pošta Frýdek Místek 1 – oprava kanceláří z důvodů redislokace
pracovišť v rámci SM“, a to řádně, včas, v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek stanovených
těmito Obchodními podmínkami (dále jen „ Dílo “ nebo „ Stavba “). Dílo je vymezeno dokumenty
uvedenými v odst. [|3.1 ] Obchodních podmínek, tj. projektovou dokumentací / položkovým
smluvním rozpočtem, a technickou specifikací.

1.2� Zkrácený popis prací prováděných v rámci Díla:

a)� Demontáž stávající podlahové krytiny;

b)� Dodávka a montáž nové podlahové krytiny;

c)� Oprava omítek;

d)� Malba bílá;

e)� Zakrytí nábytku, manipulace s nábytkem;

f)� Odvoz a likvidace sutě, přesun hmot, odvoz sutě včetně poplatků za skládku.
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1.3� Staveništěm se rozumí pronajaté prostory na adrese Sadová 2379, 738 01 Frýdek Místek 1 (dále
jen „ Staveniště “).

2� Základní povinnosti Zhotovitele a Objednatele

2.1� Zhotovitel je v souvislosti s prováděním Díla povinen též:

a)� provádět veškerou činnost související se zajištěním potřebných povolení pro zřízení a
provozování zařízení Staveniště, pro dopravu materiálu z a na Staveniště, včetně úhrady
příslušných správních a jiných poplatků;

b)� učinit dopravní opatření, zábory, likvidace a uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění
Díla;

c)� zajistit zřízení, provozování a likvidaci zařízení Staveniště, včetně odstranění případných
škod na majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností
Zhotovitele;

d)� umožnit zpracovateli technické specifikace výkon dozoru;

e)� provést veškeré zkoušky jednotlivých částí Díla a Díla jako celku, jejichž povinnost
provedení vyplývá z obecně platných předpisů, včetně technických norem nebo z těchto
Obchodních podmínek, a vyhotovit a předat protokoly o provedení zkoušek Objednateli;

f)� zajistit a Objednateli předat veškeré doklady prokazující řádné provedení Díla v souladu
s Obchodními podmínkami nebo s Dílem a jeho částmi související, zejména návody
k obsluze a údržbě, prohlášení o shodě, certifikáty, atesty apod.;

g)� provést a/nebo obstarat veškeré další práce, činnosti, úkony a věci potřebné pro provedení
Díla, které Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti a znalosti Staveniště mohl a měl
předpokládat.

2.2� Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle těchto Obchodních podmínek, v souladu se specifikací
uvedenou v zadávacích podmínkách poptávkového řízení a podle požadavků Objednatele
s maximální úsporností a optimalizací navrhovaných konstrukcí tak, aby dosáhl hospodárných
nákladů na provedení Díla. V případě optimalizace navrhovaných konstrukcí za účelem dosažení
hospodárnosti nákladů na provedení Díla však musí být zachována kvalita Díla požadovaná
těmito Obchodními podmínkami.

2.3� Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za něj cenu sjednanou v těchto
Obchodních podmínkách, která bude potvrzena Objednávkou.

2.4� Účelem provedení Díla je oprava vnitřních prostor.

3� Podklady pro provádění Díla a prohlášení smluvních stran

3.1� Zhotovitel akceptací Objednávky stvrzuje, že mu byly předány následující podklady pro
provedení Díla, které XXXXX XXXXXXX Obchodních podmínek:

a)� Technická specifikace pro realizaci Díla názvu „Pošta Frýdek Místek 1 – oprava kanceláří
z důvodů redislokace pracovišť v rámci SM“ zpracovaná XXXXXXX XXXXXXXXX dne 20. 9.
2023;

b)� Položkový smluvní rozpočet;

3.2� Objednatel prohlašuje, že podklady předané Zhotoviteli pro plnění Díla jsou bez právních vad a
neporušují autorská a průmyslová práva třetích osob.

3.3� Zhotovitel potvrzuje podpisem těchto Obchodních podmínek, že:

a)� má autorizaci a/nebo živnostenské oprávnění v rozsahu odpovídajícím provedení Díla;
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b)� má příslušná oprávnění, osvědčení pro splnění předmětu této Smlouvy, jsou-li pro plnění
právními předpisy vyžadována;

c)� všechny předané podklady převzal a překontroloval, popř. že tak učiní ve lhůtách
předvídaných těmito Obchodními podmínkami;

d)� veškeré nejasné podmínky pro plnění Díla si s Objednatelem vyjasnil;

e)� všechny technické, dodací a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla;

f)� veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil s výjimkou případů, které při vynaložení
veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat;

g)� je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí.

3.4� Zhotovitel výslovně prohlašuje, že pokud se kterékoli z těchto jeho potvrzení ukáže v průběhu
provádění Díla jako částečně či zcela nepravdivé, není oprávněn s výjimkou plnění dodatečných
výslovných požadavků Objednatele na zvýšení/snížení rozsahu či kvality Díla oproti těmto
Obchodním podmínkám a výše uvedeným podkladům uplatňovat úhradu tzv. víceprací vůči
Objednateli.

3.5� Smluvní strany si ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku
ujednaly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností v případě, kdy dojde
k podstatné změně okolností, za nichž Zhotovitel akceptoval Objednávku.

4� Doba a místo provádění Díla

4.1� Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na písemnou výzvu Objednatele, uskutečněnou nejméně
3 kalendářní dny před termínem vlastního předání a převzetí Staveniště. O předání a převzetí
Staveniště bude vyhotoven písemný Protokol o předání a převzetí Staveniště potvrzený oběma
smluvními stranami .

4.2� Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště a předat
celé Dílo nejpozději do 65 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Staveniště v souladu
s Časovým harmonogramem, který tvoří XXXXXXX XX X Obchodních podmínek. Nejpozději do 3
pracovních dnů ode dne předání a převzetí Staveniště Zhotovitel vypracuje a předá Objednateli
Podrobný časový harmonogram. Konečný termín pro dokončení Díla dle věty první tohoto
odstavce zůstává nedotčen.

4.3� Termín pro dokončení Díla a Časový harmonogram může být změněn pouze dohodou smluvních
stran ve formě dodatku ke Smlouvě.

4.4� Místem provádění Díla je Staveniště.

5� Cena Díla a platební podmínky

5.1� Cena Díla je určena podle položkového smluvního rozpočtu, který tvoří XXXXXXX XX X Obchodních
podmínek, a činí 472 395.50 Kč bez DPH. Smluvní strany tímto prohlašují, že položkový smluvní
rozpočet uvedený v XXXXXXX XX X je úplný a závazný ve smyslu ustanovení § 2621 Občanského
zákoníku.

5.2� K ceně Díla podle předchozího odstavce bude připočítána DPH podle příslušných předpisů ve
výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud se v případě uvedeného plnění bude
jednat o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti na Objednatele v souladu s ustanovením
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon
o DPH “), DPH Zhotovitelem připočítána nebude.

5.3� Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena Díla zahrnuje náklady na veškeré práce, služby, výkony
a činnosti, které jsou třeba k řádnému provedení a dokončení Díla, a že jsou v ní zahrnuty
mj. náklady přímé a nepřímé, náklady na média (voda, energie atd.), zisk, poplatky, náklady
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ostatní a vedlejší. Sjednaná cena Díla je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a nemůže být
změněna, není-li v těchto Obchodních podmínkách uvedeno jinak.

5.4� Cena Díla může být zvýšena nebo snížena pouze v případech výslovně uvedených v těchto
Obchodních podmínkách, tj. pouze v případě požadavku Objednatele (plnění dodatečných
výslovných požadavků Objednatele na zvýšení/ snížení rozsahu či kvality Díla Zvýšení/snížení
rozsahu či kvality Díla (vícepráce/méněpráce) bude oceněno následujícím způsobem:

a)� jednotkovými cenami totožných nebo obdobných dodávek a prací již existujících částí Díla,
jež jsou uvedeny v položkovém smluvním rozpočtu XXXX XXXXXXX XXXXX nebude-li to možné,
pak

b)� jednotkovými cenami dodávek z veřejně dostupných velkoobchodních ceníků výrobců
(dovozců) příslušných materiálů a prvků a jednotkovými cenami prací obsažených
v cenících RTS – směrné ceny platných a účinných v době vzniku více- či méněpráce
sníženými o 5 %; nebude-li to možné, pak

c)� jednotkovými cenami totožných dodávek a prací zjištěných na základě samostatné poptávky
zadané Objednatelem.

5.5� Změna ceny Díla nebo změna termínů plnění Díla nebo odchylky rozsahu či kvality Díla oproti
Obchodním podmínkám, které mají za důsledek změnu ceny Díla, mohou být řešeny pouze
písemnými dodatky. Dodatky mohou být vystaveny pro celkové navýšení ceny Díla v rozsahu
nejvýše do 15 % z původní celkové ceny Díla a zároveň celková hodnota samotných víceprací a
méněprací nesmí překročit 30 % původní ceny Díla. Původní celkovou cenou Díla je rozuměna
cena Díla uvedená v odst. [|5.1 ]Obchodních podmínek ve výši před uzavřením prvního, příp.
následných dodatků.

5.6� Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu Díla na základě Zhotovitelem vystaveného a Objednateli
doručeného daňového dokladu – faktury, který je Zhotovitel povinen vystavit ve lhůtě 15
kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Jako datum uskutečnění zdanitelného
plnění je stanoven den podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla Objednatelem.

5.7� Smluvní strany sjednávají ve prospěch Objednatele pozastávku z ceny Díla ve výši 10 % z ceny
Díla ( bez DPH). Pozastávka bude zadržena z daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem a
může být Objednatelem použita na krytí nákladů spojených s neplněním smluvních povinností
Zhotovitele, zejména s odstraňováním vad Díla. 100 % pozastávky (tj. 10% z ceny Díla bez
DPH), případně snížené o část pozastávky použité Objednatelem na krytí nákladů spojených
s neplněním smluvních povinností Zhotovitele, bude Objednatelem uvolněna na základě písemné
žádosti předané Zhotovitelem Objednateli, přičemž Zhotovitel je oprávněn o uvolnění pozastávky
Objednatele požádat nejdříve po uplynutí 14 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla
bez jakýchkoli vad a nedodělků, popř. pokud bude Dílo při předání vykazovat vady nebo
nedodělky, po uplynutí 14 kalendářních dnů ode dne podpisu Zápisu o odstranění všech těchto
vad nebo nedodělků.

5.8� Splatnost daňového dokladu je sjednána na 30 kalendářních dnů od data vystavení daňového
dokladu Zhotovitelem, s tím, že Zhotovitel je povinen daňový doklad odeslat Objednateli
nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne jeho vystavení. O dobu prodlení se splněním této
povinnosti Zhotovitele se prodlužuje splatnost daňového dokladu. Příslušná část pozastávky
z ceny Díla bude Objednatelem při splnění podmínek uvedených v odst. [|5.7 ]uvolněna do 30
kalendářních dnů od data doručení písemné žádosti Zhotovitele Objednateli, nejdříve však v den
splatnosti příslušného (řádně vystaveného) daňového dokladu, z něhož byla pozastávka zadržena,
pokud by mělo uplynutí uvedené doby 30 kalendářních dnů splatnosti tohoto daňového dokladu
předcházet.

5.9� Daňový doklad musí obsahovat pouze pravdivé údaje a jeho strukturu je Zhotovitel povinen před
vydáním konzultovat se zástupcem Objednatele pro věci technické.
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5.10 �Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí mít předepsané údaje a musí obsahovat náležitosti
řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména pak zákona o DPH,
jinak se považuje za neplatný a bude vrácen v době splatnosti Zhotoviteli k doplnění či opravě.
Nová doba splatnosti dle odst. [|5.8 ]začíná běžet dnem vystavení nového/opraveného daňového
dokladu Zhotovitelem s tím, že Zhotovitel je povinen tento nový/opravený daňový doklad odeslat
Objednateli nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne jeho vystavení. O dobu prodlení se
splněním této povinnosti Zhotovitele se prodlužuje splatnost tohoto daňového dokladu. Daňový
doklad bude předán v jednom vyhotovení (originál) a musí obsahovat tyto údaje:

a)� číslo Objednávky;

b)� označení Díla;

c)� popis fakturovaného plnění včetně KZM (kmenový záznam materiálu Objednatele), rozsah,
jednotkovou a celkovou cenu;

d)� jako Přílohu: položkový soupis skutečně provedených prací (ve struktuře smluvního
položkového rozpočtu) schválený a podepsaný zástupcem Objednatele pro věci technické;

e)� příslušný kód klasifikace CZ-CPA;

f)� vyčíslení pozastávky dle odst. [|5.7 ];

g)� jako Přílohu: kopii oboustranně podepsaného Protokolu o předání a převzetí Díla.

5.11 � Zhotovitel zašle daňové doklady spolu s veškerými požadovanými dokumenty Objednateli:

a)� doporučeným dopisem na adresu: Česká pošta, s.p., skenovací centrum, Poštovní 1368/20,
701 06 Ostrava 1; nebo

b)� elektronicky, je-li elektronický způsob zasílání výslovně odsouhlasen Objednatelem na
základě žádosti Zhotovitele zaslané do technologické schránky [|ucetnictvi.sm@cpost.cz];
nebo

c)� na výzvu Objednatele způsobem uvedeným v odst. [|5.18 ]Smlouvy.

5.12 �Objednatel neposkytuje Zhotoviteli jakékoliv zálohy na cenu Díla a Zhotovitel není oprávněn
požadovat během provádění Díla přiměřenou část ceny Díla vzhledem k vynaloženým nákladům.

5.13 � V případě, že datum splatnosti daňového dokladu připadne na sobotu, neděli, 31. 12., státem
uznaný svátek či den, který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 370/2017 Sb., o platebním
styku, ve znění pozdějších předpisů, posouvá se datum splatnosti na nejbližší další pracovní den.

5.14 � Práce, dodávky nebo služby, které nebudou během provádění Díla oproti těmto Obchodním
podmínkám provedeny, nebudou Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce, dodávky nebo
služby určená dle odst. [|5.4 ]bude od ceny Díla odečtena.

5.15 � Práce, dodávky nebo služby, které provede Zhotovitel mimo ujednání v těchto Obchodních
podmínkách, v důsledku svévolného odklonu od smluvních podmínek, Objednatel Zhotoviteli
neuhradí. Zhotovitel je musí na písemnou žádost Objednatele v jím stanoveném termínu odstranit
a uhradit Objednateli náhradu škody, která mu tím vznikne.

5.16 � Smluvní strany se v případě, kdy se nejedná o přenesení daňové povinnosti na Objednatele,
dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna
způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve
smyslu § 106a zákona o DPH, nebo má-li být platba za zdanitelné plnění uskutečněné
Zhotovitelem v tuzemsku zcela nebo z části poukázána na bankovní účet vedený poskytovatelem
platebních služeb mimo tuzemsko nebo nastanou skutečnosti uvedené v § 109 odst. 1 písm. a),
b), c) či odst. 2 písm. a) zákona o DPH, je Objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z
přidané hodnoty zaplatit přímo na bankovní účet správce daně ve smyslu § 109a zákona o DPH.
Na bankovní účet Zhotovitele bude v tomto případě uhrazena část ceny odpovídající výši základu

Obchodní podmínky „Pošta Frýdek Místek 1 – oprava kanceláří z důvodů
redislokace pracovišťˇ v rámci SM“

(Verze: 100144872)� Strana [|5 ](celkem [|17 ])



daně z přidané hodnoty. Úhrada ceny plnění (základu daně) provedená Objednatelem v souladu
s ustanovením tohoto odstavce smlouvy bude považována za řádnou úhradu ceny plnění
poskytnutého dle této Smlouvy.

5.17 � Bankovní účet uvedený na daňovém dokladu v případě, kdy se nejedná o přenesení daňové
povinnosti na Objednatele, na který bude ze strany Zhotovitele požadována úhrada ceny za
poskytnuté zdanitelné plnění, musí být Zhotovitelem zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový
přístup ve smyslu § 96 zákona o DPH. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud číslo
bankovního účtu Zhotovitele, na který bude ze strany Zhotovitele požadována úhrada ceny za
poskytnuté zdanitelné plnění dle příslušného daňového dokladu, nebude zveřejněno způsobem
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona o DPH a cena za poskytnuté zdanitelné
plnění dle příslušného daňového dokladu přesahuje limit uvedený v § 109 odst. 2 písm. c) zákona
o DPH, je Objednatel oprávněn zaslat daňový doklad zpět Zhotoviteli k opravě. V takovém
případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná běžet dnem vystavení
opraveného daňového dokladu s uvedením správného bankovního účtu Zhotovitele, tj.
bankovního účtu zveřejněného správcem daně.

5.18 � Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu Objednatele bude akceptovat oboustranné elektronické
zasílání dokladů spojených s realizací díla (zejména písemné výzvy, daňové doklady)
prostřednictvím portálu SAP Ariba Network. Zhotovitel se zavazuje v takovém případě
zaregistrovat na portále SAP Ariba Network. Objednatel iniciuje registraci Zhotovitele k portálu
SAP Ariba Network zasláním elektronické výzvy na kontaktní e-mail Zhotovitele (odst. [|6.18 ]
Smlouvy). Objednatel prohlašuje, že pro požadované aktivity Zhotovitele v rámci nákupního
procesu je postačující registrace se standardním účtem Ariba Network, který je bezplatný.

6� Další závazky smluvních stran

6.1� Zhotovitel je povinen se při provádění Díla a kterékoliv jeho části řídit těmito Obchodními
podmínkami, pokyny příslušných úřadů, podmínkami stanovenými ve stavebním povolení, je-li
vydáno (včetně podmínek obsažených ve stanoviscích a vyjádřeních účastníků stavebního řízení),
a příkazy Objednatele a prioritně hájit jeho zájmy. Zhotovitel je dále povinen se při provádění
Díla řídit relevantními ustanoveními obecně platných předpisů, včetně předpisů bezpečnostních,
hygienických, protipožárních a technických (ČSN). Pro plnění Díla budou závazné veškeré platné
ČSN (a EN) v celém rozsahu, a to i tehdy, jsou-li zcela nebo zčásti deklarovány jako pouze
doporučené, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem v konkrétním případě dohodnuto jinak.
Pokud nesplněním těchto Obchodních podmínek či pokynů Objednatele, obecně platných
předpisů a výše zmíněných norem vznikne Objednateli škoda, uhradí ji Zhotovitel Objednateli v
plném rozsahu.

6.2� Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit Objednatele na následky takových jeho rozhodnutí a
úkonů či pokynů, které jsou nevhodné, mohly by Objednateli způsobit finanční či jinou újmu,
které jsou ve zjevném rozporu se stanovisky dotčených právnických či fyzických osob nebo
institucí, mohly by ohrozit termíny plnění Díla nebo vyvolat změnu v ceně Díla. Zhotovitel se
zavazuje rovněž neprodleně písemně informovat Objednatele o eventuálních vadách a
nekompletnosti podkladů předaných mu Objednatelem.

6.3� Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o udělení jakéhokoli souhlasu nebo povolení, pokud jej
přizve k tomu příslušný orgán veřejné moci nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes
řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované řízení a případně odpovídá za škodu,
kterou tím Objednateli způsobí. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely řízení
nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady pro řízení potřebné. Objednatel je povinen
zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii shora uvedených souhlasů/povolení, pokud jsou
v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.

6.4� Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost zahrnující zejména řešení
majetkoprávních vztahů a účast při jednání s orgány státní správy a správci sítí související
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s Dílem. Zhotovitel nemá právo zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele, a to ani tehdy,
neposkytne-li Objednatel součinnost Zhotoviteli v přiměřené lhůtě.

6.5� Zhotovitel je povinen práce na provádění Díla přerušit na základě doručení písemného rozhodnutí
Objednatele o přerušení prací s tím, že o časový úsek shodný s dobou, po kterou Zhotovitel
přerušil své práce na základě písemného rozhodnutí Objednatele, se automaticky prodlužují
termíny plnění Díla, nebude-li dohodnuto jinak. Přerušení prací může trvat maximálně 180
kalendářních dní od doručení písemného rozhodnutí Objednatele o přerušení prací Zhotoviteli.
Pokud nedojde v této lhůtě k uzavření dodatku ke Smlouvě řešícímu pokračování provádění Díla
po přerušení, nebo k doručení písemné výzvy Objednatele k pokračování v plnění Díla, je
Objednatel oprávněn po jejím uplynutí od Smlouvy odstoupit. Zhotovitel není oprávněn svévolně
pokračovat v pracích na provádění Díla po uplynutí lhůty podle tohoto odstavce. Případné náklady
(včetně škod) vzniklé Zhotoviteli z důvodu přerušení prací na plnění Díla dle tohoto odstavce
jdou k tíži Zhotovitele a Zhotovitel není oprávněn si je jakkoli na Objednateli nárokovat.
Zhotovitel prohlašuje, že si tyto případné náklady (včetně škod) již zohlednil v ceně Díla .

6.6� Zhotovitel je po celou dobu provádění Díla povinen vést Stavební deník Stavby (dále jen „ SD “),
a to ve struktuře a s obsahem dle příslušných obecně platných a účinných předpisů. Všechny listy
SD musí být označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly. SD bude veden se dvěma kopiemi,
Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu provádění Díla požadovat po Zhotoviteli předání první
kopie SD a Zhotovitel je povinen této žádosti Objednatele neprodleně vyhovět. Není-li v těchto
Obchodních podmínkách výslovně stanoveno jinak, zápisy ve SD se nepovažují za změnu
Smlouvy, ale slouží jako eventuální podklad pro vypracování dodatků ke Smlouvě. Zhotovitel je
povinen kdykoliv v průběhu provádění Díla umožnit Objednateli kontrolu vedení SD a zápisů do
něj a umožnit osobě vykonávající dozor provedení zápisů do SD. Povinnost vést SD končí dnem
řádného dokončení Díla. Originál SD předá Zhotovitel Objednateli v den, kdy bylo Dílo řádně
dokončeno.

6.7� Zhotovitel je povinen zajistit vedení stavby stavbyvedoucím, panem/paní XXXXXXXXXX XXXXXXX .
Změna stavbyvedoucího je možná pouze s písemným souhlasem Objednatele. Objednatel se
zavazuje souhlas se změnou stavbyvedoucího bezdůvodně neodepřít.�

6.8� Obě smluvní strany jsou povinny účastnit se pravidelných kontrolních dnů stavby (dále jen
„ KD “), které se budou konat 1x týdně, nebude-li dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen zajistit,
aby se KD vždy účastnil stavbyvedoucí nebo jím určený zástupce. Podrobnosti budou dohodnuty
v Protokolu o předání a převzetí Staveniště. Z KD budou pořizovány písemné zápisy formou
samostatných dokumentů.

6.9� Zhotovitel je pro provádění některých částí Díla oprávněn použít třetích osob (tzv. poddodavatelů
Zhotovitele), avšak pouze za následujících podmínek:

a)� 7 kalendářních dnů před zahájením prací (včetně objednávek materiálu) poddodavatelem
získá písemný souhlas Objednatele v každém jednotlivém případě; při neodsouhlasení
Objednatelem nemá Zhotovitel právo poddodavatele využít;

b)� za plnění částí Díla prováděných poddodavateli odpovídá Zhotovitel společně a nerozdílně
s poddodavatelem.

6.10 �Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly při provádění Díla, zejm. kontroly dokončení
rozhodujících prací a provádění všech předepsaných zkoušek. Zhotovitel je povinen s předstihem
nejméně 5 pracovních dní přizvat Objednatele ke kontrole těch částí Díla, které se v dalším
průběhu provádění Díla stanou nepřístupnými a do provedení kontroly Objednatelem je
nezakrývat. V případě, že Zhotovitel tuto povinnost nesplní, je Objednatel oprávněn požadovat
a Zhotovitel povinen provést odkrytí a po provedení kontroly zakrytí dotčených částí Díla, popř.
provést opětovně předepsané zkoušky, a to výhradně na náklady Zhotovitele. Neprovedení
kontroly Objednatelem nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za případné vady Díla.
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6.11 � Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi uvedenými
v těchto Obchodních podmínkách a v příslušných právních a technických předpisech, je
Objednatel oprávněn požadovat, aby Zhotovitel odstranil dosud vzniklé vady a prováděl Dílo
řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu mu Objednatelem
poskytnuté, bude takový postup považován za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel bude
z tohoto důvodu oprávněn odstoupit od Smlouvy.

6.12 �Objednatel má právo pověřit kontrolní činností nad plněním Zhotovitele třetí osobu. O této
skutečnosti je povinen informovat Zhotovitele bez zbytečného odkladu.

6.13 � Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu tak, aby plnění z takového
pojištění pokrylo případné škody způsobené v souvislosti s plnění Díla Zhotovitelem nebo
osobou, za niž Zhotovitel odpovídá, a to s minimální výší pojistného plnění 2.000.000,- Kč.
Pojistná smlouva bude udržována v platnosti a účinnosti až do uplynutí záruční doby Díla. Při
vzniku pojistné události zabezpečuje ihned po jejím vzniku veškeré úkony vůči pojistiteli
Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli
veškerou součinnost, která je v možnostech Objednatele.

6.14 � Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli do 7
kalendářních dnů doklad o pojištění dle předchozího odstavce, včetně potvrzení o zaplacení
pojistného. Výše uvedené dokumenty budou současně předloženy Objednateli nejpozději při
podpisu této Smlouvy. Zhotovitel tímto současně uděluje Objednateli neodvolatelný souhlas
k tomu, aby si Objednatel v případě potřeby ověřoval u pojistitele skutečnosti týkající se pojistné
smlouvy a jejího plnění.

6.15 � Jestliže vznikne na straně Zhotovitele nemožnost plnění ve smyslu § 2006 nebo § 2007
Občanského zákoníku, Zhotovitel písemně uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti a
její příčině Objednatele. Pokud Zhotovitel neoznámí Objednateli, že se splnění jeho závazků stalo
nemožné bez zbytečného odkladu, kdy se o tom dozvěděl, nebo dozvědět musel, nahradí
Objednateli škodu tím vzniklou. Pokud není jinak stanoveno písemně Objednatelem, bude
Zhotovitel pokračovat v realizaci svých závazků vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu
svých nejlepších možností a schopností a bude hledat alternativní prostředky pro realizaci té části
plnění, kde není možné plnit. Pokud by podmínky nemožnosti plnění trvaly déle než 30
kalendářních dnů, závazek Objednatele v rozsahu, v jakém trvá nemožnost plnění, zaniká. Tím
není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklou v důsledku nemožnosti plnění
Zhotovitele.

6.16 � Společné počítačové prostředí, ve kterém si smluvní strany budou předávat dokumenty
v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže uvedenými čísly
verzí:

a)� MS Word v. 2013 nebo vyšší;

b)� MS Excel v. 2013 nebo vyšší;

c)� AutoCad v. 2010 nebo vyšší;

d)� MS Project v. 2013 nebo vyšší.

Obě smluvní strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy.
Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení.

6.17 � Závaznou formou komunikace mezi smluvními stranami je doporučený dopis, zápis z jednání
smluvních stran, zápis ve stavebním deníku, Protokol o předání a převzetí Díla nebo Zápis o
odstranění vad a nedodělků, e-mailová zpráva. Tyto dokumenty musí být podepsány příslušnými
odpovědnými zástupci smluvních stran, v případě e-mailové zprávy musí být podepsány
zaručeným elektronickým podpisem. V případě pochybností se bude mít za to, že e-mailová
zpráva byla doručena, pokud e -mailový server ji odesilateli nevrátí jako nedoručitelnou.
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E -mailová zpráva musí být odeslána z elektronické adresy odesilatele podle následujícího
odstavce této Smlouvy. Pro doručení doporučeného dopisu platí úprava dle odst. [|13.1 ].

6.18 � Pro závaznou korespondenci smluvních stran v době do odstranění poslední vady Díla uvedené
v Protokolu o předání a převzetí Díla, s výjimkou uplatnění záručních vad, jsou stanoveny
následující kontakty:

a)� Na straně Objednatele:

� Ve věcech smluvních:

�� XXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

�� XXXXX X XXX XXX XXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

� Ve věcech stavebně-technických:�

�� XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX

�� XXXXX XXXX XXX XXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

b)� Na straně Zhotovitele:

� Ve věcech smluvních:

�� XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

�� XXXXX XXX XXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

� Ve věcech stavebně-technických:

� X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

�� XXXXX XXX XXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pro závaznou korespondenci smluvních stran pro uplatnění záručních vad Díla budou
korespondenční adresy obou smluvních stran stanoveny v Protokolu o předání a převzetí Díla a
nebudou-li zde tyto adresy stanoveny, tak bude korespondenční adresou adresa sídla druhé
smluvní strany.

6.19 � Zhotovitel se zavazuje na vyžádání Objednatele se zúčastnit osobní schůzky, pokud Objednatel
požádá o schůzku nejpozději 5 pracovních dnů předem. V mimořádně naléhavých případech je
možno tento termín po dohodě obou smluvních stran zkrátit.

6.20 � Zhotovitel se zavazuje, že při své činnosti bude dbát, aby nebyla poškozena dobrá obchodní
pověst a obchodní firma Objednatele. Při realizaci Díla musí Zhotovitel vždy sledovat zájmy
Objednatele. Zhotovitel se zavazuje nevyvíjet jakékoliv aktivity, a to jak přímo, tak
zprostředkovaně, které jsou v rozporu se zájmy Objednatele ve všech oblastech jeho činnosti.

6.21 � Zhotovitel není oprávněn použít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na
obchodní firmu Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl, byť i nepřímo, vést
k identifikaci Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

6.22 � Zhotovitel není oprávněn postoupit ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající
ze Smlouvy, ani postoupit Smlouvu jako celek, bez předchozího písemného souhlasu
Objednatele. Zhotovitel je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky vůči Objednateli
pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

6.23 � Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci či uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění Díla
na své náklady. Likvidaci odpadů je povinen Zhotovitel provádět ekologicky s maximálním
ohledem na životní prostředí a vést podrobnou evidenci o nakládání s odpady (Protokol o evidenci
nakládání s odpady), kterou je povinen předložit Objednateli při předání a převzetí Díla
k Protokolu o předání a převzetí Díla.
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6.24 � Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a provést jeho úklid nejpozději do 3 kalendářních dnů
ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků, resp. ode dne podpisu
Zápisu o odstranění (přejímkových) vad a nedodělků. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště
ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou.
Náklady s tímto spojené jdou k tíži Zhotovitele. Tyto náklady je Zhotovitel povinen uhradit
k písemné výzvě Objednatele ve lhůtě 30 kalendářních dnů od obdržení této výzvy. Její součástí
bude specifikace uvedených nákladů.

6.25 � Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav a čistotu Staveniště a sousedících objektů,
prostor a komunikací a udržovat zde pořádek a čistotu. Nebude-li Zhotovitel udržovat pořádek a
čistotu na Staveništi, a to i přes opakovanou výhradu Objednatele učiněnou formou zápisu ve
stavebním deníku, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v odst. [|12.12 ].
Zhotovitel je povinen odstraňovat případné škody na Staveništi a sousedících objektech,
prostorách a komunikacích způsobené při realizaci Díla ihned po vzniku škody. Zjistí-li
Objednatel nedostatky v plnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty, vyzve Zhotovitele
k nápravě. Pokud Zhotovitel požadovanou nápravu bezodkladně neučiní, má Objednatel právo
tyto škody odstranit sám či prostřednictvím třetích osob a náklady s tím spojené vzniklé
přeúčtovat Zhotoviteli. Tyto náklady je Zhotovitel povinen uhradit k písemné výzvě Objednatele
ve lhůtě 30 kalendářních dnů od obdržení této výzvy. Její součástí bude specifikace uvedených
nákladů.

6.26 � Pracovní doba na Staveništi: PO – PÁ 8:00 – 18:00 hod. Případné změny pracovní doby budou
upřesněny při předání a převzetí Staveniště a budou uvedeny v Protokolu o předání a převzetí
Staveniště.

7� Předání a převzetí Díla

7.1� Zhotovitel je povinen Objednateli předat Dílo úplné, zcela dokončené a bez vad a nedodělků. Dílo
bude Objednateli Zhotovitelem předáno podpisem Protokolu o předání a převzetí Díla mezi
Zhotovitelem a Objednatelem.

7.2� Objednatel je oprávněn převzít Dílo s výhradami (vad nebo nedodělků). Objednatel má právo
odmítnout převzetí Díla v případě, kdy Dílo obsahuje drobné vady nebo nedodělky, ačkoli tyto
vady nebo nedodělky samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání užívání Stavby funkčně nebo
esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. O klasifikaci vad a nedodělků
rozhoduje výhradně Objednatel. Vady nebo nedodělky vytčené orgány státní správy budou
považovány automaticky za vady nebo nedodělky bránící užívání Díla. V případě, kdy Objednatel
Dílo převezme s výhradou vad nebo nedodělků, bude soupis těchto vad nebo nedodělků uveden
v Protokolu o předání a převzetí Díla (tzv. přejímkové vady nebo nedodělky) a Zhotovitel je
povinen tyto vady nebo nedodělky bezplatně odstranit ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne
předání a převzetí Díla včetně, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. O odstranění
těchto vad nebo nedodělků bude vyhotoven a oboustranně podepsán Zápis o odstranění
(přejímkových) vad, nebo nedodělků.

7.3� Zhotovitel je povinen Objednateli písemně (formou doporučeného dopisu, zápisem do stavebního
deníku, e-mailovou zprávou) oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude Dílo
připraveno k předání a jak bude předání a převzetí Díla probíhat. Návrh textu Protokolu o předání
a převzetí Díla a seznamy případných přejímkových vad Díla (jako přílohy Protokolu o předání a
převzetí Díla) připravuje Objednatel, ostatní přílohy Protokolu o předání a převzetí Díla
připravuje Zhotovitel.

7.4� Před převzetím Díla Objednatelem je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli provedení kontroly
všech částí Díla bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, který určí Objednatel.
Zhotovitel je povinen se kontroly všech částí Díla aktivně zúčastnit a v průběhu kontroly přijímat
taková opatření, která umožní kontrolu dokončit. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolu Díla
přerušit, pokud zjistí, že kontrolovaná část Díla není zcela dokončena nebo její kontrolu nelze
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z důvodu nepřístupnosti, zakrytí, nadměrného znečištění či nebezpečí následného poškození
Zhotovitelem či z jiných důvodů na straně Zhotovitele provést.

7.5� Před převzetím Díla Objednatelem je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli provedení kontroly
funkce všech částí Díla bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, který určí
Objednatel, zejména kontrolu nově opravených prvků. Zhotovitel je povinen se kontroly funkce
všech částí Díla aktivně zúčastnit a v průběhu kontroly přijímat taková opatření, která umožní
kontrolu dokončit. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolu Díla a funkce jednotlivých částí
Díla přerušit, pokud zjistí, že kontrolovaná část Díla není zcela dokončena včetně všech vazeb na
ostatní části Díla nebo její kontrolu nelze z důvodu nepřístupnosti, zakrytí, nadměrného
znečištění, nebezpečí následného poškození Zhotovitelem či jiných důvodů na straně Zhotovitele
provést. Zhotovitel je povinen v nejméně pětidenním předstihu před zahájením kontroly funkce
jednotlivých částí Díla předat Objednateli úplné podklady obsahující údaje o všech funkcích
takové části Díla, o všech vazbách do jiných částí díla, o prvotním nastavení všech funkcí a vazeb
a o způsobu jejich ovládání, nebude-li dohodnuto jinak.

7.6� Zhotovitel je povinen v nejméně pětidenním předstihu před zahájením kontroly dokladů Díla tyto
doklady předat Objednateli, a to nejméně ve dvou kopiích a v členění a s náležitostmi podle
požadavků Objednatele, nebude-li dohodnuto jinak.

8� Vlastnictví, odpovědnost za vady, záruka

8.1� Vlastníkem zhotovovaného Díla nebo jeho části je od počátku provádění Díla Zhotovitelem
Objednatel. Nebezpečí škody na Díle nese až do dne předání a převzetí Díla Objednatelem bez
jakýchkoli vad a nedodělků Zhotovitel.

8.2� Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude mít vlastnosti vymezené těmito Obchodními podmínkami
a bude způsobilé bezvadně plnit účel, k němuž bylo vytvořeno.

8.3� Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na Dílo. Délka záruční doby činí 60 měsíců ode dne
předání a převzetí Díla tj. ode dne následujícího po podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla.
V případě, že při předání Díla Objednateli Zhotovitelem bude Dílo vykazovat vady a/nebo
nedodělky, začne běžet záruční doba na Dílo od odstranění poslední vady a/nebo nedodělku.
Záruka se vztahuje na celé Dílo a všechny jeho části (vyjma zařízení, na které udává výrobce
záruku kratší, avšak ne méně než 24 měsíců). Záruka se nevztahuje na vady, které vzniknou:

a)� jednáním Objednatele nebo třetích osob, jež by bylo v rozporu s pokyny k užívání Díla, s
nimiž Zhotovitel Objednatele prokazatelně seznámil;

b)� úmyslným poškozením Díla Objednatelem nebo třetí osobou;

c)� vyšší mocí.

8.4� Zhotovitel je povinen Objednatelem reklamované záruční vady Díla odstranit bezplatně.
Reklamace záručních vad Díla bude Objednatelem uplatněna vůči Zhotoviteli písemnou formou.
Za dostatečnou formu uplatnění reklamace budou považovány:

a)� doporučený dopis zaslaný Objednatelem Zhotoviteli na adresu podle poslední věty odst. [|6.18 ]
této Smlouvy;

b)� nebo jiná forma uvedená v Protokolu o předání a převzetí Díla.

8.5� Zhotovitel se zavazuje reklamované záruční vady Díla odstranit bezodkladně od jejich uplatnění
Objednatelem, nejpozději však:

a)� do 6 hodin v případě, že vlivem reklamované vady hrozí nebezpečí na životě či zdraví osob;

b)� do 24 hodin v případě, že vlivem reklamované vady hrozí nebezpečí na majetku Objednatele
či třetích osob nebo nebezpečí přerušení či podstatného omezení dotčeného provozu
Objednatele;
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c)� do 7 kalendářních dnů v ostatních případech;

nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Pokud v případech uvedených pod písm. a)
a b) tohoto odstavce Zhotovitel Objednateli prokáže, že lhůta k úplnému odstranění reklamované
záruční vady je zjevně nepřiměřená, je povinen ve stanovené lhůtě provést taková opatření, která
odvrátí uvedená nebezpečí a bezodkladně pokračovat v úplném odstraňování reklamované
záruční vady, tak, aby tato vada byla odstraněna v co nejkratší objektivně možné době nebo ve
lhůtě dohodnuté s Objednatelem.

8.6� O odstranění záručních vad a nedodělků bude sepsán Zápis o odstranění vad a nedodělků.

8.7� Objednatel je oprávněn převést práva a povinnosti vyplývající mu ze záruky poskytnuté
Zhotovitelem na třetí osoby a Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí.

8.8� Uplatněním práv ze záruky nejsou dotčena práva Objednatele na náhradu škody související
s vadným plněním Zhotovitele.

9� Obchodní tajemství a důvěrné informace

9.1� Veškeré konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně
nedostupné skutečnosti související se smluvními stranami, a jejichž vlastník zajišťuje ve svém
zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení, jsou považovány za obchodní tajemství. Pro účely
těchto Obchodních podmínek jsou obchodním tajemstvím zejména: údaje technické a
bezpečnostní povahy, technologické postupy, manuály, projektová dokumentace, plány a
výkresy, obchodní údaje jako jsou cenová ujednání, rozpočty, kalkulace, obchodní strategie a
podnikatelské záměry. Smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost o obchodním tajemství
druhé smluvní strany, a dále o skutečnostech a informacích, které označí jako důvěrné. Povinnost
mlčenlivosti trvá až do doby, kdy se informace výše uvedené povahy stanou obecně známými za
předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti. Na povinnost mlčenlivosti
nemá vliv forma sdělení informací (písemně nebo ústně) a jejich podoba (materializované nebo
dematerializované).

9.2� Smluvní strany se zavazují, že informace výše uvedené povahy jiným subjektům nesdělí,
nezpřístupní, ani nevyužijí pro sebe nebo pro jinou osobu, zachovají je v přísné tajnosti, a že učiní
potřebná opatření pro jejich ochranu a zamezení úniku včetně zajištění jejich použití pouze pro
činnosti související s přípravou a plněním Smlouvy v souladu s účelem stanoveným těmito
Obchodními podmínkami. Smluvní strany jsou oprávněny sdělit tyto informace výlučně těm
svým pracovníkům, kteří jsou pověřeni přípravou a plněním Smlouvy a za tímto účelem jsou
oprávněni se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu seznámit. Smluvní strany se zavazují
zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich
mlčenlivost. Smluvní strany zabezpečí, aby veškeré převzaté dokumenty, obsahující obchodní
tajemství nebo důvěrné informace, byly řádně evidovány, nebyly zhotovovány neevidované kopie
a před ukončením smluvního vztahu byly všechny dokumenty včetně kopií vráceny druhé
smluvní straně.

9.3� V případě porušení obchodního tajemství ve smyslu § 2985 Občanského zákoníku, použijí
smluvní strany prostředky právní ochrany proti nekalé soutěži.

9.4� Poškozená smluvní strana má právo na náhradu újmy, která jí porušením mlčenlivosti druhou
smluvní stranou vznikne.

9.5� Povinnost plnit ustanovení těchto Obchodních podmínek týkající se obchodního tajemství a
důvěrných informací se nevztahuje na informace, které:

a)� mohou být zveřejněny bez porušení Smlouvy;

b)� byly písemným souhlasem Objednatele zproštěny těchto omezení;
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c)� jsou známé nebo byly zveřejněny či získány jinak, než následkem zanedbání povinnosti či
úmyslným jednáním Zhotovitele;

d)� Zhotovitel je zná dříve, než je sdělil Objednatel;

e)� Zhotovitel je sdělí osobě vázané zákonnou povinností mlčenlivosti (např. advokátovi nebo
daňovému poradci) za účelem uplatňování svých práv nebo plnění povinností stanovených
právními předpisy;

f)� jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím, příslušným správním orgánem či orgánem
veřejné moci na základě a v souladu se zákonem;

g)� jsou zveřejněny na základě a v souladu s právním předpisem (např. o svobodném přístupu
k informacím, o registru smluv).

9.6� Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na ukončení účinnosti Smlouvy.

9.7� Objednatel jako správce zpracovává osobní údaje Zhotovitele, je-li Zhotovitelem fyzická osoba,
a obě Smluvní strany jako správci osobní údaje kontaktních osob poskytnuté v těchto Obchodních
podmínkách, popřípadě osobní údaje dalších osob poskytnuté v rámci Smlouvy výhradně pro
účely související s plněním Smlouvy, a to po dobu trvání Smlouvy, resp. pro účely vyplývající z
právních předpisů, a to po dobu delší těmito právními předpisy odůvodněnou. Zhotovitel je
povinen informovat obdobně fyzické osoby, jejichž osobní údaje pro účely související s plněním
Smlouvy Objednateli předává.

9.8� Další informace související se zpracováním osobních údajů Objednatelem včetně práv s tímto
zpracováním souvisejících jsou k dispozici na webových stránkách Objednatele na adrese
www.ceskaposta.cz.

10� Compliance doložka

10.1 � Smluvní strany se zavazují dodržovat právní předpisy a chovat se tak, aby jejich jednání nemohlo
vzbudit důvodné podezření ze spáchání nebo páchání trestného činu přičitatelného jedné nebo
oběma smluvním stranám podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob
a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.��

10.2 � Smluvní strany se zavazují, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustily ony a ani nikdo
z jejich zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání, které by
mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení nebo nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin
spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

10.3 � Smluvní strany se zavazují, že neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí úplatek jinému nebo pro
jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu anebo v souvislosti s podnikáním svým
nebo jiného. Smluvní strany se rovněž zavazují, že úplatek nepřijmou, ani si jej nedají slíbit, ať
už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti
s podnikáním svým nebo jiného. Úplatkem se přitom rozumí neoprávněná výhoda spočívající v
přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené
osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok.

10.4 � Smluvní strany nebudou ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či
uplácení.

10.5 � V případě, že je zahájeno trestní stíhání Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel o tomto
bez zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele.

10.6 �Objednatel očekává, že se Zhotovitel seznámí s „Kodexem dodavatele České pošty“, ve znění k
datu účinnosti této Smlouvy, který je dostupný na webu Objednatele na adrese
[|https://www.ceskaposta.cz/o-ceske-poste/profil/compliance-v-cp], a bude jej dodržovat.
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11� Odstoupení od Smlouvy

11.1 �Objednatel je oprávněn kromě dalších případů uvedených v těchto Obchodních podmínkách
od Smlouvy, popř. jen ohledně nesplněného zbytku plnění Díla (dále jen jako „odstoupení od
Smlouvy“), odstoupit v případech, kdy Zhotovitel:

a)� přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo v rozporu s těmito Obchodními
podmínkami;

b)� i přes písemnou výzvu Objednatele se neřídí pokyny Objednatele pro provádění Díla,

c)� je v prodlení s prováděním Díla nebo jeho části vůči termínu stanovenému v Časovém
harmonogramu uvedenému v XXXXXXX XX X Smlouvy o více než 14 kalendářních dní nebo je
zjevné, že bude v prodlení, ačkoli prodlení ještě nenastalo a Zhotovitel neposkytl Objednateli
dostatečné záruky, že k prodlení nedojde (např. v případě prodlení s Podrobným časovým
harmonogram);

d)� je v prodlení s odstraňováním vad a nedodělků Díla uvedených v Protokolu o předání a
převzetí Díla, popř. dílčích plnění Díla;

e)� nedoloží do 14 kalendářních dní od doručení písemné žádosti Objednatele doklad o pojištění
nebo potvrzení o zaplacení pojistného ve smyslu ustanovení odst. [|6.14 ];

f)� plní-li Zhotovitel prostřednictvím poddodavatele, aniž by k tomu byly splněny podmínky
podle odst. [|6.9 ];

g)� bude pravomocně odsouzen pro trestný čin;

h)� je v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující.

Tím není dotčeno právo Objednatele odstoupit od Smlouvy v případech uvedených v § 2002
Občanského zákoníku.

11.2 � Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je Objednatel v prodlení s úhradou
ceny Díla nebo její části po dobu delší než 60 kalendářních dní a byl předtím nejméně dvakrát ze
strany Zhotovitele písemně o úhradu urgován.

11.3 �Odstoupení od Smlouvy nabývá právního účinku dnem písemného doručení odstoupení od
Smlouvy druhé smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny nejpozději do jednoho měsíce od
nabytí účinnosti odstoupení vyrovnat písemnou dohodou vzájemně poskytnutá plnění na základě
Smlouvy (tj. do té doby provedené práce na Díle a zaplacenou cenu Díla).

11.4 �Dojde-li k odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, považuje se Dílo za nesplněné.
Zhotovitel má nárok na část ceny Díla provedené ke dni odstoupení Objednatele od Smlouvy
v takovém rozsahu, v jakém je tato část Díla pro Objednatele využitelná.

11.5 � Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti
ustanovení těchto Obchodních podmínek týkající se odpovědnosti za vady Díla, záruky a záruční
doby, jakož i ustanovení o smluvních pokutách a úroku z prodlení (pokud již dospěl), náhradě
škody, ustanovení týkající se řešení sporů mezi smluvními stranami a jiná ustanovení, která
vzhledem ke své povaze mají zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy.

12� Sankce

12.1 � V případě prodlení Objednatele se zaplacením kterékoli peněžité částky Zhotoviteli je Objednatel
povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení z dlužné částky ve výši podle nařízení vlády, kterým
se stanoví výše úroků z prodlení podle Občanského zákoníku.
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12.2 �Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení s převzetím Staveniště ve lhůtě stanovené ve výzvě
Objednatele ve smyslu odst. [|4.1 ], je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve
výši 1.500,- Kč za každý započatý den prodlení.

12.3 �Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení s plněním termínu dokončení celého Díla nebo
kteréhokoli časového milníku uvedeného v Časovém harmonogramu, je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla (bez DPH) za každý započatý den
prodlení.

12.4 �Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení s odstraňováním přejímkových vad nebo nedodělků
(dále jen pro účely tohoto odstavce „ vad “ nebo „ přejímkových vad “) Díla uvedených
v Protokolu o předání a převzetí Díla, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu
ve výši 200,- Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu a každý započatý den prodlení.
Objednatel má v takovém případě navíc právo zajistit na náklady Zhotovitele odstranění takových
přejímkových vad třetí osobou a na úhradu nákladů s tím spojených použít pozastávky zadržené
Objednatelem podle této Smlouvy.

12.5 �Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení s odstraněním Objednatelem reklamovaných záručních
vad nebo nedodělků (dále jen pro účely tohoto odstavce „vad“ nebo „záručních vad“) Díla, je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši:

a)� 10.000,- Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu a každý započatý den prodlení
v případě vady podle odst. [|8.5 ]písm. [|a) ];

b)� 5.000,- Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu a každý započatý den prodlení
v případě vady podle odst. [|8.5 ]písm. [|b) ];

c)� 200,- Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu a každý započatý den prodlení v případě
vady podle odst. [|8.5 ]písm. [|c) ].

Objednatel má v takovém případě navíc právo zajistit na náklady Zhotovitele odstranění takových
záručních vad třetí osobou a právo na úhradu nákladů s tím spojených použít pozastávky zadržené
Objednatelem.

12.6 �Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení kterékoli jeho povinnosti uvedené v ustanovení odst.
[|6.2 ]nebo čl. [|9 ]uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý
jednotlivý případ porušení.

12.7 �Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení ustanovení odst. [|6.6 ], tzn., že Zhotovitel neumožní
Objednateli kontrolu SD a zápisů do něj, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši
2.500,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

12.8 �Dojde-i ze strany Zhotovitele k porušení povinnosti dle odst. [|6.7 ]Smlouvy, tzn., nedostaví-li se
na KD stavbyvedoucí nebo jím určený zástupce, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu
ve výši 2.500,- Kč za každý takový případ.

12.9 �Nedoloží-li Zhotovitel do 7 kalendářních dnů od doručení písemné žádosti Objednatele doklad o
pojištění nebo potvrzení o zaplacení pojistného ve smyslu ustanovení odst. [|6.14 ], je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny Díla (bez DPH) za každý
započatý den prodlení.

12.10 �Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení ustanovení odst. [|6.20 ]nebo [|6.21 ], uhradí Zhotovitel
Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

12.11 �Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení ustanovení odst. [|6.24 ], tzn., že Zhotovitel nevyklidí
Staveniště ve stanoveném termínu a/nebo neprovede jeho úklid, uhradí Zhotovitel Objednateli
smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení.
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12.12 �Za opakované neakceptování výhrady ze strany Objednatele k udržování pořádku a čistoty na
Staveništi na základě zápisu ve stavebním deníku podle odst. [|6.25 ]uhradí Zhotovitel Objednateli
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový případ.

12.13 �Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat náhradu škody způsobené porušením
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v plném rozsahu. Zhotovitel se současně
zaplacením smluvní pokuty nezbavuje závazku plnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou
utvrzeno, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

12.14 �Vyúčtování smluvní pokuty musí být zasláno doporučeně s dodejkou. Splatnost smluvních pokut
je 30 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty vystaveného oprávněnou
smluvní stranou smluvní straně povinné.

12.15 �Objednatel je oprávněn smluvní pokuty jednostranně započítat proti ceně Díla.

12.16 �Obě smluvní strany považují podmínky smluvních pokut a jejich výši za přiměřenou.

13� Závěrečná ustanovení

13.1 �Dnem doručení doporučených písemností (doporučeného dopisu), pokud není prokázán jiný den
doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u
provozovatele poštovních služeb, a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedověděl.
Smluvní strany tímto výslovně vylučují ust. § 573 Občanského zákoníku.

13.2 � Smluvní strany se zavazují řešit případné spory ze Smlouvy vyplývající vždy nejprve vzájemným
jednáním. Všechny spory vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní se budou řešit podle českého
práva a k jejich projednání a rozhodnutí bude místně příslušný soud podle sídla Objednatele.

13.3 � Pokud kterékoli ustanovení Obchodních podmínek nebo jeho část je nebo se stane neplatným či
nevynutitelným, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost
ostatních ustanovení Obchodních podmínek nebo jeho částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu
Obchodních podmínek, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. V
takovém případě se obě smluvní strany zavazují neúčinné a neplatné ustanovení nahradit novým
ustanovením, které je svým účelem a významem co nejbližší ustanovení Obchodních podmínek,
jež má být nahrazeno.
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13.5 �Účastník prohlašuje, že se s obsahem Obchodních podmínek seznámil v celém jejich rozsahu, že
obsahu Obchodních podmínek rozumí, že všechna ustanovení Obchodních podmínek jsou pro něj
rozumně očekávatelná, a že potvrzení Obchodních podmínek je projevem jeho pravé a svobodné
vůle. Na důkaz souhlasu připojuje svůj vlastnoruční podpis.

Ve Frýdku-Místku

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXX
jednatelka společnosti
Neotrin s. r. o.
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