
Smlouva o dílo
č.SMLDEU-41-126/2023

uzavřená po řádně provedeném zadávacím řízení objednatele s vybraným účastníkem k realizaci veřejné 
zakázky „MUZEUM ŠINDELKA - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE" podle ustanovení § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění

1. Smluvní strany

1.1. Správa Krkonošského národního parku

sídlo:
IČO:
DIČ:
zastoupené:
kontaktní osoba ve věcech
smluvních:
tel.:
e-mail:
kontaktní osoby ve věcech
technických:
tel.:
e-mail:

(dále jen „objednatel")

Dobrovského 3, Vrchlabí, PSČ 543 01
00088455
CZ00088455
PhDr. Robinem Bohnischem, ředitelem

1.2. Hlaváček - architekti, s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v odd. C, vložka 
176480

sídlo:
IČO:
DIČ:
jednající:
kontaktní osoba zhotovitele ve
věcech smluvních:
tel.:

Vítězné náměstí 2/577, 160 00 Praha 6
25926497
CZ25926497
prof. Ing. arch. Michal Hlaváček 

e-mail:
Vedoucí projektového týmu 
(HIP)
Projektant expozic 

(dále jen „zhotovitel")

 

2. Účel a předmět smlouvy

2.1. Objednatel rozhodl o výběru zhotovitele na základě provedené nadlimitní veřejné zakázky 
MUZEUM ŠINDELKA - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE.



2.2. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně a právně způsobilou sám svým vlastním jménem a 
na vlastní odpovědnost zpracovat pro Objednatele předmět plnění dle této Smlouvy o dílo (dále 
jen „smlouva"). Touto smlouvou mezi Objednatelem a Zhotovitelem jsou vymezeny základní 
smluvní podmínky a práva a povinnosti smluvních stran při plnění předmětu této smlouvy.

2.3. Účelem smlouvy je uspokojení potřeby objednatele spočívající v získání dokumentace ve stupni 
pro umístění stavby (DUR) a stavební povolení (DSP) nebo společné povolení pro vydání 
společného povolení stavby (DUR + DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
a projektové dokumentace expozice podle podmínek uvedených v příloze č. 1 této smlouvy; 
v rozpočtované hodnotě stavby a expozice dle v době dokončení a předání aktuálního ceníku 
stavebních prací nepřevyšující 24 mil. Kč bez DPH (12 mil. Kč bez DPH stavba a 12 mil. Kč bez DPH 
expozice) (dále též „stavba").

2.4. Předmětem smlouvy je tvůrčí činnost zhotovitele, hmotné zachycení jejich výsledků, vč. předání 
v digitální a editovatelné formě u všech stupňů projektové dokumentace, a poskytnutí výhradní 
licence k užití výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele včetně jejich hmotného zachycení objednateli.

(i) Zpracování dokumentace ve stupni pro řízení o umístění stavby - územní řízení (DUR) a ve 
stupni pro stavební řízení (DSP) nebo ve stupni pro vydání společného povolení stavby (DUR + 
DSP) vč. souvisejících objektů, a provedení kontroly stavu sítí dotčených stavbou společně se 
správci sítí a zpracování návrhu na jejich úpravu či výměnu a provedení dalších souvisejících a 
nezbytných činností, mj. vypracování PENB vč. energetického posudku budov. Součástí 
zpracování dokumentace v tomto stupni je:

zpracování a předání objednateli seznamu účastníků podílejících se na zpracování 
projektové dokumentace a výkonu inženýrské činnosti včetně kontaktních údajů; 
zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro zpracování 
PD pro povolení stavby; všechny průzkumy budou provedeny v dostatečně 
reprezentativním rozsahu tak, aby se vyloučily jakékoli dodatečné činnosti a práce; 
vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro povolení 
stavby;
prověření správnosti předaných podkladů a případné doplnění předaných podkladů; 
zapracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou vyžadovány 
veřejnoprávními orgány a subjekty dotčenými ve správních řízeních; 
zapracování všech změn projektové dokumentace vedoucí ke zlepšení ekonomie 
provozu budov;
zabezpečení inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu podloží dané 
lokality - průzkumy budou provedeny v dostatečně reprezentativním rozsahu pro 
posouzení celého objektu, bude-li průzkumu potřeba;
v případě požadavku správních orgánů zpracování dendrologického průzkumu; hlukové 
studie, zastiňovací studie;
vypracování výškopisného a polohopisného zaměření včetně stávajících inženýrských 
sítí řešených objektů a dotčené lokality;
zpracování propočtu celkových nákladů akce v členění na jednotlivé stavební objekty, 
provozní soubory v podrobnostech jednotlivých stavebních dílů dle cenové soustavy 
ÚRS. Počet měrných jednotek musí být v souladu s projektovou dokumentací; 
výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rozsahu 
§ 14 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
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při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., ve fázi přípravy stavby;
prověření, zda se stavba nachází v území s archeologickými nálezy dle zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, a zajištění oznámení záměru stavby Archeologickému 
ústavu a předložení objednateli dokladu o zaslání toho oznámení; 
prověření typu správního řízení na příslušném stavebním úřadě, na základě kterého 
bude povolena realizace stavby;
zpracování žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a vyhlášky č. 189/2013 Sb., 
v platném znění, včetně potřebných příloh, bude-li třeba;
zpracování variant technického řešení projektovaných částí stavby (vzduchotechnika, 
chlazení, slaboproud, silnoproud, topení, kanalizace, ZTI, nakládání s odpadní vodou, 
nakládání s dešťovou vodou apod.), které budou požadovány na výrobních výborech. 
Vyhodnocení kladů a záporu daného řešení včetně cenových dopadů a doporučení 
variantního řešení se zdůvodněním;
digitální forma předaného daného stupně projektové dokumentace musí být totožná 
s tištěnou formou daného stupně projektové dokumentace;
organizace výrobních výborů v místě sídla investora v pravidelných intervalech, cca 1 x 
za 14 kalendářních dnů, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů; 
výrobní výbory budou vykonávány do doby předání a převzetí projektové dokumentace 
pro povolení stavby. Na těchto výborech musí být vždy přítomen vedoucí projektového 
týmu (HIP) pouze ve výjimečných případech (nemoci) jeho zástupce. Zápisy z výrobních 
výborů budou zpravidla zasílány prostřednictvím společného datového úložiště, 
zřízeného a provozovaného objednatelem;
předložení propočtu celkových nákladů a projektové dokumentace před předáním díla 
objednateli ke konzultaci, a to v takovém termínu, aby mohly být zapracovány 
připomínky objednatele do propočtu celkových nákladů a projektové dokumentace.

(ii) Inženýrská činnost za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení 
nebo společného územního a stavebního řízení-společné povolení nebo uzavření veřejnoprávní 
smlouvy dle § 78a, resp. dle § 78 ve spojení s § 78a a § 116 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), včetně provedení zaměření, a všech nezbytných 
zkoušek, průzkumů apod., budou-li nezbytné pro dokončení předmětu smlouvy, vč. zajištění 
přípravy pro projektování zahrnující provedení všech potřebných průzkumů (např. radonový, 
geologický, hydrogeologický průzkum atd.), geodetické či jiné zaměření a provedení dalších 
souvisejících a nezbytných činností. Součástí inženýrské činnosti je:

zpracování a zajištění všech dokladů nezbytných pro vydání stavebního povolení, které 
budou sloužit jako příloha k žádosti pro stavební povolení včetně podkladu pro 
majetkoprávní vypořádání;
zabezpečení včasného doručení dokladů pro úhradu správních poplatků spojených 
s vydáním povolní stavby - poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 
Správní poplatek hradí objednatel; 
zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení;
vyplnění žádostí o územní / stavební / společné povolení (nebo jiných povolení) a 
zpracování všech potřebných příloh k žádostem o povolení stavby;
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podání žádostí o územní / stavební / společné povolení (nebo jiných povolení) včetně 
všech příloh na příslušný stavební úřad a předložení dokladů o podání na příslušný 
stavební úřad objednateli;
zpracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti o stavební povolení 
a zabezpečení vydání stavebního povolení;
odeslání projektové dokumentace pro povolení stavby k vyjádření všem účastníkům 
správního řízení pro povolení stavby a předložení objednateli dokladu o odeslání; 
veškeré další činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání stavebního 
povolení;
organizace výrobních výborů v místě sídla investora v pravidelných intervalech, min. 1 x 
za 14 kalendářních dnů, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů; 
výrobní výbory budou vykonávány do doby nabytí právní moci povolení pro realizaci 
stavby. Na těchto výborech musí být vždy přítomen vedoucí projektového týmu (HIP) 
pouze ve výjimečných případech (nemoci) jeho zástupce. Zápisy budou zpravidla 
zasílány prostřednictvím společného datového úložiště.

(iii) Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), která bude sloužit jako 
součást zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby vč. vypracování kompletního a 
úplného soupisu prací a výkazu výměr, dodávek a služeb s výkazem výměr, oceněného i 
neoceněného. Součástí zpracování dokumentace v tomto stupni je:

splnění požadavku na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek a prováděcích vyhlášek tohoto zákona, zejm. vyhlášky č. 169/2016 
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Oceněný i neoceněný soupis prací 
bude předán kromě tištěné podoby i na elektronickém nosiči v elektronické podobě ve 
formátu *.xls., *.xlsx.;
zpracování soupisu prací za použití cenové soustavy ÚRS;
soupis prací bude obsahovat seznam všech zkratek použitých pří tvorbě popisů položek 
mimo cenovou soustavu;
v soupisu prací ani v žádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena obchodní 
jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele 
považována za příznačná, popis materiálů musí být proveden výlučně technickými daty 
a standardy (včetně estetických);
oceněný soupis prací bude doložen v pare č. 1. projektové dokumentace, pro ocenění 
soupisů prací bude použita cenová úroveň dané cenové soustavy dle data předání 
projektové dokumentace;
vypracování souhrnného rozpočtu stavebních nákladů (seznam všech dílčích soupisů) 
akce v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory a celkovou cenu s DPH 
a bez DPH;
v případě požadavku bude předložen soupis prací ke konzultaci, a to v takovém termínu, 
aby případné připomínky mohly být zapracovány do expedované verze soupisu prací; 
navržení dílčích termínů plnění dodavatele stavby obsahujících zejména délku realizace 
(počet dnů) samostatných stavebních dílů od zahájení stavebních prací. Návrh dílčích 
termínu bude doložen v samostatné části projektové dokumentace, 
projektová dokumentace bude obsahovat veškeré písemné a grafické informace 
potřebné k jednoznačnému provedení díla a uvedení do provozu, včetně potřebných 
výkresů tvarů a výztuže železobetonových konstrukcí, jednoznačně graficky definující
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tvar, polohu, průřez výztuže (a prvků), které jsou současně vykázány v tabulce výztuže; 
výkresy budou řešit každý jednotlivý detail konstrukce;
projekty zabezpečovacích systémů (tištěná i digitální forma) budou kompletovány a 
předány v samostatné části dokumentace (řešení musí být koordinováno s ostatními 
částmi projektové dokumentace) dle pokynů objednatele;
projednání projektové dokumentace s organizacemi, které si o to požádali v rámci svého 
vyjádření;
digitální forma předaného daného stupně projektové dokumentace musí být totožná 
s tištěnou formou daného stupně projektové dokumentace;
jednoznačná specifikace požadavků na zpracování výrobní dokumentace dodavatelem 
stavby;
jednoznačná specifikace všech požadavků na potřebnou součinnost dodavatele stavby 
pro zpracování Projektová dokumentace skutečného provedení realizované stavby; 
organizace výrobních výborů v místě sídla investora v pravidelných intervalech, min. 1 x 
za 14 kalendářních dnů, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů; 
výrobní výbory budou vykonávány do doby předání a převzetí projektové dokumentace 
pro provádění stavby. Na těchto výborech musí být vždy přítomen vedoucí projektového 
týmu nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry. Zápisy 
budou zpravidla zasílány prostřednictvím společného datového úložiště; 
zapracování požadavků účastníku správního řízení při povolování stavby do projektové 
dokumentace,
zpracování návrhu kontrolního a zkušebního plánu stavby obsahující zejména seznam 
ČSN, ČSN EN, nařízení vlády, předpisů (dále jen norem) podle kterých je navržena 
projektovaná stavba, část stavby, konstrukce, stavební materiál, technologie, stroje, 
zařízení, práce, jednotlivé dodávky nezbytné pro uvedení projektované stavby do 
užívání (včetně ekologických a environmentálních standardů na použité materiály a 
výrobky);
seznam zkoušek, měření, prohlídek, atestů, certifikátů, které musí být provedeny nebo 
doloženy zhotovitelem stavby, aby byly dodrženy projektované parametry stavby; 
návrh Kontrolního a zkušební plánu bude obsahovat rozdělení po jednotlivých částech 
stavby, řemeslech, profesích, konstrukcích, materiálech, technologiích, strojích, 
zařízeních (dále jen část, části), které budou jednoznačně definované; každá část bude 
obsahovat seznam norem, které mají být dodrženy při výstavbě stavby a uvedení 
projektované stavby do užívání; každá část bude obsahovat seznam měření, prohlídek, 
kontrolních činností, které se mají provádět dle norem pro řádnou realizaci 
projektované stavby s jednoznačně určením výstupu z daného měření a četnosti jejich 
provádění, seznam měření bude rozdělen po jednotlivých částech; 
technická pomoc při jednáních týkajících se předmětu veřejné zakázky na stavební 
práce;
v rámci výrobních výborů zpracování vyhodnocení ekonomicky přiměřené životnosti 
jednotlivých stavebních výrobků (definice stavebních výrobků dle nařízení vlády 
č. 163/2002 Sb.), které jsou navrženy s životností kratší než 5 let. V případě požadavků 
objednatele je zhotovitel povinen doložit technické listy výrobků či jinou dokumentaci 
dokládající životnost stavebních výrobků.

(iv) Zpracování projektové dokumentace pro realizaci expozice, která bude sloužit jako součást 
zadávací dokumentace pro výběr dodavatele expozice vč. vypracování kompletního a úplného



soupisu prací a výkazu výměr, dodávek a služeb s výkazem výměr, oceněného i neoceněného. 
Součástí zpracování dokumentace v tomto stupni je:

splnění požadavku na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek a prováděcích vyhlášek tohoto zákona, zejm. vyhlášky č. 169/2016 
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Oceněný i neoceněný soupis prací 
bude předán kromě tištěné podoby i samostatně na elektronickém nosiči v elektronické 
podobě ve formátu *.xls., *.xlsx.; 
zpracování soupisu prací;
expozice musí být s Koncepcí práce s veřejností a environmentálního vzdělávání Správy 
KRNAP na roky 2022 až 2025;
řešení expozice musí umožnit vedenou prohlídku pro školní skupiny 25-30 studentů; 
stávající nebo upravené dioráma s dermoplastickými preparáty zvěře a hraběcího 
myslivce;
kinosál s projekční technikou pro min. 25 osob;
interpretaci s minimálním obsahem textů, ale v CZ, PL a AJ jazykových mutacích; 
stávající nebo podobný model klausy se stavidlem upraveným tak, aby nepropouštělo 
vodu a nádrž se zaplavila rychleji nebo zvýšit výkon čerpadel; 
stávající film o výrobě šindele;
stávající kamennou příčku oddělující kovárnu od Šindelky ze statických důvodů; 
prodejní pult s možností výlohy prodávaného zboží zamezující jeho krádeži; 
dostatečné skladovací prostory pro propagační a prodejní materiál; 
expozice se primárně nebude věnovat vegetačním stupňům Krkonoš (to bude téma 
expozice v 1C Harrachov), ale bude na expozici v muzeu Šindelka navazovat; 
expozice se nebude primárně věnovat historii krkonošského lesa (to bude téma 
obsažené ve vrchlabském Klášteře pod horami), ale bude na expozici v muzeu Šindelka 
navazovat);
expozice by měla být maximálně interaktivní a minimálně elektronizovaná, a v souladu 
s dalšími podmínkami podle přílohy č. 1.

A dále ostatní související činnosti.

(v) Práce spojené s prováděním stavby, zejména autorský dozor. Součástí výkonu autorského 
dozoru je:

technická pomoc při přípravě zadávací dokumentace pro výběr dodavatele stavby; 
zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 
vysvětlování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na stavební práce do 2 
pracovních dnů po jejím obdržení;
účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící komise, 
bude-li požadována;
vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých účastníků o veřejnou zakázku na 
dodávku stavby a vymezení odchylek od ceny podle projektové dokumentace, bude-li 
požadováno;
posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny na dodávku stavby, 
bude-li požadováno;
úplná kvalitativní kontrola souladu díla s projektovou dokumentací v rozsahu cca 3 
hodiny týdně. AD bude zahrnovat rovněž dohled projektantů jednotlivých profesí nad
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souladem stavby s projektem a bude zhotovitelem vykonáván se vší odbornou péčí, 
kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Frekvence výkonu AD bude stanovena 
objednatelem tak, aby byl zajištěn soulad stavby s projektem. Vyšší počet vyžadovaných 
hodin AD nebude považován za vícepráci, neboť specifika objektu i zadání jej objektivně 
vyžadují;
pravidelný dohled na stavbě dle potřeb díla a pokynů objednatele;
účast na kontrolních dnech stavby, výrobních výborech a jiných souvisejících jednáních
svolaných investorem dle potřeb stavby; v případě, že realizace akce vyžaduje upřesnění
nebo úpravy týkající se architektonického, urbanistického nebo dispozičního řešení
(zejména barevné řešení fasád a ostatních povrchů, materiálové řešení stavebních
prvků, úpravy venkovních prostor apod.) zajistí AD účast architekta na kontrolních dnech
stavby;
kontrola a odsouhlasování výrobní dokumentace, spolupráce při výběru dodavatelů a 
při uvedení díla do provozu;
poskytnutí veškeré součinnosti a technické pomoci objednateli;
zjistí-li AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného 
odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, objednatele. 
Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech 
uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky; 
objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD; 
zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající AD dodavateli stavby a zajistí, aby 
zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů 
stavby;
AD bude definovat veškeré požadavky na provedení vzorků vybraných prvků stavby, 
povrchů, materiálů apod., účastnit se jejich vyhodnocování a odsouhlasovat je;
AD bude mimo jiné písemně odsouhlasovat Změnové listy a vyjadřovat se k nim;
AD bude také písemně odsouhlasovat soupisy provedených prací dodavatele stavebních 
prací a zodpovídat za jejich soulad s projektovou dokumentací pro provádění stavby;
AD se rovněž v případě požadavku aktivně účastní předání a převzetí díla, zahájení 
případného zkušebního provozu, měření v době zkušebního provozu, předkolaudační a 
kolaudační prohlídky stavby, 
autorským dozorem nejsou:
o případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady 

projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné 
projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení; 

o případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového 
řešení vyvolané objednatelem oproti původnímu řešení. V takovém případě 
zpracuje zhotovitel dodatky dokumentace na účet a náklady objednatele, 

o AD budou provádět osobně autoři projektu, včetně všech zúčastněných profesí; 
povinnost zhotovitele uvedená v předchozí větě se neuplatní, pokud z objektivních 
důvodů nebude možno účast autorů projektu na AD zajistit.

2.5. Dokumentace, které jsou předmětem smlouvy (viz odstavec 2.4) budou zpracovány dle vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním znění, a podle zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu. Zhotovitel bude odpovědný za řádné zapracování 
podmínek DOSS do projektové dokumentace.
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2.6. Tvůrčí činnost zhotovitele bude směřovat k určení vhodných technických řešení stavby. Určená 
technická řešení stavby musí splňovat požadavky stanovené obecnými právními předpisy a 
příslušnými technickými normami účinnými ke dni předání hmotného zachycení výsledků tvůrčí 
činnosti zhotovitele.

2.7. Hmotným zachycením výsledku tvůrčí činnosti zhotovitele, se rozumí:

a) zpracovaná dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení nebo 
společného povolení stavby (DUR+DSP) na základě územní studie stavby, která tvoří přílohu č. 1 
této smlouvy, včetně hrubého rozpočtu stavby s odchylkou max. 10 % od finálního rozpočtu 
stavby podle písm. b) tohoto odstavce, vč. všech souvisejících objektů; a to v 4 vyhotoveních 
v listinné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě na elektronickém nosiči, přičemž 
výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg a *.pdf, textové části ve formátu *.doc nebo 
*.docx pro MS Word a *.pdf, výkazy výměr ve formátu *.xls nebo *.xlsx pro MS Excel.

b) zpracovaná projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS), která bude plnit náležitosti 
dokumentace pro zadání stavby, včetně soupisu prací (výkazu výměr) v souladu s vyhláškou 
č. 169/2016 Sb., oceněného výkazu výměr - podrobná specifikace všech navržených zařízení, 
technologií, jejich komponentů, jiných dodávek a služeb pro provedení stavby; projektová 
dokumentace musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce v souladu s § 92 zákona o zadávání veřejných zakázek, tj. projektová 
dokumentace stavby musí být zpracovaná do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky 
na veřejnou zakázku na stavební práce (mj. prostá obchodních názvů a značek) včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v 8 vyhotoveních v listinné podobě a 1 
vyhotovení v elektronické podobě na elektronickém nosiči, přičemž výkresová část bude 
zpracována ve formátu *.dwg a *.pdf, textové části ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word 
a *.pdf, výkazy výměr ve formátu *.xls nebo *.xlsx pro MS; podkladem pro zpracování DPS bude 
zejména dokumentace zpracovaná v předešlém stupni, pravomocné stavební povolení, a dále 
připomínky a pokyny objednatele, viz odst. 3.1.2. této smlouvy, sdělené zhotoviteli v rámci 
kontrolních dnů.

c) zpracovaná projektová dokumentace pro realizaci expozice, která bude plnit náležitosti 
dokumentace pro výběr dodavatele expozice, včetně soupisu prací (výkazu výměr). Návrh 
expozice bude obsahovat zakreslení a popis jednotlivých prvků včetně rozměrů, materiálového 
složení a interaktivních prvků i popisu scénářů, popis textů v CZ, PL a AJ. Projektová dokumentace 
expozice musí být zpracovaná do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou 
zakázku na dodávky (mj. prostá obchodních názvů a značek) včetně soupisu dodávek a služeb 
s výkazem výměr ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě na 
elektronickém nosiči, přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg a *.pdf, textové 
části ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, výkazy výměr ve formátu *.xls nebo 
*.xlsx pro MS; podkladem pro zpracování DPS bude zejména dokumentace zpracovaná 
v předešlém stupni, pravomocné stavební povolení, a dále připomínky a pokyny objednatele, viz 
odst. 3.1.2. této smlouvy, sdělené zhotoviteli v rámci kontrolních dnů.

2.9. Výhradní trvalou licencí je výlučné majetkové právo výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele včetně 
jejich hmotného zachycení užít, a to bez geografického či časového omezení či způsobu. Výhradní 
licenci k hmotnému zachycení výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy jako 
autorskému dílu poskytuje zhotovitel objednateli v souladu s autorským zákonem.
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2.10. Inženýrská činnost za účelem vydání společného územního a stavebního řízení - společné 
povolení, zahrnuje koordinaci při případné změně územního plánu, majetkoprávní projednání 
stavby s vlastníky a uživateli stavbou dotčených pozemků pro společné řízení a komunikace 
s úřady a stavbou dotčenými subjekty, provedení všech přípravných prací a projednání, a 
zajištění vydání souhlasných stanovisek.

2.11. Předmětem smlouvy je i poskytnutí součinnosti objednateli spojené s výběrem zhotovitele 
stavby, a to při zajištění odpovědí na dodatečné informace v rámci zadávacího řízení týkajících 
se projektové dokumentace stavby a výkazu výměr. Zhotovitel je povinen bez prodlení a to do 2 
pracovních dnů, poskytnout návrh odpovědi případně zpracovat chybějící část DPS/PD expozice 
či odstranit chyby, nejasnosti či rozpory v dokumentaci. Součástí součinnosti je na vyžádání 
objednatele i účast zhotovitele na jednání hodnotící komise.

2.12. Předmětem smlouvy je dále výkon autorského dozoru zhotovitelem nad souladem zhotovované 
stavby s ověřenou projektovou dokumentací při zhotovování stavby. O souladu zhotovované 
stavby s ověřenou projektovou dokumentací v průběhu zhotovování stavby vyhotoví zhotovitel 
průběžné měsíční zprávy, a to vždy ve dvou vyhotoveních v listinné podobě o stavu k poslednímu 
dni kalendářního měsíce, v němž bude stavba zhotovována. O souladu zhotovené stavby 
s ověřenou projektovou dokumentací po dokončení stavby vyhotoví zhotovitel spolu s poslední 
průběžnou měsíční zprávou i konečnou zprávu o souladu zhotovené stavby s ověřenou 
projektovou dokumentací. Předpokládaný časový rozsah výkonu autorského dozoru je 
odhadován na 3 h / týden (do časového rozvrhu se nepočítá a objednatelem nebude explicitně 
hrazen čas strávený autorským dozorem na cestě do a z místa plnění stavby, obdobně jako další 
náklady na telefon, ochranné prostředky apod., hodinová cena za výkon autorského dozoru bude 
zahrnovat všechny přímé či nepřímé náklady s výkonem související), nejméně však 150 hodin 
v celkovém rozsahu realizace stavby, termín dokončení stavby se předpokládá nejpozději do 
konce roku 2026.

2.13. Objednatel bude financování stavby realizovat prostřednictvím dotací, jejichž rozsah a 
požadavky mu zatím nejsou známé.

3. Základní práva a povinnosti zhotovitele

3.1. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost

3.1.1. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo dle čl. 2. 
této smlouvy a zařídit pro objednatele záležitosti dle čl. 2, a to tak, aby byl zcela naplněn 
účel této smlouvy.

3.1.2. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla dle této smlouvy postupovat samostatně, přičemž 
se zavazuje respektovat případné pokyny objednatele, co se týká mj. požadavků na použité 
materiály, rozsah a typ vybavení, způsob využití a zabezpečení či pokyny navazující na 
požadavky stavbou dotčených orgánů.

3.1.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl nebo měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení 
odborné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů 
vyplývajících z předaných podkladů.
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3.1.4. V případě potřeby dalších vstupů nezbytných pro zpracování díla, např. geodetické 
zaměření, statické posouzení apod. tyto zajišťuje na svůj náklad zhotovitel a jsou zahrnuty 
již v ceně díla.

3.1.5. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli minimálně jednou za dva týdny od účinnosti 
této smlouvy provést kontrolu postupu zpracování DÚR, DSP, DPS nebo PD expozice a 
postupu zařizování záležitostí dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen bezodkladně 
informovat objednatele o všech úkonech, které uskuteční za objednatele při zařizování 
záležitosti dle této smlouvy.

3.1.6. Zhotovitel se zavazuje svolat kontrolní den min. 1 x za měsíc z důvodu poskytnutí 
informace o průběhu prací a zjištění stanovisek, požadavků a připomínek objednatele 
k průběhu prováděných prací.

3.1.7. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zařídit záležitosti dle této smlouvy osobně, nebo 
prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců; v případě, že se zhotovitel hodlá nechat při 
zařizování záležitostí dle této smlouvy zastupovat třetí osobou, vyžádá si k takovému 
zastupování od objednatele písemný souhlas.

3.1.8. Při výkonu autorského dozoru se zhotovitel po dobu zhotovování stavby zavazuje účastnit 
kontrolních dnů, a to v termínech, jak budou sjednány mezi objednatelem a zhotovitelem 
stavby, případně na vyzvání objednatele.

3.2. Poddodavatelé

3.2.1. Pokud zhotovitel bude plnit tuto smlouvu za pomoci poddodavatelů, zavazuje se realizovat 
takovéto plnění výlučně za použití poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce 
podané v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na základě jehož výsledků smluvní stranu 
uzavřely tuto smlouvu. Zhotovitel může poskytovat plnění dle této smlouvu i za použití 
poddodavatelů v jeho nabídce neuvedených, zavazuje se však vždy před jejich použitím 
pro plnění smlouvu sdělit objednateli jejich identifikační údaje a specifikaci části plnění, 
které bude každý z takovýchto poddodavatelů plnit.

3.2.2. Odlišně od předchozího odstavce se bude postupovat v případně, že zhotovitel prokázal 
část kvalifikace v zadávacím řízení na veřejnou zakázku uvedenou v odst. 2.1 této smlouvy 
prostřednictvím poddodavatele. V takovém případě je zhotovitel povinen tímto 
poddodavatelem realizovat příslušnou část plnění dle této smlouvu, a to alespoň v 
rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal za zhotovitele v zadávacím řízení kvalifikaci. 
Zhotovitel je oprávněn změnit tohoto poddodavatele, pomocí kterého prokázal část 
splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech, a to s předchozím písemným 
souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel, musí disponovat minimálně stejnými 
kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za zhotovitele coby 
účastníka zadávacího řízení na veřejnou zakázku. V případě zjištění skutečností, které 
odůvodňují potřebu změny poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval část 
kvalifikace ve veřejné zakázce, je zhotovitel povinen tuto skutečnost objednateli oznámit 
do 5 dnů po jejich zjištění. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel 
prokázat objednateli v téže lhůtě.

3.3. Realizační tým

3.3.1. Zhotovitel se zavazuje zabezpečovat plnění předmětu smlouvy prostřednictvím osob, 
jejichž prostřednictvím prokázal v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku uvedenou
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v odst. 2.1 této smlouvy splnění kvalifikace (technickou kvalifikaci) a které využil pro účely 
hodnocení své nabídky v zadávacím řízení. V případě změny těchto osob (členů 
realizačního týmu) je Zhotovitel povinen vyžádat si předchozí písemný souhlas 
objednatele, tento souhlas je oprávněna vydat oprávněná osoba objednatele ve věcech 
smluvních. Nová osoba zhotovitele musí splňovat příslušné požadavky na kvalifikaci 
stanovené v zadávací dokumentaci a mít alespoň takové zkušenosti, které byly pro danou 
pozici relevantní pro účely hodnocení nabídek dle kritéria hodnocení „Kvalifikace a 
zkušenosti osob", resp. dle příslušného hodnotícího podkritéria, což je zhotovitel povinen 
objednateli doložit odpovídajícími dokumenty.

3.4. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy:

a) zajistit dodržování veškerých právních předpisů České republiky s důrazem na legální 
zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, přičemž uvedené se zavazuje zajistit i u svých poddodavatelů;

b) ve smlouvách se svými poddodavateli zajistil srovnatelné podmínky s podmínkami 
sjednanými v této smlouvě;

c) zajistit řádné a včasné plnění svých finančních závazků vůči svým poddodavatelům;

d) používat při výkonu administrativních činností souvisejících s plněním předmětu smlouvy, 
bude-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly.

3.5. Zhotovitel tímto prohlašuje, že:

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným

• v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních 
vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve 
znění pozdějších předpisů ani

• v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních 
vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů ani

• v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních 
vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a 
nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů

ani není osobou, subjektem nebo orgánem s takovou osobou, subjektem nebo orgánem 
spojeným;

b) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) či v jeho prospěch 
žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s případným 
plněním této smlouvy;

c) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či 
orgánem se sídlem v Rusku;

d) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 
nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo 
subjektem či orgánem se sídlem v Rusku;

e) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 
nebo na pokyn ruského státního příslušníka anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu
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či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % 
přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem anebo fyzickou či právnickou 
osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, nebo společně s nimi;

f) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění smlouvy z části 
odpovídající více než 10 % hodnoty uvedené v čl. 6. odst. 6.1. této smlouvy - položka „Cena 
celkem", splňují a budou splňovat podmínky ve smyslu čl. 3. odst. 3.5., písm. c), d) a e) této 
smlouvy a

g) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel 
v rámci plnění smlouvy poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého 
nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) 
č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz 
nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či 
z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 ve znění pozdějších předpisů 
(zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází 
v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)].

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost kteréhokoli 
prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až g) tohoto odstavce smlouvy, je zhotovitel povinen 
o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

3.6. Zhotovitel podpisem této smlouvy dále bere na vědomí, že předmět této smlouvy a na základě 
výstupů této smlouvy realizovaná stavba mohou být spolufinancovány z prostředků Evropské 
unie (dále jen „dotace") a že řádné plnění zhotovitele dle této smlouvy je předpokladem pro 
možnost získání a vypořádání dotace ze strany objednatele.

4. Základní práva a povinnosti objednatele

4.1. Povinnost zaplatit

4.1.1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo nebo jeho části dle této smlouvy převzít a za 
takto převzaté dílo nebo jeho části zaplatit cenu dohodnutou ve výši a za podmínek dle 
této smlouvy.

4.1.2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou úplatu za zařízení záležitosti dle této 
smlouvy.

4.1.3. Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že pozbyde finančních zdrojů na 
provedení díla. Tuto skutečnost je objednatel povinen bezodkladně oznámit zhotoviteli, 
kterému náleží úhrada ceny za provedené části díla.

4.2. Součinnost

4.2.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost pro zdárné provedení díla, 
zejména bezodkladně reagovat na dotazy zhotovitele k nejasnostem plynoucím 
z provádění díla tak, aby jednotlivá rozhodnutí objednatele neměla za následek prodlevy 
v provádění díla dle této smlouvy.

4.2.2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho 
možnostech, mj. se objednatel zavazuje vystavit zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle této 
smlouvy písemnou plnou moc, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření této 
smlouvy.
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4.2.3. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádně. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu 
objednatelem, považuje se tento stav za podstatné porušení smlouvy ze strany 
zhotovitele.

5. Termíny plnění

5.1. Termín zahájení

5.1.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle týkající se zpracování dokumentace pro vydání 
DUR a DSP nebo společného povolení stavby (DUR + DSP) vč. souvisejících objektů a 
inženýrské činnosti za účelem vydání společného územního a stavebního řízení-společné 
povolení, a řádně v nich pokračovat bezodkladně po uzavření této smlouvy.

5.1.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle týkající se zpracování projektové dokumentace 
pro provádění stavby (DPS) a PD expozice, poskytnutí součinnosti objednateli spojené 
s výběrem zhotovitele stavby a výkon autorského dozoru, pouze na základě písemné výzvy 
objednatele. Bez písemné výzvy u uvedených činností nebudou tyto objednatelem 
uhrazeny.

5.1.3. Pokud zhotovitel práce podle odst. 5.1.1. a 5.1.2. na díle nezahájí ani ve lhůtě čtrnácti dnů 
ode dne, kdy měl tyto práce na díle zahájit, bude tato skutečnost považována za podstatné 
porušení smlouvy ze strany zhotovitele.

5.2. Termín plnění

5.2.1. Zhotovitel je povinen odevzdat jedno vyhotovení v tomto bodě uvedených výstupů 
v listinné podobě a zaslat též elektronicky objednateli k odsouhlasení a posouzení shody 
s požadavky objednatele v těchto termínech:

a. DUR + DSP, vč. propočtu stavby do 22.12.2023,

b. PD expozice ve fázi podrobnější studie, vč. základního rozpočtu do 25.01.2024.

Minimální požadavky na propočet stavby: propočet bude členěn podle kapitol. Stavba se 
rozdělí na jednotlivé stavební objekty, které se pak dále člení do jednotlivých rozpočtových 
kapitol dle cenové soustavy ÚRS. Vedle správného a úplného rozčlenění stavby do 
stavebních objektů je třeba správně a úplně specifikovat všechny konstrukce a ostatní 
součásti každého z těchto objektů.

Pro základní rozpočet expozice se shora pro propočet stavby uvedené použije přiměřeně, 
finální podoba základního rozpočtu bude konzultována s objednatelem.

5.2.2. Objednatel provede kontrolu předaných výstupů dle předchozího odstavce a sdělí 
zhotoviteli připomínky a výsledek posouzení nejpozději do 10 dnů od jejich obdržení. 
Připomínky objednatele je zhotovitel povinen v předmětných projektových 
dokumentacích zohlednit a nedostatky těchto dokumentací odstranit, a to tak, aby byly 
dodrženy termíny pro předání řádně dokončeného díla, resp. částí díla objednateli 
v termínech dále stanovených.

5.2.3. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou PD expozice ve fázi podrobnější 
studie, vč. základního rozpočtu pro účely podání žádosti o dotaci nejpozději 
do 16.02.2024, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
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5.2.4. Zhotovitel na základě této smlouvy poskytne objednateli veškeré nezbytné služby (vykoná 
inženýrskou činnost) směřující k vydání příslušného povolení k realizaci stavby příslušným 
stavebním úřadem v takovém termínu, aby příslušné povolení pro realizaci stavby nabylo 
právní moci a bylo s vyznačenou doložkou právní moci doručeno objednateli nejpozději ke 
dni 28.2.2024. To vše za předpokladu, že ze strany stavebního úřadu a dotčených subjektů 
budou veškeré žádosti vyřízeny zákonným způsobem a ve lhůtách, které objektivně splnění 
tohoto termínu umožní.

5.2.5. Zhotovitel se zavazuje postupovat tak, aby byl nejzazší termín, k němuž objednatel 
požaduje s ohledem na termín podání žádostí o dotaci nabytí právní moci příslušného 
povolení (odst. 5.2.4. tohoto článku smlouvy), dodržen, aby tak nebyla zmařena možnost 
objednatele požádat ve stanoveném termínu o dotaci.

5.2.6. Zhotovitel s ohledem na shora uvedené započne s obstaráváním všech vyjádření a 
stanovisek potřebných pro vydání příslušných povolení bezodkladně po obdržení vyjádření 
objednatele ve smyslu odst. 5.2.2. této smlouvy (po dohodě s objednatelem možno i dříve) 
a po jejich obstarání bezodkladně zajistí podání žádosti o vydání příslušných povolení 
(resp. obdobné žádosti) u příslušného stavebního úřadu. Za účelem dle předchozí věty 
objednatel udělí zhotoviteli příslušnou plnou moc.

5.2.7. DPS a PD expozice pak budou realizovány zhotovitelem k výzvě objednatele (dále jen 
„výzva") učiněné v návaznosti na poskytnutí dotace (předpoklad 11/2024). Pokud 
objednatel nezíská jím požadovanou výši finančního příspěvku z prostředků Evropské unie, 
není objednatel povinen vyzvat zhotovitele k poskytnutí plnění dle věty první tohoto bodu 
smlouvy.

5.2.8. Zhotovitel je povinen odevzdat jedno vyhotovení DPS/PD expozice v listinné podobě a 
zaslat jej též elektronicky objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky 
objednatele do 2 měsíců ode dne doručení výzvy, nebude-li ve výzvě uvedena lhůta delší.

5.2.9. Objednatel provede kontrolu DPS/PD expozice dle předchozího odstavce a sdělí 
Zhotoviteli připomínky a výsledek posouzení nejpozději do 15 dnů od jejího obdržení. 
Připomínky objednatele je zhotovitel povinen v DPS/PD expozici zohlednit a nedostatky 
DPS/PD expozice odstranit, a to v přiměřené lhůtě tak, aby odevzdal řádně dokončenou 
DPS/PD expozice objednateli nejpozději ve lhůtě dle odst. 5.2.10. této smlouvy.

5.2.10. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou DPS/PD expozice, vč. 
zpracovaného aktuálního rozpočtu a výkazu výměr pro provádění stavby v souladu se 
zákonem o zadávání veřejných zakázek s maximální odchylkou 10 % od základního 
rozpočtu ve lhůtě do 3 měsíců ode dne doručení výzvy, nebude-li ve výzvě uvedena lhůta 
delší.

5.2.11. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován na základě výzvy objednatele učiněné po 
předání a převzetí místa plnění dodavateli (případně více dodavatelům), který bude 
provádět pro objednatele práce spočívající v realizaci stavby na základě výsledků 
zadávacích řízení realizovaných na základě příslušných výstupů dle této smlouvy, příp. od 
zahájení poskytování požadovaného plnění, a to po celou dobu provádění stavebních prací 
a realizace expozice do okamžiku, kdy (i) je možné užívat zhotovovanou stavbu v souladu 
se stavebním zákonem, jsou odstraněny všechny vady či nedodělky z předávacího řízení a 
stavební část díla je předána objednateli a současně (ii) dojde k předání části plnění
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realizovaného na základě PD expozice, resp. budou odstraněny všechny vady či nedodělky 
z předávacího řízení expozice.

5.2.12. Zpracování návrhu odpovědi na žádost o vysvětlení zadávacích podmínek v zadávacích 
řízeních zahájených na podkladě DPS a PD expozice týkající se projektové dokumentace, 
resp. výkresové dokumentace nebo i výkazu výměr: do 2 pracovních dnů od obdržení 
žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek ze strany objednatele.

5.3. Řádně dokončeným dílem (částí díla) se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků bránících jeho 
užívání, bylo převzato objednatelem a převzetí potvrzeno v zápise o předání a převzetí díla.

5.4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na provádění díla před sjednanými termíny dokončení.

5.5. Prodlení zhotovitele s dokončením díla nebo jeho částí delší než třicet dnů se považuje 
za podstatné porušení smlouvy. Výjimkou je prodlení u bodu 5.2.2., bude-li prokázáno, že 
prodlení není způsobeno konáním zhotovitele.

6. Cena za splnění předmětu smlouvy

6.1. Cena za splnění předmětu této smlouvy je smluvními stranami sjednána na základě cenové 
nabídky zhotovitele podané v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby „MUZEUM 
ŠINDELKA-PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE" následovně:

Část díla Cena bez DPH Výše DPH při
sazbě 21 %

Cena včetně DPH

6.1.1. DUR a DSP (resp. dokumentace pro 
společné územní a stavební řízení), vč. 

propočtu stavby, a výkon inženýrské 
činnosti vedoucí k získání pravomocného 
oprávnění k realizaci stavby a PD expozice 
ve fázi podrobnější studie, vč. základního 
rozpočtu

990.000,-Kč 207.900,-Kč 1.197.900,-Kč

6.1.2. Zpracování projektové dokumentace 
expozice pro zadání veřejné zakázky, vč. 
rozpočtu a výkazu výměr

860.000,-Kč 180.600,-Kč 1.040.600,-Kč

6.1.3. Zpracování projektové dokumentace 

pro provádění stavby (DPS) vč. rozpočtu a 
výkazu výměr

1.307.500,-Kč 274.575,-Kč 1.582.075,-Kč

6.1.4. Výkon autorského dozoru v rozsahu
150 hodin

142.500,-Kč 29.925,-Kč 172.425,-Kč

Cena celkem 3.300.000,-Kč 693.000,-Kč 3.993.000,-Kč

6.2. Sjednaná cena celkem zahrnuje cenu za provedení všech částí předmětu smlouvy dle čl. 2 této 
smlouvy. V případě, že autorský dozor bude realizován nad rozsah 150 hodin, bude zhotoviteli 
nad tento časový rámec hrazena za výkon autorského dozoru cena odpovídající hodinové sazbě 
vypočtené z hodnot dle odst. 6.1.4. této smlouvy a skutečnému výkonu autorského dozoru nad 
rozsah 150 hodin.

6.3. Sjednaná cena za splnění předmětu této smlouvy obsahuje veškeré náklady zhotovitele na práce 
a dodávky nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, náklady vynaložené
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zhotovitelem na zařízení záležitosti dle této smlouvy, mj. úhradu správních poplatků, nákladů za 
případné zkoušky, průzkumy, geodetické zaměření atd., inflační vlivy a přiměřený zisk.

6.4. Sjednaná cena za splnění předmětu této smlouvy obsahuje i předpokládané náklady vzniklé 
vývojem cen, a to až do dokončení, předání a převzetí díla dle této smlouvy a zařízení záležitosti 
dle této smlouvy.

6.5. Sjednaná cena za splnění předmětu této smlouvy je cenou nejvýše přípustnou.

7. Platební podmínky

7.1. Postup při platbách

7.1.1. Právo na zaplacení ceny za jednotlivá dílčí plnění uvedená v čl. 6.1. odst. 6.1.1 až 6.1.3. 
této smlouvy vzniká Zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí příslušné části díla. 
Cenu plnění dle čl. 6.1. odst. 6.1.1 smlouvy je zhotovitel oprávněn fakturovat po 
protokolárním předání a převzetí příslušných výstupů bez vad a nedodělků, ne však 
dříve, než nabude právní moci příslušné oprávnění k realizaci stavby.

7.1.2. Autorský dozor bude hrazen na základě dílčích měsíčních faktur dle skutečného výkonu 
autorského dozoru za předchozí kalendářní měsíc. Podkladem fakturace bude vždy 
objednatelem odsouhlasený výkaz činnosti zhotovitele. Dílčí faktury budou zhotovitelem 
vystavovány po ukončení každého měsíce a zaslány objednateli vždy nejpozději do 14. 
dne následujícího měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude 
uveden poslední den kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou 
odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny objednatelem.

7.1.3. Objednatel nepřipouští poskytování záloh.

7.2. Lhůty splatnosti

7.2.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu vystavenou zhotovitelem dle této smlouvy a podle 
podmínek v této smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni 
doručení faktury.

7.2.2. Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 90 dnů se považuje za podstatné 
porušení smlouvy.

7.3. Náležitosti daňového dokladu (faktury):

7.3.1. Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu 
o dani z přidané hodnoty v platném znění a musí zejména obsahovat:

označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo

identifikační údaje objednatele včetně DIČ

identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ

popis obsahu účetního dokladu

datum vystavení

datum uskutečnění zdanitelného plnění 

výši ceny bez daně celkem 

sazbu daně

výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
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cenu celkem včetně daně

další náležitosti požadované objednatelem - zejména označení dotačního programu 
a další náležitosti dle příslušného dotačního programu (název projektu, číslo 
projektu apod.), vše dle požadavků objednatele.

podpis odpovědné osoby zhotovitele

7.4. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje 
požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením 
daňového dokladu - faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo 
přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti. V případě vrácení faktury 
v souladu s oprávněním objednatele podle tohoto odstavce není objednatel v prodlení.

7.5. Objednatel umožňuje elektronickou formu fakturace.

8. Provádění díla

8.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy v souladu správními a technickými a 
právními normami platnými na území České republiky v době provádění díla dle této smlouvy.

8.2. Místa předání/projednání zpracovaného díla - sídlo objednatele, místo stavby či sídla dotčených 
orgánů, nedohodnou-li se smluvní strany nebo nevyplývá-li z povahy věci jinak.

9. Předání a převzetí díla

9.1. Organizace předání a převzetí dokončeného díla

9.1.1. Dílo se předává po částech, nejpozději v termínech sjednaných touto smlouvou.

9.1.2. Místem předání a převzetí díla je sídlo objednatele.

9.1.3. V případě, že při předávacím řízení budou zjištěny vady a nedodělky, které brání užívání 
díla v souladu s účelem určeným charakterem díla dle této smlouvy, nebo vady, které 
nebyly zhotovitelem odstraněny, ačkoliv byl zhotovitel k jejich odstranění objednatelem 
písemně vyzván, objednatel dílo nepřevezme a dílo se nepovažuje za řádně dokončené, 
o čemž bude sepsán zápis o průběhu předávacího řízení. Zhotovitel je povinen zjištěné 
vady a nedodělky odstranit a vyzvat objednatele k novému předávání díla, a to 
v přiměřené lhůtě, kterou k odstranění vad a nedodělků stanoví objednatel.

10. Smluvní záruky, odpovědnost za vady a pojištění

10.1. Na řádně dokončené a převzaté dílo provedené podle této smlouvy poskytuje zhotovitel smluvní 
záruku, že dílo je bez vad, má obvyklé vlastnosti je způsobilé k řádnému dalšímu využití.

10.2. Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne uvedeného 
v konečném zápise o předání a převzetí díla či části díla.

10.3. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění této smlouvy (do doby úplného dokončení díla bez 
vad a nedodělků) mít sjednáno a udržovat pojištění odpovědnosti za újmu v rozsahu 
odpovědnosti autorizovaného inženýra nebo technika za újmu způsobenou jinému v souvislosti 
s odbornou činností pojištěného jako autorizované osoby činné ve výstavbě v rozsahu zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 
Požadovaný minimální limit pojistného plnění je ve výši 5 000 000,- Kč. Pojištění se vztahuje i na 
osoby, které pracují pro pojištěného formou poddodávky prací nebo v pracovněprávním vztahu
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v souvislosti s uvedenou odbornou činností pojištěného. Před uzavřením smlouvy o dílo předloží 
vybraný dodavatel objednateli kopii prohlášení pojistitele (certifikát, potvrzení), ze kterého bude 
jasně vyplývat splnění požadavků pojištění. Požadavek rozšířeného pojištění autorizovaných 
osob pro minimální limit ve výši min. 5 000 000,- Kč se vztahuje rovněž na osobu, která disponuje 
osvědčením dle zákona č. 360/1992 Sb. pro obor statika, dynamika.

11. Smluvní pokuty a sankce

11.1. Sankce za neplnění dohodnutého termínu dokončení díla či části díla nebo termínu řádného 
dokončení části díla dle této smlouvy nebo s předáním díla dle této smlouvy objednateli proti 
termínům sjednaným touto smlouvou, nevyplývá-li z této smlouvy jinak, je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den trvání prodlení 
zhotovitele s dokončením díla dle této smlouvy nebo s předáním díla dle této smlouvy 
objednateli, a to až do dokončení díla dle této smlouvy nebo předání díla dle této smlouvy 
objednateli a zhotovitel se zavazuje takto účtovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit.

11.2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve 
smluvené výši 0,01 % z dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení.

11.3. Sankce za neomluvenou neúčast na výrobním výboru či kontrolním dnu se sjednává na 10 000 Kč 
za každou jednu neúčast.

11.4. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání díla. Pokud bude zhotovitel 
v prodlení s dokončením prací k odstranění vad a nedodělků bránících využití díla, je objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč / den za každou vadu a nedodělek 
bránící využití díla.

11.5. Při neposkytnutí součinnosti zhotovitele v rozsahu bodu 2.11 této smlouvy je objednatel 
oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

11.6. Sankce za vady díla spočívající zejména v nesouladu mezi projektovou dokumentací (ZD) a 
výkazem výměr, v nedostatečně zpracované projektové dokumentací, či výkresové části, a které 
současně povedou ke zrušení zadávacího řízení na zhotovitele stavby, je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé zrušení zadávacího řízení.

11.7. Sankce za každou zjištěnou vadu díla, která měla vliv na nedodržení termínu dokončení stavby je 
objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den, o který bylo třeba 
prodloužit dobu realizace stavby z důvodu vady díla (např. projektové dokumentace, výkazu 
výměr či zaměření apod.).

11.8. Odmítne-li zhotovitel zahájit a provést konkrétní část díla nebo opravu či dopracování díla, bude 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 % z ceny vč. DPH z předmětné 
části díla.

11.9. Zaplacením výše uvedených sankcí není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

12. Vlastnictví díla

12.1. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím. 
Protokolárním převzetím díla či jeho části dojde též k převodu autorských práv na objednatele.

13. Zánik smlouvy

13.1. Tato smlouva zaniká:

a) písemnou dohodou smluvních stran,
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b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, 
s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

- nedodání předmětu plnění ve stanovené ani náhradní době plnění,

- pokud má předmět plnění vady, které jej činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které 
si objednatel vymínil nebo o kterých ho zhotovitel ujistil,

- neuhrazení ceny objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž 
druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

14.2. Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a umožnit případnou kontrolu ze strany poskytovatele 
dotace a dalších kontrolních orgánů v rozsahu plnění předmětné zakázky podle zákona 
č. 255/2012 Sb., o kontrole. Současně musí zhotovitel zajistit archivaci dokladů souvisejících 
s předmětným plněním min. po dobu 10 let od dokončení posledního plnění dle této smlouvy.

14.3. Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9, 
odst. 2 zákona).

14.4. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.

14.5. Změny smlouvy

14.5.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými.

14.5.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením pořadovým 
číslem příslušné změny smlouvy. Dodatky se číslují v ucelené číselné řadě vzestupně od 
čísla 1.

14.5.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného 
dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději 
do patnácti pracovních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku 
ke smlouvě.

14.6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
smlouvy v Registru smluv. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy, a to včetně všech 
jejích příloh, změn a dodatků.

14.7. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen výše.

PODPISY
PhDr. Robin 
Bóhnisch

Digitálně podepsal 
PhDr. Robin Bóhnisch 
Datum: 2023.10.19 
12:31:46 +02'00'

PRof.Inq.ar Di9itálně podepsai
3 PRof.Ing.arch. 

ch. Michal Michal Hlaváček 
, v . Datum: 2023.10.18Hlavaček 13:29:15+0200'

za objednatele 
PhDr. Robin Bóhnisch, ředitel

za zhotovitele
prof. Ing. arch. Michal Hlaváček, 

jednatel a hlavní projektant
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Příloha č. 1 Smlouvy

01 MUZEUM ŠINDELKA A INFORMAČNÍ CENTRUM HARRACHOV, architektonický koncept,
Ing. arch. Vladimír Schmid a SIMID, 08-2022

02 Koncepce práce s veřejností a environmentálního vzdělávání Správy Krkonošského 
národního parku v období 2022 až 2025

03 Modernizace Lesnicko-myslivecké expozice Šindelka v Harrachově - záměr nové expozice, 
Interpretační část záměru, SIMID, 08-2022
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