Smlouva o dﬂO & OIN/000038/2023/DIL

uzavriend podle zdkona ¢. 89/20128b., obcanského zdkoniku (ddle jen NOZ) a navazujicich predpisi a dle
usneseni Rady mésta Chrudimi ¢. R/414/2023 ze dne 25. 9. 2023

1. Smluvni strany

1.1 Objednatel:

Nazev : Mésto Chrudim
Adresa : Resselovo namésti 77
537 16 Chrudim |

Zastoupen: Ing. FrantiSkem Pilnym MBA starostou mésta Chrudim
Telefon: 469 657 125
E-mail: XXX
1CO 00270 211
DIC CZ00 270 211
Bank. Spojeni: CSOB Chrudim
Cislo uétu: 104 109 190/0300
Osoby opravnéné jednat ve vécech:
a) smluvnich Ing. FrantiSek Pilny MBA, starosta telefon: 469 657 140
b) technickych Ing. Petr Pecina telefon: xxx
Ing. Sobéslav Dusek telefon: xxx
Dorucovaci adresa: M¢&U Chrudim

Odbor investic

Resselovo nam. 77
537 16 Chrudim

(dale jen objednatel)
1.2 Zhotovitel: PKS okna a.s.
Sidlo spole¢nosti: Brnénska 126/38, 591 01 Zd’ér nad Sazavou
Dorucovaci adresa: Brnénska 126/38, 591 01 Zd’ar nad Sazavou
Zastupuje: XXXX — predseda ptedstavenstva

xxxx — feditel spole¢nosti

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich XXX telefon: xxx
b) realizace XXX telefon: xxx
c) technickych XXX telefon: xxx
Telefon: XXX

FAX: XXX

E-mail: XXX

(¢ 65276507

DIC CZ65276507

Bankovni spojeni: Fio banka, a.s.

Cislo uétu: 2701732596/2010

Zapsan v obchodnim rejsttiku u KS Brno, oddil B, vlozka 1950 ze dne 30. 5. 1996

(ddle jen zhotovitel)
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1.3

Stavba: »Vyména stavajicich oken za nova v objektu ¢p. 47,
ul. Hradebni“

Uvodni ustanoveni
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Smluvni strany prohlasuji, ze tuto smlouvu uzaviraji svobodn¢ a vazn¢, jako projev oboustranné
vule spolupracovat pii provadéni nize uvedené¢ho dila v souladu se zisadami poctivého
obchodniho styku.

2. Predmét a podminky plnéni

Utelem této smlouvy o dilo (dale jen smlouva) je dodavka, provedeni a obstarani veskerych
praci, vcetné zhotoveni dél nutnych k Gplnému provedeni, dokonceni a zprovoznéni stavby
»Vyména stavajicich oken za nova v objektu ¢p. 47, ul. Hradebni*, dle pozadavku
objednatele.

Soucasti dila jsou veSkeré prace a dodavky obsazené v projektové dokumentaci, a to jak
Vv textové, vykresové a dokladové Casti, tak i ve vykazu vymeér, ktery zhotovitel ocenil do své
nabidky v zadavacim fizeni.

Déle jsou soucasti predmétu plnéni veskeré nezbytné prace a souvisejici vykony (zasady
organizace vystavby, ujednani této SOD) potiebné k fadnému provedeni a dokonceni dila a jeho
uvedeni do trvalého provozu. Vyse jiz uvedené dokumenty, véetné vSech dokladt, vyjadieni
vlastnikii a spravcd inzenyrskych siti, DOSS, spole¢né s nabidkovym rozpocétem zhotovitele,
ktery je povaZovan za Uplny ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedeni dila zavazné. Timto
vSak neni dotCeno ustanoveni § 36 odst. (3) zakona ¢. 134/2016 Sb. Zhotovitel si zajisti
pfipadna prodlouzeni platnosti vyjmenovanych vyjadieni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a pfedmétem dila a Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a zakonné podminky nezbytné k provedeni dila. Dale,
ze je schopen dle vySe uvedenych dokumentli kompletni predmét smlouvy dle ¢l. 2. této
smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v cené smluvni ve smyslu zakona ¢islo 526/90 Sb., o
cenach. Zhotovitelem ocenény nabidkovy polozkovy rozpocet je samostatnou piilohou €. 1 této
smlouvy o dilo a to v¢etné rekapitulace nabidkového rozpoctu. Dale zhotovitel prohlasuje, Ze
disponuje potfebnymi vyrobnimi technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni dila nezbytné. Prace, které nejsou obsazeny v jednotlivych polozkach rozpoctu, ale
jsou soucasti ujednani dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejSich rozpoctovych
nakladech.

Kompletni ptedmét plnéni této smlouvy bude proveden z materiald se zarucenou kvalitou
odpovidajici nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a platnym CSN/EN/ISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel
prubézné objednateli deklarovat, a to originalnimi doklady od vyrobce, nebo vyhradniho
dodavatele. Tyto doklady miize objednatel a technicky dozor stavebnika / investora (dale jen
TDS) pozadovat ptedlozit k provéteni i autorskému dozoru projektanta (dale jen AD).

Soucasti dila je zajisténi vytyceni v terénu pied zahajenim praci u spravcd inzenyrskych siti a
umoznéni témto spravctim provedeni potiebnych oprav na jimi spravovanych zatizenich.

Soucasti dila je zajisténi veskerych piipadnych povoleni pro stanoveni mistni pfechodné Gpravy
provozu, zvlastniho uzivani komunikaci a zaboru vetejnych prostranstvi, dle platnych zakont a
predpist, dale stanoveni prechodného dopravniho znaceni po dobu stavby, osazeni a udrzba
dopravnich znacek, vCetné thrady S tim spojené a zaji$téni informovanosti dotCenych osob
pravnickych i fyzickych.
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Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vyskoleni pracovnici pro danou ¢innost. Pracovnik,
ktery na pracovisti nebude schopen prokazat svoji kvalifikaci a proskoleni, mize byt ze stavby
TDS, nebo koordinatorem bezpe€nosti a zdravi pii praci (dale jen BOZP), nebo zastupcem
objednatele, okamzité vykazan. O takovém kroku bude ihned srozumén stavbyvedouci osobné¢ a
neni li pfitomen, zapisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel odpovida za Skody zptisobené objednateli, vlastnikim stavebnich objektt a pozemkt
i za Skody zplsobené tietim osobam pii provadéni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
prechazi nebezpeci Skody na dile jeho protokoldrnim prevzetim.

Pfedmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelné a pisemné informovat vlastnika
dotenych nemovitosti minimaln€ 7 dni pfedem o opatfenich, které omezi vlastnicka prava
K uzivani nemovitosti.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a dale bude pfi
provadéni stavebnich praci, dodavek a stavebné montaznich praci postupovat v souladu
s platnymi zakony CR, souvisejicimi vyhlaskami a platnymi piislusnymi CSN/EN/ISO pro
vystavbu, véetné montaznich predpisi vyrobct a vyhradnich dodavateli.

Dale bude zhotovitel postupovat dle piislusnych piedpisti o bezpecnosti prace a ochrané zdravi
pfi praci. Zejména zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb., v platném znéni a souvisejicich vyhlasek a
zakont a to vcetné zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci, a dle obecné zavaznych a doporucenych predpist a metodik. Veskeré skody,
zpisobené nedodrzenim piedpisti o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pii praci zhotovitelem
zpusobené, hradi zhotovitel.

Dojde — li pii realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplitkim nebo rozsifeni predmétu
dila, dle bodu 4.3 této smlouvy o dilo, je objednatel povinen piedat zhotoviteli soupis téchto
zmén, pripadné zakres nebo projektovou dokumentaci. Cena té€chto zmén, doplnkl nebo
rozsifeni dila bude stanovena podle jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém rozpoctu
zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména pfedmétu dila musi byt pied
zahajenim realizace vzajemné odsouhlasena formou pisemného dodatku K této smlouvé.
Neodsouhlasené nebo neobjednané stavebni prace neni objednatel povinen uhradit a byly li
provedeny, mize pozadovat jejich odstranéni. Viceprace je zhotovitel opravneén provést az po
uzavieni dodatku k ptivodni smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavie se zhotovitelem po
ptedchozim schvaleni zmény pfedmétu dila nebo ceny dila, Radou mésta Chrudim. Soucasti
navrhu dodatku bude nabidkovy polozkovy rozpocet schvaleny projektantem a objednatelem.
Veskeré viceprace vyuctuje zhotovitel objednateli oddélené od vyuactovani za puvodné
smluvené stavebni prace. Tzn., ze jednim dafiovym dokladem - fakturou nebude zhotovitel
uctovat objednateli prace dle SOD a dle dodatku k SOD souc¢asnég, nebo bude z faktury ziejmé,
co je tctovano dle ptivodni ceny a co dle dodatku.

Zhotovitel do stavby zamontuje ¢i osadi konkrétni vyrobek, ktery uvedl v nabidkovém rozpoctu.
Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musi dodrzet
minimalni  standart technickych, rozmérovych a vzhledovych parametri vyrobku
specifikovaného v PD, nebo bude mit vlastnosti lepsi. Pokud je v projektové dokumentaci a
vykazu vymér jmenovan konkrétni vyrobek, ¢i vyrobce, je to pouze z diivodu orienta¢niho
stanoveni minimalniho standartu a jsou dle projektové dokumentace zavazné jenom rozmeérové
a technické parametry vyrobku, tj., minimalni standart technickych vlastnosti, a tento
jmenovany vyrobek lze v nabidkovém rozpoctu, popf. pfi vlastni stavbé, nahradit jinym
vyrobkem, minimaln¢ stejnych parametrd, nebo lepsim. O pftijatelnosti vzhledovych parametrt
rozhoduje vzdy autorsky dozor (dale jen AD), pokud si objednatel toto pravo ve specielnim
piipadé nevyhradi. V pfipad¢€, Ze alternativni vyrobek vykazuje nékteré parametry lepsi a jiné
pouze zanedbatelné¢ hor$i, rozhodne o pfipadné nahradé takového vyrobku objednatel na
zakladé kladného vyjadieni ze strany AD a technického dozoru stavebnik (dale jen TDS).
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2.13 Zhotovitel predlozi zastupcim objednatele k posouzeni a odsouhlaseni vzorky osvétleni,
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kovani, obkladli, dlazeb a vSech nové dodanych vyrobkd a materiali minimalné 30 dni pted
terminem nutnym pro jejich objednani, eventudlné montdzi do stavby. Opozdéné predlozeni je
k tizi zhotovitele.

Zhotovitel ptedlozi objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji do 7 dnl po pieddni a prevzeti
staveni$t€¢ navrh zkuSebnich plant, ve kterych budou specifikovany druhy a pocty zkousek
provadénych v prubéhu stavby a eventualné po jejim dokonceni, pro kontrolu kvality dodanych
vyrobkil, provedenych praci a materialti. Dale zhotovitel piedlozi objednateli, po podpisu této
smlouvy a pied zahdjenim stavebnich a montaznich praci vyrobni dokumentaci na vSechny
vyrobky, které budou pfedmétem plnéni dle této smlouvy a které nejsou vyrabény béznou
tovarni vyrobou a nemaji schvalené certifikaty dle platnych ptedpisti. Po projednani vyrobni
dilenské dokumentace a pted zah4jenim montaznich praci zhotovitel ptedlozi vzdy jeden vzorek
kazdého takového vyrobku ke schvéleni zastupcim objednatele. Bez schvéleni zastupcem
objednatele, eventualn¢ ptedlozeni certifikace vyrobku, nebude zhotovitel vyrobky do stavby
osazovat. Pokud budou takové vyrobky do stavby osazeny bez ziskdni prokazatelného
ptedchoziho souhlasu objednatele zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto vyrobky na
pozadani objednatele ze stavby odstranit.

3. Termin zhotoveni dila - doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést predmét dila fadné v terminu:

Termin zahajeni Termin piedani
stavebnich praci dokonceného dila
Datum 27.11. 2023 8. 12. 2023

Zhotovitel bude dodrzovat Casovy a platebni HMG piedlozeny do zadavaciho tizeni na
zhotovitele stavby, pfipadné upiesnény pied zahajenim praci, nebo v prubéhu vystavby.
Aktualni platny HMG musi byt vzdy oznacen datem pocatku platnosti a odsouhlasen a
podepsan zastupci obou smluvnich stran. Oboustrann¢€ neodsouhlaseny a nepodepsany HMG je
neplatny. Zménovy HMG jsou opravnéni podepsat vSechny osoby uvedené v bod¢ 1.1 ¢i 1.2
této smlouvy, a to i samostatné. Zménou HMG se vSak neméni smluvni terminy uvedené v bod¢
3.1 této smlouvy.

Dne 8. 12. 2023 bude zahajeno pfedavaci fizeni stavby, ktera je pfedmétem této smlouvy,
predanim veskerych dokladi uvedenych v této smlouve, podpisem piejimaciho protokolu
obéma smluvnimi stranami a to véetn¢ zjistovaciho protokolu o odstranéni vSech zjisténych vad
a nedodélku, nebranicich uzivani, véetné termint odstranéni.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 dnti predem, kdy bude predmét
dila dokoncen a pfipraven k zahajeni prejimaciho fizeni. V pfipad€, ze zhotovitel provede
stavbu po predchozi dohodé s objednatelem v case kratsim nez smluvnim, zavazuje se
objednatel fadné provedené a dokoncené dilo ptevzit a zaplatit smluvni cenu.

Pfedanim a ptevzetim pfedmétu smlouvy se rozumi protokolarni predani a prevzeti dila bez vad
a nedod¢lkl, ptipadné jejich odstranéni, vyklizeni staveni§té a predani vSech dokladd, dle
obecné platnych a zavaznych zakond, predpist a platnych norem CSN/EN/ISO a doporuéenych
nebo zavaznych metodik a postupi vyrobei a vyhradnich dodavatelti. Zejména zhotovitel pifeda
doklady pozadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.

Nedokonceny predmét smlouvy neni objednatel povinen ptevzit. Objednatel miize prevzit dilo i
tehdy, jestlize ma ojedinélé drobné vady a ojedinélé drobné nedodg€lky, které ani samy o sob¢,
ani ve spojeni s jinymi, nebrani uplnému uzivani dila a rovnéz nejsou v rozporu s piedpisy na

Stranka 4 z 14



3.6

3.7

4.1.

ochranu zdravi, zivota, nebo majetku. Pravo na tthradu smluvni ceny vsak vznika az po predani
dila bez veskerych vad a nedod¢lkd, véetné predani vSech zakonem predepsanych a ve smlouve
uvedenych dokladt. Pokud zhotovitel ani po vyzvé neodstrani vady a nedodélky, které po
prevzeti dila ztstaly jesté neodstranéné, je objednatel opravnén poveétit odstranénim takovych
vad jinou pravnickou osobu nebo fyzickou osobu.

Protokolérni zéapis potizuje zhotovitel po prohlidce dila s objednatelem a jeho nedilnou soucésti
bude oboustranné potvrzeny soupis zjisténych vad a nedodélkil, veetné zapisu o odstranéni.
Soucasti zapisu je rovnéz tiskopisny seznam vSech predavanych dokladu s ¢iselnym znacenim
jednotlivych polozek a stran listli polozek a seznam jednotlivych zarucnich lhiat, potvrzeny a
podepsany opravnénym zastupcem zhotovitele - viz odst. 5.4 této smlouvy. Jestlize objednatel
odmitne dilo pfevzit, je povinen uvést divody. Po odstranéni ptipadnych nedostatkil, pro které
odmitl objednatel dodavku pievzit, se piedani a prevzeti opakuje.

. Termin fadného dokonceni dila a dil¢i terminy budou prodlouzeny:

- jestlize prekazku v praci zavinil objednatel

- jestlize preruSeni praci bylo zavinéno vys§i moci - nepfiznivé klimatické podminky
(zejména povodné a jiné katastrofy; destivé obdobi a obdobi mrazii neni neptiznivou
klimatickou podminkou ve smyslu této SOD) a zemé&tieseni a mobilizace ¢i valka na tzemi
CR,

- dobu terminu dodani dila i terminti dil¢ich Ize ve smyslu tohoto ¢lanku prodlouzit
pouze o Casovy interval, kdy vySe uvedena piekazka nebo plisobeni vyssi moci trva.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pisemnym predanim

objednateli. Objednatel neni povinen pievzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky branici
uzivani a v tomto pfipade neni v prodleni, v prodleni je vSak zhotovitel.

4.Cena

Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v ¢lanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzajemné odsouhlasené nabidky (rozpoctu) takto:

4.1.1 Smluvni cena:

Cena bez DPH DPH 21% Cena v¢. DPH

Smluvni cena celkem: 1.227.146,00 K¢ 257.700,66 K¢ 1.484.846,66 K¢

4.1.2 Tato cena za kompletni pfedmét dila dle ¢lanku 2 této smlouvy byla stanovena na zakladé
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zakona ¢. 526/90 Sb., o cenach, ve znéni
pozdéjSich zmén a dopliikd. Cena je stanovena jako maximalni a nejvySe pripustna, se
zapoc¢tenim veSkerych nakladd, rizik, zisku a finanénich vlivii (nap¥. inflace) v souladu
s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci a je platna a neménna po celou dobu
realizace dila, nejpozdéji do 31. 12. 2023. Jsou Vv ni obsazeny veskeré znamé a predpokladané
naklady zhotovitele nezbytné k realizaci dila vCetné néakladi na dopravu, skladkovné, zafizeni
stavenisté, véetné odbért potiebnych medii, jakoz i vSechny dalsi rezijni naklady zhotovitele. Do
31. 12. 2023 je zména smluvni ceny (jak zvySeni, tak snizeni), mozna pouze a jenom z iniciativy
objednatele, a to v piipadé jeho pozadavku na zvétSeni nebo zmenSeni piedmétu plnéni oproti
rozsahu vymezeném v zadavaci dokumentaci, nebo na zakladé¢ zmén danovych predpist. Do ceny
zhotovitel zahrnul veskeré prace a dodavky nezbytné pro splnéni pfedmétu dila dle platnych norem
a vyhlasek, dale vSechny okolnosti a podminky, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu, vcetné
pozadavki a podminek vyplyvajicich ze zadavaci dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou
v cené dila zakalkulovany. Dale zhotovitel zahrnul do ceny stavby skladkovné a rovnéz zpracovani
dokladi dle obvyklych pozadavkid mistné pfislusného stavebniho ufadu a pozadavku objednatele
pro predavaci fizeni, napt. zkousky, revize, zaskoleni atd.
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4.2 Jakékoliv zmény, dopliiky nebo rozsiteni predmeétu dila, které nebyly v zadavacim vykazu vymér,
v SOD, nebo zadavacich podkladech, musi byt vzdy projednany a pisemné odsouhlaseny
smluvnimi stranami a to formou uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny zplisob zmény
predmétu dila a ceny (napf. zapisem do stavebniho deniku), je touto smlouvou predem vyloucen.

4.3 Smluvni cenu stejné jako predmét dila Ize zménit v ramei moznosti danych platnou legislativou a

touto smlouvou o dilo. V téchto uvedenych piipadech uzavie objednatel se zhotovitelem dodatek
smlouvy.

5. Predani a prevzeti stavby a stavenisté

5.1 Objednatel odevzda zhotoviteli stavenisté nejpozdé&ji do 9. 10. 2023. Prevzeti staveni$té
zhotovitel objednateli pisemné potvrdi v protokolarnim zdpisu (dle ISO 9001/2001), ktery
pofizuje objednatel. Stavenis$té je poskytnuto zhotoviteli beztplatné. Objednatel nebude
zajiStovat pro zhotovitele moznost napojeni na odbér elektrické energie, uzitkové vody, dalsi
media, skladovaci prostory ani zvlastni uzivani komunikaci. Dohodu o odbéru energii a
skladovacich prostorach muze zhotovitel uzaviit s provozovatelem objektu.

5.2 Zhotovitel zajisti a zabezpeCi staveni$t¢ neprodlené po zahajeni stavby proti vstupu
nepovolanych osob. Zabezpeceni stavenisté¢ bude takového stupné, aby nedoslo ke Skodam na
majetku, zdravi nebo zivoté napf. zajiSténi provizornich najezdd a lavek v prubehu stavby,
vystrazné tabule, zdbrany. Zhotovitel zajisti stanoveni pfechodné upravy provozu, dale Zadost o
zvlastni uzivani MK, provedeni ptfechodného dopravniho znaceni po dobu stavby.

5.3  Zhotovitel vyklidi a uklidi stavenisté do terminu predani dila na své naklady, véetné likvidace
zafizeni staveniSté. Pozemky, které nebyly soucasti pfedmétu plnéni, ale budou stavbou
dotCeny, uvede zhotovitel do pivodniho nedotéeného a neposkozeného stavu. Pro realizaci
stavby a zafizeni staveniS§té bude zhotovitel pouzivat pozemky a objekty ve vlastnictvi
objednatele, pokud neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim ureno jinak. Na
staveniSti a pfi dopravé na stavenist¢ je zhotovitel povinen respektovat veskeré¢ podminky
uvedené v zadavaci dokumentaci a platnych normach CSN/EN/ISO a ptedpisech vztahujicich se
na predmét smlouvy.

5.4  Zhotovitel preda objednateli nejpozd€ji pti zahdjeni piejimaciho fizeni nasledujici doklady,
jejichZ potizeni je soucasti dila:

a) Cislovany seznam,

b) 1 ks vSech dokladi a 1 ks kopii vSech dokladi veskerych ptedanych dokladt, potvrzeny
opravnénym zastupcem zhotovitele s uvedenim poradového cisla dokladu a poctu jednotlivych
listd kazdého dokladu, kdy kazdy doklad bude oznacen svym potfadovym ¢islem. VSechny
predavané doklady, s vyjimkou objemnych slozek PD skutecného provedeni stavby
v tiSténé podobé, budou vloZeny do Sanonu bez pouZiti plastikovych obali (napf-.
euroobalu),

€) 2 ks vyhotoveni projektové dokumentace v tisténé formé se zakreslenim skute¢ného provedeni
stavby, oznaCené zhotovitelem ,,Skutecné provedeni stavby“ datem a razitkem zhotovitele
s podpisem stavbyvedouciho na kazdé jednotlivé slozce této PD, které vyhotovi na své
naklady zhotovitel stavby,

d) zapisy o kontrole konstrukci zakrytych postupem dalSich praci, potvrzené zastupcem
objednatele,

e) 1x stavebni deniky potvrzené zastupcem objednatele,

f) dle platnych norem a piedpist: revize, atesty, doklady o pfedepsanych zkouskach, prohlaseni
o shodé¢, doklady o vhodnosti pouzitych materialt,

g) doklady o likvidaci a ulozeni odpadii a nakladani s nimi dle platnych zakont a dale odpady
budou myj. tfidény s ohledem na jejich vyuZitelnost a recyklovatelnost a prednostné
predany k materidlovému vyuZiti,
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5.5

h) navody k uzivani, k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyce a zarucéni listy,
i) doklad o zaskoleni urenych pracovnikll objednatele a provozovatele k udrzbé a provozovani
zafizeni, které udrzbu a zaskoleni vyzaduje.

Z environmentalnich divodid budou vySe uvedené doklady pirednostné piedany
objednateli v elektronické podobé (na pouze jednom nosi¢i, napi. CD/DVD), a to
zejména ty, které objednatel ziska elektronickou cestou a dale kopie téchto dokladii,
pokud je to mozné z legislativnich duvodii. Na tiSténé doklady pouzije zhotovitel
prednostné recyklovaného papiru.

Hluk na stavenisti nesmi piekrocit povolené hygienické normy, eventualné hodnoty uvedené
v projektové dokumentaci stavby.

6. Stavebni denik, technicky dozor objednatele a koordinator BOZP

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik
ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a piislusnych vyhlasek. Béhem pracovni
doby stavby musi byt stavebni denik fyzicky uloZen na stavenisti a pfistupny k prohlidce a
zapisim objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dal§im opravnénym osobam. Do
deniku zapisuje zhotovitel vSechny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zastupce
objednatele je povinen sledovat obsah deniku a k zapisim pfipojovat sva stanoviska, namitky,
apod. do 5 pracovnich dnii, jinak se ma za to, Ze s obsahem zapisi souhlasi. Jestlize
stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zdznamem objednatele, je povinen pfipojit
do 5 pracovnich dnl své vyjadreni. Jinak se ma za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi. Stejna
prava ma i technicky dozor stavebnika a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na zakladé
zapisu ve stavebnim deniku se zucastnit prevzeti nebo kontroly konstrukci zakrytych postupem
dalsich praci, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) pisemné
vyzvat. Tato vyzva musi byt u¢inéna pisemné minimaln€¢ 5 pracovnich dnii pfed zminénym
zakrytim konstrukce a zhotovitel je povinen pfipravit ke kontrole vzdy ucelenou cast
zakryvanych konstrukci. V ptipade pfipominek je objednatel povinen zjisténé skutecnosti uvést
ve stavebnim deniku.

Technickym dozorem stavebnika/investora a koordinatorem BOZP miiZze objednatel povéfit
provadét osobu opravnénou na zakladé zmocnéni dle ptikazni smlouvy a smlouvy o kontrole,
nebo objednavky.

Cinnost technického dozoru a koordinatora objednatele v zadném piipadé nesniméa povinnosti a
odpovédnost odbornych pracovniki zhotovitele v souvislosti s provadénim dila, ani
odpovédnost dalsich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou tplnost, za kvalitu praci a
dodrzeni technologickych postupt.

Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny stavby minimalné jednou za tyden (nebude-li
dohodnuto jinak).

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnl pied zahajenim praci na technologickém celku
dolozit, Ze informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pii pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP a TDS soucinnost potiebnou pro
plnéni jeho ukold po celou dobu pfipravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny
koordinatora BOZP a TDS, zucastnit se zpracovani planu BOZP piedlozenim rizik a rovnéz je
povinen tento plan BOZP dodrzovat a postupovat podle dohodnutych opatieni.
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7. Finanéni a platebni podminky a sankce

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu. Zhotovitelem provedené prace na predmétu dila
budou fakturovany mési¢né na zdkladé vzajemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci a
dodavek.

Zhotovitel je povinen piedlozit zastupci objednatele, (TDS), vzdy nejpozdéji do 5. dne
nasledujiciho mésice soupis provedenych praci, ocenénych podle polozek nabidkového
rozpoctu. Kontrolu provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zastupce objednatele
nejpozdéji do 5. pracovnich dni od obdrZeni pisemnych podkladd od zhotovitele. Tyto
podklady budou nadepsany ,,Soupis provedenych praci na objektu (dle SOD), za obdobi (t;.
uplynulé mésicni obdobi) a podepsany osobou dle SOD opravnénou. Soupis bude strojopisny
nebo PC vypis provedenych praci a dodavek v polozkach, tazenych a znacenych dle
nabidkového rozpoétu zhotovitele, ktery je ptilohou & 1 této SOD. Razeni a znadeni
jednotlivych polozek rozpoc¢th musi odpovidat fazeni a znaeni jednotlivych polozek vykazu
vymér k projektové dokumentaci. Bez piedchoziho pisemného odsouhlaseni soupisu
provedenych praci neni mozno provadét fakturaci. Po odsouhlaseni soupisu praci vystavi
zhotovitel fakturu - danovy doklad, jejiz nedilnou soucasti musi byt odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kazdého
kalendainiho mésice. Pokud prislusné potvrzujici osoby disponuji elektronickym podpisem,
Ize soupis praci potvrdit a pfedat pouze elektronicky, coZ objednatel preferuje.

Dodavateli (zhotoviteli) je znamo, Ze objednatel (pfijemce zdanitelného plnéni) je ve smyslu
§109 zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich predpisd, rucitelem za
nezaplacenou dail z pfidané hodnoty z plnéni, které je predmétem této smlouvy. V piipadé, ze
objednatel bude mit v dob¢ tthrady smluvni ceny hodnovérné informace vedouci k zavéru, Ze by
mohl byt vbudoucnu spravcem dan€¢ vyzvan k uhradé nezaplacené dané ztitulu ruceni,
vsouladu s § 171 odst. 3 dafiového tadu, je objednatel opravnén za zhotovitele uhradit dan
z ptidané hodnoty pfimo spravci dané dle § 109a zakona o DPH. Zhotovitel s timto postupem
vyslovné souhlasi. Dale zhotovitel prohlasuje, Ze uhrazeni DPH pifimo spravci dan€, nebude na
stran¢ objednatele povazovano za prodleni se splnénim zavazku uhradit zhotoviteli fadn€ a vcas
smluvni cenu.

Zhotovitel bude dodrzovat zhotovitelem a objednatelem projednany a oboustranné schvaleny
casovy HMG.

Nedojde - li mezi obéma stranami k dohodé pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhti dokonc¢enych
praci, je objednatel opravnén vratit soupis k doplnéni a odsouhlasit jej v nové lhuté, a to
nejpozdéji do péti kalendainich dnt.

Danovy ucetni doklad musi spliiovat zakonem predepsané nalezitosti a mj. obsahovat: oznaceni
faktury a jeji Cislo, nazev a sidlo zhotovitele, pfedmét smlouvy o dilo véetné ¢isla SOD, cenu
dila, fakturovanou castku bez a véetné DPH s uvedenim procentni sazby, zakazkové cislo
objednatele, fakturované obdobi, jména a podpisy opravnénych osob zhotovitele z hlediska
fakturace dle SOD a ustanoveni o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, Ze se jedna o
plnéni dle SOD ¢islo, stavebni objekt Cislo a dalsi udaje dle pozadavku objednatele. Objednatel
mize danovy doklad vratit do data splatnosti v pfipad€, Ze obsahuje nespravné nebo netplné
udaje. Neucini li tak, je opravnén na zhotoviteli pozadovat, aby neopravnéné vyfakturovanou
castku zhotovitel odecetl v pristi faktufe, nebo vystavil opravny danovy doklad. Zhotovitel je
povinen tento pozadavek splnit. Pfilohou kazdé faktury bude soupis provedenych praci a
dodéavek. Objednatel prijima faktury i v elektronické podobé.

Platby budou probihat vyhradné v K¢. Lhuta splatnosti faktur je 14 dni ode dne dorucéeni
faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturované ¢astky z G¢tu objednatele.
Bude-li prodleni s thradou faktur delsi jak 30 dnti a nedojde-li k dohod¢ mezi objednatelem a
zhotovitelem, muaze zhotovitel preruSit prace a pozadovat na objednateli uhradu ndkladi
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7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

bezprostfedné timto prerusenim vzniklych. O dobu, po kterou byly prace pteruseny, se
prodluzuje termin dokonceni dila.

Posledni faktura musi byt oznacena ndzvem ,,Kone¢na faktura®.

Objednatel, v piipadé plnéni vyplyvajici z této smlouvy, neni osobou povinnou k dani a
plnéni neni uréeno k ekonomickym ¢innostem mésta.

Objednatel vyzaduje Fadné a véasné plnéni financnich zavazka vici vSem ucastnikiim
dodavatelského Fetézce podilejicim se na plnéni vefejné zakazky. Zhotovitel je povinen
uhradit svému poddodavateli, smluvnimu partnerovi (napi. ve sdruZeni) apod. za prace
(¢asti praci), které byly Fadné provedeny (byly provedeny a k jejich kvalité nema
objednatel / TDS vyhrady, popf. pouze vyhrady drobné, které nebranily tomu, aby za
tyto prace objednatel zhotoviteli jiz zaplatil), a to bez zbyte¢ného odkladu od obdrzeni
platby za tyto stejné prace od objednatele. Stejnym zpisobem zavaze zhotovitel
k platbam i své poddodavatele a dal§i smluvni partnery, aby do$lo ke véasnému plnéni
finan¢nich zavazkua v celém dodavatelském Fetézci. Pokud objednatel obdrZzi podnét na
neplnéni tohoto bodu od ¢lena dodavatelského ietézce, je zhotovitel povinen zjednat
neprodlené napravu a pokud dle minéni zhotovitele nedoslo k poruSeni tohoto
ustanoveni, tyto skute¢nosti objednateli hodnovérné dolozit. Jestlize zhotovitel
nezjedna napravu, miiZe objednatel zhotoviteli pozastavit do doby doreSeni tohoto
problému dalsi platby, nebo od ného poZadovat uhrazeni smluvni pokuty ve vysi ¢astky
v€. DPH, kterou zhotovitel, ¢i jeho smluvni partner, zadrZuje opravnénému c¢lenu
dodavatelského retézce. Tuto pokutu je povinen zhotovitel zaplatit objednateli do 15
kalendainich dni od doby, kdy tuto sankci objednatel prokazatelné uplatnil. Dolozi — li
vSak zhotovitel v této dobé 15 kalendarnich dni objednateli, Ze dluznou ¢astku clen
poddodavatelského Fetézce obdrzel, pohlizi se na tuto konkrétni vyzvu k uhradé
pokuty, jako by nebyla vystavena (stava se od pocatku neplatna).

Sankce za neplnéni dohodnutych termind:

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahajenim stavebnich praci dle bodu 3.1 o vice nez
7 kalendainich dni, nebo s dokoncenim stavebnich praci (u dokonceného dila bez vad a
nedodélkl, veetné piedani vSech dokladd), o vice nez 5 kalendainich dni, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila za kazdy i jen zapocaty den
zpozdéni. Dale zhotovitel uhradi veskeré skody, které objednateli vznikly vlivem nesplnéni
zavazného terminu dokonceni ¢asti nebo celého dila dle této SOD.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zaruéni dobé:

Pokud zhotovitel neodstrani vady Vv terminech dle podminek stanovenych v bodé¢ 8.5 této
smlouvy o dilo, poc¢itanych ode dne doruceni, ¢i obdrzeni reklamace od objednatele nebo
provozovatele, zaplati objednateli smluvni pokutu 0,1 % 2z celkové ceny dila za kazdou
reklamovanou vadu a za kazdy den prodleni.

V ptipadé prodleni ze zaplacenim faktury dle bodu 8.4 této smlouvy o dilo, se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z fakturované Castky za kazdy, i jen
zapocaty, den prodleni se splnénim tohoto zavazku.

Jestlize zhotovitel nejpozdéji do 15ti pracovnich dni od obdrzeni reklamace nepteda poStovni
dorucovaci sluzb&é nebo elektronicky se zaruenym podpisem neodeSle oznameni pro
objednatele, Zze reklamované vady uznavd, nebo odmita, a soucasné¢ ani nenastoupi
k odstrafiovani uvedenych vad, zaplati za kazdy dalsi den prodleni po tomto terminu 1.000,- K¢&
smluvni pokutu za nereagovani na reklamaci.

Smluvni pokuta za nepfizvani zastupce objednatele ke kontrole zakrytych konstrukei:
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Pokud neptizve zhotovitel zastupce objednatele ke kontrole konstrukci, které¢ se zakryji
postupem dalSich praci, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy ptipad a (nebo pficemz) ndklady na odkryti zakrytych konstrukci jdou k tizi zhotovitele.
To neplati, jestlize zastupce objednatele se ke kontrole nedostavi, i kdyz v terminu 5 dni pfedem
byl prokazatelné vyzvan.

Za kazdé poruSeni predpist BOZP (zakona ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni, planu BOZP,
opakované neprovedeni napravy dle pozadavkd v zapisech koordinatora BOZP), piedpist
pozarni ochrany a zivotniho prostfedi zhotovitelem, eventualné jeho subdodavatelem
(poddodavatelem), zjisténé a prokazané organem pozarni ochrany, zivotniho prosttedi a BOZP,
eventualn¢ TDS, objednatelem, nebo koordinatorem BOZP, zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy prokazany ptipad.

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené predpisy a zékony a
uhradit ptipadné dalsi naklady objednatele s timto zjisténim vzniklych, jako naptiklad sankce ze
strany kontrolnich organt.

7.14 Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s tthradou

7.15

7.16

7.17

7.18

a) Pokud bude objednatel v prodleni s thradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli Grok z prodleni ve vysi 0,2% z dluzné castky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni s thradou smluvni pokuty, z davodu
nedodrzeni sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smluvni strané trok z prodleni ve
vysi 0,1% z dluzné Castky za kazdy i zapocaty den prodleni. Splatnost faktury se pro tento
ucel stanovuje na 21 dni.

Dle vyslovné dohody smluvnich stran, lze sankce (smluvni pokuty, troky z prodleni, apod.)
vzniklé na zdkladé této smlouvy, uplatnit nejpozdéji do 90 dnid ode dne, kdy néarok na
vyuctovani majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhity narok na zaplaceni sankce
zanika. Pokud vSak sankcionovana skute¢nost stale trva, nebo v poslednich 90 dnech trvala, 1ze
uplatnit smluvni pokutu a ptipadné dalsi sankce, max. vSak za obdobi poslednich 90 dnil.

V piipadé nesplnéni zavazki uvedenych v bodech 6.6, 9.2 a), 9.2 b), 9.6 této smlouvy o dilo
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy prokdzany ptipad a za
kazdy i jen zapocaty den prodleni se splnénim zavazku.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
vetejné spravé a o zméne¢ nekterych zakond, ve znéni pozdé&jSich predpist, osobou povinou
spoluptisobit pii vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zboZzi nebo sluzeb
z vetejnych vydaja, tj. zhotovitel je povinen minimalné do 31. 12. 2033 poskytnout pozadované
informace a dokumentaci zaméstnanciim nebo zmocnénciim povétenych organtt (CRR, MMR,
Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského Uc¢etniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho
ufadu, pfislusného finan¢niho ufadu a dalSich opravnénych organti statni spravy) a vytvotit vyse
uvedenym organtim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k predmétu dila a poskytnout
jim soucinnost.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatki, originaly
ucetnich dokladt a dalsich dokladii vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu
10 let od zaniku této smlouvy, minimalné vsak do roku 2030. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektd provést kontrolu doklada
souvisejicich s plnénim této smlouvy.

8. Zarucni podminky a odpovédnost za vady

8.1 Odpovédnost za vady dila

a) Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob¢ jeho pfedani a dale odpovida za vady dila

zjiSténé v zaruéni dobé, na které se zarucni doba vztahuje.
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b) Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci a

c)

materiald pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v ptipadé, ze zhotovitel ani pii
vynaloZzeni odborné péce vhodnost téchto véci nemohl zjistit, nebo na né upozornil
a objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpisobené
dodrzenim nevhodnych pokynti danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynii pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval, nebo jestli zhotovitel
tuto nevhodnost ani pii vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplisobeny az po pifedani a prevzeti dila
objednatelem, tfeti osobou nebo vyssi moci.

8.2 Délka zaru¢ni doby

Zaruka na jakost dila, kvalitu provedenych praci, které jsou predmétem smlouvy a stejné tak na
jakost a kvalitu vSech soucdsti dila bude poskytnuta zhotovitelem v délce 60 mésict od data
pfedani a pievzeti dila na cely pfedmét plnéni. Zarucni doba zacina bézet dnem piedani hotového
dila zhotovitelem a pievzeti objednatelem. Zarucni doba se pozastavuje po dobu, po kterou
objednatel nemize predmét smlouvy uzivat pro vady, za které zhotovitel zodpovida.

8.3 Vyjimky ze zaruky

U dodanych technologickych zafizeni a materialt, u kterych jejich vyrobci, vyhradni dodavatelé,
CSN/EN/ISO nebo piislusny pravni piedpis stanovi zaruku krat$i nez 60 mésicd, bude
zhotovitelem poskytnuta zaruka v délce nejmén€ 24 mésicli, s vyjimkou tzv. spotiebniho
materialu, napf. zarovky, zativky, pojistky atd. Seznam vSech téchto vyrobki a materiala
s krat$i zaruéni dobou je nedilnou soucasti této smlouvy o dilo. Pozdéji zhotovitelem
predany seznam vyrobka S krat$i zarukou je neplatny, tedy neni smluvné a pravné
relevantni a objednatel k nému nebude piihliZet.

8.4 Zpusob uplatnéni reklamace

a)

b)

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady do 20 dni od doruceni pisemné reklamace
zhotoviteli, je objednatel opravnén poverfit odstranénim vady jinou pravnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veskeré naklady vzniklé¢ objednateli takovymto odstranénim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozdéji do 21 dni od obdrzeni faktury objednatele zhotovitelem. V
pripadé neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli jesté smluvni pokutu ve
vysi 0,2 % z fakturované ¢éstky za kazdy den prodleni.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdé€ji do posledniho dne zaru¢ni lhity, ptfi¢emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhlity se povazuje za v€as uplatnénou.

Béhem zarucni doby je objednatel povinen zajistit fadnou udrzbu pfedmétu smlouvy v souladu
S povinnostmi vyplyvajicimi ze zakona a S prokazateln¢ predanym seznamem na udrzbu a
uzivani, ktery objednateli pii pfejimce stavby piedal zhotovitel. Zaroven je objednatel povinen
pisemné reklamovat zjisténé vady bez odkladu po jejich zjisténi. Reklamace vad dila muze
provadet i zastupce provozovatele objektu. Za pisemnou reklamaci a odpovéd’ na ni je
povazovana i reklamace ¢i odpovéd’ uplatnéna a odeslana e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené v této smlouvé. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvni strana
prokazateln€ neoznami druhé smluvni strané zménu adresy.

8.5 Podminky odstranéni reklamovanych vad

a)

b)

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady do 20 dnti od dorudeni pisemné reklamace
zhotoviteli, je objednatel opravnén povefit odstranénim vady jinou pravnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veskeré naklady vzniklé objednateli takovymto odstranénim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozdéji do 21 dni od obdrzeni faktury objednatele zhotovitelem.
V piipadé neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli jesté smluvni pokutu ve
vysi 0,2 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

Prokaze-li se ve spornych ptipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnénég, tzn., Zze vadu
zpasobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veskeré uceln¢ vynalozené naklady na odstranéni vady. Néaklady prokdze zhotovitel
objednateli t¢etnimi doklady dle platnych zakont a predpist.
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9.1

9.2

b)

9.3

c) V pripad¢, ze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéné reklamované vady dila,
uhradi zhotovitel objednateli veSkeré prokazatelné a ticelné vynaloZené naklady na odstranéni
vady, a to vcetné znaleckych posudki, sond, vykopl a méfeni, které bylo nutno pofidit
k prokazani opravnénosti reklamace. Naklady prokaze objednatel Uéetnimi doklady dle
platnych zakont a predpist.

d) Odstranovani vady ohrozujici majetek, zdravi nebo zivot, bude zahajeno nejpozdéji do 2 dnt
od obdrzeni oznameni — $koda, ktera vznikne poruSenim této povinnosti, jde k tizi zhotovitele.

e) Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele na jejich pozadani piistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady, pokud bez soucinnosti objednatele neni tento pfistup mozny.
Pokud tak prokazatelné neucini, neni zhotovitel v prodleni sterminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovida za $kody, které v dusledku
v€asného neodstranéni vad vzniknou.

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpfistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazatelné
pisemnég, e-mailem, faxem, pozéadat alesponi 5 dni pifedem, u vady ohrozujici majetek, zdravi
nebo zivot telefonicky obratem.

Do doby sepsani pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zastupcem objednatele neni vada pokladana za odstranénou. To
neplati v pfipadé neopravnéného odmitnuti pfevzeti odstranéni vad a potvrzeni zapisu zastupcem
objednatele.

9. Ostatni ujednani

V tomto smyslu se nize uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
veskeré stavebni prace, které¢ jsou predmétem této smlouvy, fadn€ a vcas, ve stanoveném
terminu dilo dokoncit a odevzdat objednateli, ktery je povinen jej pfevzit a zaplatit smluvni
cenu za jeho provedeni.

Odpovednost za skodu

Zhotovitel odpovida za Skody zptisobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila az
do prevzeti pfedmétu dila objednatelem bez vad, ledaze by prokazal, ze ke Skod¢ doslo za
okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dale odpovida za
Skody zpuisobené pfi realizaci dila objednateli nebo tfeti osob€ na majetku, zivotu a zdravi a to
po celou dobu realizace dila az do jeho prevzeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovida za
Skodu, ktera byla zpuisobena ¢innosti jeho zaméstnancu ¢i jinych osob, které se s jeho souhlasem
¢i védomim na realizaci dila podileji. V ptipadé jakéhokoli naruseni ¢i poskozeni majetku
objednatele ¢i tfeti osoby (napf. objektd, prostranstvi, komunikaci, inzenyrskych siti atd.), je
zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit, a neni li to mozné, tak
poskytnut finan¢ni nahradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastnikem zhotovované véci.
Po celou dobu realizace dila dle této smlouvy bude dilo pojisténo. Pojisténi bude sjednano na
kryti rizik poskozeni, pfipadn€ zni¢eni budovaného dila systémem ,, ALL RISK®, nebo
obdobnym, a to az do vySe ceny dila. Dale bude sjednano pojisténi odpoveédnosti za Skodu
vzniklou jinému v souvislosti s realizaci tohoto dila. Pojisténi bude uzavieno zhotovitelem dila a
bude kryt rizika vyplyvajici z ¢innosti vSech ucastnikii vystavby, vcetné eventudlnich
subdodavatelti smluvniho zhotovitele a dalSich subjektii pracujicich ve prospéch zhotovitele.

Objednatel mize nafidit doCasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z diivodll na strané zhotovitele, ptivodni lhiity a terminy se v takovém ptipadé nove sjednaji.
Trva-li zastaveni praci vice jak 60 dni a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a zhotovitelem,
mize zhotovitel od smlouvy jednostranné odstoupit; v takovém ptipadé ma zhotovitel pravo na
nahradu veskerych prokazanych nakladt, uslych odmén a ptipadnych skod v disledku takového
zastaveni vzniklych. To vSak neplati v ptipad€ zastaveni stavby z dlivodil na stran¢ zhotovitele,
napf. poruSovani bezpe€nostnich, hygienickych a technologickych predpisii a norem nebo
zapracovani vadnych materialt a zatizeni do stavby.
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9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

Smluvni strany se dohodly, Ze veskeré piipadné spory budou feSit vzajemnou dohodou.
V piipadé, Ze se predmét sporu nepodafi odstranit, ma kazda ze smluvnich stran pravo obratit se
na soud a pozadat o vydani rozhodnuti ve sporné véci.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nasledujicich podminek:

a) jestlize zhotovitel hrubym zptisobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud piekracuje
terminy dil¢iho plnéni a ptfedani dila jak vyplyva z této smlouvy o dilo o dobu delsi nez 30
dnti, nebo nerespektuje opravnéné pozadavky koordinatora BOZP a TDS, byl na existenci
vile objednatele odstoupit od smlouvy upozornén pisemnou vystrahou a nesjednal napravu
ani do 10 dnti od doruceni vystrahy.

b) jestlize na majetek zhotovitele byl prohlasen konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské ¢innosti.

) byly splnény zakonné moznosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zakona ¢&.
134/2016 Sb.

V ptipadé€, ze v pribéhu realizace dila dojde ke zméné subdodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval splnéni chybéjici ¢asti kvalifikace, musi novy
subdodavatel spliiovat kvalifika¢ni pfedpoklady minimalné ve stejném rozsahu, jako pavodni
subdodavatel. Splnéni této podminky musi zhotovitel objednateli prokazat jesté pred uzavienim
smlouvy s novym subdodavatelem, ptficemz tato smlouva bude doloZena objednateli nejpozdéji
do 5 dni ode dne jejiho uzavieni. Ze smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a novym
subdodavatelem musi vyplyvat zavazek nového subdodavatele k poskytnuti plnéni uréeného
k realizaci dila zhotovitelem ¢i k poskytnuti véci ¢i prav, s nimiz bude zhotovitel opravnén
disponovat v ramci realizace dila, a to alesponn v rozsahu, v jakém plvodni subdodavatel
prokazal splnéni kvalifikace.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy vcetné vsech jejich ptiloh na webovych
strankach objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zak. ¢. 340/2015 Sb jak v
ptipadé, Ze to bude podle ¢eského pravniho fadu zapotiebi tak i v pfipadé pochybnosti, zda to je
¢i neni podle ¢eského pravniho fadu tfeba. Smluvni strany prohlasuji, Ze skutecnosti uvedené v
této smlouveé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zékona ¢. 89/2012
Sb. a ud¢luji svoleni k jejich uziti a zvetejnéni bez stanoveni jakychkoliv podminek. Smluvni
strany sjednavaji, ze smlouvu zvefejni zastupci smluvni strany Mésto Chrudim.

Objednatel pozaduje, aby se na plnéni zakazky podileli i novi zaméstnanci, ktefi si pii této
akci zvysi kvalifikaci. V pripadé Zadosti o exkurzi se bude Zadost projednavat se
zhotovitelem stavby a koordinatorem BOZP, kdy se ur¢i pravidla moZnosti exkurze.

Zhotovitel souhlasi s tim, Ze vykon technického dozoru stavebnika nesmi provadét dodavatel,
ani osoba s nim pravné propojena.

Komunikace v pribéhu realizace dila bude v maximalni moZné miie probihat
elektronicky, napi. pomoci e-mailu, ¢i telefonicky.

Tato SOD je uzaviena okamzikem podpisu vSemi smluvnimi stranami a nabyva ua¢innosti
okamzikem uvetejnéni v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb.

Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, 1ze provadét
pouze pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadfenou uzavienim dodatku. Také
ucinnost dodatkl této smlouvy nevyhnutelné¢ nastupuje az s jejich uvefejnénim v souladu se
zakonem 340/2015 Sb.

Vzhledem k tomu, 7e dodatek miize byt uzavien po skonéeni platnosti smluvnich termini dle
této smlouvy a zpétna uCinnost je v ptipad¢ vkladovani do registru vyloucena, bude dodatek
v takovém piipad¢ obsahovat ustanoveni, kterym budou odstranény sankce, ke kterym by jinak
mohlo dochazet, protoZe nelze sjednat zpétnou ucéinnost dodatku a kdy v reakci na redlnou
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9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

zménu situace by dochazelo k ¢asovym prodlevam nezbytné spojenym s dobou potiebnou pro
zakonnym zplsobem provedené rozhodovaci procesy u smluvnich stran (projednani v radé
meésta, ap.).

Zhotovitel se zavazuje zachovavat mlCenlivost viici tietim strandm o vSech skutecnostech, o
nichz se dozvi u objednatele pti plnéni zdvazkid dle smlouvy (zhotoveni dila) nebo v souvislosti
snim. To plati zejména o osobnich udajich, citlivych udajich a o bezpecnostnich opattenich
definovanych podle platnych pravnich norem, jejichz zvefejnéni by ohrozilo zabezpeceni
osobnich a citlivych udajii ve smyslu Natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tdaji a
0 volném pohybu téchto udaja.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ptijal bezpecnostni opatieni k zajisténi ochrany osobnich a citlivych
udajii zptistupnéné objednavatelem pted jejich zneuzitim nebo unikem prostfednictvim svych
zaméstnancl nebo smluvnich partnera.

Zhotovitel prohlasuje, ze jeho zaméstnanci a smluvni partnefti prichdzejici pti vykonu své prace
do styku s osobnimi a citlivymi udaji zpfistupnénymi objednavatelem byli nalezité pouceni o
povoleném zpuisobu nakladani s takovymi tdaji a byli seznameni s nasledky jednani, které by
bylo v rozporu se zakonnou upravou.

Je-li nebo stane-li se n&které ustanoveni této smlouvy neplatné, ¢i neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a G¢inna. Smluvni strany se v tomto
pfipadé¢ zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym ustanovenim
platnym/uc¢innym, které nejlépe odpovida plvodné zamyslenému ucelu ustanoveni
neplatného/netcinného. Do této doby plati odpovidajici Uprava obecné zavaznych pravnich
predpisti Ceské republiky.

Smluvni ujednani jsou zavazna i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

Prdva a povinnosti vyplyvajici ztéto smlouvy a ji vyslovné neupravena se fidi zejména
zakonem ¢. 89/2012 Sh., obéansky zakonik a dal§imi obecné zavaznymi pravnimi piedpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve tiech stejnopisech, jeden pro zhotovitele a dva pro objednatele.

V' Chrudimi dne 9. 10. 2023 Ve Zd’aru nad Sazavou dne 9. 10. 2023
Za objednatele: Za zhotovitele:
XXXXXX XXXXX
Ing. Frantisek Pilny MBA XXXX
starosta mésta predseda predstavenstva
XXXXX
XXXX

feditel spole¢nosti
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