



Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc



OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím ve 2 vyhotoveních a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2017/00829/OSR/OBJ
	Datum vyhotovení :	06.06.2017
	Dodací lhůta :	30.10.2017

Dodavatel :	Odběratel :
Ing. ŠIMEK PAVEL Rybářská 401 68801 Uherský Brod IČO: 13697129 DIČ: CZ5806261472	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77911 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
Objednáváme u Vás studii řešení Obnova zahrady zdravotnického zařízení v Moravském Berouně.		
<p>Tematická specifikace: inventarizace dřevin, vyhodnocení stavu, návrh opatření pasport stávajících technických prvků a hodnocení stavu studie řešení zahrady - kompoziční, provozní a programové řešení vizualizace návrhu a zpracování propagačních posterů etapizace a management záměru</p> <p>Termíny: 30. 07. 2017: podklad pro specifikaci "uznatelných nákladů do OPŽP" 15. 08. 2017: koncept řešení 30. 10. 2017: čistopis řešení</p>		
Předpokládaná cena celkem:		436 568,00 Kč
<p>Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.</p> <p style="text-align: right;">vedoucí oddělení rozvoje kraje Krajského úřadu Olomouckého kraje</p>		

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.

Rozpočtová skladba:

§	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Částka
003523	5166	000	106100884	0000000059	0060005101238	436 568,00 Kč

Vyřizuje:	Potsch Josef Ing.	Podpis příkazce operací:	
Telefon:		Podpis správce rozpočtu:	
Fax:			
E-mail:		Jana Svozilová	14-06-2017

Změna rozpočtové skladby:

§	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka
---	-----	----	-----	-----	--------

Podpis příkazce operace:			Podpis správce rozpočtu:		

Potsch Josef

Od: Ing. Pavel Šimek [REDACTED]
Odesláno: 17. června 2017 9:15
Komu: Potsch Josef
Předmět: Re: Objednávka Moravský Beroun

Vážení,

akceptuji objednávku č. 2017/00829/OSR/OBJ.

Pavel Šimek, doc.Ing. Ph.D

17.06.20147

majitel ateliéru