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S M L O U V A  O  D Í L O  
na zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti na stavbu: 

N o v o s t a v b a  s t a n i c e  H S  J e m n i c e  

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů, (dále „občanský zákoník nebo OZ“)  

(dále jen „smlouva“). 
 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

 
objednatel: Jemnický mikroregion  
se sídlem: Husova 103, 675 31 Jemnice  
zastoupen: Ing. Pavel Nevrkla, předseda mikroregionu  
IČO: 0289751 
DIČ: neplátce DPH  
bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:  87670277 / 0800  
ID datové schránky: 7zvmqzq 
kontaktní osoba: Ing. Pavel Nevrkla, předseda mikroregionu 
telefon:  568 450 221 
e-mail: starosta@mesto-jemnice.cz 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel:       ERPLAN s.r.o. 
se sídlem:    U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod 
zastoupen:    Ing. Dušan Lošonský, jednatel společnosti 
IČO:                           08082308 
DIČ:    CZ08082308 
bankovní spojení:   ČSOB, a.s. 
číslo účtu:    288059107/0300 
ID datové schránky:  3yw3gef 
kontaktní osoba:  Ing. Dušan Lošonský 
telefon:    +420 605 546 273 
e-mail:    info@erplan.cz 
zápis v OR/v jiné evidenci u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
43714 
 (dále jen „zhotovitel“) 

 
Osoby oprávněné jednat za zhotovitele: 
ve věcech smluvních: Ing. Dušan Lošonský 
kontaktní telefon, email:  +420 605 546 273 

ve věcech technických: Bc. Luděk Nedělka 
kontaktní telefon, email:  +420 736 650 596 

Hlavní inženýr projektu:  Ing. Milan Oplíštil 
kontaktní telefon, email:  +420 602 408 294 

Koordinátor BOZP:           Ing. Petr Kouba 
kontaktní telefon, email:  +420 603 505 544 
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Článek II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané 
kvalitě dílo specifikované v odst. 2. tohoto článku (dále jen „dílo“) včetně získání 
navazujících správních rozhodnutí specifikovaných, vypracování plánu zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi v rozsahu a kvalitě specifikované v odst. 2.1. a 2.2. 
tohoto článku, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli sjednanou 
cenu. 

Základní údaje o stavbě: 
a) název stavby:    Novostavba HS Jemnice                                                                                                                             
b) místo stavby:    Jemnice 
c) katastrální území:   Jemnice 
d) pozemky dotčené stavbou: p.č. 1832/44 v k.ú. Jemnice 
e) stavební a inženýrské objekty, které se stavbou přímo souvisejí, jsou 

navrženy na těchto pozemcích (vše ve vlastnictví Města Jemnice) p.č. 
1832/44 v k.ú. Jemnice, 

f) pozemky, které jsou dále dotčeny případným napojením na stávající 
inženýrské sítě a technickou infrastrukturu – pozemek p.č. 1823,1745/1, 
1833/1 (soupis dotčených pozemků se ve fázi projektové přípravy může 
rozšířit nebo změnit). 

Identifika ční údaje stavebníka (investora) Novostavby stanice HZS v Jemnici:  
Obchodní jméno:  Česká republika – Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina 
Sídlo:  Ke Skalce 4960/32, 586 04 Jihlava  
IČO:  708 85 184 
DIČ:  neplátce DPH 
Zastoupení:   plk. Mgr. Jiří Němec, ředitel HZS Kraje Vysočina 
Kontaktní osoba ve věcech technických:   

 mjr. Bc Jitka Brožová – v administrativních záležitostech  
 tel: +420 721818560; e-mail:  jitka.brozova@hasici-vysocina.cz 
 Roman Roziňák – v technických záležitostech 
 tel: + 420 950270177; e-mail: roman.rozinak@hasici-vysocina.cz 

 
Objednatel „Jemnický mikroregion“ nebude stavebníkem, proto na autorský dozor 
v průběhu realizace stavby bude uzavřena samostatná smlouva mezi autorským 
dozorem (projektantem) a investorem stavby (HZS Kraje Vysočina). Uzavření smlouvy 
na výkon autorského dozoru je podmíněno vlastní realizací stavby.   
 

Obsah projektové dokumentace – členění objektů: 
a) Stavební objekty: 

01 – Požární stanice včetně věže na sušení hadic 
02 – Vedlejší objekt (dieselagregát, kompresor, čerpací stanice PHM, sklad nářadí 

apod.) 

b) Inženýrské objekty: 
03 – Hrubé a čisté terénní úpravy, sadovnické práce (v č. zárubních stěn na hranicích 

pozemku) 
04 – Oplocení areálu stanice HZS 
05 – Zpevněné plochy příjezdových a přístupových cest, dopravní napojení areálu 
06 – Plocha pro fyzickou přípravu (cvičební plocha hřiště s umělým povrchem) 
07 – Podzemní nádrž na hasební vodu 
08 – Areálové rozvody vody 
09 – Areálové rozvody kanalizace 
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10 – Areálové silnoproudé a slaboproudé rozvody v č. osvětlení areálu 
11 – Světelná stabilní signalizace + úprava dopravního řešení v okolí stavby 
12 – Vodovodní přípojka s hydrantem DN100 
13 – Kanalizační přípojka 
14 – Objektová přípojka elektro NN 
15 – Vybudování objektové přípojky SEK 
16 – Plynovodní přípojka 
17 – Likvidace srážkových vod 
18 – Trafostanice vč. napojení na páteřní rozvody elektro VN (potřebu upřesní/řeší EGD 

Distribuce, a.s.) 
19 – Odlučovače ropných látek (ORL) 
20 – Novostavba studny pro hasební vodu v č. napojení objektu 
(Poznámka: soupis stavebních objektů se ve fázi projektové přípravy může rozšířit nebo 
změnit). 

 
Předání projektové dokumentace: 
Zhotovitel je povinen předat objednateli projektovou dokumentaci v následujících 
provedeních a počtech:   

a) 6 x tištěná vyhotovení pro územní řízení (DÚR), 
b) 6 x tištěná vyhotovení pro stavební povolení (DSP), 
c) 6 x tištěných vyhotovení pro provádění stavby (DPS),  
d) 2 x tištěný rozpočet stavby, 
e) 1 x dokumentaci pro územní rozhodnutí, 1x dokumentaci pro stavební povolení 

a 2x dokumentace pro provádění stavby v digitální podobě v těchto formátech:  

I.  projektová dokumentace pro archivaci: 
− bude vytvořena ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY 

MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data 
eXchange File), 

− soubory technické zprávy a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech 
RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word), 

− soupis prací (oceněný i neoceněný) bude vytvořen ve formátu XLS, XML, 
PDFm 

− pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG (Joint Photographic 
Experts Group), 

− na tomto archivním datovém nosiči (CD, DVD,..) budou dále uloženy všechny 
soubory ve formátu PDF (Adobe Acrobat). 

II.  zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele stavby: 
− bude uložena na samostatném datovém nosiči v rastrovém formátu PDF (Adobe 

Acrobat), 
− soupis prací bude kromě formátu XLS, XML, PDF zpracován i v elektronickém 

formátu typu .rts, 
− soubory technické zprávy a ostatní textové části ve formátech RTF (Rich Text 

File) nebo DOC (Microsoft Word), 
− soubory fotodokumentace budou ve formátu JPEG (Joint Photographic Experts 

Group), 

III.  Média: 
− veškerá data dokumentace se předávají pouze na datových nosičích. 

 
Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést dílo spočívající ve zpracování projektových 
dokumentací:  

a) pro získání územního rozhodnutí (souhlasu),  
b) pro získání stavebního povolení a  
c) pro provádění stavby  

(dále také jako „dílo“ nebo „projektové dokumentace“).  
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2. Specifikace díla: 

2.1. Vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dále též 
„DÚR“) a dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále též „DSP“) a 
projektové dokumentace pro provedení stavby (dále též „DPS“) „Novostavba 
stanice HZS Jemnice“ (dále jen „Stavba“): 
Projektová dokumentace bude provedena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále vyhláškou č. 
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s aktuálně platnou 
územně plánovací dokumentací města.  
Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli dílo na základě podkladů objednatele a za 
podmínek v této smlouvě uvedených. Zhotovitel bude respektovat podmínky 
dotčených orgánů státní správy, jejich vyjádření nebo rozhodnutí a všechny jejich 
požadavky zapracuje do díla. Zhotovitel bude při zpracování díla vycházet z pokynů 
objednatele. Předmětem této smlouvy je rovněž inženýrská činnost v rozsahu 
potřebném k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení stavby a technická 
pomoc objednateli při vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.  
Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost při zpracování zadávací dokumentace 
na veřejnou zakázku na stavební práce dle projektové dokumentace zpracované na 
základě této smlouvy a součinnost při vypracování odpovědí na dotazy ke 
zpracované projektové dokumentaci v rámci vyjasňování zadávací dokumentace 
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce, jejíž součástí bude 
projektová dokumentace vyhotovená podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen dotazy 
dodavatelů zpracovat ve lhůtě 2 pracovních dnů po jejich obdržení od objednatele a po 
ukončení zadávacího řízení odpovědi zapracovat, formou dodatku dokumentace, do 
finální verze dokumentace pro provádění stavby. 

Projektová dokumentace bude zpracována v následujícím obsahu a členění: 
1. Výkonová fáze 1: zhotovení dokumentace k územnímu řízení (DÚR): 

Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a 
specialisty poskytne tyto služby a výkony: 

a) provede analýzu podkladů, 
b) zajistí si na svůj náklad nezbytné průzkumy a posudky potřebné k dokončení 

kompletní projektové dokumentace: inženýrsko-geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, radonový průzkum, zasakovací zkoušky a dále zaměření 
konstrukcí a digitalizaci skutečného stávajícího stavu, 

c) vyhodnotí a odsouhlasí s objednatelem cílové představy (mezní podmínky),  
d) odsouhlasí zapojení dalších profesí a zapracování jejich profesních požadavků,  
e) objasní podstatné urbanistické, architektonické, technické a stavebně-fyzikální 

podmínky a ekonomicko-finanční vztahy, 
f) vypracuje konečný návrh řešení i v souvislostech ekologických, popřípadě 

sociálních, 
g) vypracuje veškeré náležitosti dokumentace, a to v rozsahu předepsaném 

příslušným orgánem veřejné správy vč. nutných opatření k vyloučení, omezení či 
ke kompenzaci případných negativních důsledků na životní prostředí v okolí 
stavby, 

h) obstará doklady a stanoviska orgánů veřejné správy, potřebná pro vydání 
územního, popřípadě jiného rozhodnutí, 

i) vypracuje projekt díla přikládaný k žádosti o vydání příslušného územního 
rozhodnutí, popřípadě jiného rozhodnutí, vážícího se k uskutečnění díla, při 
respektování stanovisek dotčených orgánů a požadavků vzešlých z jednání 
koordinačních výborů, 

j) uskuteční předběžná jednání s dotčenými orgány veřejné správy a správci sítí 
technické a dopravní infrastruktury a poskytne objednateli nezbytnou technickou 
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pomoc při jednání s dotčenými osobami právnickými nebo fyzickými za účelem 
získání jejich kladného stanoviska k zamýšlenému dílu, 

k) doplní a přizpůsobí projekt podle získaných dokladů a vyjádření, zapracuje možné 
připomínky a podněty vznesené objednatelem, účastní se příslušného stavebního 
řízení za účelem zajištění vydání územního rozhodnutí, 

l) energetický posudek zpracovaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií, a podle vyhlášky č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a údajích 
vedených v Systému monitoringu spotřeby energie. Energetický posudek musí 
obsahovat stanovisko energetického specialisty, že navržené stavebně 
technologické řešení Stavby splňuje technická kritéria IROP 2021-2027 specifická 
pravidla pro žadatele a příjemce, Příloha 11, Metodická pomůcka pro způsob 
doložení specifických kritérií přijatelnosti pro SC 2.1. v oblasti energetické 
náročnosti budov (17. Výzva IROP, 18. Výzva IROP, 19. Výzva IROP- pro 
Integrovaný záchranný systém PČR a HZS ČR – SC 2.1 (MMR, PR, ČR), verze 1.   

m) průkaz energetické náročnosti budovy zpracovaný dle zákona č. 406/2000 Sb., o 
hospodaření energií (zejména § 9a, odstavce 1, písmeno d), odstavců 3, 4, 5) a také 
dle vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energické náročnosti budov (posouzení 
proveditelnosti projektů týkajících se snižování energetické náročnosti budov, 
zvyšování účinnosti užití energie, snožování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění 
nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby 
elektřiny a tepla financovaných z programů podpory ze státních, evropských 
finančních prostředků).  

V průběhu této výkonové fáze budou zhotovitelem svolávány koordinační 
výbory (min. 1x měsíčně) potřebné k vymezení funkčního, technického a 
výtvarného rámce zpracovávaného projektu. Na koordinačních výborech 
proběhne konkretizace případně odsouhlasení jednotlivých dílčích technických 
řešení. Místo jednání bude určeno objednatelem. 

Zhotovitel svolá čtrnáct (14) dnů před ukončením této fáze v místě sídla 
investora finální jednání nad dokončeným projektem pro vydání územního 
rozhodnutí a seznámí objednatele se zapracováním případných podnětů a 
připomínek. 

V termínu dokončení této fáze předá zhotovitel objednateli kompletní 
dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí v elektronické podobě na 
datovém nosiči ve formátu PDF. Na tomto nosiči budou dále uloženy 
naskenované a potvrzené kopie všech potřebných žádostí o vydání stanoviska, 
případně vyjádření dotčených orgánů státní správy (dále jen „DOSS“) a správců 
nebo majitelů dotčených sítí, dopravní a TI k danému stupni projektové 
dokumentace. 

Po skončení územního řízení bude předána objednateli kompletní tištěná 
dokumentace ověřená stavebním úřadem a jedenkrát dokumentace ve formátu 
PDF a DWG v elektronické podobě na datovém nosiči. Součástí tohoto datového 
nosiče budou veškerá vyjádření DOSS, správců případně majitelů sítí technické 
a dopravní infrastruktury a vydané územní rozhodnutí. 

2. Výkonová fáze 2: zhotovení dokumentace díla pro vydání stavebního 
povolení (DSP): 
Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a 
specialisty, poskytne tyto služby a výkony:  

a) provede analýzu podkladů, 
b) zajistí si na svůj náklad nezbytné průzkumy, zkoušky, měření a posudky potřebné 

k dokončení kompletní projektové dokumentace – inženýrsko-geologický 
průzkum, hydrogeologický průzkum, radonový průzkum, hlukovou studii, studie 
zastínění, výpočet tepelné stability, zasakovací zkoušky a dále zaměření 
konstrukcí a digitalizaci skutečného stávajícího stavu, všechny průzkumy budou 
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provedeny v dostatečně reprezentativním rozsahu i tak, aby se vyloučily jakékoli 
dodatečné činnosti a práce v rámci realizace samotné stavby, 

c) prověření správnosti dispozičního řešení dle studie a případná úprava 
dispozičního řešení dle Studie z důvodu požadavků účastníků správního řízení při 
vydávání povolení ke stavbě, zlepšení ekonomie provozu, požadavků účastníků 
výrobního výboru, právních předpisů, dalších (zejména závazných) norem 
dopadajících či souvisejících se stavbou, jakož i případných dalších nařízeních 
vlády, 

d) v případě požadavku správních orgánů zpracování dendrologického průzkumu, 
hlukové studie, zastiňovací studie, 

e) průzkum a posouzení stávajícího stavu dotčených inženýrských sítí včetně 
potřebných kamerových zkoušek, 

f) vypracování výškopisného a polohopisného zaměření včetně stávajících 
inženýrských sítí řešených objektů a dotčené lokality, 

g) prověření, zda se stavba nachází v území s archeologickými nálezy dle zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, a zajištění oznámení záměru stavby 
Archeologickému ústavu a předložení objednateli dokladu o zaslání toho 
oznámení, 

h) prověření typu správního řízení na příslušném stavebním úřadě, na základě, 
kterého bude povolena realizace stavby, 

i) zpracování žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle zákona 
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a vyhlášky č. 
189/2013 Sb., v platném znění, včetně potřebných příloh, bude-li třeba, 

j) zpracování variant technického řešení projektovaných částí stavby 
(vzduchotechnika, chlazení, slaboproud, silnoproud, topení, kanalizace, ZTI, 
fotovoltaika, solární systémy, nakládání s odpadní vodou, nakládání s dešťovou 
vodou apod.), které budou požadovány na výrobních výborech. Součástí těchto 
řešení bude i vyhodnocení kladů a záporů daného řešení včetně cenových dopadů 
(nákladů) a doporučení variantního řešení se zdůvodněním, 

k) vyhodnotí a odsouhlasí s objednatelem cílové představy (mezní podmínky),  
l) odsouhlasí zapojení dalších profesí a zapracování jejich profesních požadavků,  
m) objasní podstatné urbanistické, architektonické, technické a stavebně-fyzikální 

podmínky a ekonomicko-finanční vztahy, 
n) vypracuje konečný návrh řešení i v souvislostech ekologických, popřípadě 

sociálních, 
o) vypracuje veškeré náležitosti dokumentace, a to v rozsahu předepsaném 

příslušným orgánem veřejné správy vč. nutných opatření k vyloučení, omezení či 
ke kompenzaci případných negativních důsledků na životní prostředí v okolí 
stavby, 

p) obstará doklady a stanoviska orgánů veřejné správy, potřebná pro vydání 
společného povolení stavby, popřípadě jiného rozhodnutí, 

q) vypracuje projekt díla přikládaný k žádosti o vydání příslušného společného 
stavebního povolení stavby, popřípadě jiného rozhodnutí, vážícího se k 
uskutečnění díla, při respektování stanovisek dotčených orgánů a požadavků 
vzešlých z jednání koordinačních výborů, 

r) uskuteční předběžná jednání s dotčenými orgány veřejné správy a správci sítí 
technické a dopravní infrastruktury a poskytne objednateli nezbytnou technickou 
pomoc při jednání s dotčenými osobami právnickými nebo fyzickými za účelem 
získání jejich kladného stanoviska k zamýšlenému dílu, 

s) doplní a přizpůsobí projekt podle získaných dokladů a vyjádření, zapracuje 
možné připomínky a podněty vznesené objednatelem, účastní se příslušného 
stavebního řízení za účelem zajištění vydání stavebního povolení, 

t) případná aktualizace energetického posudku, 
u) případná aktualizace průkazu energetické náročnosti budovy,  
v) zapracuje možné připomínky a podněty vznesené objednatelem k projektu pro 

stavební řízení, 
w) bude se účastnit stavebního řízení, 
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x) zpracování a předání objednateli seznamu účastníků podílejících se na 
zpracování projektové dokumentace a výkonu inženýrské činnosti včetně 
kontaktních údajů, 

y) vyplnění žádostí o stavební povolení (nebo jiných povolení) a zpracování všech 
potřebných příloh k žádostem o povolení stavby pro zajištění Správního 
rozhodnutí, 

z) podání žádostí o vydání Správního rozhodnutí (stavební povolení nebo jiných 
povolení) včetně všech příloh na příslušný stavební úřad a předložení dokladů 
o podání na příslušný stavební úřad objednateli. 

 
V průběhu této výkonové fáze budou zhotovitelem svolávány koordinační 
výbory (min. 1x měsíčně) potřebné k vymezení funkčního, technického a 
výtvarného rámce zpracovávaného projektu. Na koordinačních výborech 
proběhne konkretizace případně odsouhlasení jednotlivých dílčích technických 
řešení. Místo jednání bude určeno objednatelem. 

Zhotovitel v této fázi svolá v místě sídla uživatele finální jednání nad 
dokončeným projektem a seznámí objednatele se zapracováním případných 
podnětů a připomínek. Na tomto jednání předá zhotovitel objednateli 
kompletní dokumentaci pro vydání společného stavebního povolení (DSP) 
v elektronické podobě na datovém nosiči ve formátu PDF a DWG.  

Objednatel se zavazuje ke vznesení připomínek a podnětů k předložené 
specifikaci do pěti (5) kalendářních dnů od jejího předložení. Případné 
připomínky a podměty budou zapracovány do finální podoby dokumentace. 
V případě nemožnosti zapracování některých připomínek bude zhotovitelem 
svoláno do pěti (5) kalendářních dnů od obdržení připomínek jednání 
k nalezení kompromisních úprav případně alternativních řešení. Tímto 
jednáním bude ukončeno připomínkování projektu ze strany objednatele a další 
případné požadavky ze strany objednatele není zhotovitel povinen dále 
akceptovat, pokud nedojde ke změně rozsahu předmětu plnění na základě 
dodatku ke smlouvě. 

V termínu dokončení této fáze předá zhotovitel objednateli kompletní 
dokumentaci pro vydání společného stavebního povolení v elektronické 
podobě na datovém nosiči ve formátu PDF. Na tomto nosiči budou dále 
uloženy naskenované a potvrzené kopie všech potřebných žádostí o vydání 
stanoviska, případně vyjádření dotčených orgánů státní správy (dále jen 
„DOSS“) a správců nebo majitelů dotčených sítí, dopravní a TI k danému 
stupni projektové dokumentace. 

Po skončení stavebního řízení bude předána objednateli kompletní tištěná 
dokumentace ověřená stavebním úřadem a jedenkrát dokumentace ve formátu 
PDF a DWG v elektronické podobě na datovém nosiči. Součástí tohoto 
datového nosiče budou veškerá vyjádření DOSS, správců případně majitelů sítí 
technické a dopravní infrastruktury a vydané územní rozhodnutí. 

3. Výkonová fáze 3: zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby 
(DPS): 
Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a 
specialisty, poskytne tyto služby a výkony:  

a) propracuje projekt až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a 
charakteristické vlastnosti díla splňujícím požadavky dle ustanovení § 92 odst. 1 
ZZVZ, umožňující vypracování poptávky dalším zhotovitelům díla, 

b) splnění požadavků na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek a prováděcích vyhlášek tohoto zákona, zejména 
vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
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Oceněný i neoceněný soupis prací bude předán kromě tištěné podoby i 
samostatně na CD či USB v elektronické podobě ve formátu *.xls., *.xlsx.; 
zpracování soupisu prací bude provedeno za použití cenové soustavy RTS; 

c) soupis prací bude obsahovat seznam všech zkratek použitých pří tvorbě popisů 
položek mimo cenovou soustavu;  

d) v soupisu prací ani v žádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena 
obchodní jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo 
dodavatele považována za příznačná, popis materiálů musí být proveden výlučně 
technickými daty a standardy (včetně estetických); 

e) oceněný soupis prací bude doložen v pare č. 1. projektové dokumentace, pro 
ocenění soupisů prací bude použita cenová úroveň dané cenové soustavy dle data 
předání projektové dokumentace; 

f) jednoznačného označení položek technologie (výrobní zařízení, zařízení a 
předměty k provozování služeb (výkonů), účelové zařízení a předměty, které jsou 
samostatnými movitými věcmi i přesto, že jsou pevně spojeny s budovou nebo se 
stavbou) zejména v soupisech prací slaboproudých rozvodů (EPS, EZS, 
strukturovaná kabeláž, aktivní prvky, vyvolávací systém, průmyslová televize, 
společná televizní anténa, apod.) dle pokynu GFŘ-D-59 a zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, bude-li požadováno;  

g) vypracování souhrnného rozpočtu stavebních nákladů (seznam všech dílčích 
soupisů) akce v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory a 
celkovou cenu s DPH a bez DPH; 

h) v případě požadavku bude předložen soupis prací ke konzultaci, a to v takovém 
termínu, aby případné připomínky mohly být zapracovány do expedované verze 
soupisu prací;  

i) předložení podkladů pro ocenění ostatních a vedlejších nákladů stavby; 
j) navržení dílčích termínů plnění dodavatele stavby obsahujících zejména délku 

realizace (počet dnů) samostatných stavebních dílů od zahájení stavebních prací; 
k tomu zhotovitel předloží i kvalifikovaný odhad trvání realizace jednotlivých 
stavebních dílů. Návrh dílčích termínů bude doložen v samostatné části 
projektové dokumentace; 

k) v případě požadavku zhotovitel předloží ke kontrole objednateli kompletní 
projektovou dokumentaci prostřednictvím společného datového úložiště, a to 
v takovém termínu aby případné připomínky objednatele mohly být zapracovány 
do předaného daného stupně projektové dokumentace nejpozději 14 dní před 
předáním projektové dokumentace; 

l) předložení koordinačních výkresů stavby, které budou obsahovat soutisk všech 
profesí a řemesel. Koordinační výkres bude zpracován na každé půdorysné 
podlaží (a to v půdorysech podlah i stropů a v řezopohledech) a zpracován 
v měřítku min. 1:200. Koordinační výkresy budou předloženy investorovi 
(objednateli) na výrobním výboru nejpozději 14 dní před ukončením a předáním 
projektové dokumentace;  

m) projektová dokumentace bude obsahovat veškeré písemné a grafické informace 
potřebné k jednoznačnému provedení díla a uvedení do provozu, včetně 
potřebných výkresů tvarů a výztuže železobetonových konstrukcí, jednoznačně 
graficky definující tvar, polohu, průřez výztuže (a prvků), které jsou současně 
vykázány v tabulce výztuže; výkresy budou řešit každý jednotlivý detail 
konstrukce; 

n) součástí této dokumentace jsou vždy i nezbytná výkresová znázornění detailů 
tvarových, konstrukčních, materiálových a dispozičních a podrobnosti o 
technologiích, a to s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy, 

o) zapracuje podmínky obdrženého stavebního povolení do projektu, 
p) zapracuje podmínky dle plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi (dále jen „plán BOZP“) vypracovaného zhotovitelem dle odst. 2.2. 
tohoto článku, 

q) projednání projektové dokumentace s organizacemi, které si o to požádaly 
v rámci svého vyjádření; 
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r) projekty jednotlivých systémů (tištěná i digitální forma) - MaR, VZT, EPS, EZS, 
TV, vyvolávací systém apod. budou kompletovány a předány v samostatné části 
dokumentace (řešení musí být koordinováno s ostatními částmi projektové 
dokumentace) dle pokynů objednatele;  

s) podrobná prezentace projektové dokumentace a soupisů prací jednotlivými 
zpracovateli, bude-li požadováno; 

t) digitální forma předaného daného stupně projektové dokumentace musí být 
totožná s tištěnou formou daného stupně projektové dokumentace; 

u) technická pomoc při jednáních v rámci veřejné zakázky na stavební práce týkající 
se stavby;  

v) zpracování návrhu rozúčtováváním položek soupisu prací pro zařazení do 
majetkové a účetní evidence dle pokynu GFŘ-D-59 a zákona č. 563/1991 Sb. o 
účetnictví; 

w) Zpracování návrhu kontrolního a zkušebního plánu stavby obsahující zejména: 
− seznam ČSN, ČSN EN, nařízení vlády, předpisů (dále jen „norem“) podle 

kterých je navržena projektovaná stavba, část stavby, konstrukce, stavební 
materiál, technologie, stroje, zařízení, práce, jednotlivé dodávky nezbytné 
pro uvedení projektované stavby do užívání; 

− seznam zkoušek, měření, prohlídek, atestů, certifikátů, které musí být 
provedeny nebo doloženy zhotovitelem stavby, aby byly dodrženy 
projektované parametry stavby; 

Samotný návrh Kontrolního a zkušební plánu bude obsahovat:  
1. rozdělení po jednotlivých částech stavby, řemeslech, profesích, 

konstrukcích, materiálech, technologiích, strojích, zařízeních (dále jen 
„ část“ anebo „části“), které budou jednoznačně definované; 

2. každá část bude obsahovat seznam norem, které mají být dodrženy 
při výstavbě stavby a uvedení projektované stavby do užívání; 

3. každá část bude obsahovat seznam měření, prohlídek, kontrolních činností, 
které se mají provádět dle norem pro řádnou realizaci projektované stavby 
s jednoznačně určeným výstupem z daného měření a četnosti jejich 
provádění; seznam měření bude rozdělen po jednotlivých částech.  

x) zpracování zdůvodnění navýšení celkových nákladů akce dle soupisu prací 
k propočtu nákladů stavby. 

 
Tato výkonová fáze bude ukončena předáním kompletní realizační dokumentace 
v rozsahu stanoveném touto smlouvou. 

Zhotovitel v místě sídla objednatele svolá jednání, na kterém předloží 
k finálnímu odsouhlasení konečné architektonické a technické řešení a 
specifikace veškerých zařizovacích předmětů a dalších viditelných dodávek a 
seznámí objednatele se zapracováním veškerých jím vznesených požadavků a 
podnětů. Na tomto jednání předá zhotovitel objednateli kompletní dokumentaci 
a výše uvedené specifikace v elektronické podobě na datovém nosiči ve formátu 
PDF.  

Objednatel se zavazuje ke vznesení připomínek a podnětů k předložené 
specifikaci do pěti (5) kalendářních dnů od jejího předložení. Případné 
připomínky a podměty budou zapracovány do finální podoby realizační 
dokumentace. V případě nemožnosti zapracování některých připomínek bude 
zhotovitelem svoláno do pěti (5) kalendářních dnů od obdržení připomínek 
jednání k nalezení kompromisních úprav případně alternativních řešení. Tímto 
jednáním bude ukončeno připomínkování projektu ze strany objednatele a další 
případné požadavky ze strany objednatele není zhotovitel povinen dále 
akceptovat, pokud nedojde ke změně rozsahu předmětu plnění na základě 
dodatku ke smlouvě.  

Kompletní dokumentace bude předána objednateli v tištěné podobě v počtu paré 
stanoveném touto smlouvou a dvakrát v elektronické podobě na datových 
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nosičích, z toho jedenkrát soutěžní se zadávací dokumentací ve formátu PDF 
s výkazy výměr v požadovaných formátech a jedenkrát archivní s dokumentací 
ve formátu PDF a CAD grafiky s oceněným výkazem výměr v požadovaném 
formátu. Součástí obou datových nosičů bude kompletní dokladová část 
dokumentace čítající veškerá pořízená vyjádření a stanoviska DOSS a správců 
nebo majitelů jednotlivých sítí dopravní a TI a veškerá pravomocná rozhodnutí 
orgánů státní správy (předepsané formáty pro uložení jednotlivých oddílů 
dokumentací v elektronické podobě jsou detailně specifikovány v této smlouvě). 

V průběhu této výkonové fáze budou zhotovitelem dále svolávány koordinační 
výbory ke konkretizaci, případně odsouhlasení jednotlivých dílčích technických 
řešení nad rámec již schváleného projektu pro stavební povolení, vždy max. po 
14 dnech. Místo jednání bude určeno objednatelem.  

Stavba a její součásti budou v zadávací dokumentaci zatříděny a klasifikovány 
v souladu s příslušnými daňovými a účetními předpisy, zejména podle vyhl. č. 
321/2003 Sb. a její aktualizací, a Sdělení ČSU a Zavedení klasifikace stavebních 
děl CZ-CC, jenž váže na mezinárodní klasifikace produkce CPC, a zatřídění 
technologických zařízení podle druhu ve smyslu klasifikace CZ-CPA - 
Klasifikace produkce, sdělení č. 275/2008 Sb. 

Stavební práce budou klasifikovány dle CZ-CPA. 

Samostatné movité věci, zařízení, stroje, přístroje – CZ-CPA, HS/CN, TARIC. 

V případě upřesnění klasifikace bude použit slovník – CPV. 

Součástí dodávky projektu pro zadání stavby je kontrolní propočet ceny. 

DPS bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro 
realizaci stavby dle § 89 - § 95 ZZVZ v rozsahu a struktuře dle vyhl. č. 169/2016 
Sb. 

Součástí DPS bude soupis prací, technické podmínky a specifikace, které budou 
ve všech sadách projektové dokumentace. Soupis prací bude zpracován v 
souladu s  vyhl. č. 169/2016 Sb. Soupis prací bude členěn dle jednotlivých 
stavebních a inženýrských objektů. Technické podmínky uvedené v projektové 
dokumentaci nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně 
přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely 
bezdůvodné překážky hodpodářské soutěže. V soupisu prací, technické zprávě 
atd. nebudou použity komerční názvy konkrétních výrobků či výrobců. Uvedení 
odkazu na určitého dodavatele, výrobek nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, 
prům. vzory atd. lze použít, pouze pokud stanovení technických podmínek 
nemůže být dostatečně přesné a srozumitelné a u každého odkazu bude uvedena 
možnost nabídnout jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení (ust. § 89 odst. 
5, 6 ZZVZ). 

Oceněný soupis prací s výkazem výměr bude u jednotlivých SPC dodávek 
materiálů a ostatních nutných specifikací odkazovat na podrobné specifikace 
textového a případně i obrazového popisu v příloze oceněného výkazu výměr ve 
formátu (RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word) nebo PDF (Adobe 
Acrobat). 

2.2. Vypracování plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 
Zhotovitel vypracuje plán BOZP v souladu se zákonem o zajištění dalších podmínek 
BOZP, a nařízením vlády č. 591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, a ostatních 
činností vyplývajících z uvedených právních předpisů ve fázi přípravy stavby.  



Novostavba stanice HS Jemnice – PD 

 

Stránka 11 z 20 

 

Zabezpečení činností koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby bude zajištěno 
koordinátorem jako osobou způsobilou ve smyslu § 10 zákona č. 309/2006 Sb. Plán 
BOZP bude samostatnou složkou projektové dokumentace. 
Zhotovitel odpovídá za zpracování plánu BOZP v termínu stanoveném pro zpracování 
projektové dokumentace pro vydání povolení stavby – viz výkonová fáze. 

2.3. Předpokládané investiční náklady realizace stavby  
Zadavatel a zejména budoucí investor (stavebník) na základě svých předchozích 
zkušeností s výstavbou obdobných zařízení předpokládá investiční náklady ve výši do 
100 000 000,- Kč včetně DPH.  
Dodavatel (projektant) zajistí potřebná opatření při tvorbě projektové dokumentace 
pro dodržení těchto předpokládaných nákladů do výše 100 000 000,- Kč včetně DPH, 
aby mohla být výstavba HS realizována v předpokládané hodnotě. V případě, že 
nebude možné předpokládané investiční náklady stavby dodržet, musí předem jednat 
se zadavatelem o výši možného překročení včetně návrhu úsporných opatření, která 
lze zapracovat do projektové dokumentace pro realizaci stavby pro dodržení 
požadovaných investičních nákladů.      

 

Článek III. 
Způsob práce 

1. Při práci bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a ujednání 
této smlouvy, jakož i zápisy a dohody smluvních stran na úrovni oprávněných zástupců 
smluvních stran. 

2. Projektová dokumentace stavby musí být zhotovena tak, aby stavba, realizovaná na jejím 
základě, splňovala všechny základní požadavky na územně technické, účelové a stavebně 
technické řešení staveb stanovené obecně závaznými právními předpisy. Právními předpisy 
stanovujícími výše uvedené požadavky na danou stavbu, jako jsou zejména zákon 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“), vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“), vyhláška č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 
268/2009 Sb.“). Zhotovitel zhotoví projektovou dokumentaci stavby dle příslušných platných 
ČSN (tj. ČSN, ČSN EN, ČSN EN ISO) v částech závazných i směrných. Odchylky technického 
charakteru, které nejsou v rozporu s požadavky právních předpisů, musí být vždy písemně 
odsouhlaseny objednatelem, resp. příslušným orgánem. V jednotlivých textových částech 
projektové dokumentace budou uvedeny hlavní ČSN, z nichž bylo vycházeno při jejich 
navrhování. 

3. Stavba realizovaná na základě projektové dokumentace musí především splňovat následující 
základní souhrnné požadavky konkretizované příslušnými platnými ČSN v částech závazných 
i směrných, a to za podmínek běžné údržby, působení běžně předvídatelných vlivů a po dobu 
předpokládané existence stavby: 
a) mechanickou odolnost a stabilitu, jak je tento požadavek stanoven v § 9 

vyhlášky č. 268/2009 Sb. a konkretizován příslušnými platnými ČSN, 
b) požární bezpečnost, jak je tento požadavek stanoven ve vyhlášce č. 23/2008 Sb., 

o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů a 
konkretizován příslušnými platnými ČSN, 

c) všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního 
prostředí, jak je tento požadavek stanoven v § 10 až § 13 vyhlášky č. 268/2009 Sb. a 
konkretizován příslušnými platnými ČSN, 

d) ochranu proti hluku a vibracím, jak je tento požadavek stanoven v § 14 
vyhlášky č. 268/2009 Sb. a konkretizován příslušnými platnými ČSN, 

e) bezpečnost při provádění a užívání staveb, jak je tento požadavek stanoven v § 15 a § 17 
vyhlášky č. 268/2009 Sb. a konkretizován příslušnými platnými ČSN. 
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4. Soutěžní výkaz výměr se soupisem prací, dodávek a služeb bude předán ve formátech 
uvedených v čl. II., odst. (2), bod 2.1. Veškeré práce uvedené v soupisu prací budou ve formě 
jednotlivých ceníkových položek. Užití agregovaných cen je možně pouze s výslovným 
souhlasem objednatele. 

5. Zhotovitel bude na vyžádání předkládat objednateli k odsouhlasení rozpracovanou 
dokumentaci, a to vždy po zpracování ucelené části, pokud se strany nedohodnou jinak. 
Objednatel je povinen se k předané části dokumentace vyjádřit vždy nejpozději do pěti (5) 
pracovních dnů od jejího převzetí. Pokud bude mít objednatel k předložené dokumentaci 
jakékoliv připomínky, zavazuje se zhotovitel, že tyto připomínky do dokumentace zapracuje a 
opravenou verzi dokumentace předloží objednateli do pěti (5) dnů ode dne, kdy písemné 
připomínky objednatele obdržel. 

6. Objednatel se zavazuje spolupracovat podle podmínek stanovených v článku V. této Smlouvy 
a předmět plnění specifikovaný v článku II. Smlouvy převzít a ve sjednaném termínu uhradit.  

7. Projektová dokumentace (dílo) bude provedena a objednateli předána po částech, a to 
v termínech uvedených v čl. IV., odst. (1), bod 1.2 a 1.3. Smlouvy. O předání a převzetí 
zhotovené dokumentace bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále 
jen „protokol“), ve kterém objednatel po ukončení přejímacího řízení prohlásí, zda dílo přejímá 
či nikoli. Protokol bude vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, bude podepsán oběma smluvními 
stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. Předání a převzetí 
jednotlivých částí projektové dokuemntace bude provedeno v sídle objednatele. 

8. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud nebude zhotoveno řádně v souladu 
s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody 
odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do deseti (10) pracovních dnů 
od předložení příslušné části díla k přejímacímu řízení.  

9. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších 
znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno 
objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele 
je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném 
případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných 
pokynů objednateli, zhotoviteli nebo třetím osobám vznikly. 

10. Zhotovitel je oprávněn zabezpečit plnění za použití poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn 
provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel 
prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám 
nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá 
změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas 
objednatele. Tento souhlas bude podmíněn prokázáním kvalifikace nového poddodavatele 
alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše 
uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za neoprávněnou změnu 
poddodavatele a současně za hrubé porušení smlouvy. 

11. Smluvní strany sjednávají, že pro účely této smlouvy se poddodavatelem rozumí každá osoba, 
která dodává jakoukoliv část plnění dle této smlouvy a je odlišná od osoby zhotovitele. 

12. Pokud by vyšly najevo jakékoliv rozdíly mezi písemnou formou projektové dokumentace, 
odsouhlasenou objednatelem a zhotovitelem, a jakýmkoliv elektronickým výstupem či 
elektronickou kopií díla, platí, že platná a správná je verze písemná, odsouhlasená a parafovaná 
oběma smluvními stranami. Každá strana bude mít za tímto účelem k dispozici jedno vzájemně 
odsouhlasené, tj. parafované, vyhotovení projektové dokumentace. 

13. Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných 
a doporučených českých, resp. evropských technických norem, výchozích podkladů předaných 
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objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této 
smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a 
organizací k rozpracované projektové dokumentaci a podle zápisů z projednání s objednatelem 
tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé. 

14. Pokud se jedná o další pokyny objednatele učiněné po uzavření smlouvy, bude je zhotovitel 
respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a věcného rozsahu 
stavby, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně dokumentace.  

15. Zhotovitel se při provádění díla, při zpracovávání projektové dokumentace pro vydání povolení 
stavby, jakož i při zpracovávání projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude 
podkladem pro veřejnou zakázku na realizaci stavby, zavazuje v rozsahu, který je vzhledem 
k povaze a smyslu stavby možné požadovat, zohlednit (zahrnout) environmentální a inovativní 
prvky stavby (návrhu stavby) tak, aby tímto mohly být dodrženy i zásady dle zákona § 6 odst. 
4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; to vše s přihlédnutím i k přiměřenosti 
nákladů na takové prvky a jejich efektivnosti využití.    

16. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu s platnou a účinnou právní 
úpravou, zejména se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Jako projektant 
odpovídá zhotovitel za technickou a ekonomickou úroveň projektu. 

17. Projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným 
pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, 
výpočty, výkazy výměr, soupisy stavebních prací a všechny ostatní doklady tvořící danou 
projektovou dokumentaci; 

18. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět 
projektovou činnost ve výstavbě. 

19. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím zpracovatelského týmu, jehož členové jsou 
uvedeni v článku 1 této smlouvy, a jimiž bylo případně prokazováno splnění technických 
kvalifikačních předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku. Zhotovitel je oprávněn změnit 
členy zpracovatelského týmu pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem 
objednatele, který je podmíněn (jeho vydání) pouze předložením dokladů o kvalifikaci těchto 
osob dle požadavků objednatele (jako zadavatele) uvedených v zadávací dokumentaci veřejné 
zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy. V případě členů týmu, jejichž zkušenosti 
(reference) vstupovaly do hodnocení nabídky, je pak změna možná pouze při současném 
předložení dokladů, prokazujících dosažení minimálně shodné úrovně jejich zkušeností. 
Nedodržení povinností stanovených zhotoviteli v tomto odstavci se považuje za podstatné 
porušení smlouvy. 

20. Má-li být část veřejné zakázky, resp. díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím 
poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení 
předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné 
zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém 
prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným 
poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace 
ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního 
poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné 
porušení smlouvy. 

 

Článek IV. 
Termíny plnění, místo plnění  

1. Smluvní strany sjednávají pro realizaci předmětu plnění tyto termíny: 
1.1. Zahájení plnění – neprodleně po nabytí účinnosti této Smlouvy 
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1.2. Dokončení plnění - zhotovitel se zavazuje dokončit jednotlivé části projektové 
dokumentace, obstarat příslušná správní rozhodnutí a protokolárně je předat 
objednateli nejpozději v následujících termínech: 
a) dokumentace k územnímu řízení (DÚR) společně s podáním žádosti o vydání 

územního rozhodnutí – do 120  kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy;  
b) dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) – do 90 kalendářních dnů od 

nabytí právní moci územního rozhodnutí; 
c) dokumentace pro provedení stavby (DPS) – do 60 kalendářních dnů od nabytí 

právní moci stavebního povolení. 
Celková dodací lhůta kompletní projektové dokumentace v součtu za všechny tři 
stupně (DUR, DSP a DPS, včetně inženýrské činnosti) činí 270 v kalendářních dnů. 

2. Místo plnění předmětu smlouvy: sídlo objednatele, sídlo zhotovitele, místo realizace stavby – 
pozemek p.č. 1832/44 v k.ú. Jemnice. 
 

Článek V. 
Spolupráce a podklady objednatele 

1. Práce bude provedena za využití těchto podkladů: 
a) studie proveditelnosti Novostavba stanice HZS Jemnice na pozemku p.č. 1832/44 v k.ú. Jemnice 

(Vstupní analýza stavu pozemku, možnost výstavby stanice HZS Jemnice a Územní studie osazení 
typové stanice P2 na pozemek p.č. 1832/44, k.ú. Jemnice), zpracovaná zhotovitelem Arplan s.r.o., 
Kladenská 41/17, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 275 70 754 (studie bude využita s přihlédnutím 
k aktuálně platné územně plánovací dokumentaci města), 

b) IROP 2021-2027 specifická pravidla pro žadatele a příjemce, Příloha 11, Metodická pomůcka pro 
způsob doložení specifických kritérií přijatelnosti pro SC 2.1. v oblasti energetické náročnosti 
budov (17. Výzva IROP, 18. Výzva IROP, 19. Výzva IROP- pro Integrovaný záchranný systém PČR 
a HZS ČR – SC 2.1 (MMR, PR, ČR), verze 1.   

2. Objednatel se zavazuje, že po dobu práce poskytne zhotoviteli na jeho žádost v nezbytném 
rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v poskytnutí doplňujících údajů, 
upřesnění podkladů pro vydání vyjádření a stanovisek, která jsou zapotřebí ke splnění této 
smlouvy.  

 

Článek VI. 
Cena díla a platební podmínky 

1. Cena uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná, s možností změny pouze v případech 
stanovených v této smlouvě a v souladu s platnými právními předpisy. Cena obsahuje všechny 
související režijní i materiálové náklady na provedené práce, jsou v ní zahrnuty všechny 
požadavky smlouvy, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, 
předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci 
díla očekávat. Cena nezahrnuje náklady na úhradu správních poplatků, které nejsou součástí 
předmětu plnění. Bližší informace o ceně díla jsou uvedeny v Příloze č. 1 této smlouvy.  

2. Za řádně zhotovené a předané dílo se sjednává smluvní cena takto: 
Cena bez DPH:    1 850 000 Kč 
DPH 21%:        388 500 Kč 
Cena s DPH celkem:   2 238 500 Kč 
Slovy:  Dvamilionydvěstětřicetosmtisícpětset korun českých  

 
3. Rozpis ceny: 

Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) 
včetně výkonu inženýrské činnosti za účelem vydání správního rozhodnutí a zajištění vydání 
územního rozhodnutí s právní mocí:  
628 000- Kč (bez DPH), DPH 131 880,- Kč, cena včetně DPH  759 880,- Kč 
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Projektová dokumentace pro povolení stavby (DSP) 
včetně výkonu inženýrské činnosti za účelem vydání správního rozhodnutí a zajištění vydání 
stavebního povolení s právní mocí:  
688 000,- Kč (bez DPH), DPH 144 480,- Kč, cena včetně DPH  832 480,- Kč 

Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS), včetně soupisu prací:  
534 000,- Kč (bez DPH), DPH 112 140,- Kč, cena včetně DPH  646 140,- Kč 

 
4. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.  

5. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a 
bezvadného díla (den zdanitelného plnění) po jednotlivých částech (výkonových fázích). 
Po řádném předání a převzetí části díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit 
objednateli daňový doklad (dále jen fakturu). Nedílnou přílohu faktury tvoří mimo jiné protokol 
o předání a převzetí příslušné projektové dokumentace (části díla) podepsaný zástupcem 
objednatele.  

6. Splatnosti faktur je vždy k poslednímu dni měsíce následujícího po datu prokazatelného 
doručení faktury. Faktury budou zasílány v elektronické podobě. 

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy faktura bude znít na částku vyšší jak 1.000.000,- 
Kč bez DPH, bude faktura hrazena ve splátkách tak, aby jednotlivá měsíční splátka činila max. 
1.000.000,- Kč bez DPH, Výši jednotlivých splátek, nebude-li jiná dohoda stran, stanovuje 
zhotovitel. Splatnost jednotlivé splátky přitom i nadále bude vždy k poslednímu měsíci, 
počínaje měsícem následujícím po datu prokazatelného doručení faktury a stanovení výše 
splátek. Pro účely tohoto odstavce se každá faktura posuzuje samostatně. 

4. Změna (překročení) sjednané ceny je možná při změně právních předpisů určujících sazby daně 
z přidané hodnoty nebo v případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám, které jsou 
objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončení díla, které vyvstaly až v průběhu plnění 
díla a nebyly při vynaložení náležité odborné péče předvídatelné před uzavřením smlouvy a 
jsou odsouhlasené oběma smluvními stranami. V případě změny zákonných sazeb DPH bude 
k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného 
plnění (v době podpisu smlouvy je platná sazba DPH ve výši 21%). Na výše uvedené změny 
bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.  

5. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti podle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti podle ust. § 435 občanského 
zákoníku. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

6. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktur v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode 
dne jejího vystavení zhotovitelem, přičemž zhotovitel je povinen doručit daňový doklad na 
adresu sídla objednatele do dvou (2) pracovních dnů od data jeho vystavení. Faktura se 
považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.  

7. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, 
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny 
chybně; faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, není 
nutné, aby byla v téže lhůtě doručena zhotoviteli, který ji vystavil. Zhotovitel je povinen podle 
povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel 
v prodlení se zaplacením ceny díla.  

8. Faktura předložená v prosinci musí být doručena objednateli nejpozději do 14. dne tohoto 
měsíce do 12:00 hodin. Při doručení po tomto termínu nelze fakturu proplatit v daném roce a 
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splatnost bude stanovena na devadesát (90) kalendářních dnů. Zhotovitel bere na vědomí, že 
objednatel vzhledem k ročnímu rozpočtovému cyklu nemůže do uvolnění rozpočtových 
prostředků v následujícím roce uhradit cenu díla. V tomto případě se objednatel nedostává do 
prodlení a není povinen hradit smluvní ani zákonný úrok z prodlení ani strpět jiné právní dopady 
této skutečnosti.  

9. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele dodat další vyhotovení projektové dokumentace 
s tím, že cena se stanoví na základě ceníku zhotovitele za reprografické práce a počtu výtisků 
projektové dokumentace. Tyto další kopie budou fakturovány zvlášť. Ceník reprografických 
prací zhotovitele bude na požádání objednatele zhotovitelem předložen. Jednotlivé výtisky 
variant budou opatřeny pořadovým číslem výtisku včetně označení jednotlivých listů. 

10. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a 
provedením) díla dle této smlouvy. 

11. Objednatel projektové dokumentace je Jemnický mikroregion, který nebude stavebníkem, 
proto na autorský dozor v průběhu realizace stavby bude uzavřena samostatná smlouva mezi 
autorským dozorem (projektantem) a investorem stavby (HZS Kraje Vysočina). Uzavření 
smlouvy na výkon autorského dozoru je podmíněno vlastní realizací stavby s dodržením 
nabídkové ceny.   

12. V případě nerealizace stavby nebude autorský dozor ani Projektová dokumentace skutečného 
provedení realizované stavby realizována a zhotoviteli nevznikne z tohoto titulu žádný finanční 
ani jiný nárok vůči objednateli za výkon autorského dozoru a zpracování PSPS, zejména nárok 
na případný ušlý zisk apod. Objednatel oznámí zhotoviteli písemnou formou, že neproběhne 
realizace stavby.  

 

Článek VII. 
Odpovědnost za vady a záruka 

1. Záruční doba je stanovena na šedesát (60) měsíců a začíná plynout ode dne protokolárního 
předání a převzetí díla. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy (PD) je zhotoven 
podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně 
závaznými předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Dále 
odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným 
v této smlouvě. 

2. Objednatel má právo na bezplatné odstranění vad, pokud budou práce dodány s vadami. Na 
písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět písemně do pěti (5) dnů ode dne doručení 
tohoto ohlášení a stanovit termín odstranění vad. Pokud tuto svoji povinnost zhotovitel 
dokumentace nesplní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad, který stanoví 
objednatel v písemném ohlášení vad. 

3. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady projektové dokumentace.  

 

Článek VIII. 
Vlastnické právo a nebezpečí škody  

1. Vlastnické právo k veškerým výsledkům činnosti zhotovitele dle této smlouvy přechází na 
objednatele okamžikem jejich předání objednateli.  

2. Nebezpečí škody nebo zničení výsledků činnosti zhotovitele nese od počátku zhotovování do 
okamžiku předání a převzetí plnění zhotovitel. 

 

Článek IX. 
Licenční ujednání 

1. Provedením a předáním díla poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k výkonu 
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práva dílo užít určitým sjednaným způsobem a ve sjednaném rozsahu. Objednatel toto 
oprávnění přijímá v plném rozsahu. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn dílo, které bude výsledkem činnosti 
zhotovitele dle této smlouvy, užít jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení a 
že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli 
oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná 
právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva 
osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva 
dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, 
co se týká času, množství užití díla a územního rozsahu. Objednatel je oprávněn dílo upravovat, 
měnit a užívat pod svým jménem.  

3. Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy 
činností zhotovitele dle této smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu bez 
jakéhokoliv omezení v okamžiku jejich předání objednateli. Licence je poskytnuta na dobu 
trvání majetkových práv k dílu. 

4. Odměna za udělení licence v rozsahu dle thoto článku je zahrnuta v ceně díla dle čl. VI. této 
smlouvy.   

5. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neposkytne výsledek ani dílčí 
výsledky činnosti, jenž je předmětem plnění dle této smlouvy, jiné osobě než objednateli. 

 

Článek X. 
Smluvní pokuty, úrok z prodlení 

1. Smluvní strany se dohodly, že:  
1.1. Za nedodržení termínů plnění sjednaných v čl. IV., odst. (1), bod 1.2a, 1.2b, 1.2c smlouvy 

uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny za vyhotovení 
kompletní projektové dokumentace včetně DPH v rozsahu dle článku VI., odst. 2 a 3 této 
smlouvy za každý i započatý týden prodlení, a to ve vztahu ke každému sjednanému 
termínu zvlášť.  

1.2. Za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad zadávací dokumentace ohlášených 
objednatelem zhotoviteli v záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5 000 Kč, za každý započatý týden prodlení. 

1.3. Při porušení povinností dle čl. III., odst. 10, 11, 19 a 20 této smlouvy zhotovitel zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každou neoprávněnou změnu 
poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci. 

1.4. Za nedodržení termínu zpracování odpovědí na dotazy dodavatelů v rámci vysvětlení 
zadávací dokumentace v průběhu zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavebních prací 
dle ZZVZ ve lhůtě dvou (2) pracovních dnů po jejich obdržení od objednatele zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý započatý den prodlení. 

1.5. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě 
splatnosti úrok z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené příslušným právním 
předpisem.  

2. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do třiceti (30) dnů od data, kdy byla povinné 
straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení stranou oprávněnou, a to na účet oprávněné 
strany uvedený v písemné výzvě.  

3. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno případné právo objednatele na náhradu škody 
vůči zhotoviteli v plné výši. 
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Článek XI. 
Pojištění zhotovitele 

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění na škody způsobené svou projektovou a 
inženýrskou činností třetím osobám v rozsahu pojistného plnění min. 1 000 000 Kč. Doklad o 
pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání kdykoli 
v průběhu realizace díla. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této smlouvy 
mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně ve výši pojistného plnění uvedeného ve větě 
první. 

 

Článek XII. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Práce a služby zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. 
Pokud zhotovitel ve lhůtě dohodnuté s objednatelem takto zjištěné nedostatky neodstraní, může 
objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel 
průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, kromě případů upravených příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku, z těchto důvodů: 

a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla nebo jeho části o více 
než deset (10) pracovních dnů, 

b) neodstranění vad díla ve stanovené lhůtě, 
c) nezapracování připomínek objednatele do díla, 
d) v souvislosti s plněním této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu, 
e) neoprávněná změna poddodavatele a/nebo člena realizačního týmu. 

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech prodlení s úhradou peněžitých 
závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu delší než třicet (30) kalendářních dnů.  

4. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. 
Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně. 

5. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo 
dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, které 
jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu smlouvy. 

6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu majetkových sankcí 
a na náhradu škody. 

7. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran bude k datu účinnosti odstoupení 
vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného 
díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních 
stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet 
veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli a zhotovitel nemusí objednateli nic poskytnout 
nebo dát k dispozici dle bodu 5. tohoto článku. 

 

Článek XIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí a 
účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru 
smluv zajistí objednatel. 



Novostavba stanice HS Jemnice – PD 

 

Stránka 19 z 20 

 

2. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou 
zpracovány pro účely evidence smluv vedené Jemnickým mikroregionem a HZS Kraje 
Vysočina. Dále prohlašují, že skutečnosti, uvedené ve smlouvě, nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších 
podmínek. 

3. Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu uchovávat 
veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů a současně 
poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské 
komise, Evropského účetního dvora, Nejvyšší kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční 
správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným 
osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost.  

4. Tato smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou formou 
označenou jako číslované dodatky. 

5. Smluvní strany souhlasí se změnou závazku v případě, že stávající specifikace projektové 
dokumentace dle platného stavebního zákona a příslušných vyhlášek bude v průběhu 
zpracování sjednaných lhůt pro dílčí části (DÚR, DSP a DPS) nutné upravit účinností nového 
stavebního zákona a navazujících předpisů.    

6. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu 
údajů v záhlaví smlouvy. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti 
dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 

7. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

8. Skutečnosti neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně 
závaznými právními předpisy České republiky. 

9. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že si obsah smlouvy 
přečetly a považují jej za určitý a srozumitelný a že jim jsou známy veškeré skutečnosti, jež 
jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy. 

10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (4) stejnopisech. Dva (2) stejnopisy obdrží 
zhotovitel, dva (2) obdrží objednatel. 

11. Smluvní strana podepisující tuto dohodu jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit 
podepsanou dohodu druhé smluvní straně.  

Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 – Cenová kalkulace výkonů. 

 
V Jemnici dne      V Havlíčkově Brodě dne 9. 10. 2023 
 
za objednatele:     za zhotovitele 
 
 
 
 
________________________________                   ________________________________ 

Ing. Pavel Nevrkla                                                        Ing. Dušan Lošonský 
předseda Jemnického mikroregionu                                  jednatel společnosti 
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Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo 
 
 

C e n o v á  ka l ku l a c e  v ý ko nů   
 

Předmět plnění  
Cena za 1 hod. výkonu bez 
DPH (v Kč) 

Počet hodin 

Zhotovení PD pro územní řízení (DÚR) 800 680 

Inženýrská činnost k DÚR 700 120 

Zhotovení PD pro stavební povolení (DSP) 800 800 

Inženýrská činnost k DSP 700 40 

Průkaz energetické náročnosti stavby 500 40 

Soupis prací, dodávek a služeb 500 54 

Plán BOZP ve fázi přípravy stavby 500 25 

Zhotovení PD pro provádění stavby (DPS)  750 650 

Služby při výběru zhotovitele stavebních 
prací 

500 14 

 

 

Dne: 9. 10. 2023 

Za zhotovitele:  
 
 
 
                          ……………………………….. 

  Ing. Dušan Lošonský, jednatel společnosti 
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