

Číslo smlouvy ŘSD ČR: 2205/2021/SK

Číslo smlouvy města Plzně: 023/004604

Číslo smlouvy SÚS PK: 850 000 04 00



34887

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Čj.:

PID: RSDDXAADWJ

Doručeno: 29.06.2023

Listu dokumentu: 7

: SVAZEK

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle,
zastoupena

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „ŘSD ČR“)

a

Statutární město Plzeň

se sídlem: náměstí Republiky 1, Plzeň, PSČ 306 32
zastoupené

IČ: 075370 DIČ: CZ00075370

(dále jen „město Plzeň“)

a

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Koterovská 162, 326 00 Plzeň
zastoupené

IČ: 72053119 DIČ: CZ72053119

(dále jen „SÚS PK“)

(dále též každý jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**S M L O U V U O S P O L U P R Á C I V E Ř E J N Ý C H
Z A D A V A T E L Ů**

jejímž cílem je koordinace činností při přípravě a realizaci společné Stavby č. 2205 s názvem

„I/26 PLZEŇ, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA DOMAŽLICKÁ - FOLMAVSKÁ“

uzavřená ve smyslu § 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

I.

Účel a předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy** je úprava práv a povinností Smluvních stran při přípravě a realizaci společné Stavby s názvem „I/26 PLZEŇ, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA DOMAŽLICKÁ - FOLMAVSKÁ“ (dále jen „Stavba“), která zahrnuje úpravu okružní křižovatky ulic Domažlická, Folmavská, Regensburská, Obchodní a přivaděče k dálnici D5. Již ve stávajícím stavu je ve špičkových hodinách vyčerpána kapacita okružní křižovatky a její úprava souvisí také s výstavbou západní části Městského okruhu Plzeň, úsek Křimická – Karlovarská, kdy po jeho dokončení dojde k přerozdělení dopravy na území města, které způsobí další výrazný nárůst dopravy v předmětné okružní křižovatce. Je navržena turbo-

okružní křižovatka minimálně se dvěma, maximálně se třemi pruhy na okružním pásu, se šesti paprsky a řízením provozu světelnou signalizací. Dále je pro zvýšení kapacity navrženo doplnění řadicích pruhů na vybraných vjezdech a na výjezdu ve směru Městského okruhu. V rámci Stavby dojde k výstavbě nových rozvodů pro světelnou signalizaci a úpravám, ochraně a přeložkám stávajících inženýrských sítí.

2. **Účelem této smlouvy** je koordinace činností všech Smluvních stran při přípravě a realizaci Stavby s předpokládaným termínem zahájení provádění Stavby v roce 2023 až do jejího uvedení do provozu, avšak bez sdružení finančních prostředků, věcí či jiných majetkových hodnot. Smluvní strany této smlouvy touto smlouvou upravují v souladu s § 7 odst. 2 zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, svá vzájemná práva a povinnosti související se zadávacím řízením a stanoví způsob jednání vůči třetím osobám při zajištění zadávacího řízení pro veřejnou zakázku na stavební práce, včetně uzavření příslušných smluv, za podmínek dále v této smlouvě specifikovaných pro realizaci Stavby.
3. Smluvní strany tímto deklarují, že účelem smlouvy není společné vykonávání ekonomických činností. Tato smlouva o společné realizaci bude ve smyslu ustanovení § 110 zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění, součástí podkladů připojených k žádosti o společné povolení pro Stavbu.
4. Vzhledem ke skutečnosti, že Stavbu, tj. všechny stavební objekty uvedené v odst. 5 tohoto článku smlouvy nelze realizovat samostatně, nýbrž pouze jako celek, byla zpracována projektová dokumentace ve stupni DUSP (projektant Woring s.r.o., datum 03/2021) s rozdělením Stavby na jednotlivé stavební objekty. Smluvní strany se dohodly, že náklady na zpracování projektové dokumentace ve stupni DUSP nese v plném rozsahu ŘSD ČR.
5. Stavba dle DUSP zahrnuje:
 - a) objekty realizované **ŘSD ČR**
 - SO 101 – Průtah I/26 (OK, Domažlická)**
 - SO 191.1 – Svislé a vodorovné dopravní značení**
 - SO 331 – Kanalizace**
 - SO 401 – Silové vedení ČEZ (související investice)**
 - SO 411 – Sdělovací vedení ČEZ (související investice)**
 - SO 426 – Přípojka NN, kamera ŘSD**
 - SO 451 – Sdělovací vedení CETIN**
 - SO 454 – Sdělovací vedení Dial Telecom**
 - SO 801 – Vegetační úpravy**
 - b) objekty realizované **městem Plzeň**
 - SO 131 - Místní komunikace**
 - SO 191.3 – Svislé a vodorovné dopravní značení**
 - SO 421 – SSZ, okružní křižovatka**
 - SO 422 – SSZ, Regensburská – MEA**
 - SO 423 – SSZ, koordinační kabel**
 - SO 425 – Přípojka NN, trvalé napájení**
 - c) objekty realizované **SÚS PK**
 - SO 121 - Průtah II/605(Regensburská)**
 - SO 191.2 – Svislé a vodorovné dopravní značení**
 - SO 521 – STL plynovod**
 - d) objekty realizované společně **všemi Smluvními stranami**
 - SO 001 – Vedlejší a ostatní náklady**
 - SO 171 – Provizorní komunikace**
 - SO 181 – Přečhodné dopravní značení**
 - SO 452 – Sdělovací vedení SIT MP**
 - e) objekty realizované společně **ŘSD ČR a městem Plzeň**
 - SO 431 – Trakční vedení**

SO 441 – Veřejné osvětlení

SO 501 – Horkovod

- f) objekty realizované společně **SÚS PK a městem Plzeň**

SO 341 – Vodovody

SO 453 – Sdělovací vedení T-mobile

II.

Závazky smluvních stran

1. **Smluvní strany** se zavazují vykonávat **společně** následující činnosti:

- a) zajištění výběru dodavatele Stavby v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a podle vnitřních normativních aktů vydaných generálním ředitelem ŘSD ČR; do komise pro hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti bude město Plzeň a SÚS PK delegovat po jednom zástupci;
- b) rozhodnutí o výběru vybraného dodavatele;
- c) uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem;
- d) předání staveniště dodavateli;
- e) vyžadování autorského dozoru Stavby v potřebném rozsahu;
- f) kolaudace Stavby nebo jejich samostatně provozovaných částí.

2. **Smluvní strany** se zavazují vykonávat **samostatně** následující činnosti:

- a) zajištění služeb, jejichž předmětem je výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a zajištění kontroly množství a kvality práce, dodržování technických norem a technologických postupů ve vztahu k jejich a společně (dle čl. I, odst. 5 této smlouvy) realizovaným stavebním objektům včetně jejich převzetí od dodavatele;
- b) zadávání veřejné zakázky na výběr dodavatele služeb, jejichž předmětem je výkon činnosti koordinátora BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vztahu k jejich a společně (dle čl. I, odst. 5 této smlouvy) realizovaným stavebním objektům.

3. Smluvní strany se dále zavazují spolupracovat a provádět ve vzájemné součinnosti jakékoliv další kroky nezbytné k přípravě a realizaci Stavby a vzájemně věcně a časově koordinovat činnosti, jež mají Smluvní strany vykonávat samostatně tak, aby mohlo být dosaženo účelu této smlouvy.

4. **ŘSD ČR** se zavazuje:

- a) uhradit náklady na pořízení projektové dokumentace Stavby (PDPS) včetně zajištění Autorského dozoru Stavby v celém rozsahu stavebních objektů Stavby (z důvodu zadávání PD z uzavřené rámcové smlouvy dle podmínek ŘSD ČR);
- b) jako hlavní účastník sdružení zadavatelů provést, resp. administrovat zadávací řízení společně zadávané zakázky dle odst. 1 této smlouvy;
- c) zajistit výkon funkce Správce Stavby spočívající v koordinaci stavebních prací pro všechny Smluvní strany (funkce je obsažena v týmu TDS ŘSD ČR);
- d) nést náklady na realizaci stavebních objektů Stavby **v celkovém rozsahu** orientačních nákladů stanovených projektantem DUSP

celkem Kč bez DPH **50 504 068,- Kč**

tato částka představuje náklady na objekty v následující tabulce:

Číslo stavebního objektu	Název stavebního objektu	Podíl	Orientační náklad v Kč bez DPH
SO 001	Vedlejší a ostatní náklady	40%	165 750 Kč
SO 101	Průtah I/26 (OK, Domažlická)	100%	29 027 070 Kč
SO 171	Provizorní komunikace	40%	994 501 Kč
SO 181	Přechodné dopravní značení	40%	1 657 502 Kč
SO 191.1	Svislé a vodorovné dopravní značení	100%	1 012 587 Kč
SO 331	Kanalizace	100%	774 950 Kč
SO 426	Přípojka NN, kamera ŘSD	100%	132 600 Kč
SO 431	Trakční vedení	70%	11 799 753 Kč
SO 441	Veřejné osvětlení	30%	2 361 940 Kč
SO 451	Sdělovací vedení CETIN	100%	679 576 Kč
SO 452	Sdělovací vedení SIT MP	50%	1 035 938 Kč
SO 454	Sdělovací vedení Dial Telecom	100%	298 350 Kč
SO 501	Horkovod	30%	149 175 Kč
SO 801	Vegetační úpravy	100%	414 375 Kč
Celkem			50 504 068 Kč

5. **SÚS PK** se zavazuje:

nést náklady na realizaci stavebních objektů Stavby a úhradu faktur **v celkovém rozsahu** orientačních nákladů stanovených projektantem DUSP

celkem Kč bez DPH **36 219 612,- Kč**

tato částka představuje náklady na objekty v následující tabulce:

Číslo stavebního objektu	Název stavebního objektu	Podíl	Orientační náklad v Kč bez DPH
SO 001	Vedlejší a ostatní náklady	30%	124 313 Kč
SO 121	Průtah II/605 (Regensburská)	100%	22 756 037 Kč
SO 171	Provizorní komunikace	30%	745 876 Kč
SO 181	Přechodné dopravní značení	30%	1 243 126 Kč
SO 191.2	Svislé a vodorovné dopravní značení	100%	714 004 Kč
SO 341	Vodovod	70%	5 086 942 Kč
SO 452	Sdělovací vedení SIT MP	30%	621 563 Kč
SO 453	Sdělovací vedení T-mobile	70%	452 498 Kč
SO 521	STL plynovod	100%	4 475 254 Kč
Celkem			36 219 612 Kč

6. **Město Plzeň** se zavazuje:

nést náklady na realizaci stavebních objektů Stavby a úhradu faktur **v celkovém rozsahu** orientačních nákladů stanovených projektantem DUSP

celkem Kč bez DPH **57 778 407,- Kč**

tato částka představuje náklady na objekty v následující tabulce:

Číslo stavebního objektu	Název stavebního objektu	Podíl	Orientační náklad v Kč bez DPH
SO 001	Vedlejší a ostatní náklady	30%	124 313 Kč
SO 131	Místní komunikace	100%	22 288 100 Kč
SO 171	Provizorní komunikace	30%	745 876 Kč
SO 181	Přechodné dopravní značení	30%	1 243 126 Kč
SO 191.3	Svislé a vodorovné dopravní značení	100%	799 954 Kč
SO 341	Vodovod	30%	2 180 118 Kč
SO 421	SSZ, okružní křižovatka	100%	9 945 009 Kč
SO 422	SSZ, Regensburská - MEA	100%	5 801 255 Kč
SO 423	SSZ, koordinační kabel	100%	414 375 Kč
SO 425	Přípojka NN, trvalé napájení	100%	2 711 672 Kč
SO 431	Trakční vedení	30%	5 057 037 Kč
SO 441	Veřejné osvětlení	70%	5 511 193 Kč
SO 452	Sdělovací vedení SIT MP	20%	414 375 Kč
SO 453	Sdělovací vedení T-mobile	30%	193 928 Kč
SO 501	Horkovod	70%	348 075 Kč
Celkem			57 778 407 Kč

III.**Financování Stavby a související náklady**

1. Finanční prostředky, věci či jiné majetkové hodnoty Smluvních stran nebudou sdružovány.
2. Každá Smluvní strana ponese a uhradí náklady Stavby v rozsahu skutečné ceny Stavby dle uzavřené smlouvy s dodavatelem Stavby za jejím prostřednictvím nebo společně (dle čl. I, odst. 5, písmeno d) této smlouvy) realizované objekty Stavby, které převezme do své majetkové správy samostatně, na základě samostatných a oddělených faktur vystavovaných dodavatelem Stavby pro každou Smluvní stranu zvlášť. Náklady společně realizovaných stavebních objektů (dle čl. I, odst. 5, písm. d) této smlouvy) ponесou Smluvní strany v procentuálním poměru, který je uveden v čl. II této Smlouvy a v tabulce Odhad stavebních nákladů, která tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást této smlouvy.
3. Pro účely průběžné evidence čerpání finančních prostředků na Stavbu jako celek se SÚS PK a město Plzeň zavazují poskytovat ŘSD ČR kopie faktur vystavených dodavatelem
4. Stavby za jejich nebo jejich společně (dle čl. I, odst. 5, písm. d) této smlouvy) realizované stavební objekty.
5. Po dokončení Stavby zpracují všechny Smluvní strany společně závěrečné vyúčtování Stavby.

6. Náklady uváděné v čl. II. této smlouvy jsou orientační, stanovené projektantem v průběhu zpracování projektové dokumentace ve stupni DUSP a budou upřesněny nabídkou v rámci výběru dodavatele Stavby.

IV.

Společně zadávané veřejné zakázky (sdružení zadavatelů)

1. Smluvní strany se touto smlouvou sdružují za účelem společného zadání veřejné zakázky uvedené v čl. II, odst. 1 této smlouvy. K veškerému jednání jménem sdružení zadavatelů ve smyslu právních předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek, pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, je oprávněno ŘSD ČR (dále také jako „Zástupce sdružení“).
2. Zástupce sdružení je oprávněn za sdružení zadavatelů jednat a činit veškeré právní úkony před zahájením a v průběhu celého zadávacího řízení směřujícího k zadání veřejné zakázky dle čl. II, odst. 1 této smlouvy. Stejně tak je Zástupce sdružení oprávněn za sdružení jednat a činit veškeré právní úkony vůči orgánu dohledu v případném řízení o přezkoumání úkonů zadavatele vztahujících se k této veřejné zakázce.
3. SÚS PK a město Plzeň tímto ke všem úkonům prováděným na základě této smlouvy v rozsahu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy udělují Zástupci sdružení plnou moc.
4. Zástupce sdružení nese veškerou odpovědnost za jím samostatně činěné jednotlivé úkony v rámci společně zadávané veřejné zakázky. Ustanovením věty předchozí není dotčeno jeho právo na náhradu škody vůči ostatním Smluvním stranám, pokud tyto svým jednáním poruší své povinnosti stanovené touto smlouvou, zejména pak povinnost poskytovat Zástupci sdružení správné a pravdivé informace a podklady a včasnou a řádnou součinnost.
5. Veškeré náklady související s výkonem činnosti zadavatele vynaložené na zadávací řízení směřující k zadání veřejné zakázky dle čl. II, odst. 1 této smlouvy nese Zástupce sdružení.
6. Sdružení zadavatelů se zakládá na dobu určitou, tedy do doby dosažení účelu jeho založení uvedeného v odst. 1 tohoto článku smlouvy.
7. Sdružení zadavatelů zaniká uzavřením všech smluv na plnění předmětu veřejných zakázek dle čl. II, odst. 1 této smlouvy, nedojde-li do tohoto okamžiku k zahájení přezkumného řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚHOS“). V takovém případě sdružení zaniká ke dni právní moci rozhodnutí ÚHOS v posledním stupni v souvislosti s tímto řízením.
8. Závazky Zástupce sdružení dle čl. V, odst. 1, písm. k) až m) této smlouvy zůstávají v platnosti i po zániku sdružení.

V.

Práva a povinnosti účastníků sdružení

1. **Zástupce sdružení** se zavazuje postupovat při zadávání veřejné zakázky dle čl. II, odst. 1 této smlouvy v souladu s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek, resp. provádět v souladu s právními předpisy zejména následující úkony:
 - a) zajistit zpracování zadávací dokumentace, včetně závazného návrhu smlouvy, v němž budou práva a povinnosti Smluvních stran stanoveny v souladu s touto smlouvou;
 - b) zahájit a vést zadávací řízení v souladu s právními předpisy a touto smlouvou; zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky dle čl. II, odst. 1 této smlouvy je podmíněno odsouhlasením finálního znění zadávací dokumentace ze strany SÚS PK a města Plzně;

- c) zajistit splnění všech uveřejňovacích povinností, jež pro zadávání veřejných zakázek právní předpisy stanoví;
- d) ustanovit nejméně pětičlennou hodnotící komisi pověřenou otevíráním nabídek, posouzením kvalifikace a posouzením a hodnocením nabídek, když SÚS PK a město Plzeň každý nominují jednoho člena a jednoho náhradníka;
- e) přijmout elektronickou formou nabídky účastníků zadávacího řízení;
- f) poskytovat případné vysvětlení zadávacích podmínek, za podmínky projednání a odsouhlasení znění obsahu poskytovaného vysvětlení zadávacích podmínek s ostatními Smluvními stranami;
- g) vyžadovat doplnění či objasnění nabídky;
- h) rozhodovat o případném vyloučení účastníků zadávacího řízení ze zadávacího řízení;
- i) rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky;
- j) přijímat námitky účastníků zadávacího řízení, přezkoumávat je a rozhodovat o podaných námitkách;
- k) na vyžádání předložit ostatním Smluvním stranám této smlouvy příslušnou dokumentaci;
- l) činit úkony v případném správním řízení před ÚHOS;
- m) po zániku sdružení předat ostatním Smluvním stranám této smlouvy kopii dokumentace o veřejné zakázce (dokumentace o zadávacím řízení) a vybrané dokumenty v elektronické podobě.

2. SÚS PK a město Plzeň se zavazují

- a) vyjádřit se ve lhůtě do 15 dnů od obdržení návrhu zadávací dokumentace ze strany Zástupce sdružení k tomuto návrhu. V případě, že se ve stanovené lhůtě k obdržení návrhu zadávací dokumentace nevyjádří, má se za to, že s ním souhlasí;
- b) poskytovat Zástupci sdružení veškerou součinnost potřebnou pro plnění povinností Zástupce sdružení uvedených v odst. 1 tohoto článku smlouvy, a to bez prodlení, nejpozději do tří pracovních dnů od doručení výzvy k součinnosti, není-li touto smlouvou stanoveno jinak, tak aby mohl Zástupce sdružení řádně a včas splnit všechny povinnosti stanovené právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek;
- c) po výběru nejvhodnější nabídky Zástupcem sdružení poskytnout součinnost nezbytnou k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. Smlouva s vybraným dodavatelem bude uzavřena jako čtyřstranná mezi tímto vybraným dodavatelem a Smluvními stranami této smlouvy;
- d) navrhnout k výzvě Zástupce sdružení ve lhůtě pěti dnů od doručení výzvy jednoho svého člena a jednoho náhradníka do hodnotící komise, která bude pověřena rovněž posouzením kvalifikace; posuzování a hodnocení nabídek bude probíhat v termínu určeném Zástupcem sdružení v jeho sídle, pokud nebude mezi Smluvními stranami dohodnuto něco jiného.

VI.

Průběh spolupráce

1. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, jedná každá ze Smluvních stran samostatně při dodržení závazku věcné a časové koordinace s ostatními Smluvními stranami za účelem dosažení společného účelu této smlouvy.

2. Smluvní strany se zavazují jednat společně (bez možnosti zastoupení jinou Smluvní stranou) v následujících případech:
 - a) rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení;
 - b) předání staveniště dodavateli Stavby.
3. Veškerá oznámení učiněná na základě této smlouvy budou zasílána souběžně i na emailové adresy kontaktních osob Smluvních stran:

ŘSD ČR

Kontaktní adresa: Správa Plzeň, Hřimalého 37, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba: |

město Plzeň

Kontaktní adresa: Jagellonská 8, 306 32 Plzeň

Kontaktní osoba:

SÚS PK

Kontaktní adresa: Doudlevecká 91/54, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba:

VII.

Ostatní ujednání

1. Vztahy Smluvních stran jsou založeny na dobrovolnosti, rovnosti a právu společně rozhodovat o otázkách spolupráce.
4. Smluvní strany jsou povinny řádně a včas plnit všechny závazky v souladu s touto smlouvou.
5. Smluvní strany se zavazují řádně spolupracovat a včas se navzájem informovat o všech podstatných okolnostech, které mohou mít vliv na řádné plnění účelu této smlouvy.
6. Smluvní strany jsou povinny zdržet se jakékoliv činnosti, která by mohla ztížit dosažení účelu této smlouvy.
7. Při komunikaci mezi Smluvními stranami se upřednostňuje elektronická forma komunikace, tj. např. ve formě e-mailu.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí platnými právními předpisy, mj. zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
2. Tato smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
3. Veškeré změny této smlouvy lze provést pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran.
4. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající zůstávají v platnosti i v případě eventuální změny názvu Smluvních stran.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely vážně, srozumitelně, pro všechny Smluvní strany určitě, na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní či za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci všech Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Zástupce sdružení.
7. **Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva statutárního města Plzně č.j. 129 ze dne 9.5.2022.**
8. **Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č.j. 1399/21 ze dne 22.11.2021.**
9. Toto právní jednání splňuje všechny podmínky stanovené v zákoně č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění a v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Přílohy:

- 1 – Odhad stavebních nákladů
- 2 – Situace Stavby

V Plzni dne 16 -06- 2022

27 -06- 2023

V Plzni dne

Plzni dne 20 -06- 2022

A

ORIENTAČNÍ ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

REKAPITULACE VARIANT

I/26 Plzeň, okružní křižovatka Domažlická - Folmavská

CENOVÁ ÚROVŇ 2021

Číslo SO	Název SO	Základní cena (expertní + rizika + rezerva)	Podíl	ŘSD ČR	Podíl	SÚS PK	Podíl	Statutární město Plzeň
SO 001	Vedlejší a ostatní náklady	414 375,38 Kč	40%	165 750 Kč	30%	124 313 Kč	30%	124 313 Kč
SO 101	PRŮTAH I/26 (OK, DOMAŽLICKÁ)	29 027 069,90 Kč	100%	29 027 070 Kč		0 Kč		0 Kč
SO 121	PRŮTAH II/605 (Regensburská)	22 756 037,22 Kč		0 Kč	100%	22 756 037 Kč		0 Kč
SO 131	MÍSTNÍ KOMUNIKACE	22 288 099,68 Kč		0 Kč		0 Kč	100%	22 288 100 Kč
SO 171	PROVIZORNÍ KOMUNIKACE	2 486 252,27 Kč	40%	994 501 Kč	30%	745 876 Kč	30%	745 876 Kč
SO 181	PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	4 143 753,79 Kč	40%	1 657 502 Kč	30%	1 243 126 Kč	30%	1 243 126 Kč
SO 191.1	SVISLÉ A VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ (ŘSD ČR)	1 012 586,90 Kč	100%	1 012 587 Kč		0 Kč		0 Kč
SO 191.2	SVISLÉ A VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ (SÚS PK)	714 003,59 Kč		0 Kč	100%	714 004 Kč		0 Kč
SO 191.3	SVISLÉ A VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ (Město Plzeň)	799 954,16 Kč		0 Kč		0 Kč	100%	799 954 Kč
SO 331	KANALIZACE	774 950,25 Kč	100%	774 950 Kč		0 Kč		0 Kč
SO 341	VODOVOD	7 267 059,81 Kč		0 Kč	70%	5 086 942 Kč	30%	2 180 118 Kč
SO 421	SSZ, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA	9 945 009,10 Kč		0 Kč		0 Kč	100%	9 945 009 Kč
SO 422	SSZ, REGENSBURSKÁ - MEA	5 801 255,31 Kč		0 Kč		0 Kč	100%	5 801 255 Kč
SO 423	SSZ, KOORDINAČNÍ KABEL	414 375,38 Kč		0 Kč		0 Kč	100%	414 375 Kč
SO 425	PŘÍPOJKA NN, TRVALÉ NAPÁJENÍ	2 711 672,48 Kč		0 Kč		0 Kč	100%	2 711 672 Kč
SO 426	PŘÍPOJKA NN, KAMERA ŘSD	132 600,12 Kč	100%	132 600 Kč		0 Kč		0 Kč
SO 431	TRAKČNÍ VEDENÍ	16 856 790,42 Kč	70%	11 799 753 Kč		0 Kč	30%	5 057 037 Kč
SO 441	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	7 873 132,20 Kč	30%	2 361 940 Kč		0 Kč	70%	5 511 193 Kč
SO 451	SDĚLOVACÍ VEDENÍ CETIN	679 575,62 Kč	100%	679 576 Kč		0 Kč		0 Kč
SO 452	SDĚLOVACÍ VEDENÍ SIT MP	2 071 876,90 Kč	50%	1 035 938 Kč	30%	621 563 Kč	20%	414 375 Kč
SO 453	SDĚLOVACÍ VEDENÍ T-MOBILE	646 425,59 Kč		0 Kč	70%	452 498 Kč	30%	193 928 Kč
SO 454	SDĚLOVACÍ VEDENÍ DIAL TELECOM	298 350,27 Kč	100%	298 350 Kč		0 Kč		0 Kč
SO 501	HORKOVOD	497 250,45 Kč	30%	149 175 Kč		0 Kč	70%	348 075 Kč
SO 521	STL PLYNOVOD	4 475 254,09 Kč	0%	0 Kč	100%	4 475 254 Kč		0 Kč
SO 801	VEGETAČNÍ ÚPRAVY	414 375,38 Kč	100%	414 375 Kč		0 Kč		0 Kč

koeficient CÚ (2015 => 2021) 1,172

rezerva 10%

NÁKLADY CELKEM (bez DPH)

50 504 068 Kč

36 219 612 Kč

57 778 407 Kč

DPH 21%

10 605 854 Kč

7 606 119 Kč

12 133 465 Kč

NÁKLADY CELKEM (včetně DPH)

61 109 922 Kč

43 825 731 Kč

69 911 872 Kč

ŘSD ČR

SÚS PK

Statutární město Plzeň

NÁKLADY CELKEM (včetně DPH)

174 847 524 Kč

Poznámka:

Odhad je zpracován pomocí datové základny pro sestavení nákladů staveb z úrovně DSP (03/2015; SFDI).

Výchozí cenová úroveň odpovídá roku 2015, na požadovanou cenovou úroveň jsou přepočteny koeficientem 17,2 %.

Přepočet cenové úrovně je uvažován dle Interního sdělení č.j. RSD-341870/2021-4.