

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 01UT-000029

Číslo dílčí smlouvy: 08PU-003537

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0003

Název související veřejné zakázky: 23 181 02

Instalace ASD na silnici I. třídy v ÚK – DUSP

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba

ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

[REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „ŘSD“)

a

společnost „Pontex/PGP/AFRY – RD telematika – část 5 – 2021“

zastoupená vedoucím společníkem Pontex, spol. s r. o.

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 407 63 439

DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, spis. zn. C2994

právní forma: Společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

kontaktní e-mail: [REDACTED]

a

PRAGOPROJEKT a.s., společník

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 00 Praha 4

IČO: 452 72 387

DIČ: CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl B, vložka 1434

právní forma: akciová společnost

zastoupen: [REDACTED]

a

AFRY CZ s.r.o., společník

se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 453 06 605

DIČ: CZ45306605

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl C, vložka 8073

právní forma: s [REDACTED]

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 16. 03. 2022 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Zajištění zpracování projektové dokumentace kompletního Automatického sčítače dopravy (dále jen „ASD“) včetně zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru.

rozsah Plnění: **dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy**

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

Cena za vyhotovení DUSP dle Smlouvy bude Dodavateli vyúčtována ve dvou splátkách, a to následovně: 75 % smluvené ceny bude Dodavatelem vyúčtováno po předání konceptu DUSP a zbylých 25 % po převzetí a odsouhlasení čistopisu DUSP (tj. po zapracování připomínek a požadavků ŘSD) bez vad a nedodělků Objednatelem.

Cena za AD bude Dodavatelem vyúčtována vždy jednou měsíčně dle skutečného rozsahu plnění. Odpracovanou dobu eviduje Dodavatel a tato evidence, schválená zástupcem ŘSD, je podmínkou vystavení a následně i součástí faktury Dodavatele, vztahující se k AD. Evidenci odpracované doby předá Dodavatel zástupci ŘSD do 5 dnů po ukončení měsíce, ve kterém byl AD realizován, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci AD zástupci ŘSD (pokud existují). Zástupce ŘSD tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den příslušného kalendářního měsíce. Předpokládaná doba pro poskytování služeb AD je po dobu realizace jednotlivých ASD. Předpoklad je do 11/2024.

- 5) Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: **ŘSD ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975/10, 430 01 Chomutov**
- 6) Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD **dle termínů uvedených v příloze č. 1 této Dílčí smlouvy.**
- 7) V případě, že Plnění dle Dílčí smlouvy nebude realizováno prostřednictvím členů realizačního týmu Dodavatele či pokud Dodavatel nebude dodržovat své povinnosti plynoucí z článku IX. Rámcové dohody, jedná se o podstatné porušení Dílčí smlouvy a ŘSD je oprávněno od Dílčí smlouvy odstoupit.
- 8) Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
- 9) Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 10) Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění;
 2. Položkový rozpočet plnění;
 3. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Dílčí smlouvy;
 4. Prohlášení o odborném personálu;
 5. Předávací protokol k Dílčí smlouvě - vzor;
 6. Společné čestné prohlášení - vzor.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.


Datum: 2023.10.18 16:23:49
+0200'

PŘÍLOHA Č. 1

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace kompletního Automatického sčítače dopravy „(dále jen „ASD“) včetně zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru.

Předmětem plnění bude následující:

1) Dodavatel má za úkol nejprve navrhnout konkrétní umístění stanoviště ASD v rámci každého jednotlivého úseku silnice I. třídy z hlediska stavu vozovky, uspořádání jízdních pruhů, možnosti umístění rozvaděče, osvitu solárního panelu nebo možnosti připojení k pevné přípojce atd. Teprve po odsouhlasení konkrétního umístění ze strany ŘSD, mohou začít projekční práce.

Součástí DUSP bude návrh kompletního stanoviště ASD se smyčkovým detektorem. Napájení bude zabezpečeno buď pevnou přípojkou na rozvod 230 V, využitím napájení ze stávající meteo stanice v lokalitě nebo solárním panelem s min. výkonem 60 W (rozměry cca 0,8 x 0,6 m). Solární panel bude umístěn na ocelovém stožáru o výšce max. 4m a součástí dokumentace bude i jeho statický a dynamický posudek. Stanoviště ASD budou v souladu s ČSN 73 6101 chráněna svodidly. Projekt bude zpracován dle platných norem, PPK a směrnic platných době vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení zpracované v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby Zadavatel požaduje vyhotovení soupisu prací a investorského rozpočtu (ve formátu XC4, PDF a EXCEL), v souladu s vydaným pravomocným stavebním povolením.

Dokumentace DUSP bude zpracovaná v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby, vč. inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení pro výstavbu jednotlivých „ASD“ tj. vč. předání pravomocného stavebního povolení Objednateli.

2) Inženýrská činnost spojená s projednáním projektové dokumentace bude zajištěna v optimálním rozsahu dle konkrétní situace okolo jednotlivých vybraných lokalit vč. zajištění žádostí o vyjádření k existenci sítí, dotčených správců sítí v místě plánované akce ve správě ŘSD ČR, Správa Chomutov a udržení jejich platností po celou dobu realizace jednotlivých ASD.

3) Podání jednotlivých žádostí o společné stavební řízení v lokalitách. Toto bude oznámeno Objednateli.

4) Součástí prací jsou i veškeré geodetické činnosti nutné pro zmapování lokality a zaměření současného stavu.

PD zajistí deset nových sčítačů dopravy.

U pěti z nich lze využít meteostanici. U ostatních lze přesnou lokalitu podle aktuálních místních podmínek upravit, nicméně musí řešit příslušný mezi křižovatkový úsek.


ID	Silnice	latituda	longituda	Lokalita	Lokalita pomocn	stavba v lokalitě ASD nebo poblíž	Realizace podrobnosti
412	I/7	50.304361	13.892139	Sulec	1	D7 Chlumčany, zkapacitnění	
419	I/13	50.5235	13.7368	Želence	1	žádná nová stavba	Dle průběhu soutěže na zhotovitele prací bude realizována v roce 2023/2024 zakázka „I/13 zrychlení Bilina – Most“, která však řeší pouze úpravu VDZ, SDZ a zádržné systémy (viz příloha emailu).
420	I/13	50.667889	13.885583	Soběchleby	1	žádná nová stavba	Nemělo by kolidovat se žádnou stavbou. Nejblíže je plánována rekonstrukce mostu ev. č. 13-068 v roce 2023/2024 a rekonstrukce železničního mostu ev. č. 62-067, kde je předmětem mj. i zásah do vozovky pod předmětným mostem v roce 2023.
441	I/28	50.3663	13.7804	Dobroměřice	3	poznámka od místní správy	Ve staničení km 4,408 – 2,690 bude projektována oprava povrchu komunikace „I/28 Dobroměřice – Úsek I.“. Nyní se čeká na uzavření RD na PP pro PÚ.
442	I/30	50.5958	14.0427	Dolní Zálezly	1	žádná nová stavba	
507	I/27	50.248081	13.464163	Pšov	3	poznámka od místní správy	Nejblíže je zadána projekce opravy povrchu a poruchy komunikace ve staničení km 63,602 – 63,980 „I/27 Pšov, porucha vozovky“.
631	I/13	50.5148	13.6478	Most	3	poznámka od místní správy	Navázat po stavbě: Kolize s vysoutěženou zakázkou na realizaci „I/13 Jezero Matylda – Souš (PS), oprava komunikace“, která by měla probíhat v tomto roce (viz příloha emailu). ASD nebylo uvažováno.
632	I/8	50.6436	13.8197	Teplice	3	poznámka od místní správy	Navázat po stavbě: Kolize se zakázkou „I/8 Teplice PS, LS, oprava komunikace“, která by měla proběhnout v roce 2023/2024 v závislosti na průběhu soutěže na zhotovitele prací (viz příloha emailu). ASD nebylo uvažováno.
634	I/62	50.6687	14.1455	Chrochvice	1	poznámka od místní správy	realizovat mimo -plánována rekonstrukce mostu ev. č. 62-008, vč. vozovky mostu a předpólí.
635	I/63	50.6133	13.9271	Malhostice	1	žádná nová stavba	

objednat	1	stavba není problém
v projektu	2	v okolí se nyní nic neplánuje
realizovat s poznámkou	3	stavba nějak zasahuje

pro připojení ASD lze využít SMS

Vizualizace stanovišť nových ASD.

Tmavě zelené špendlíky jsou na pozicích meteostanic, které má využít nový ASD.



- Doplnění Itřída_s poznámkou
- Doplnění Itřída_k objednávání
- Doplnění I třída využití SMS

<http://u.osmfr.org/m/887417/>

Počet vyhotovení dokumentace:

- Koncept DUSP/DPS – 1 x elektronicky přes datové úložiště
- Čistopis DUSP/DPS – 3x v tištěné podobě, 1x elektronicky přes datové úložiště

Fakturace: dílčí na základě odsouhlaseného soupisu prací "ŘSD"

Po odevzdání konceptu DUSP/DPS – 75% z celkové ceny části

Po odevzdání čistopisu DUSP /DPS vč. dodání pravomocného stavebního povolení – 25% z celkové ceny části

Autorský dozor (AD) – jednou měsíčně dle skutečného rozsahu plnění. Odpracovanou dobu eviduje Dodavatel a tato evidence, schválená zástupcem ŘSD, je podmínkou vystavení a následně i součástí faktury Dodavatele, vztahující se k AD. Evidenci odpracované doby předá Dodavatel zástupci ŘSD do 5 dnů po ukončení měsíce, ve kterém byl AD realizován, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci AD zástupci ŘSD (pokud existují).

Termíny plnění:

Předložení konceptu DUSP/DPS – ode dne účinnosti Smlouvy do 5 týdnů

Odevzdání konceptu DUSP/DPS – do 2 týdnů od sdělení připomínek ŘSD k předloženému konceptu DUSP/DPS

Podání žádosti o společné povolení na základě provedeného inženýringu

Odevzdání čistopisu DUSP/DPS – do 2 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení

Výkon AD – po dobu realizace stavby



PŘÍLOHA Č. 3
SEZNAM PODODAVATELŮ

Společnost: **Pontex/PGP/AFRY – RD telematika – část 5 – 2021**

zastoupená společnost **Pontex, spol. s r. o.**

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 407 63 439

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „**Instalace ASD na silnici I. třídy v ÚK – DUSP**“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo	Část veřejné zakázky, kterou bude plnit

**Dodavatel nevyužije při plnění předmětu Rámcové dohody a dílčích smluv žádných
poddodavatelů.**

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
Datum: 2023.10.18 16:25:06
+02'00'

PŘÍLOHA Č. 4

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost: **Pontex/PGP/AFRY – RD telematika – část 5 – 2021**

zastoupená společností **Pontex, spol. s r. o.**

se sídlem: **Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník**

IČO: **407 63 439**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „**Instalace ASD na silnici I. třídy v ÚK – DUSP**“, (dále jen dodavatel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál dodavatele se bude podílet na realizaci služby „**Instalace ASD na silnici I. třídy v ÚK – DUSP**“.

Funkce¹	Příjmení¹	Jméno¹
Projektant Elektro	██████████	██████
Dopravní inženýr	██████████	██████
Technický pracovník inženýringu	██████	██████████
Specialista technického dozoru investora – část elektro	██████████	███

██████████
██████████
██████████
Datum: 2023.10.18 16:25:49
+02'00'

¹ Dodavatel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce „Zajištění externích poradenských kapacit na veřejnou zakázku ŘSD pro projekty z oblasti dopravní telematiky – část 5 – Projektová příprava“ s č. 01UT-000029.

PŘÍLOHA Č. 5
PŘEDÁVACÍ PROTOKOL – VZOR

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

(dále jen „**ŘSD**“)

a

jméno/název: **Pontex/PGP/AFRY – RD telematika – část 5 – 2021**
zastoupená společností **Pontex, spol. s r. o.**

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 407 63 439

(dále jen „**Dodavatel**“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno]

množství / rozsah: [bude doplněno]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno]

2. Společně s Plněním Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno]

3. ŘSD uvádí, že:

a) výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve dvou vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro ŘSD a jeden stejnopis je určen pro Dodavatele.

V Chomutově dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[jméno zástupce ŘSD]

za společnost Pontex/PGP/AFRY – RD telematika – část 5 – 2021

Pontex, spol. s r. o. (vedoucí společník)

[jméno zástupce dodavatele – bude doplněno]

PŘÍLOHA Č. 6
SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K DÍLČÍ SMLOUVĚ

Společnost **Pontex, spol. s r. o.**

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník
IČO: 407 63 439

Společnost **PRAGOPROJEKT, a. s.**

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387

Společnost **AFRY CZ s.r.o.**

se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 453 06 605

jakožto dodavatelé **Pontex/PGP/AFRY – RD telematika – část 5 – 2021**, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich poddodavatelé se v souvislosti s plněním Dílčí smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Dílčí smlouvy

[Redacted Signature]
[Redacted Name]
Datum: 2023.10.18 16:26:19
+0200

Digitálně podepsal: [Redacted Name]
Datum: 19.10.2023 14:53:19 +02:00