



MURSP00F7QN3

## SMLOUVA O DÍLO

kteřou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany  
č. smlouvy zhotovitele: 9 – 0004A23/11

### I. Smluvní strany

**Objednatel: Město Rosice**

Palackého nám. 13,

66501 Rosice

IČ:00282481

DIČ:CZ00282481

bank. spojení: [REDACTED]

čís. účtu: [REDACTED]

Zastoupený: Mgr. Andrea Trojanová - starostka

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel: PORR,a.s**

Dubečská 3238/36, Strašnice,

Praha 10, PSČ 100 00

IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

bank. spojení: [REDACTED]

čís. účtu: [REDACTED]

Úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**

Zastoupený: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

### II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „**Rosice - oprava chodníků, ul. 1. května**“. Předmět díla je specifikován cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 05.10.2023.
2. Položkový rozpočet tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1.
3. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a technickými předpisy.
4. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených.

### III. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v následujících termínech:

zahájení stavby: den následující ode dne předání staveniště na základě písemného předávacího protokolu

dokončení stavby: 15.12.2023, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

#### IV. Cena díla

1. Celková cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH	1 397 910,67 Kč
DPH 21 %	293 561,24 Kč
-----	
<b>cena celkem</b>	<b>1 691 471,91 Kč</b>

2. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (tj. vlastní dílo i např. náklady na přechodné dopravní značení, na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady související s kompletací díla apod.) zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II, dále obsahuje daň z přidané hodnoty.
3. Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za těchto podmínek:
- pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele,
  - pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.
4. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla včetně jejich ocenění mohou být provedeny pouze na základě písemného odsouhlasení objednatelem a bude na ně uzavřen dodatek ke smlouvě. Veškerá jednání ohledně víceprací a cen přísluší vedení města. Ocenění případných víceprací bude provedeno v cenách dle rozpočtu zhotovitele.

#### V. Platební podmínky

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě dílčích faktur a konečné faktury. Dílčí faktury vystaví zhotovitel na základě soupisu prací provedených v předchozím kalendářním měsíci. Tento soupis prací musí být potvrzen objednatelem. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla v termínu do 14 dnů od jeho podpisu.
2. Faktury budou obsahovat tyto údaje:  
označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ, údaj o zápisu v OR,  
číslo faktury,  
den vystavení a den splatnosti faktury,  
označení banky a č. účtu, na který se má platit,  
označení díla,  
číslo smlouvy objednatele,  
fakturovanou částku (vč. DPH platné v době fakturace),  
razítko a podpis oprávněné osoby.
3. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.

4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli.
5. Objednatel je oprávněn pozdržet platbu ceny díla, pokud po převzetí díla zjistí, že dílo má vady. Tuto skutečnost je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli. V oznámení uvede, zda požaduje odstranění vad v přiměřené lhůtě, nebo slevu z ceny díla.
6. Plnění nenaplní podmínky dle §92a) zák. č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, bude fakturováno včetně DPH – plnění je použito pro veřejnosprávní činnost.

#### **VI. Staveniště**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště před termínem zahájení stavby dle čl. III Čas plnění. O předání staveniště bude pořízen zápis.
2. Vytyčení veškerých inženýrských sítí dotčených stavbou si zajistí zhotovitel, nese i odpovědnost za jejich neporušení a zpětné předání jejich správcům.
3. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho dokončení a předání objednateli.

#### **VII. Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla.
2. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, přímý zpracovatel projektové dokumentace nebo oprávněné orgány státní správy.
3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů od příslušného zápisu.

#### **VIII. Provádění díla**

1. Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli veškeré podklady potřebné k řádnému provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s těmito podklady vyčerpávajícím způsobem seznámil, provedl jejich kontrolu a považuje je za úplné a správné.

2. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré použité materiály odpovídají technickým normám a mají příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Připouští se pouze první jakost materiálů. Zhotovitel při předání díla dodá veškeré certifikáty a další podklady o jakosti a kompletnosti včetně prohlášení o shodě.
3. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Zhotovitel předloží doklady o ekologické likvidaci odpadů a suti s uvedením názvu stavby.
4. Zhotovitel zajistí bezpečnost chodců a vozidel na staveništi a v blízkosti staveniště dodržováním platných předpisů.
5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit.
6. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.
7. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat veškeré změny oproti výzvě, které vznikly při provádění prací.
8. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování rozsahu prací, kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. Objednatel není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
9. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenu příslušnou smlouvu.

## IX. Předání díla

1. Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel je převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla.
  2. Zhotovitel oznámí objednateli nejméně 2 dny předem, kdy bude dílo připravené k předání. Zhotovitel ke dni předání díla předá objednateli veškeré doklady (doklady o zpětném převzetí stávajících IS a další potřebné doklady).
  3. Objednatel je oprávněn odmítnout dílo převzít, pokud má dílo vady. Důvod odmítnutí převzetí díla bude uveden v zápise.
  4. Za zhotovitele je oprávněn dílo předat: [REDACTED]  
[REDACTED]
- Za objednatele je oprávněn dílo převzít [REDACTED]

## **X. Záruční doba**

1. Záruční doba činí 36 měsíců ode dne předání a převzetí řádného díla mezi objednatelem a zhotovitelem. V této době odpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené právními předpisy, normami, příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla k běžným účelům a provádění běžné údržby díla. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené vyšší mocí. Zhotovitel se zavazuje objednatelem zjištěné a bez zbytečného odkladu reklamované vady, za něž zhotovitel odpovídá, bezplatně odstranit nebo poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla. Pokud zhotovitel neodstraní uplatněné reklamované vady bez zbytečného odkladu, má objednatel právo nechat takové vady odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele.

## **XI. Smluvní pokuty**

1. V případě prodlení s termínem předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
2. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.


## **XII. Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
  - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 7 dnů z viny na straně zhotovitele,
  - nesplnění kvalitativních ukazatelů,
  - zhotovitel nedokáže bez odůvodnitelných příčin náležitě provádět dílo, nebo zastaví-li provádění díla.

## **XIII. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
2. Veškeré změny týkající se této smlouvy, jakož i změny adres se zavazují účastníci si bez zbytečného odkladu oznamovat.


3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
4. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě netvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
6. Práva a povinnosti v této smlouvě výslovně neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
8. Tato smlouva o dílo byla schválena Radou města Rosice dne 16.10.2023 usnesením č. RM/2023/26/11.

Příloha      č. 1: Položkový rozpočet zhotovitele ze dne 5.10.2023  
                  č. 2: Plná moc pro 


V Rosicích dne 18.10.2023

V Brně dne 18-10-2023

Za objednatele:



Za zhotovitele:



## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rosice - oprava chodníků, ul. 1. května	Objednatel:	Město Rosice	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	oprava	Projektant:	0	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Rosice	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	36
JKSO:		Zpracoval:	0	Datum:	31.8.2023

### Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C	
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem		DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
	1 397 910,67	DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00
Základ 0%					
	0,00				
Základ 15%		DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 397 910,67
	0,00				
Základ 21%		DPH 21%	293 561,24	Celkem včetně DPH	1 691 471,91
	1 397 910,67				
Projektant		Objednatel		Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	
Poznámka:					

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Rosice - oprava chodníků, ul. 1. května		Doba výstavby:		Objednatel:	Město Rosice
Druh stavby:	oprava	Začátek výstavby:		Projektant:	0	
Lokalita:	Rosice	Konec výstavby:		Zhotovitel:		
Zpraco val:	0	Zpracováno dne:	14.02.2022	Zpracováno dne:	31.8.2023	
<b>Kód</b>	<b>Zkrácený popis</b>	<b>Náklady (Kč) - dodávka</b>	<b>Náklady (Kč) - montáž</b>	<b>Náklady (Kč) - celkem</b>	<b>Celková hmotnost (t)</b>	
11	Přípravné a přidružené práce			115 987,20	388,48	
12	Odkopávky a prokopávky			13 353,95	0,00	
18	Povrchové úpravy terénu			30 340,50	8,35	
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch			231 823,00	328,99	
59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)			539 103,12	129,28	
89	Ostatní konstrukce a práce na pozemních komunikacích (předlažby)			49 896,00	9,53	
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách			238 099,00	79,80	
93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb			5 000,00	0,15	
S	Présuny sutí			174 307,90	0,00	
			<b>Celkem:</b>	<b>1 397 910,67</b>		



## Stavební rozpočet


Název stavby:	Rosice - oprava chodníků, ul. 1. května		Doba výstavby:		Objednatel:	Město Rosice			
Druh stavby:	oprava		Začátek výstavby:		Projektant:				
Lokalita:	Rosice		Konec výstavby:		Zhotovitel:				
JKSO:			Zpracováno dne:	31.8.2023	Zpracoval:				
C	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.
<b>11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>			<b>0,00</b>	<b>105 292,20</b>	<b>115 987,20</b>		<b>388,48</b>
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	455,30	69,00	0,00	31 415,70	0,14	62,83
2	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těžením	m2	155,00	69,00	0,00	0,00	10 695,00	0,30
3	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	610,30	55,00	0,00	33 566,50	0,33	201,40
4	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2	11,00	139,00	0,00	1 529,00	0,22	2,42
5	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	279,00	139,00	0,00	38 781,00	0,27	75,33
<b>12</b>		<b>Odkopávky a prokopávky</b>			<b>0</b>	<b>13 353,95</b>	<b>13 353,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	38,484	347	0	13 353,95	0	0
<b>18</b>		<b>Povrchové úpravy terénu</b>			<b>2 709,47</b>	<b>27 631,03</b>	<b>30 340,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8,35</b>
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	610,30	35,00	0,00	21 360,50	0,00	0,00
8	181301111R00	Rozproštění ornice, rovina, tl.do 10 cm	m2	50,00	69,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00
9	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	5,00	416,00	2 080,00	0,00	2 080,00	1,67
10	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	50,00	69,00	629,47	2 820,53	3 450,00	0,00
<b>56</b>		<b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>			<b>199 869,45</b>	<b>31 953,55</b>	<b>231 823,00</b>	<b>0,31</b>	<b>328,99</b>
11	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	320,70	367,00	103 982,65	13 714,25	117 696,90	0,31
		<i>vjezdy, chodník pojízdný - pro stání</i>							
12	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	610,30	187,00	95 886,80	18 239,30	114 126,10	0,38
		<i>chodníky pochází + sjezdy</i>							
<b>59</b>		<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďerých (předlažby)</b>			<b>270 467,91</b>	<b>268 635,21</b>	<b>539 103,12</b>	<b>0,07</b>	<b>129,28</b>
13	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	610,30	485,00	46 234,65	249 760,85	295 995,50	0,07
14	592452630	Dlažba betonová přírodní 20x10x6	m2	640,82	348,00	223 003,62	0,00	223 003,62	0,13
		<i>vč. ztrátého 5%</i>							

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem
15	59629111R00	Rezáni zámkové dlažby tl. 60 mm	m	718,00	28,00	1 229,65	18 874,35	20 104,00	0,00	0,24
89		<b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>						<b>40 836,02</b>		<b>9,53</b>
16	89594131RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50	kus	3,00	9 702,00	22 095,97	7 010,03	29 106,00	3,06	9,18
		<i>Pozn. včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV pro případ, že nepůjde využít stávajících</i>								
17	899202111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100kg	kus	3,00	693,00	29,05	2 049,95	2 079,00	0,01	0,03
18	55340374	Mříž s rámem 500/500/160 D400	kus	3,00	6 237,00	18 711,00	0,00	18 711,00	0,11	0,33
91		<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevně</b>						<b>158 484,32</b>		<b>79,80</b>
19	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s operou, lože z C 16/20	m	379,00	485,00	104 200,32	79 614,68	183 815,00	0,19	71,25
		<i>RTS komentář: Osazení betonového silničního nebo chodničkového obrubníku</i>								
20	59217421	Obrubník chodničkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	20,00	169,00	3 380,00	0,00	3 380,00	0,06	1,20
21	59217490	Obrubník silniční najezdový ABO 150x150x1000 mm	kus	141,40	162,00	22 906,80	0,00	22 906,80	0,05	7,35
22	59217010	Obrubník silniční ABO 150x250x1000 mm	kus	141,40	198,00	27 997,20	0,00	27 997,20	0,05	7,35
93		<b>Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb</b>						<b>3 124,71</b>		<b>0,15</b>
		<i>Ostatní práce neuvedené v rozpočtu</i>	kpl	1,00	5 000,00	3 124,71	1 875,29	5 000,00	0,15	0,15
S		<b>Přesuny sutí</b>				<b>419,03</b>	<b>173 888,88</b>	<b>174 307,90</b>		<b>0,00</b>
24	979083117R00	Vodorovně přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	388,48	104,00	419,03	39 982,93	40 401,96	0,00	0,00
		<i>RTS komentář: Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžišť skládky a pudorystné plochy objektu. V poloze jsou zakaalkulovány i náklady na naložení sutí na dopravní prostředek a složení</i>								
25	979-01 VD	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	184,66	250,00	0,00	46 165,35	46 165,35	0,00	0,00
26	979-03 VD	Poplatek za uložení sutí - obal, kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	2,42	750,00	0,00	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00
27	979-04 VD	Poplatek za uložení sutí - zemina a kamení, skupina odpadu 170504	t	201,40	330,00	0,00	66 461,67	66 461,67	0,00	0,00
28	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	556,11	35,00	0,00	19 463,92	19 463,92	0,00	0,00
		<i>Poznámka: výkaz přesunu sutí je orientační, nacenit dle skutečných vzdáleností skládek</i>						<b>Celkem: 1 397 910,67</b>		



PORR a.s.

PLNÁ MOC





PORR a.s.

PLNÁ MOC

