
    
  
 

1 
 

Číslo smlouvy objednatele:  

Číslo smlouvy zhotovitele: 23-075 
 
 

 

SMLOUVA O DÍLO   
 

na zhotovení projektové dokumentace na akci: 
 

„DZP Velehrad – Buchlovská – odstranění spojovacích krčků“ 
 

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“)  

 

 
 

1. SMLUVNÍ STRANY 

 
Objednatel : Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. 
Sídlo : Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště 
Statutární orgán : Ing. Marie Fremlová – ředitelka organizace 
Osoby oprávněné jednat 

a) ve věcech smluvních : Ing. Marie Fremlová – ředitelka organizace 
b) ve věcech technických : Ing. Romana Kročová – investiční referent 
  Mgr. Michaela Ungerová – vedoucí domova 
      

IČO : 00092096 
DIČ : CZ00092096 
Bankovní ústav : KB Uherské Hradiště, a. s. 
Číslo účtu : 115-909880257/0100 
Telefon  : 572 414 512  
E-mail : sekretariat@ssluh.cz 
ID DS : Zetk74k 
 
 
 
Zhotovitel : MIKULÍK projekty s.r.o. 
Sídlo : Svatoplukova 285, 686 01 Uherské Hradiště 
Statutární orgán :    Ing. Jaroslav Mikulík, jednatel 
Osoby oprávněné jednat 

a) ve věcech smluvních : Ing. Jaroslav Mikulík 
b) ve věcech technických : Ing. Jaroslav Mikulík 
   

   
IČO : 27697746 
DIČ : CZ27697746 
Bankovní ústav : ČSOB 
Číslo účtu : 209701799/0300 
Telefon :  
E-mail : 
ID DS : er2mrsa 
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele níže uvedené výkony ve lhůtách, 
způsobem a za podmínek v této smlouvě stanovených, při respektování závazných právních a 
technických norem a předpisů, platných na území České republiky. Zhotovitel se zavazuje plnit 
předmět této smlouvy s odpovídající profesní úrovní a péčí a při respektování oprávněných zájmů 
a dobrého jména objednatele. Inženýrskou činnost za účelem získání příslušných správních 
rozhodnutí bude provádět zhotovitel na základě plné moci objednatele, která mu bude předána po 
podpisu této smlouvy. 

2.2. Předmětem prací zhotovitele je zpracování projektové dokumentace a výkon sjednaných činností 
za účelem odstranění stavby spojovacích krčků a následné úpravy chodníků pro využití v exteriéru 
vč. souvisejících prací, např. výměnu vchodových dveří, přeložku slaboproudých a silnoproudých 
rozvodů, které krčky vedou apod. Podkladem pro zpracování projektové dokumentace a výkon 
sjednaných činností je: 

2.2.1. Archivní projektová dokumentace s názvem „Ústav pro mentálně postižené občany 
Velehrad„, zpracovaná společností ATELIER Brno, Francouzská 103, IČO 10541306 

2.2.2. Kolaudační rozhodnutí č. j.: KO/357/2000/K, povolující mj. stavbu SOP 08, 09 a 10 Chodby 
spojující jednotlivé pavilony s ústřední budovou 

2.2.3. Požárně technická zpráva, zpracovaná Oldřichem Prnkou v 4/1996  

2.3. Předmětné zařízení: Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská, pozemek 
p. č. 232/3, k. ú. Velehrad. 
 

3. ROZSAH A ČLENĚNÍ DÍLA  

3.1. Zhotovitel vypracuje na základě této smlouvy projektovou dokumentaci a bude vykonávat činnosti 
dle této smlouvy:  

3.2. Jednostupňová projektová dokumentace pro odstranění stavby spojovacích krčků (chodeb) 
a pro provádění bouracích prací v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, v platném znění, příloha č. 15  a zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu v platném znění, včetně: 

3.2.1. provedení všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro zpracování 
projektové dokumentace; 

3.2.2. doměření skutečného stavu v rozsahu potřebném pro provedení díla; 

3.2.3. digitalizace archivní dokumentace, potřebná pro provedení díla; 

3.2.4. konzultace v průběhu projekčních prací cca 1x za 14 dní s objednatelem, vedení těchto 
konzultací a pořizování zápisů z těchto konzultací. V průběhu projektových prací budou 
zhotovitelem respektovány doplňující požadavky objednatele; 

3.2.5. prezentace a projednání navrženého konceptu řešení, za účelem odsouhlasení 
navrhovaného řešení objednatelem;   

3.2.6. vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k ohlášení o odstranění stavby; 

3.2.7. vyhodnocení a zpracování dodatku požárně bezpečnostního řešení nového stavu areálu 
domova po odstranění spojovacích krčků; 

3.2.8. zapracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou vyžadovány 
veřejnoprávními orgány a subjekty dotčenými ve správních řízeních; 

3.2.9. dopracování projektové dokumentace pro ohlášení odstranění stavby spojovacích krčků do 
stupně projektové dokumentace pro realizaci bouracích prací odstraňované stavby; 

3.2.10. vypracování souhrnného rozpočtu bouracích prací v členění na jednotlivé stavební objekty 
a celkovou cenu s DPH a bez DPH; 

3.2.11. oceněný i neoceněný soupis prací bude doložen v paré č. 1 projektové dokumentace; 

3.2.12. splnění požadavku na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek a prováděcích vyhlášek tohoto zákona, zejm. vyhlášky č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; 
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3.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby (navazujících nezbytných prací po odstranění 
krčků, např. úpravy chodníků, výměny vstupních dveří, přeložky slaboproudých a silnoproudých 
rozvodů, venkovního osvětlení apod.) v rozsahu a obsahu vyhlášeky č. 499/2006 Sb, o 
dokumentaci staveb, v platném znění, příloha č. 13 a zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu v platném znění, včetně: 

3.3.1. provedení všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro zpracování 
projektové dokumentace; všechny průzkumy budou provedeny v dostatečně 
reprezentativním rozsahu tak, aby se vyloučily jakékoli dodatečné činnosti a práce; 

3.3.2. projektová dokumentace bude obsahovat veškeré písemné a grafické informace potřebné 
k jednoznačnému provedení díla; 

3.3.3. konzultace v průběhu projekčních prací cca 1x za 14 dní s objednatelem, vedení těchto 
konzultací a pořizování zápisů z těchto konzultací. V průběhu projekčních prací budou 
zhotovitelem respektovány doplňující požadavky objednatele; 

3.3.4. zhotovitel se zavazuje, že v případě požadavku objednatele před předáním projektové 
dokumentace provede prezentaci její konečné verze k ověření, zda je zpracována v souladu 
se smlouvou, a že zapracuje případné připomínky objednatele. V případě požadavku 
objednatele bude prezentace provedena v místě sídla zřizovatele objenatele, kterým je 
Zlínský kraj; 

3.3.5. splnění požadavku na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek a prováděcích vyhlášek tohoto zákona, zejm. vyhlášky č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; 

3.3.6. oceněný i neoceněný soupis prací bude doložen v paré č. 1 projektové dokumentace; 

3.3.7. vypracování souhrnného rozpočtu stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé stavební 
objekty a provozní soubory a celkovou cenu s DPH a bez DPH; 

3.3.8. soupis prací jednoho stavebního objektu, případně provozního souboru se může odkazovat 
pouze na jednu cenovou soustavu; 

3.3.9. v soupisu prací ani v žádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena obchodní 
jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele považována 
za příznačná, popis materiálů musí být proveden výlučně technickými daty a standardy 
(včetně estetických); 

3.3.10. v případě požadavku bude předložen soupis prací ke konzultaci, a to v takovém termínu, 
aby případné připomínky mohly být zapracovány do čistopisu předané dokumentace pro 
výběr dodavatele stavby a realizaci stavby; 

3.3.11. zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 
vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na stavební práce do 2 dnů 
po jejím obdržení; 

3.3.12. posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny na dodávku stavby, 
bude-li požadováno. 

3.3.13. součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však 
jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací nezvyšuje touto smlouvou 
sjednanou cenu díla. 

3.4. Výkon inženýrské činnosti za účelem ohlášení odstranění stavby a realizaci bouracích prací                
vč. navazujících stavebních prací, která bude vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná 
správní rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, včetně:  

3.4.1. zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení; 

3.4.2. vyplnění příslušných formulářů a zpracování všech příloh k podpisu zástupci objednatele; 

3.4.3. podání žádosti/oznámení na příslušný stavební úřad (po podpisu žádosti objednatelem) a 
předložení dokladu o podání žádosti na stavební úřad objednateli. Správní poplatky spojené 
se stavebním řízením hradí objednatel (nejsou předmětem smlouvy); 

3.4.4. zapracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění předložené žádosti/oznámení.  
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3.5. Autorský dozor (dále jen AD): 

3.5.1. AD bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu díla s projektovou 
dokumentací v rozsahu cca 2 hodiny týdně a bude zhotovitelem vykonáván se vší odbornou 
péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat; 

3.5.2. AD zahrnuje dohled na stavbě dle potřeb díla a pokynů objednatele a účast na kontrolních 
dnech dle potřeb stavby; 

3.5.3. Rozsah činnosti AD  

• kontrola provádění realizace díla se schválenou projektovou dokumentací 
• účast na veřejnoprávním řízení a jednání s dotčenými orgány 
• kontrola při vytyčování stavby 
• poskytování vysvětlení k projektové dokumentaci na stavbě 
• povolování změn a odchylek od schváleného projektu (po předchozím projednání s 

objednatelem) 
• kontrola technologie navržených částí stavby 
• účast na kontrolních dnech 
• dozor nad průběhem zkoušek prováděných na stavbě 
• zaznamenávání zjištění a požadavků do stavebního deníku 
• doplňování detailů a dalších specifikací, které je třeba předem dohodnout v průběhu 

realizace stavby 
3.5.4. objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD - zejména 

oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající AD dodavateli stavby a zajistí, aby zhotovitel 
dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby; 

3.5.5. AD bude mimo jiné písemně odsouhlasovat Změnové listy a vyjadřovat se k nim;  

3.5.6. AD nejsou případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady 
projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné projekční práce 
bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení; 

3.5.7. AD nejsou případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového 
řešení vyvolané objednatelem oproti původnímu řešení. V takovém případě zpracuje 
zhotovitel dodatky dokumentace na účet a náklady objednatele; 

3.5.8. činnost AD při realizaci bouracích prací a navazujících stavebních prací bude zahájena na 
základě výzvy objednatele. V případě nerealizace akce nevzniká zhotoviteli z tohoto titulu 
žádný finanční, ani jiný nárok vůči objednateli. 

 

4. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Projektová dokumentace pro odstranění stavby spojovacích krčků (chodeb) dle odst. 3.2 
(vč. odsouhlasení konceptu řešení) v termínu do 16. 11. 2023 

Dopracování projektové dokumentace pro realizaci bouracích prací  dle odst. 3.2 v termínu 
do 16. 12. 2023   

4.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby (navazujících nezbytných prací po odstranění 
krčků, např. úpravy chodníků, výměny vstupních dveří, přeložky slaboproudých a silnoproudých 
rozvodů, venkovního osvětlení apod.) dle odst. 3.3 v termínu do 16. 12. 2023 

4.3. Inženýrská činnost pro vydání souhlasu s odstraněním stavby dle odst. 3.4 v termínu do                      
90 kalendářních dnů ode dne předání dokumentace pro odstranění stavby  

Inženýrská činnost pro vydání souhlasu s provedením navazujících stavebních prací (chodníky, 
apod.) v termínu do 90 kalendářních dnů ode dne předání dokumentace pro realizaci stavby 

V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu správního 
řízení o vydání rozhodnutí o umístění stavby a povolení stavby, prodlužuje se sjednaný termín o 
dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo. 

4.4. Autorský dozor dle odst. 3.5 bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů veřejné zakázky 
na realizaci stavby a ze smlouvy o dílo na realizaci stavby. Tyto termíny budou zhotoviteli sděleny 
bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s dodavatelem stavby. 

4.5. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho ukončením a písemným předáním objednateli. 
Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude řádně provedeno, tj. že bude úplné a 
kompletní, v souladu s platnými právními předpisy a pokyny objednatele. 
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4.6. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a převzetí 
odsouhlaseného a projednaného příslušného stupně projektové dokumentace objednatelem bez 
vad a nedodělků. 

4.7. Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel převzít dílo 
před sjednanou dobou. 

4.8. Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení objednatele 
dohodnutém v této smlouvě. V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou 
součinnost k dalšímu postupu prací zhotovitele na předmětu díla a v důsledku toho dojde 
k přerušení nebo zpoždění prací delší než 5 pracovních dnů, prodlužuje se sjednaný termín o 
tuto dobu. Prodloužením termínu splnění díla se v takovémto případě nedostává zhotovitel do 
prodlení. O této skutečnosti sepíší obě smluvní strany vždy zápis, podepsaný oprávněnými 
zástupci smluvních stran. Za nesoučinnost objednatele se nepovažuje doba kratší než 5 
pracovních dní včetně, které jsou třeba pro vyjádření objednatele k části projektu 
v rozpracovanosti. 

4.9. Prodlení zhotovitele s dokončením projektové dokumetace delší jak 14 kalendářních dnů se 
považuje za podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z 
důvodů na straně zhotovitele. 

4.10. Místem plnění jsou Sociální služby Uherské Hradiště, p. o., Štěpnická 1139, 686 06 Uherské 
Hradiště. AD bude vykonáván v místě provádění stavby. 

5. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

5.1. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, v platném znění, a jeho prováděcími předpisy.  

5.2. Zhotovitel odpovídá za technicky správné, hospodárné a provozuschopné vypracování 
projektové dokumentace, za jeho úplnost a soulad se všemi platnými právními nebo obecně 
závaznými předpisy a platnými technickými normami. 

5.3. Zhotovitel odpovídá za to, že soupis prací bude zcela v souladu s výkresovou dokumentací a plně 
spolu s projektovou dokumentací odpovídat požadavkům zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných 
zakázkách a vyhlášce 169/2016 Sb.,  o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

5.4. Zhotovitel nesmí poskytnout výsledek dokončené nebo nedokončené činnosti, která je 
předmětem díla, třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele. 

5.5. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně potvrzuje, že viděl všechny potřebné podklady pro 
vypracování a předložení nabídky a že viděl rovněž místo plnění na vlastní oči. Dodatečné 
požadavky zhotovitele z těchto důvodů nebudou uznány. 

 

6. PŘEDÁNÍ DÍLA 

6.1. Dílo bude předáno v termínech plnění stanovených touto smlouvou objednateli v místě sídla 
objednatele.  

6.2. O převzetí díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci obou 
smluvních stran. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady a nedodělky, bude po jejich 
odstranění vyhotoven Protokol o odstranění vad a nedodělků, prokazující, že vady a nedodělky 
byly v dohodnutém termínu odstraněny a dílo bylo řádně předáno.  

6.3. Objednatel se zavazuje, že předmět díla převezme a po předání úplného díla bez vad a 
nedodělků zhotovitelem, zaplatí sjednanou cenu dle této smlouvy. 

6.4. Projektová dokumentace a výsledek IČ bude objednateli předána: 

6.4.1. Jednostupňová projektová dokumentace pro odstranění stavby a realizaci bouracích prací 

▪ 6x v listinné (tištěné) podobě; 
z toho 1x v listinné (tištěné) podobě s potvrzením stavebního úřadu (po ukončení IČ); 

▪ 1x v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu *pdf vč. oceněného i neoceněného 
soupisu prací ve formátu *xls, *xlsx; 

▪ 1x v tištěné formě oceněný i neoceněný soupis prací 

     Zhotovitel mimo paré předané objednateli zpracuje nezbytný počet paré pro výkon IČ,                   
tj. pro zajištění vyjádření orgánů dotčených ve správním řízení a podání žádosti o společné 
územní a stavební řízení na příslušný stavební úřad. 
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6.4.2. Výkon inženýrské činnosti 

▪ výsledek IČ (vyjádření jednotlivých účastníků, povolení pro odstranění stavby, realizaci 
navazujících prací atp.) bude předáno 1 x v tištěné formě a 1x v elektronické podobě na 
CD/DVD ve formátu *pdf. 

6.4.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby (navazujících prací po odstranění krčků) 

▪ 6x v listinné (tištěné) podobě; 
▪ 1x v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu *pdf včetně oceněného i neoceněného 

soupisu prací ve formátu *xls, *xlsx; 
▪ 1x v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu zpracovávaného programu 

umožňujícího editaci DWG, DOC;  
▪ 1x v tištěné formě oceněný i neoceněný soupis prací. 

 
6.5. PD bude označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž 

označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, soupisy prací a všechny ostatní 
doklady tvořící danou projektovou dokumentaci. 

6.6. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma 
projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů. 

 

7. CENA DÍLA 

7.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou 
dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná 
a činí:  

  Cena bez DPH:  198 000,- Kč 
 
                 DPH (21%):    41.580,- Kč 
 
                                   Cena celkem včetně DPH:  239.580,- Kč 

 
7.2. Rozpis ceny 

Projektová dokumentace pro odstranění stavby 

  75 000,-Kč bez DPH, vč. DPH 90 750,- Kč 

Dopracování projektové dokumentace pro odstranění stavby na realizační (bourací práce) 

18 000,-Kč bez DPH, vč. DPH 21 780,- Kč 

 

Projektová dokumentace pro provádění stavby (navazující práce po odstranění krčků) 

70 000,- Kč bez DPH, vč. DPH 84 700,- Kč 

Inženýrská činnost  

11 000,- Kč bez DPH, vč. DPH 13 310,- Kč 

Autorský dozor  

24 000,-  Kč bez DPH, vč. DPH 29 040,- Kč 

 

7.3. Cena za provedené dílo je dohodnuta ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném 
znění, a je nezávislá na vývoji nákladů na stavební práce, jakož i nezávislá na změně tarifů, mezd, 
všech odvodů, daní nebo jiných poplatků v souvislosti s prováděním prací dle této smlouvy,                       
s výjimkou změny sazby daně z přidané hodnoty. 

7.4. Zhotovitel je oprávněn ke všem cenám uvedeným v této smlouvě připočíst DPH ve výši dle 
aktuálních právních předpisů. Objednatel s tímto výslovně souhlasí. 

 

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

8.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

8.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a bezvadného 
díla (den zdanitelného plnění) po jednotlivých částech. Po řádném předání a převzetí části díla 
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bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit objednateli daňový doklad (dále jen fakturu). 
Nedílnou přílohu faktury dále tvoří dle charakteru fakturované části díla - protokol o předání a 
převzetí dokumentace nebo protokol o odstranění vad a nedodělků nebo protokol o ukončení 
inženýrské činnosti nebo protokol o ukončení AD.                   

8.3. Výkon AD bude ukončen a fakturován po předání a převzetí dokončené stavby. Součástí faktury 
za AD musí být soupis výkonů a rozsah AD, ve kterém bude popsána činnost AD za fakturované 
období. Soupis výkonů a rozsah bude potvrzený a odsouhlasený TDS. 

8.4. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. Součástí faktury bude vždy nedílná příloha dle předchozích odstavců.  

8.5. Splatnost faktur je 30 dnů od data prokazatelného doručení faktury do sídla objednatele.                              

8.6. Nárok zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho příslušné části vzniká na základě 
následujících skutečností: 

8.6.1. faktické provedení fakturovaných činností a 

8.6.2. předání a převzetí díla nebo jeho části podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo 
jeho části, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků, prokazujících, že dílo bylo 
předáno bez vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není zhotovitel oprávněn fakturovat. 

8.7. Zhotovitel prohlašuje, že: 

8.7.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy; 

8.7.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 
daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází; 

8.7.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu; 

8.7.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny; 

8.7.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 
převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko; 

8.7.6. nebude nespolehlivým plátcem; 

8.7.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost; 

 

9. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE 

9.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla nezbytnou součinnost, kterou lze 
po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného 
v přiměřeném předstihu objednateli.  

9.2. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 
právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. 

9.3. Zhotovitel se převzetím podkladů zavazuje k jejich využití pouze pro účely zhotovení díla a 
k tomu, že je nebude šířit dalším subjektům. Důvodem je případná autorskoprávní ochrana 
některých součástí těchto podkladů. 

9.4. Dodržení dohodnutých termínů je odvislé od poskytnutí řádného a včasného spolupůsobení 
objednatele.  

9.5. Objednatel v termínu do 10.11.2023 zajistí sondy do podlah jednotlivých krčků (min. 3ks sond). 

10. KVALITA PRACÍ A ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí 
díla. Záruční doba na dílo je 24 měsíců. 

10.2. Objednatel je povinen případné vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu poté, kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí být 
zhotoviteli sděleno písemně (např. e-mailem, dopisem, datovou zprávou do datové schránky).              
V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen 
zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, 
nedohodnou-li se strany jinak. 

10.3. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění 
vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel 
se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí 
objednatel dle objektivních hledisek. 

10.4. Reklamuje-li objednatel vadu, má se za to, že požaduje odstranění vady díla v souladu s odst. 
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10.3. a že nemůže před uplynutím lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu účelu zhotoviteli, 
uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti 
v této lhůtě. 

11. SMLUVNÍ POKUTY 

11.1. Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty, které uhradí zhotovitel objednateli: 

11.1.1. smluvní pokuta za každý i započatý den za prodlení s předáním díla nebo jeho části oproti 
termínům dle čl. 4 ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH;  

11.1.2. smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti 
lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla, ve výši  0,2% 
z celkové ceny díla bez DPH; 

11.2. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněně vystavené po splnění 
podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok 
z prodlení v zákonné výši dle platného vládního nařízení.  

11.3. Splatnost smluvních pokud se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování. 

11.4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě 
své vůle upustit. 

11.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, 
jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají 
témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

12.2. Vztahy a závazky vyplývající z této smlouvy se řídí podle občanského zákoníku, jestliže je tato 
smlouva neupravuje odpovídajícími ustanoveními.  

12.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran 
nebo osobami jimi zmocněnými; účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv. Zveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel. 

12.4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve 
smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

12.5. Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 1 
vyhotovení a zhotovitel obdrží také 1 vyhotovení. 

 

 

V Uheském Hradišti dne: 17. 10. 2023 V Uh. Hradišti dne 16.10.2023 

 

 

__________________________ __________________________ 

Ing. Marie Fremlová Ing. Jaroslav Mikulík 

ředitelka organizace                                                         jednatel společnosti 




