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	Stavba :
	25-2023 Gymnázium Otrokovice - vybudování nových šaten
	Rozpočet :
	25-2023
	 

	Objekt :
	SO 101a Zpevněné plochy
	 
	 
	Zpevněné plochy
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	HSV
	PSV
	Dodávka
	Montáž
	HZS

	11
	Přípravné a přidružené práce
	343
	0
	0
	0
	0

	12
	Odkopávky a prokopávky
	4 899
	0
	0
	0
	0

	13
	Hloubené vykopávky
	 
	2 830
	0
	0
	0
	0

	16
	Přemístění výkopku
	 
	2 869
	0
	0
	0
	0

	17
	Konstrukce ze zemin
	 
	7 660
	0
	0
	0
	0

	18
	Povrchové úpravy terénu
	6 169
	0
	0
	0
	0

	21
	Úprava podloží a základ.spáry
	7 977
	0
	0
	0
	0

	27
	Základy
	 
	823
	0
	0
	0
	0

	38
	Kompletní konstrukce
	 
	2 501
	0
	0
	0
	0

	43
	Schodiště
	 
	45 089
	0
	0
	0
	0

	56
	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch
	27 893
	0
	0
	0
	0

	57
	Kryty štěrkových a živičných komunikací
	10 607
	0
	0
	0
	0

	59
	Dlažby a předlažby komunikací
	53 689
	0
	0
	0
	0

	91
	Doplňující práce na komunikaci
	18 848
	0
	0
	0
	0

	99
	Staveništní přesun hmot
	17 341
	0
	0
	0
	0
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	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název VRN
	 
	 
	Kč
	%
	Základna
	 
	Kč

	Ztížené výrobní podmínky
	 
	 
	 
	209 540
	 
	0

	Oborová přirážka
	 
	 
	 
	209 540
	 
	0

	Přesun stavebních kapacit
	 
	 
	 
	209 540
	 
	0

	Mimostaveništní doprava
	 
	 
	 
	209 540
	 
	0

	Zařízení staveniště
	 
	 
	3,5
	209 540
	 
	7 334

	Provoz investora
	 
	 
	1,0
	209 540
	 
	2 095

	Kompletační činnost (IČD)
	 
	 
	1,5
	209 540
	 
	3 143

	Rezerva rozpočtu
	 
	 
	 
	209 540
	 
	0

	 
	CELKEM VRN
	 
	 
	 
	 
	[bookmark: RANGE!H35]12 572





	[bookmark: RANGE!A1:G182]Slepý rozpočet

	
	
	
	
	
	
	

	Stavba :
	25-2023 Gymnázium Otrokovice - vybudování nových šaten
	Rozpočet:
	25-2023
	 

	Objekt :
	SO 101a Zpevněné plochy
	 
	Zpevněné plochy

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	[bookmark: RANGE!C6]Název položky
	[bookmark: RANGE!D6]MJ
	[bookmark: RANGE!E6]množství
	[bookmark: RANGE!F6]cena / MJ
	celkem (Kč)

	Díl:
	11
	Přípravné a přidružené práce
	 
	 
	 
	 

	1
	113202111R00
	Vytrhání obrub obrubníků silničních 
	m
	4,00
	85,80
	343,20

	 
	 
	uschovat pro případné znovupoužití

	 
	 
	stáv.chodník:4,00
	4,00
	 
	 

	 
	Celkem za
	11 Přípravné a přidružené práce
	 
	 
	 
	343,20

	Díl:
	12
	Odkopávky a prokopávky
	 
	 
	 
	 

	2
	121101103R00
	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m 
	m3
	11,71
	82,60
	967,04

	 
	 
	dle TZ- zůstává na mezideponii, a použije se na vyrovnání a modelaci terénu v areálu

	 
	 
	(13,70*4,00+7,75*3,00)*0,15
	11,71
	 
	 

	3
	122201101R00
	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 
	m3
	17,48
	188,00
	3 286,84

	 
	 
	 

	 
	 
	odpočet ornice 15 cm:(13,70*4,00+7,75*3,00)*(0,35-0,15)
	15,61
	 
	 

	 
	 
	stlačitelnost 12%:15,61*0,12
	1,87
	 
	 

	4
	122201109R00
	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 
	m3
	17,48
	36,90
	645,13

	 
	Celkem za
	12 Odkopávky a prokopávky
	 
	 
	 
	4 899,01

	Díl:
	13
	Hloubené vykopávky
	 
	 
	 
	 

	5
	132201110R00
	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 
	m3
	4,38
	475,50
	2 081,26

	 
	 
	 

	 
	 
	Začátek provozního součtu
	 
	 
	 

	 
	 
	obrubníky:(8,35*2+1,60*2+2,70)*0,40*0,20
	1,81
	 
	 

	 
	 
	schody:3,50*0,40*0,75*2
	2,10
	 
	 

	 
	 
	Konec provozního součtu
	3,91
	 
	 

	 
	 
	stlačitelnost 12%:3,908*1,12
	4,38
	 
	 

	6
	132201119R00
	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 
	m3
	4,38
	171,00
	748,47

	 
	Celkem za
	13 Hloubené vykopávky
	 
	 
	 
	2 829,73

	Díl:
	16
	Přemístění výkopku
	 
	 
	 
	 

	7
	162701105R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 
	m3
	10,93
	262,50
	2 869,15

	 
	 
	uvažuje se 10 km, fakturuje se dle skutečnosti

	 
	 
	Začátek provozního součtu
	 
	 
	 

	 
	 
	odkopávka:17,4832
	17,48
	 
	 

	 
	 
	rýha:4,377
	4,38
	 
	 

	 
	 
	Konec provozního součtu
	21,86
	 
	 

	 
	 
	50%:21,8602*0,5
	10,93
	 
	 

	 
	Celkem za
	16 Přemístění výkopku
	 
	 
	 
	2 869,15

	Díl:
	17
	Konstrukce ze zemin
	 
	 
	 
	 

	8
	171201101R00
	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 
	m3
	21,86
	26,50
	579,30

	 
	 
	 

	 
	 
	odkopávka:17,4832
	17,48
	 
	 

	 
	 
	rýha:4,377
	4,38
	 
	 

	9
	171201201R00
	Následná modelace terénu 
	m3
	10,93
	16,30
	178,16

	 
	 
	Začátek provozního součtu
	 
	 
	 

	 
	 
	odkopávka:17,4832
	17,48
	 
	 

	 
	 
	rýha:4,377
	4,38
	 
	 

	 
	 
	Konec provozního součtu
	21,86
	 
	 

	 
	 
	50%:21,8602*0,50
	10,93
	 
	 

	10
	174101101R00
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 
	m3
	10,93
	123,00
	1 344,40

	 
	 
	úprava terénu v areálu školy- odhad

	 
	 
	Začátek provozního součtu
	 
	 
	 

	 
	 
	odkopávka:17,4832
	17,48
	 
	 

	 
	 
	rýha:4,377
	4,38
	 
	 

	 
	 
	Konec provozního součtu
	21,86
	 
	 

	 
	 
	50%:21,8602*0,5
	10,93
	 
	 

	11
	175101203T00
	Obsyp objektu bez prohození sypaniny zhutněný štěrkopísek
	m3
	3,62
	177,00
	640,03

	 
	 
	kolem obrubníků

	 
	 
	obrubníky:(8,35*2+1,60*2+2,70)*0,20*0,40*2
	3,62
	 
	 

	12
	199000002R00
	Poplatek za skládku horniny 1- 4 
	m3
	10,93
	450,00
	4 918,55

	 
	Celkem za
	17 Konstrukce ze zemin
	 
	 
	 
	7 660,44

	Díl:
	18
	Povrchové úpravy terénu
	 
	 
	 
	 

	13
	180402111R00
	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 
	m2
	22,50
	24,10
	542,25

	 
	 
	viz poznámka 1

	 
	 
	(6,60+5,40+3,00)*1,50
	22,50
	 
	 

	14
	181101101R00
	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění 
	m2
	22,50
	6,90
	155,25

	 
	 
	(6,60+5,40+3,00)*1,50
	22,50
	 
	 

	15
	181101102R00
	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 
	m2
	87,09
	13,20
	1 149,59

	 
	 
	chodník+schody:13,70*4,00+7,75*3,00
	78,05
	 
	 

	 
	 
	obrubníky:(8,35*2+1,60*2+2,70)*0,40
	9,04
	 
	 

	16
	181301103R00
	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 
	m2
	22,50
	94,20
	2 119,50

	 
	 
	poznámka 1:(6,60+5,40+3,00)*1,50
	22,50
	 
	 

	17
	182001151T00
	Prokypření půdy rotavátorem 
	m2
	22,50
	71,00
	1 597,50

	18
	185802114R00
	Hnojení  hnojivem  - trávník jen práce , materiál ve specifikaci
	t
	0,00
	34 970,00
	34,97

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	19
	00572420
	Směs travní parková
	kg
	1,00
	120,00
	120,00

	 
	 
	22,50*0,035*1,10
	0,87
	 
	 

	 
	 
	dopočet:0,1337
	0,13
	 
	 

	20
	25191158
	Trávníkové hnojivo AGRO po 10 kg
	Kg
	1,00
	450,00
	450,00

	 
	 
	 

	 
	Celkem za
	18 Povrchové úpravy terénu
	 
	 
	 
	6 169,06

	Díl:
	21
	Úprava podloží a základ.spáry
	 
	 
	 
	 

	21
	215901101RT5
	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou
	m2
	87,09
	91,60
	7 977,44

	 
	 
	13,70*4,00+7,75*3,00
	78,05
	 
	 

	 
	 
	obrubníky:(8,35*2+1,60*2+2,70)*0,40
	9,04
	 
	 

	 
	Celkem za
	21 Úprava podloží a základ.spáry
	 
	 
	 
	7 977,44

	Díl:
	27
	Základy
	 
	 
	 
	 

	22
	271531111R00
	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm 
	m3
	0,60
	1 372,00
	823,20

	 
	271531111R01
	základ schodiště:3,50*0,40*0,20*2
	0,56
	 
	 

	 
	271531111R02
	dopočet:0,04
	0,04
	 
	 

	 
	Celkem za
	27 Základy
	 
	 
	 
	823,20

	Díl:
	38
	Kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	 

	23
	388994111R00
	Chránička kabelu z PVC 110/4,2 mm, výkop D+M
	m
	11,50
	217,50
	2 501,25

	 
	 
	rezerva

	 
	Celkem za
	38 Kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	2 501,25

	Díl:
	43
	Schodiště
	 
	 
	 
	 

	24
	430321314R00
	Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25 
	m3
	3,03
	4 970,00
	15 083,45

	 
	 
	podstupň.deska:3,50*1,95*0,15*1,05
	1,07
	 
	 

	 
	 
	základ pod schody:3,50*0,40*(0,80+0,60)
	1,96
	 
	 

	25
	430361921RT4
	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí průměr drátu  6,0, oka 100/100 mm KH30
	t
	0,06
	48 444,00
	3 124,64

	 
	 
	Začátek provozního součtu
	 
	 
	 

	 
	 
	deska:3,50*1,95
	6,83
	 
	 

	 
	 
	základ:3,50*(0,80+0,60)
	4,90
	 
	 

	 
	 
	Konec provozního součtu
	11,73
	 
	 

	 
	 
	11,725*4,40*1,25/1000
	0,06
	 
	 

	26
	434311115R00
	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25 
	m
	21,00
	357,00
	7 497,00

	 
	 
	3,50*6
	21,00
	 
	 

	27
	434351141R00
	Bednění stupňů přímočarých - zřízení 
	m2
	10,08
	1 817,00
	18 315,36

	 
	 
	(0,33+0,15)*3,50*6
	10,08
	 
	 

	28
	434351142R00
	Bednění stupňů přímočarých - odstranění 
	m2
	10,08
	106,00
	1 068,48

	 
	 
	(0,33+0,15)*3,50*6
	10,08
	 
	 

	 
	Celkem za
	43 Schodiště
	 
	 
	 
	45 088,93

	Díl:
	56
	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch
	 
	 
	 

	29
	564831111R00
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm 
	m2
	137,75
	152,00
	20 938,00

	 
	 
	 

	 
	 
	Začátek provozního součtu
	 
	 
	 

	 
	 
	chodník+schody:7,75*2,70+13,70*3,50
	68,88
	 
	 

	 
	 
	Konec provozního součtu
	68,88
	 
	 

	 
	 
	2x100 mm:68,875*2
	137,75
	 
	 

	30
	568111111R00
	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m 
	m2
	68,88
	32,60
	2 245,33

	 
	 
	chodník:7,75*2,70
	20,93
	 
	 

	 
	 
	13,70*3,50
	47,95
	 
	 

	31
	69366199
	Geotextilie FILTEK 500 g/m2 š. 200cm 100% PP
	m2
	86,09
	54,70
	4 709,33

	 
	 
	Začátek provozního součtu
	 
	 
	 

	 
	 
	chodník:7,75*2,70
	20,93
	 
	 

	 
	 
	13,70*3,50
	47,95
	 
	 

	 
	 
	Konec provozního součtu
	68,88
	 
	 

	 
	 
	68,875*1,25
	86,09
	 
	 

	 
	Celkem za
	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch
	 
	 
	27 892,66

	Díl:
	57
	Kryty štěrkových a živičných komunikací
	 
	 
	 
	 

	32
	571902111R00
	Posyp krytu kamenivem drceným do 10 kg/m2 
	m2
	63,10
	10,40
	656,24

	 
	 
	jemný křemičitý písek

	 
	 
	chodník:7,75*2,70
	20,93
	 
	 

	 
	 
	(13,70-1,65)*3,50
	42,18
	 
	 

	33
	24551544
	Písek křemičitý ST 03/08 zrnitost 0,3-0,8 mm
	kg
	299,73
	33,20
	9 950,87

	 
	 
	balení 50 kg

	 
	 
	63,10*4,75
	299,73
	 
	 

	 
	Celkem za
	57 Kryty štěrkových a živičných komunikací
	 
	 
	 
	10 607,11

	Díl:
	59
	Dlažby a předlažby komunikací
	 
	 
	 
	 

	34
	596215041R00
	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm 
	m2
	64,15
	304,00
	19 501,60

	 
	 
	 

	 
	 
	chodník:7,75*2,70
	20,93
	 
	 

	 
	 
	(13,70-1,65)*3,50
	42,18
	 
	 

	 
	 
	1,50*0,35*2
	1,05
	 
	 

	35
	596215045R00
	Příplatek za kladení dlažby tl. 8cm, drť, do100 m2 
	m2
	64,15
	23,10
	1 481,87

	36
	596291113R00
	Řezání  dlažby tl. 80 mm 
	m
	18,30
	 
	 

	 
	 
	Začátek provozního součtu
	 
	 
	 

	 
	 
	8,35*2+3,55+7,75*2+0,85
	36,60
	 
	 

	 
	 
	Konec provozního součtu
	36,60
	 
	 

	 
	 
	50%:36,60*0,50
	18,30
	 
	 

	37
	597091111RS5
	Žlab odvodňovací ACO DRAIN N100 dl. 1000 mm typ 4, šířka 130 mm, spád 145-150 mm
	kus
	6,00
	1 350,00
	8 100,00

	 
	 
	2*3,00
	6,00
	 
	 

	38
	597091112RS1
	Žlab odvodňovací ACO N 100 dl. 500 mm, A 15, B 125 šířka 130 mm, stavební výška 145-150 mm
	kus
	1,00
	1 350,00
	1 350,00

	39
	59245266
	Dlažba BEST KLASIKO  20x10x8
	m2
	68,00
	342,00
	23 256,00

	 
	 
	Začátek provozního součtu
	 
	 
	 

	 
	 
	chodník:7,75*2,70
	20,93
	 
	 

	 
	 
	(13,70-1,65)*3,50
	42,18
	 
	 

	 
	 
	1,50*0,35*2
	1,05
	 
	 

	 
	 
	Konec provozního součtu
	64,15
	 
	 

	 
	 
	64,15*1,05
	67,36
	 
	 

	 
	 
	dopočet:0,6425
	0,64
	 
	 

	 
	Celkem za
	59 Dlažby a předlažby komunikací
	 
	 
	 
	53 689,47

	Díl:
	91
	Doplňující práce na komunikaci
	 
	 
	 
	 

	40
	917862111RT7
	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25
	m
	21,00
	479,50
	10 069,50

	 
	 
	obrubníky:(8,35*2+1,60*2)*1,01
	20,10
	 
	 

	 
	 
	dopočet:0,901
	0,90
	 
	 

	41
	917862111RV4
	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 vč.obrub.nájezd.náběh.CSB H 15/25 1000/150/150-250
	m
	7,00
	603,00
	4 221,00

	 
	 
	(2,70+3,50)*1,01
	6,26
	 
	 

	 
	 
	dopočet:0,738
	0,74
	 
	 

	42
	918101111R00
	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 
	m3
	0,42
	2 835,00
	1 190,70

	 
	 
	doplnění

	 
	 
	28,00*0,015
	0,42
	 
	 

	43
	919732111R00
	Úprava betonového krytu broušením tl. 2 mm 
	m2
	6,10
	552,00
	3 367,20

	 
	 
	nástupnice:1,65*3,50*1,05
	6,06
	 
	 

	 
	 
	dopočet:0,0363
	0,04
	 
	 

	 
	Celkem za
	91 Doplňující práce na komunikaci
	 
	 
	 
	18 848,40

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	 

	44
	998223011R00
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný 
	t
	75,40
	230,00
	17 341,43

	 
	Celkem za
	99 Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	17 341,43



