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SMLOUVA O DÍLO 
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Lesy České republiky, s. p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx 

xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx 

ve věcech technických jedná:

                                               

                                               

                                               

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300-511/0100 

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

EKOSTAVBY HZ, a. s. 

se sídlem Jeseník, Za Podjezdem 437/2, 790 01 Jeseník 

IČO: 258 63 703  

DIČ:CZ25863703 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B vložka 2374 

zastoupená Petr Zelinka, předseda představenstva 

ve věcech technických jedná: xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 

 xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Jeseník,  

  číslo účtu: 594 997 0217/0100 

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  
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I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, 

nebezpečí a odpovědnost dílo: „Tůně Pod Malým Křemenem“, evidenční číslo 

zakázky: S951/2023/104 a to dle projektové dokumentace „Tůně Pod Malým Křemenem“, 

vypracované, LČR, s. p., a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy 

a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla 

uzavřena tato smlouva, touto smlouvou.  

2. Předmětem závazku je vyhloubení soustavy tůní v místě přirozeného rozlivu 

bezejmenného levostranného přítoku Černého potoka, ve staničením toku 1,250-1,600 

s uložením vytěženého materiálu do zemního valu na okraji tůní. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal 

zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v listinné podobě, kopii Souhlasu 

s provedením ohlášených terénních úprav čj.: MJ/31700/2023/03/OŽP/SL, ze dne 14. 7. 

2023, vydaného MÚ Jeseník, kopii pravomocného rozhodnutí závazného stanoviska 

k zásahu do významných krajinných prvků (údolní niva, les a vodní tok) čj.: 

MJ/28830/2023/OŽP/MJ, ze dne 22. 5. 2023, vydaného MÚ Jeseník, Závazné stanovisko 

k záměru čj.: MJ/22384/2023/OŽP/KřM, ze dne 9. 5. 2023, vydaného MÚ Jeseník.  

4. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost 

provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. 

Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:  

– zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně 

případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,  

– uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich 

následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,  

– zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy, 

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. 

5. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou 

(včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem 

předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající 

vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této 

smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy 

upravujícími zadávání veřejných zakázek.  

6. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu 

způsobem smlouvou stanoveným. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla 

a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště 

a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při 
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vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo 

nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.  

8. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, 

které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že 

těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla. 

 

II. 

Doba plnění 

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních 

prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín 

převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve 

po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem. 

2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín převzetí staveniště: 23. 10. 2023 

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. 

odst. 5 smlouvy, nejpozději dne 15. 11. 2023. Dílo je provedeno, je-li dokončeno 

a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo 

vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. 

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný 

a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele 

a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto 

článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání 

staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo 

objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku 

smlouvy.  

 

III. 

Cena za dílo 

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši  

236 800 Kč (slovy: dvě stě třicet šest tisíc osm set korun českých) bez DPH. DPH bude 

připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li 

k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, 

včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH. 

2. Cena za dílo je stanovena v hodinové sazbě. Hodinová sazba práce strojem 1850 Kč, bez 

DPH. Předpoklad 16 směn x 8 hodin = 128 hodin x 1850 Kč = 236 800 Kč. 

V případě změn díla se k jejich ocenění použije sazba za uvedenou měrnou jednotku 
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(Kč/hod.) 

5.  Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této 

smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy 

upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

 

IV. 

Účtování a platební podmínky 

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena jednorázově po dokončení a převzetí prací 

objednatelem v rozsahu dle této smlouvy bez zjevných vad na základě faktury, doručené 

objednateli. K faktuře musí být přiložen protokol o předání a převzetí dokončených prací 

(PP 02). 

2. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.  

3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez 

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže: 

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,  

b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. 

provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní 

měsíc),  

c) jako příloha nebyl připojen protokol o předání a převzetí dokončených prací (PP 02). 

 

V. 

Provádění prací, práva a povinnosti 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými 

právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci. 

2. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek: 

a) č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 

b) č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, 

c) č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa,  

vše ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných 

pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za 

bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou 

odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
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o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), prováděcích 

právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.  

4. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění 

pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na 

využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 

území, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 

odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže 

zhotovitel hodlá provádět dílo způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora 

vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu 

osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.  

6. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí 

být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. 

V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než 

prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, 

na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně 

oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, 

identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.  

Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních 

údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli 

písemně sdělit. 

7. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění 

povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací 

nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – 

včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na 

viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla, resp. stavby). Jestliže 

zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém 

by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při 

uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na 

své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu 

na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby). 

8. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění 

povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude realizovat dílo (stavbu) způsobem, 
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při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele předem 

písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným 

změnám během realizace díla (stavby). 

9. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle ustanovení § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) 

a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajistí řádné plnění 

povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle ustanovení § 153 uvedeného zákona.  

10. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve 

smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků 

v objednatelem stanovené lhůtě.  

11. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat 

za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:  

- předávat staveniště, 

- provádět záznamy do stavebního deníku, 

- rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí, 

- požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací, 

- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení 

daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce 

anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele 

oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku), 

- převzít dokončené dílo. 

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. 

Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit soulad prováděných prací s touto 

smlouvou a platnou legislativou.  

12. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby 

i ostatní jím k tomu pověření zaměstnanci. Tito zaměstnanci své připomínky uplatňují 

v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo 

osoby pracující pod vedením TDS. 

13. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu 

územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li 

na nich škody, je povinen je nahradit.  

14. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými 

hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními 

předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o odpadech“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 

Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 

Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu 

odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, 
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zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 

fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního 

fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných 

rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd 

(zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto 

zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého 

v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či 

likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou 

zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi 

provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, 

odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo 

v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem 

o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto 

smlouvou.  

15. Při provádění díla nesmí dojít k poškození dřevin než těch, jež jsou určeny k pokácení dle 

předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů dřevin 

provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin 

od poškození. 

16. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu 

a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle 

této smlouvy objednatelem. 

17. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, 

jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím 

prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této 

smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na 

shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do 

původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, 

poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním 

stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště. 

18. Dojde-li při provádění díla (prací) k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě 

práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná 

k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen. 

19. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby 

nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení 

jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky. 

20. Pokud bude v průběhu prací zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo 

rostliny v toku anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně 

informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště 
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chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, 

zahájit provádění díla v korytě vodního toku, anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný 

druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat.  

21. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných 

a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze 

mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do 

vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění 

(likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost 

a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož 

i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití.  

22. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, 

vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému 

příslušnému orgánu. 

23. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo 

v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin 

(zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, 

slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že 

realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit 

veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo 

zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá 

nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými 

pracovišti. 

24. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit 

staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení 

účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. 

25. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci 

veřejné zakázky,  v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných 

zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného 

smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 

(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placená práce přesčas), dále 

předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to 

vůči všem osobám, které se na realizaci veřejné zakázky, resp. plnění smlouvy, podílejí, a 

bez ohledu na to, zda budou práce prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 

26. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) 

č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci 

v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 

pozdějších předpisů, 
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b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 

subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 

narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 

ve znění pozdějších předpisů, 

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem 

podle písmene a), b) anebo c), 

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho 

prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti 

s plněním této smlouvy, 

f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve 

smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 

2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 

20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není 

fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou 

požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem 

či orgánem se sídlem v Rusku, 

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 

nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní 

ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, 

nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn 

ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) 

anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy 

z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují 

a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) 

až h) tohoto prohlášení a 

j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který 

zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, 

dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) 

č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, 

dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno 

z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění 

pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného 

zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska 

pochází)]. 
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Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost 

kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel 

povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele. 

 

VI. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. 

O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne 

a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména: 

a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad, 

b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace, 

c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá.  

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou 

není objednatel povinen dílo převzít. 

2. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání 

díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 

občanského zákoníku se nepoužije.  

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel 

povinen dokončené dílo převzít. 

 

VII. 

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 

24 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Neuplatní-li objednatel 

písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje 

odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel 

požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním 

chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). 

Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 

objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel 

u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit 

objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to 

nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.  

2. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel 

oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, 

na náklady zhotovitele.  

3. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo 

z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení 

reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, 
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a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění 

zamítnutí reklamace. 

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto 

náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného 

daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. 

V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel 

oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do 

prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě 

doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.  

 

VIII. 

Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, 

a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.  

2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 2 měsíce je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za 

první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 

výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od řádného termínu 

dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel: 

a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede 

nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou 

dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla 

nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, 

přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo 

o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou, 

b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny 

vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou 

č. 1 smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se 

vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení 

s Přílohou č. 1 smlouvy tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně 

provedenou, 

c) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 24 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč 

za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. 

4. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak        

omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu. 
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5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. 

Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam 

utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném 

termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným 

prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli 

z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. 

musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele. V případě, že zhotovitel 

poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více 

smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich. 

6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, 

utvrzené (zajištěné) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná 

a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze 

zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním 

povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně 

závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.  

7. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně 

vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 

21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli 

nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.  

 

IX. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským 

zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.  

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že: 

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, 

b) zhotovitel je v úpadku,   

c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,  

d) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 26 smlouvy nepravdivým 

nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí 

odpovídajících smyslu čl. V. odst. 26 smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek 

definovaných v čl. V. odst. 26, písm. a) až j) smlouvy, 

e) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 

smlouvy odstoupit. 

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele 

se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů. 
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X. 

Criminal Compliance doložka 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě 

vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními 

předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.  

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby 

žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných 

právních předpisů.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal 

Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a že tyto bude 

v co nejširším možném rozsahu respektovat. 

 

XI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, předpisy upravujícími zadávaní 

veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími. 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé 

smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající 

(včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím 

(ne)plněním. 

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje 

ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana 

takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.  

6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 

je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné 
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podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze 

smluvních stran. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 

rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy. 

8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: 

Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele 

 

V ………………., dne:…………….                    V ………………., dne:……………. 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

…………………………….    ……………………………. 

   Petr Zelinka  

Správy toků – oblast povodí Odry  předseda představenstva 

Lesy České republiky, s.p.    EKOSTAVBY HZ, a. s. 

 

 




