




Smlouva o dílo č. 11034/2023/OSDF

uzavřená podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Ev. č. VZ: 41/2023/B2/SP/OSDF/Ho

Článek I. Smluvní strany





Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou
ve věcech technických: 

(dále také jako **objednatel**)

a

SDS Komplexní Čištění, s.r.o.

Sídlem podnikání: Staroveská 308, 724 00, Ostrava - Proskovice
IČ: 17691877
DIČ: CZ 17691877
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
VS:
Zapsán: vedené u Krajského soudu v Ostravě, C 90854
Zastoupený:
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II Předmět plnění

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za dílo, to vše za podmínek sjednaných dále v této smlouvě. Dílem dle této smlouvy je:

„Nátěry oken, výloh a parteru v domech na ul. Nádražní 1110/44, Nádražní 1553/45 a S. K. Neumanna 609/8 v Moravské Ostravě a Přívoze“

2.2 Základní popis a rozsah předmětu plnění:

Předmětem této veřejné zakázky jsou udržovací práce v domech na ul. Nádražní 1110/44, Nádražní 1553/45, S. K. Neumanna 609/8 v Moravské Ostravě a Přívoze.

Nádražní 1110/44 - Provedení nezbytně nutných zednických oprav parteru fasády, vyčištění a ošetření fasády parteru novým nátěrem kvalitní silikátovou barvou, zbroušení a nátěr stávajících dřevěných výkladců, pouze z venkovní strany, lokální opravy defektů kamenických prvků (schody). Vše dle podmínek uvedených v Závazném stanovisku č. 135/2023.

Nádražní 1553/45 - Provedení nátěru všech oken z uliční i dvorní fasády. Součástí nátěru bude i opálení, broušení, tmelení dle potřeby, základní nátěr a lakování. Dále je navržen nátěr parapetů včetně broušení, základní nátěr a lakování. Barevné provedení bude ve stávajícím odstínu hnědé z venkovní strany domu a bílé z vnitřní strany. Vše dle podmínek uvedených v Závazném stanovisku č. 156/2023.

S. K. Neumanna 609/8 – Provedení vybroušení a nátěr stávajících dřevěných dveří ve stávajícím barevném odstínu včetně zednické opravy vstupního schodu do nebytového prostoru (Antikvariát). Vše dle podmínek uvedených v Závazném stanovisku č. 91/2022.

2.3 Předmět díla, jakož i druhy, kvalita a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci jsou vymezeny touto smlouvou, nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení specifikovaném v odst. 2.2 tohoto článku smlouvy včetně podmínek a požadavků uvedených v zadávací dokumentaci, která je závazným podkladem této smlouvy a zároveň její nedílnou součástí.

2.4 Dílo bude provedeno dle položkového rozpočtu - přílohy č. 1 a v souladu s vydanými závaznými stanovisky č. 135/2023, č. 156/2023 a č. 91/2022, které jsou přílohou č. 2 – 4 a technickými požadavky, parametry a technickými a uživatelskými standardy určenými zejména technickou specifikací v nich uvedených. Tyto přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy.

2.5 Místem plnění jsou obytné domy na ul. Nádražní 1110/44, Nádražní 1553/45 a S. K. Neumanna 609/8 v Moravské Ostravě a Přívoze.

2.6 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla v termínech stanovených touto smlouvou nezbytné.

2.7 Smluvní strany souhlasně konstatují, že tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce vyhlášené objednatelem a provedené dle zadávací dokumentace pro veřejnou

zakázku s názvem „**Nátěry oken, výloh a parteru v domech na ul. Nádražní 1110/44, Nádražní 1553/45 a S. K. Neumanna 609/8 v Moravské Ostravě a Přívoze**“, v němž byl zhotovitel objednatelem vybrán. Zadávací podmínky dle zadávací dokumentace k uvedenému zadávacímu řízení, jakož i další podmínky zadávacího řízení vyhlášeného objednatelem jsou součástí povinností zhotovitele dle této smlouvy a zhotovitel se výslovně zavazuje tyto podmínky dodržovat. Zadávací dokumentace a veškeré tam uvedené podmínky tak tvoří nedílnou součást této smlouvy, což obě smluvní strany berou na vědomí.

- 2.8 Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení o využití poddodavatelů a k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky, které je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení a přílohou č. 6 zadávací dokumentace. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.
- 2.9 Zhotovitel před zahájením prací vypracuje harmonogram prací a předloží jej objednateli k odsouhlasení:

bytový dům na ul. Nádražní 1110/44 – oprava a nátěr parteru fasády, oprava a nátěr výloh, včetně opravy schodu

bytový dům na ul. Nádražní 1553/45 – nátěr oken, rámu a parapetů

bytový dům na ul. S. K. Neumanna 609/8 – oprava a nátěr dveří a výlohy do NP včetně opravy schodu,

Článek III Cena za dílo

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedené dílo specifikované v čl. II této smlouvy takto:

| Udržovací práce | Cena bez DPH v Kč | DPH 21% | Cena s DPH v Kč |
|------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|
| Nádražní 1110/44 | 191.548,- | 40.225,08 | 231.773,08 |
| Udržovací práce | Cena bez DPH v Kč | DPH 15% | Cena s DPH v Kč |
| Nádražní 1553/45 | 192.325,- | 28.848,75 | 221.173,75 |
| S. K. Neumanna 609/8 | 14.450,- | 2.167,50 | 16.617,50 |
| Cena celkem | 398.323,- | 71.241,33 | 469.564,33 |

- 3.2 Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti smlouvy a zahrnující veškeré náklady zhotovitele nutné k řádnému provedení díla dle čl. II této smlouvy v parametrech předepsaných zadávací dokumentací a touto smlouvou.
- 3.3 Cena za dílo uvedená v odst. 3.1 tohoto článku smlouvy byla dohodnuta na základě zadávacího řízení dle čl. II odst. 2.7 této smlouvy a je možné ji změnit pouze za podmínek uvedených níže.

- 3.4 Výše DPH se bude řídit právními předpisy účinnými ke dni zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že DPH je stanovena v souladu s právními předpisy. O změně sazby DPH není třeba uzavírat dodatek této smlouvy.
- 3.5 Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9. 11. 2011 bude pro uvedené plnění aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH). V souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi. Zhotovitel se zavazuje v případě chybné či opožděné fakturace u prací v režimu přenesené daňové povinnosti, uhradit objednateli úrok z prodlení, který bude objednateli, z důvodu pochybení zhotovitele při fakturaci u prací v režimu přenesené daňové povinnosti, vyměřen finančním úřadem.
- 3.6 Práce rozšiřující předmět plnění dle této smlouvy (vícepráce), jakož i práce zmenšující rozsah předmětu plnění dle této smlouvy (méněpráce), vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 3.6.1 Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v soupisu požadovaných prací, bude je zhotovitel oceňovat maximálně ve výši dle ceníku společnosti RTS, a.s. se sídlem Lazaretní 4038/13, 615 00, Brno Židenice, platného k datu provedení příslušného plnění, snížené o 15%.
- 3.6.2 Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny díla či jeho části, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou změny díla či jeho části oceněny individuální kalkulací při způsobu oceňování cenou v místě a čase obvyklou.
- 3.6.3 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zaplacení zvýšené ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
- 3.7 Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu plnění dle této smlouvy. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen ze soupisu požadovaných prací, popř. je zhotovitel ocení maximálně ve výši dle ceníku společnosti RTS, a.s. se sídlem Lazaretní 4038/13, 615 00, Brno Židenice, platného k datu provedení příslušného plnění, snížené o 15 %.
- 3.8 Cena za dílo bude zhotoviteli zaplacena podle dohody smluvních stran v souladu s článkem VIII této smlouvy. V zápise o ukončení a převzetí díla bude konečná cena za dílo uvedena.

Článek IV **Termíny plnění**

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo dle čl. II této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujícím termínu:

4.1.1 Předpokládaný termín předání staveniště a zahájení prací: **říjen 2023.**

Zhotovitel je povinen staveniště převzít do tří dnů od výzvy objednatele k převzetí staveniště. Výzva dle předchozí věty bude zhotoviteli zaslána na e-mailovou adresu, kdy zhotovitel objednateli bezodkladně potvrdí její přijetí.

4.1.2 Termín provedení díla: do **60 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.**

4.1.3 Za dílčí plnění se považuje každá jednotlivá oprava

4.1.3.1 Udržovací práce v domě na ul. Nádražní 1110/44 v Moravské Ostravě a Přívoze.

4.1.3.2 Místo plnění: dům na ul. Nádražní 1110/44 v Moravské Ostravě a Přívoze.

4.1.3.3 Termín ukončení dílčího plnění: **do 60 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.**

4.1.4.1 Udržovací práce v domě na ul. Nádražní 1553/45 v Moravské Ostravě a Přívoze.

4.1.4.2 Místo plnění: dům na ul. Nádražní 1553/45 v Moravské Ostravě a Přívoze.

4.1.4.3 Termín ukončení dílčího plnění: **do 60 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.**

4.1.5.1 Udržovací práce v domě na ul. S. K. Neumanna 609/8 v Moravské Ostravě a Přívoze.

4.1.5.2 Místo plnění: dům na ul. S. K. Neumanna 609/8 v Moravské Ostravě a Přívoze.

4.1.5.3 Termín ukončení dílčího plnění: **do 60 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.**

Doba realizace zahrnuje také dobu na vyřízení zajištění souhlasu Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odboru stavebního řádu a přestupků se zvláštním užitím místní komunikace a samotnou dobu oprav (oprava a nátěr fasády domu Nádražní 1110/44 a oprava a nátěr výloh S. K. Neumanna 609/8) včetně všech souvisejících prací, která je stanovena v délce maximálně 15 dnů.

Zahájení a ukončení prací bude v jednotlivých domech zaznamenáno zápisem do stavebního deníku a odsouhlaseno oběma smluvními stranami.

4.2 Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností.

4.3 Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě smluvních stran přerušit z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo jiných objektivně nutných důvodů, a to zápisem do stavebního deníku podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, který se stává nedílnou součástí této smlouvy. Po dobu přerušení neběží lhůta pro provedení díla dle odst. 4.1 bodu 4.1.1 tohoto článku smlouvy. O přerušení provádění díla není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

Článek V Podmínky provádění díla

5.1 Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení, nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení a touto smlouvou.

5.2 Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat ustanovení nebo podmínky dle platných předpisů a nařízení, ČSN, jakož i podmínky vyplývající ze zadávacího řízení pro dílo dle článku II odst. 2.7 této smlouvy.

5.3 Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady zejména:

A) Před zahájením realizace díla:

- zajištění souhlasu Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odboru stavebního řádu a přestupků se zvláštním užitím místní komunikace a ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství u odboru financí a rozpočtu, pokud budou nutné,
- případné projednání a schválení trasy staveništní dopravy u Policie České republiky, dopravní inspektorát,
- projednání technicko-provozní organizace akce a dopady na byty a nebytové prostory (koordinace, projednání s objednatelem a nájemcem, harmonogram stavby),
- předložení harmonogramu stavby (postupu výstavby projednaný v předstihu s dotčenými osobami, který zajistí plynulost a koordinovanost při realizaci stavby),

B) V průběhu realizace díla:

- označení stavby tabulkou s uvedením názvu stavby, objednatele a zhotovitele, včetně jména zodpovědných osob a termínu realizace,
- zabezpečení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby,
- zajištění maximální bezpečnosti chodců včetně označení a osvětlení prostoru staveniště a překážek (např. ochranné stříšky, zábrany, tabulky, atd.),
- zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek užívaných pro přepravu staveb. materiálu a odvoz odpadů,
- při realizaci stavebních prací zajistit maximální bezpečnost třetích osob včetně označení a osvětlení prostoru staveniště a překážek v noci (např. zábrany, tabulky, atd.), omezení prašnosti a omezení hlučnosti dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 4/2012 o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku, ve znění pozdějších předpisů, odstranění škod vzniklých v důsledku činnosti zhotovitele v případě poškození majetku objednatele nebo třetích osob, případně nahrazení újmy nejpozději do předání díla, nedohodou-li se strany jinak
- zajištění přístupu k nemovitostem po celou dobu výstavby, omezení hlučnosti a prašnosti při realizaci prací,
- Provádění prací je možné v pracovních dnech v pondělí až pátek v čase od 7:00 do 18:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 12:00 hodin.

C) Při převězení realizovaného díla:

- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavbu, atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, záruční listy, provozní manuál, atd.,
- potvrzení o likvidaci odpadů včetně doložení příslušných dokladů,
- stavební deník v originále,

5.4 Zhotovitel je dále povinen při realizaci díla splnit zejména tyto podmínky:

- akce musí být zhotovitelem velmi dobře organizačně i technicky vedena a zajištěna, zejména kvalita prací a časový postup včetně návazností a koordinace všech prací; zhotovitel je povinen zajistit na stavbě stálý dozor odpovědné osoby (stavbyvedoucí, mistr, předák),
- v prostoru staveniště se nacházejí zařízení a plochy, které bude zhotovitel používat, stejně jako odebírat elektrickou energii, vodu a užívat místnosti pro stavbu, pokud je bude mít objednatel k dispozici za dále stranami sjednanou paušální úplatu; ujednání této věty před středníkem neplatí pouze tehdy, pokud zhotovitel písemně před zahájením prací sdělí objednateli, že žádnou z těchto služeb a energií čerpat nebude. Oba účastníci se dohodli, že zhotovitel uhradí objednateli za poskytování služeb, energiích uvedených v předchozí větě, zejména pak za spotřebovanou elektrickou energii, vodu a za užívání místností pro stavbu úplatu ve výši 0,5 % z ceny díla (bez DPH) vyúčtovanou fakturou objednatele vystavenou po skončení díla se splatností 14 dnů od doručení, plochy použité pro zařízení staveniště nebudou znečišťovány a po ukončení stavby budou uvedeny do původního stavu; po dobu akce budou zajišťovány bezpečné a čisté přístupové cesty, plochy použité pro zařízení staveniště nebudou znečišťovány a po ukončení stavby budou uvedeny do původního stavu,
- zhotovitel bude po celou dobu provádění díla udržovat pořádek na komunikačních trasách, kde bez povolení nebude skladován materiál a suť,
- za bezpečnost osob a požární bezpečnost odpovídá zhotovitel
- eventuální upřesnění podmínek provedení díla se uskuteční při předání staveniště nebo zápisem do stavebního deníku (vyjma smluvních podmínek).
- zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla udržovat čistotu ve společných prostorách.

- 5.5 Při provádění díla budou použity materiály první jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti dle ust. §156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 5.6 Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při provádění díla specifikovaného v článku II této smlouvy jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.7 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu nedbalosti, úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu od oznámení rozsahu a charakteru škod, nejpozději do předání díla, nedohodou-li se strany jinak, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.
- 5.8 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště na základě výzvy objednatele ve lhůtě dle článku IV odst. 4.1 bod 4.1.2 této smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli se strany zavazují pořídit zápis. Jestliže zhotovitel odmítne staveniště převzít, je povinen to ihned zdůvodnit a tento důvod uvést v zápise o předání staveniště.
- 5.9 Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo, na němž se provádí dílo (stavba), včetně jeho okolí v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních prací a dalších prací nezbytných pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Zhotovitel je dále povinen zajistit bezpečný vstup na staveniště a stejně tak i výstup z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi.
Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků

či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.

- 5.10 Zhotovitel může pověřit k provádění díla jinou osobu, odpovídá však jakoby dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen v případě využití poddodavatelů dodržet poddodavatelské schéma obsažené v nabídce v zadávacím řízení, příloha č. 5. V případě, že zhotovitel hodlá využít jiného poddodavatele, než toho, který je uveden v poddodavatelském schématu, je povinen oznámit objednateli nástup a zahájení prací dalšího poddodavatele minimálně tři dny předem, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele oproti poddodavatelskému schématu pouze po předchozím schválení oprávněným zástupcem objednatele - vedoucím oddělení správy majetku nebo jím pověřenou osobou. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
- 5.11 Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy, projektovou dokumentací a plánem BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Tento plán bude zhotovitelem vypracován a objednateli předán k odsouhlasení před předáním staveniště, v případě, že nebude zpracován koordinátorem BOZP.
- 5.12 V souladu se zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, dále jen „koordinátor BOZP“, kterého určí objednatel. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon.
- 5.13 Objednatel nebo jeho oprávněný zástupce je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu).
- 5.14 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zajistit minimalizaci vzniku odpadů, které nejsou přímým důsledkem stavebních prací při plnění veřejné zakázky a dosažení maximální možné míry materiálového využití veškerého odpadu vzniklého při plnění veřejné zakázky realizaci stavebních prací v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o odpadech“), tedy nakládat s odpady v souladu s hierarchií odpadového hospodářství. Bude-li zhotovitel odpady, které jsou výsledkem jeho činností odstraňovat, je povinen zajistit odvoz a likvidaci odpadů, včetně poplatku za uložení odpadu na skládku a to v souladu se zákonem o odpadech.
- 5.15 Zhotovitel je povinen umožnit oprávněnému zástupci objednatele, jakož i technickému dozoru objednatele po celou dobu realizace díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit mu nepřetržitou kontrolu realizace veškerých jednotlivých prací, v rámci které bude zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních norem

platných v době provádění díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací zhotovitele neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku a stanoví mu přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění.

- 5.16 Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor objednatele nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 5.17 K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit zejména doklady uvedené v odstavci 5.3 písm. C) tohoto článku smlouvy. Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést dílo dle této smlouvy. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 5.18 Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna řádným dokončením sjednaného díla a prohlášením zhotovitele v zápise o předání a převzetí, že dílo předává. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedené dílo bez vad a nedodělků, vyjma ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, je zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodělky odstranit nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků o více než 7 dnů je objednatel oprávněn odstranit tyto drobné vady a nedodělky sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě.
- 5.19 O převzetí a předání díla sepíše strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních, případně lhůtách k jejich odstranění. O odstranění drobných vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.20 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 2 dnů od předání a převzetí díla. Pokud k odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá ze zařízení použitých ke zhotovení díla, pak je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 2 dnů po odstranění těchto vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto vzájemně jinak.

Článek VI Stavební deník

- 6.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Stavební deník bude na stavbě trvale přístupný.
- 6.2 Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, které je bez vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, i když je již stavba převzata objednatelem, ale ještě jsou zhotovitelem odstraňovány vady a nedodělky.
- 6.3 Zápisem do stavebního deníku nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, ani jím nemohou být měněna.

- 6.4 Během realizace stavby budou oddělovány průpisy jednotlivých listů stavebního deníku zástupcem objednatele. Deník v originále bude předán objednateli po ukončení stavby. Kopie průpisů jednotlivých listů stavebního deníku obdrží 1x zhotovitel zpět.
- 6.5 Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy oprávněný zástupce objednatele a zhotovitele, technický dozor objednatele, dále osoba vykonávající autorský dozor projektanta nebo výkon koordinátora BOZP.

Článek VII Vady díla a záruka za jakost díla

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost provedeného a objednateli předaného díla a zaručuje se, že bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy, a že jakost provedených prací a dodávek bude odpovídat technickým normám a předpisům platným v České republice v době jeho realizace. Nemá-li dílo tyto požadované vlastnosti, má vadu.
- 7.2 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání **60 měsíců**.
- 7.3 Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 7.4 Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním díla objednatel, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou.
- 7.5 Jestliže se v záruční době vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele písemně reklamovat, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Představují-li vady díla podstatné porušení smlouvy, má objednatel právo (i) na odstranění vady opravou věci (ii) na přiměřenou slevu z ceny díla (iii) na odstoupení od smlouvy. Představují-li vady díla nepodstatné porušení smlouvy má objednatel práva jako pod body (i) a (ii) dle předešlé věty. Objednatel oznámí zhotoviteli, jakou variantu si pro vyřešení jeho reklamace vybral, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.
- 7.6 V případě, že objednatel zvolí pro vyřízení reklamace odstranění vady, zavazuje se zhotovitel začít s odstraňováním vad díla do 5 dnů od uplatnění reklamace objednatel a vady odstranit v co nejkratším možném termínu, pokud to charakter vady a podmínky dovolí, nejpozději však do třiceti (30) dnů od oznámení vady, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje, že objednatel reklamované vady odstraní bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady uzná či nikoli. Pokud se později ukáže, že objednatel nárokoval odstranění vad díla neoprávněně, budou předmětné zhotovitelovy nároky vypořádány dodatečně dohodou smluvních stran.
V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě nezačne s odstraňováním vad díla nebo vady díla ve stanovené lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel je oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě.
- 7.7 Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Oprávněný zástupce objednatele nebo technický dozor objednatele po ukončení prací písemně potvrdí, že vady byly odstraněny.

Článek VIII Fakturace a platební podmínky

- 8.1 Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu), jejíž nedílnou součástí bude objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, vč. zjišťovacího protokolu, ke kterému se faktura vztahuje. Objednatel je povinen na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu uhradit zhotoviteli cenu za skutečně provedené práce.
- 8.2 Zdanitelné plnění bude uskutečněno k datu předání a převzetí díla dle čl. IV. K tomuto datu je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad a po jeho podpisu zástupcem objednatele zašle zhotovitel daňový doklad objednateli. K faktuře je zhotovitel povinen přiložit zápis o předání a převzetí díla a zjišťovací protokol. Daňový doklad musí být vystaven dle § 28 zákona o DPH do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň, nebo přiznat uskutečnění plnění.
- 8.3 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH, vždy však zejména:
- označení faktury a její číslo s uvedením skutečnosti, zda se jedná o dílčí fakturaci nebo konečnou,
 - název a sídlo objednatele a zhotovitele, přičemž jako sídlo bude uvedeno sídlo statutárního města Ostravy, tzn., že daňový doklad bude vystaven takto:

Objednatel:

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa):

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
729 29 Ostrava – Moravská Ostrava

faktura bude doručována na adresu sídla městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, tj. náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava, nebo elektronicky na posta@moap.ostrava.cz

- předmět díla a název zakázky,
- číslo smlouvy,
- den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti,
- označení banky a číslo účtu, na který má být zapláceno,
- cenu za jednotku množství a případně další cenové údaje včetně zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací potvrzeného objednatelům,
- čísla i data vyhotovení soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů,
- DIČ objednatele i zhotovitele,
- označení textem „Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti – je aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH a „Daň odvede zákazník“,
- číselný kód dle Klasifikace produkce (CZ-CPA 41-43) u stavebních nebo montážních prací.

- 8.4 Faktura bude prokazatelně doručována nejpozději do 10. dne následujícího měsíce na adresu sídla městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, tj. náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava, případně elektronicky na posta@moap.ostrava.cz. Fakturu, která nemá požadované náležitosti, nebo k ní nejsou připojeny stanovené doklady, není objednatel povinen uhradit. Fakturu, která obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti a to doporučeným dopisem, kde uvede údaje, které považuje za nesprávné. Řádně vrácenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a doručit objednateli. Nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury.
- 8.5 Smluvní strany se dohodly, že splatnost všech faktur je do třiceti (30) dnů ode dne jejího doručení objednateli. Pro placení jiných plateb dle této smlouvy (smluvní pokuty, úroky z prodlení, náhrada škody, apod.) je stanovena stejná lhůta splatnosti.
- 8.6 Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
- 8.7 Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu, dle § 109 a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

Článek IX

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

- 9.1 V případě porušení povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to v následujících případech a v následující výši:
- za každý i započatý den prodlení s provedením díla v termínu dle článku IV odst. 4.1 bod 4.1.2 této smlouvy ve výši 2.000,- Kč,
 - za každý i započatý den prodlení s převzetím staveniště v termínu sjednaném v této smlouvě dle článku IV odst. 4.1 bod 4.1.1 ve výši 2.000,- Kč,
 - za každý i započatý den prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků uvedených v Protokole o předání a převzetí díla v článku V odst. 5.18 této smlouvy ve výši 2.000,- Kč,
 - za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem v záruční době v termínech touto smlouvou dohodnutých v článku VII, odst. 7.6 této smlouvy ve výši 2.000,- Kč,
 - za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště dle článku V, odst. 5.20 této smlouvy ve výši 2.000,- Kč,
 - za každý zjištěný případ a započatý den prodlení s odstraněním nedostatku dle článku V odstavec 5.15 této smlouvy zapsaný do stavebního deníku zástupcem objednatele ve výši 2.000,- Kč.
- 9.2 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku, je tato smluvní strana povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení v zákonné výši počítaný z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ust. § 1805 odst. 2 občanského zákoníku.
- 9.3 Nedohodnou-li si strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě není dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněné ze smluvní

pokuty vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně též uhrazenou smluvní pokutu.

- 9.4 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakékoliv své i nesplatné pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli dle této smlouvy proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo dle této smlouvy.
- 9.5 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit:
- je-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště nebo s provedením díla v termínech dle článku IV odstavce 4.1 této smlouvy o více než patnáct (15) dní,
 - v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadným prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do patnácti (15) dnů ode dne doručení upozornění objednatele,
 - je-li zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo že nebude provedeno včas, a to zejména z důvodu nedostatku financí, např. proto, že neplní své finanční závazky vůči svým poddodavatelům či dodavatelům materiálu,
 - v případě, že v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek zhotovitele nebo insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,
 - v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 9.6 Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají dnem jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením nejsou dotčena práva objednatele týkající se záruky na dokončenou část díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuta za jejich nedodržení.
- 9.7 Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu přiměřeně sníženou. Povinnost k náhradě škody vzniklé z důvodu prodlení zhotovitele a následného odstoupení objednatele od smlouvy tím není dotčena. Do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou.

Článek X **Další ujednání**

- 10.1 Vlastníkem díla dle této smlouvy je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení staveniště v rozsahu nezbytném pro účely zhotovitele a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl na staveniště zhotovitel včetně stavebních strojů a jiných mechanismů. Nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných do doby, kdy se stanou zpracováním nebo zabudováním nedílnou součástí díla, je zhotovitel. V případě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí je zhotovitel povinen tyto poškozené části uvést do původního stavu na vlastní náklad.
- 10.2 Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele protokolárním předáním a převzetím díla.
- 10.3 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištěn pro případ škody způsobené objednateli nebo třetím osobám v důsledku výkonu své činnosti, a to s limitem pojistného plnění v minimální výši 1.000.000,00 Kč. Tato skutečnost byla prokázána formou čestného prohlášení, které je nedílnou součástí zadávací dokumentace k této veřejné zakázce. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem škoda, která nebude kryta pojištěním, je zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

- 10.4 V případě zániku závazku před řádným provedením díla je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.
- 10.5 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci zadávacího řízení v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek.
- 10.6 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle platné a účinné legislativy.
- 10.7 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v bodě 10.6 tohoto článku smlouvy, a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.
- 10.8 Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.
- 10.9 V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle bodu 10.7 tohoto článku smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem.
- 10.10 Vzhledem k tomu, že se objednatel v zadávacích podmínkách hlásí k společensky odpovědnému zadávání veřejných zakázek, je jako ekologicky šetrné řešení v tomto případě zvolena také minimalizace vzniku odpadů, které nejsou přímým důsledkem stavebních prací při plnění veřejné zakázky, kdy zhotovitel se k tomuto přístupu podpisem této smlouvy zavazuje.
- 10.11 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle bodu 10.7 této smlouvy.

Článek XI Závěrečná ujednání

- 11.1 Tato smlouva může být měněna, nebo zrušena jen písemnou formou po dohodě oprávněných zástupců smluvních stran, a to vzestupně číslovanými dodatky uzavřenými v listinné podobě.
- 11.2 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn postoupit své pohledávky za objednatelem třetí osobě. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli bez zbytečného odkladu oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na jeho plnění dle této smlouvy (zejména přeměnu společnosti, vstup do likvidace, prohlášení konkurzu, apod.)
- 11.3 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zároveň bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejích příloh bude zveřejněna na webových stránkách objednatele.
- 11.4 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
- 11.5 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
- 11.6 Tato smlouva a zadávací dokumentace obsahují úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě a v zadávací dokumentaci ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný před jednáním o této smlouvě, při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá jakýkoliv závazek žádné ze stran.
- 11.7 Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že byla tato smlouva uveřejněna v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu od jejího uveřejnění. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že předání informace dle věty třetí tohoto odstavce nemá vliv na nabytí účinnosti této smlouvy.
- 11.8 Tato smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
- 11.9 Na důkaz vážné, svobodné a shodné vůle obou smluvních stran připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
- 11.10 K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle Směrnice SME 2022-05 Postup při zadávání veřejných zakázek, schválené usnesením č. 4479/RMOB1822/75/22 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 8. 8. 2022 zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet – soupis požadovaných prací

Příloha č. 2: Závazné stanovisko č. 135/2023 – Nádražní 44

Příloha č. 3: Závazné stanovisko č. 156/2023 – Nádražní 45

Příloha č. 4: Závazné stanovisko č. 91/2022 – S. K. Neumanna 8

Příloha č. 5: Seznam kontaktů zhotovitele

Příloha č. 6: Čestné prohlášení o využití poddodavatelů a k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky

Za objednatele


Za zhotovitele 19 -10- 2023

V Ostravě, dne 20 -10- 2023

V Ostravě, dne





místostarosta
Ing. David Witosz



| | |
|----------|-------------------------------|
| Uchazeč: | SDS Komplexní Čištění, s.r.o. |
| IČ: | 17691877 |

SOUPIS POŽADOVANÝCH PRACÍ



„Nátěry oken, výloh a parteru v domech na ul. Nádražní 1110/44, Nádražní 1553/45 a S. K. Neumanna 609/8 v Moravské Ostravě a Přívoze“

| Pořadí | Specifikace | Náhled - současný stav | Š x V (mm)/jednotka | Množství | Cena za jednotku | Cena v Kč bez DPH |
|--|---|--|---------------------|----------|------------------|-------------------|
| Nádražní 1110/44 (kulturní památka) | | | | | | |
| 1 | Lokální opravy defektů fasádního povrchu - oprava nesoudržných částí, zednické opravy tradiční technologií na vápenné bázi (dle podmínek NPÚ) |  | soubor | 1 | 25000 | 25000 |
| 2 | Lokální opravy defektů kamenických prvků (schody) - oprava nesoudržných částí, obnova ve shodném materiálu dle zachovaných fragmentů | | soubor | 1 | 55000 | 55000 |
| 3 | Umytí fasády tlakovou vodou | | m2 | 112 | 55 | 6160 |
| 4 | Penetrační nátěr podkladový | | m2 | 112 | 79 | 8848 |
| 5 | Fasádní nátěr dle podmínek NPÚ (2 vrstvy) | | m2 | 112 | 490 | 54880 |
| 6 | Opálení, zbrusnění, odmaštění, tmelení dřevěných oken (výloh) a dveří, včetně rámu a parapetů |  | 2200 x 3300 | 2 | 2500 | 5000 |
| 7 | Opálení, zbrusnění, odmaštění, tmelení dřevěných oken (výloh) a dveří, včetně rámu a parapetů | pozn.: len z venkovní strany | 1900 x 3300 | 2 | 2200 | 4400 |
| 8 | Základní nátěr dřevěných oken (výloh) a dveří včetně rámu a parapetů - 1 x nátěr | pozn.: len z venkovní strany | 2200 x 3300 | 2 | 750 | 1500 |
| 9 | Základní nátěr dřevěných oken (výloh) a dveří včetně rámu a parapetů - 1 x nátěr | pozn.: len z venkovní strany | 1900 x 3300 | 2 | 500 | 1000 |
| 10 | Vrchní nátěr dřevěných oken (výloh) a dveří včetně rámu a parapetů - 2 x nátěr (dle podmínek NPÚ) | pozn.: len z venkovní strany | 2200 x 3300 | 2 | 1890 | 3780 |
| 11 | Vrchní nátěr dřevěných oken (výloh) a dveří včetně rámu a parapetů - 2 x nátěr (dle podmínek NPÚ) | pozn.: len z venkovní strany | 1900 x 3300 | 2 | 1490 | 2980 |
| 12 | Likvidace odpadu | | soubor | 1 | 1000 | 1000 |



| Pořadí | Specifikace | Náhled - současný stav | Š x v (mm)/jednotka | Množství | Cena za jednotku | Cena v Kč bez DPH |
|-------------------------------------|--|------------------------|------------------------|----------|---------------------|----------------------|
| 13 | Doprava osob a materiálu | | soubor | 1 | 2000 | 2000 |
| 14 | Lešení, případné další zajišťovací a krycí práce vč. spotřebního materiálu | | soubor | 1 | 20000 | 20000 |
| Cena celkem Nádražní 1110/44 | | | | | | 191548 |





| Pořadí | Specifikace | Náhled - současný stav | Š x V (mm)/jednotka | Množství | Cena za jednotku | Cena v Kč bez DPH |
|--|--|--|---------------------|----------|------------------|-------------------|
| Nádražní 1553/45 (v památkové zóně) | | | | | | |
| 1 | Opálení, zbrusnění, odmaštění, tmelení dřevěných oken včetně rámu a parapetů |  | 2450 x 2050 | 6 | 2500 | 15000 |
| 2 | Opálení, zbrusnění, odmaštění, tmelení dřevěných oken včetně rámu a parapetů | | 3200 x 2050 | 3 | 3105 | 9315 |
| 3 | Opálení, zbrusnění, odmaštění, tmelení dřevěných oken včetně rámu a parapetů | | 1440 x 2050 | 3 | 1387 | 4161 |
| 4 | Opálení, zbrusnění, odmaštění, tmelení dřevěných oken včetně rámu a parapetů | | 1350 x 2050 | 3 | 1310 | 3930 |
| 5 | Opálení, zbrusnění, odmaštění, tmelení dřevěných oken včetně rámu a parapetů | | 960 x 2050 | 3 | 931 | 2793 |
| 6 | Opálení, zbrusnění, odmaštění, tmelení dřevěných oken včetně rámu a parapetů | | 560 x 1400 | 3 | 400 | 1200 |
| 7 | Opálení, zbrusnění, odmaštění, tmelení dřevěných oken včetně rámu a parapetů | | 540 x 1400 | 3 | 371 | 1113 |
| 8 | Opálení, zbrusnění, odmaštění, tmelení dřevěných oken včetně rámu a parapetů |  | 2372 x 1750 | 1 | 1963 | 1963 |
| 9 | Opálení, zbrusnění, odmaštění, tmelení dřevěných oken včetně rámu a parapetů | | 1360 x 1750 | 1 | 1126 | 1126 |
| 10 | Opálení, zbrusnění, odmaštění, tmelení dřevěných oken včetně rámu a parapetů | | 600 x 1400 | 1 | 400 | 400 |
| 11 | Opálení, zbrusnění, odmaštění, tmelení dřevěných oken včetně rámu a parapetů | | 1300 x 1750 | 1 | 1076 | 1076 |
| 12 | Opálení, zbrusnění, odmaštění, tmelení dřevěných oken včetně rámu a parapetů | | 2400 x 1450 | 2 | 1647 | 3294 |




| Pořadí | Specifikace | Náhled - současný stav | š x v (mm)/jednotka | Množství | Cena za jednotku | Cena v Kč bez DPH |
|--------|--|------------------------|---------------------|----------|------------------|-------------------|
| 13 | Opálení, zbroušení, odmaštění, tmelení dřevěných oken včetně rámu a parapetů | | 1360 x 1360 | 2 | 1750 | 3500 |
| 14 | Opálení, zbroušení, odmaštění, tmelení dřevěných oken včetně rámu a parapetů | | 2400 x 2400 | 4 | 2726 | 10904 |
| 15 | Základní náter dřevěných oken včetně rámu a parapetů - 1 x náter | | 2450 x 2050 | 6 | 2500 | 15000 |
| 16 | Základní náter dřevěných oken včetně rámu a parapetů - 1 x náter | | 3200 x 2050 | 3 | 3105 | 9315 |
| 17 | Základní náter dřevěných oken včetně rámu a parapetů - 1 x náter | | 1440 x 2050 | 3 | 1387 | 4161 |
| 18 | Základní náter dřevěných oken včetně rámu a parapetů - 1 x náter | | 1350 x 2050 | 3 | 1310 | 3930 |
| 19 | Základní náter dřevěných oken včetně rámu a parapetů - 1 x náter | | 960 x 2050 | 3 | 931 | 2793 |
| 20 | Základní náter dřevěných oken včetně rámu a parapetů - 1 x náter | | 560 x 1400 | 3 | 400 | 1200 |
| 21 | Základní náter dřevěných oken včetně rámu a parapetů - 1 x náter | | 540 x 1400 | 3 | 371 | 1113 |
| 22 | Základní náter dřevěných oken včetně rámu a parapetů - 1 x náter | | 2372 x 1750 | 1 | 1963 | 1963 |
| 23 | Základní náter dřevěných oken včetně rámu a parapetů - 1 x náter | | 1360 x 1750 | 1 | 1126 | 1126 |
| 24 | Základní náter dřevěných oken včetně rámu a parapetů - 1 x náter | | 600 x 1400 | 1 | 400 | 400 |
| 25 | Základní náter dřevěných oken včetně rámu a parapetů - 1 x náter | | 1300 x 1750 | 1 | 1076 | 1076 |
| 26 | Základní náter dřevěných oken včetně rámu a parapetů - 1 x náter | | 2400 x 1450 | 2 | 1647 | 3294 |
| 27 | Základní náter dřevěných oken včetně rámu a parapetů - 1 x náter | | 1360 x 1360 | 2 | 1750 | 3500 |
| 28 | Základní náter dřevěných oken včetně rámu a parapetů - 1 x náter | | 2400 x 2400 | 4 | 2726 | 10904 |
| 29 | Vrchní náter dřevěných oken včetně rámu a parapetů - 2 x náter, (dle podmínek NPU) | | 2450 x 2050 | 6 | 2500 | 15000 |
| 30 | Vrchní náter dřevěných oken včetně rámu a parapetů - 2 x náter, (dle podmínek NPU) | | 3200 x 2050 | 3 | 3105 | 9315 |
| 31 | Vrchní náter dřevěných oken včetně rámu a parapetů - 2 x náter, (dle podmínek NPU) | | 1440 x 2050 | 3 | 1387 | 4161 |

| Pořadí | Specifikace | Náhled - současný stav | Š x V (mm)/jednotka | Množství | Cena za jednotku | Cena v Kč bez DPH |
|-------------------------------------|--|------------------------|---------------------|----------|------------------|-------------------|
| 32 | Vrchní nátěr dřevěných oken včetně rámu a parapetů - 2 x nátěr, (dle podmínek NPÚ) | | 1350 x 2050 | 3 | 1310 | 3930 |
| 33 | Vrchní nátěr dřevěných oken včetně rámu a parapetů - 2 x nátěr, (dle podmínek NPÚ) | | 960 x 2050 | 3 | 931 | 2793 |
| 34 | Vrchní nátěr dřevěných oken včetně rámu a parapetů - 2 x nátěr, (dle podmínek NPÚ) | | 560 x 1400 | 3 | 400 | 1200 |
| 35 | Vrchní nátěr dřevěných oken včetně rámu a parapetů - 2 x nátěr, (dle podmínek NPÚ) | | 540 x 1400 | 3 | 371 | 1113 |
| 36 | Vrchní nátěr dřevěných oken včetně rámu a parapetů - 2 x nátěr, (dle podmínek NPÚ) | | 2372 x 1750 | 1 | 1963 | 1963 |
| 37 | Vrchní nátěr dřevěných oken včetně rámu a parapetů - 2 x nátěr, (dle podmínek NPÚ) | | 1360 x 1750 | 1 | 1126 | 1126 |
| 38 | Vrchní nátěr dřevěných oken včetně rámu a parapetů - 2 x nátěr, (dle podmínek NPÚ) | | 600 x 1400 | 1 | 400 | 400 |
| 39 | Vrchní nátěr dřevěných oken včetně rámu a parapetů - 2 x nátěr, (dle podmínek NPÚ) | | 1300 x 1750 | 1 | 1076 | 1076 |
| 40 | Vrchní nátěr dřevěných oken včetně rámu a parapetů - 2 x nátěr, (dle podmínek NPÚ) | | 2400 x 1450 | 2 | 1647 | 3294 |
| 41 | Vrchní nátěr dřevěných oken včetně rámu a parapetů - 2 x nátěr, (dle podmínek NPÚ) | | 1360 x 1360 | 2 | 1750 | 3500 |
| 42 | Vrchní nátěr dřevěných oken včetně rámu a parapetů - 2 x nátěr, (dle podmínek NPÚ) | | 2400 x 2400 | 4 | 2726 | 10904 |
| 43 | Likvidace odpadu | | soubor | 1 | 2500 | 2500 |
| 44 | Doprava osob a materiálu | | soubor | 1 | 2500 | 2500 |
| 45 | Zajišťovací a krycí práce vč. spotřebního materiálu | | soubor | 1 | 10000 | 8000 |
| Cena celkem Nádražní 1553/45 | | | | | | 192325 |




| Pořadí | Specifikace | Náhled - současný stav | š x v (mm)/jednotka | Množství | Cena za jednotku | Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---------------------|----------|------------------|-------------------|
| S. K. Neumannna 609/8 (kulturní památka) | | | | | | |
| 1 | Opálení, zbroušení, odmaštění, tmelení dřevěných oken (výloh) včetně rámu |  | 2800 x 4000 | 1 | 2650 | 2650 |
| 2 | Základní nátěr dřevěných oken (výloh) včetně rámu - 1 x nátěr | | 2800 x 4000 | 1 | 2650 | 2650 |
| 3 | Vrchní nátěr dřevěných oken (výloh) včetně rámu - 2 x nátěr, (dle podmínek NPÚ) | | 2800 x 4000 | 1 | 2650 | 2650 |
| 4 | Lokální opravy defektů kamenických prvků (schod) - oprava nesoudržných částí, obnova ve shodném materiálu dle zachovaných fragmentů | | soubor | 1 | 5000 | 5000 |
| 5 | Likvidace odpadu | | soubor | 1 | 500 | 500 |
| 6 | Doprava osob a materiálu | | soubor | 1 | 500 | 500 |
| 7 | Zajišťovací a krycí práce vč. spotřebního materiálu | | soubor | 1 | 500 | 500 |
| Cena celkem S. K. Neumannna 609/8 | | | | | | 14450 |



| Pořadí | Specifikace | Náhled - současný stav | Š x V (mm)/jednotka | Množství | Cena za jednotku | Cena v Kč bez DPH |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------------------|----------|---------------------|----------------------|
| Cena celkem bez DPH | | | | | | 398323 |

Pozn.: veškeré rozměry ověřit přímo na místě stavby



Magistrát města Ostravy
odbor územního plánování a stavebního řádu



Vaše značka: MOaP/057612/23/OSDF/Hol.

Ze dne: 13.06.2023

Č. j.: SMO/426587/23/ÚPaSŘ/Wil


Sp. zn.: S-SMO/369391/23/ÚPaSŘ/5

ZS.135/2023

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:



Městský obvod Moravská Ostrava a
Přívoz

Odbor správy domovního fondu
náměstí Dr. E. Beneše 555/6

729 29 Ostrava-Moravská Ostrava

Datum: 12.07.2023

Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „Magistrát města Ostravy“), jako příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“) a podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle ustanovení § 14 odst. 1 památkového zákona, na základě žádosti o závazné stanovisko podané dne 13.6.2023 vlastníkem domu: Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Moravská Ostrava, nám. Dr.E.Beneše 555/6, Ostrava, IČ 00845451, 729 29 Ostrava-Moravská Ostrava, zast. odborem správy domovního fondu, toto

závazné stanovisko:

Magistrát města Ostravy, jako příslušný orgán státní památkové péče, dospěl k závěru, že **„Udržovací práce, Nádražní 1110/44, k. ú. Moravská Ostrava“** dle předloženého popisu (dům je prohlášen KP pod r. č. 12163/8-3267 a zároveň je umístěn na území Městské památkové zóny Moravská Ostrava, prohlášené vyhl. MK ČR číslo 476/1992 Sb., ze dne 10. září 1992), jsou ve smyslu ustanovení § 14 odst. 3 památkového zákona z hlediska památkové péče

přípustné.

Fasáda je znečištěna vlivem klimatických podmínek, výkladce do nebytových prostor s oprýskaným nátěrem. Dřevěné konstrukce jsou v původním stavu. Předpokládaný rozsah obnovy: nezbytně nutné zednické opravy parteru fasády, vyčištění a ošetření fasády novým nátěrem kvalitní silikátovou barvou, zbroušení a nátěr stávajících dřevěných výkladců. Z důvodu špatného vzhledu parteru fasády z uliční strany domu znečištěním vlivem klimatických podmínek je nutné parter domu (112 m²) vyčistit a ošetřit novým nátěrem kvalitní silikátovou barvou (barevnost v odstínu světle šedobéžové, odstín bude upřesněn památkáři před realizací), včetně nezbytně nutných zednických oprav parteru. Dále v nebytových prostorech bude provedena repase stávajících dřevěných výkladců zbroušením a nátěrem ve stávajícím barevném odstínu, pouze z venkovní strany.



Pro přípravu a provedení stanovuje následující podmínky:

- 1/ Defekty fasádního povrchu budou obnoveny tradiční technologií na vápenné bázi.
- 2/ Defekty kamenických prvků (schody) budou obnoveny ve shodném materiálu dle zachovaných fragmentů.
- 3/ Fasáda bude obnovena s ohledem na její stávající provedení, z kterého bude vycházet struktura i barevnost.
- 4/ Fasádní nátěr bude ověřen na vzorku provedeném na skryté ploše fasády, návrh nátěru výplní otvorů pak na části výkladce.
- 5/ Všechny požadované vzorky budou posouzeny v rámci kontrolního dne a teprve po konstatování orgánu státní památkové péče, že vzorky odpovídají požadavkům na technologické postupy, materiál a barevnost bude možné práce provést.

Odůvodnění:

Jedná se o dům, který je prohlášen kulturní památkou KP pod r.č. 12163/8-3267 a zároveň se nachází na pozemku v Městské památkové zóně Moravská Ostrava (prohlášena vyhláškou MK ČR č. 476/92 Sb. v platném znění). Vztahují se na něj tudíž ustanovení zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění.

Řadový třípodlažní obytný městský dům s obchodním parterem, situovaný v blokové zástavbě domů, postavený v roce 1898 firmou Mihatsch a Ulrich. Uliční fasáda se středním arkýřem zakončeným zvýšenou střechou se štítem je ztvárněna ve stylu na pomezí doznívajícího historismu a počínající secese. Okna v uliční fasádě jsou dvojitá deštěná (kastlová) členěná poutcem v horní části okna, čtyřkřídlá. Ve střední ose pod arkýřem jsou vstupní domovní dveře dřevěné, dvoukřídlé, kazetové s půlkruhovým proskleným nadsvětlíkem. V parteru jsou dvě pronajímatelné jednotky (prodejnky) s dřevěnými výkladci s obloukovým završením, členěné poutcem a uprostřed sloupkem, zdobeným řezbou. Ventilační křídla jsou otvíravá, odnímatelná nebo sklápěcí. Omítka v atriích a dvorním traktu je hladká s podstřešní římsou. Okna v atriích a ve dvorním traktu jsou dřevěná, dvojitá trojkřídlá, zdvojená dvoukřídlá, případně malá jednoduchá jednokřídlá, dřevěné balkónové dveře s kovovým nadsvětlíkem, dřevěné jednokřídlé plné vstupní dveře do kovových zárubní.

K chráněným památkovým hodnotám budovů náleží celková hmota objektu a uliční průčelí.

K památkovým hodnotám městské památkové zóny patří zejména historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba, nemovité kulturní památky i stavebně historicky hodnotné objekty, vzhled a materiálová autenticita, městské interiéry včetně povrchu komunikací, panorama památkové zóny s hlavními dominantami a zachování vnějšího i vnitřního obrazu sídla.

Podkladem pro posouzení věci byla podaná žádost, obhlídka na místě samém a písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě, čj. NPÚ-381/13328/2023 ze dne 28.6.2023, které konstatuje, že: „*Navrhované udržovací práce (vyčištění a nátěr fasády, zednické opravy parteru, zbroušení a nátěr výkladců) jsou z hlediska památkové péče akceptovatelné s těmito podmínkami 1.: Defekty fasádního povrchu budou obnoveny tradiční technologií na vápenné bázi. 2.: Defekty kamenických prvků (schody) budou obnoveny ve shodném materiálu dle zachovaných fragmentů. 3.: Fasádní nátěr bude na shodné bázi jako štukové povrchy a prvky a bude ověřen na vzorech struktury a barevnosti na skryté ploše fasády a nátěr dřevěných rámců výplní otvorů bude ověřen na části výkladce.*“ Na základě uvedených podkladů posoudil orgán státní památkové péče předložený návrh, vzal v úvahu skutečnost, že se jedná o dům, který je prohlášen kulturní památkou a je umístěn v Městské památkové zóně Moravská Ostrava a dospěl ke stejnému závěru, který zdůvodňuje takto: navrhované udržovací práce na domě č. p. 1110, Nádražní 44, p. p. č. 1286 v katastrálním území Moravská Ostrava jsou z hlediska památkové péče přípustné za citovaných podmínek, jelikož se jedná o kulturní památku, u které je památková ochrana stanovena na uliční fasádu a celkovou hmotu.



Zamýšlená oprava fasády je charakteru běžné údržby s odstraněním defektů a s obnovou známé podoby parteru. Technologie na bázi vápna nejlépe odpovídá historickým povrchům a profilacím a proto je pro fasádní a štukatérské práce požadována. Oprava soklových kamenných prvků a schodišťových stupňů bude provedena kamenickým způsobem. Vzhledem k tomu, že žádost neobsahuje specifikace oprav, je nezbytné předem projednat se zástupci památkové péče rozsah a způsob jejich provedení. Konzultaci prací resp. technologie, požadujeme v případě, kdy není dokumentace přílohou žádosti o závazné stanovisko. Lze tím předem vyloučit nesprávná řešení a zamezit škodám na objektu způsobeným nešetrným či nevhodným zásahem. Orgán památkové péče rozhodoval v souladu s již dříve vydanými závaznými stanovisky v obdobných případech.

Poučení:

Závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení (ve smyslu § 67 odst. 1 správního řádu), ale úkonem učiněným dotčeným správním orgánem na základě zákona (§ 149 odst. 1 správního řádu a § 44a památkového zákona).

„otisk razítka“



-podepsáno elektronicky-



Magistrát města Ostravy
odbor územního plánování a stavebního řádu



Vaše značka: MOaP/070627/23/OSDF/I1o1.
Ze dne: 26.07.2023
Č. j.: SMO/496789/23/ÚPaSŘ/Dvo
Sp. zn.: S-SMO/454516/23/ÚPaSŘ/4
ZS 156/2023

Městský obvod Moravská Ostrava a
Přívoz

náměstí Dr. E. Beneše 555/6
702 00 Ostrava

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Datum: 14.08.2023

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „Magistrát města Ostravy“), jako příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“) a podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle ustanovení § 14 odst. 2 památkového zákona a § 67 odst. 1 správního řádu, na základě žádosti o závazné stanovisko k udržovacím pracím: „Nátěr oken uliční i dvorní fasády domu čp. 1553, Nádražní 45, na pozemku parc.č. 796/3 v katastrálním území Moravská Ostrava“, kterou podal vlastník domu Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, nám.Dr.E.Beneše 555/6, 729 29 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 00845451, dne 26. 7. 2023 toto

závazné stanovisko:

Magistrát města Ostravy, jako příslušný orgán státní památkové péče, dospěl k závěru, že udržovací práce: **„Nátěr oken uliční i dvorní fasády domu čp. 1553, Nádražní 45, na pozemku parc.č. 796/3 v katastrálním území Moravská Ostrava“** (MPZ, ČR číslo 476/1992 Sb., ze dne 10.zář 1992), ve smyslu ustanovení § 14 odst. 3 památkového zákona z hlediska památkové péče jsou **přípustné.**

Jedná o nátěr všech oken uliční i dvorní fasády. Součástí nátěru bude i opálení, broušení, tmelení dle potřeby, základní nátěr a lakování. Dále je navržen nátěr parapetů včetně broušení, základní nátěr a lakování. Barevné provedení bude ve stávajícím odstínu hnědé z venkovní strany domu a bílé z vnitřní strany. Přesný typ bude určen pracovníky památkové péče.

Účastník řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, nám.Dr.E.Beneše 555/6, 729 29 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 00845451

Odůvodnění:

Předmětný dům se nachází na území Městské památkové zóny Moravská Ostrava prohlášené vyhl. MK ČR č. 476/1992 Sb., ze dne 10.zář 1992. Vztahují se na něj tudíž ustanovení zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění.



Uvedený obytný dům s obchodním parterem byl postaven ve stylu modernismu dle návrhu architekta Ludwiga Heintschla z roku 1932. Je pětipodlažní, převyšuje tedy sousední dům na severní straně, který je dvoupodlažní, zastřešený sedlovou střechou. Na jižní straně je proluka po odstraněném dvoupodlažním objektu.

K předmětu ochrany památkové péče, definujícímu charakter prostředí městské památkové zóny náleží zejména historický půdorys sídel a jim odpovídající prostorová a hmotová skladba jak nemovitých kulturních památek, tak stavebně historických hodnotných objektů, vzhled a materiálová autenticita, městské interiéry, panoráma památkové zóny s charakteristickými dominantami a celkové harmonické působení v blízkých i dálkových pohledech. Pro celkový obraz městské památkové zóny je významnou složkou architektonické ztvárnění fasád včetně jejich členění, materiálového a barevného provedení a původní řešení výplní fasádních otvorů.

Orgán památkové péče jako správní orgán neoznamoval zahájení řízení o závazném stanovisku, jelikož se jedná o jediného účastníka řízení, kterým je Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, nám.Dr.E.Beneše 555/6, 729 29 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 00845451.

Jelikož správní orgán shledal navrhované práce za přípustné bez nutnosti stanovení podmínek, tj. žádosti bylo vyhověno v plném rozsahu, správní orgán v rámci respektování procesní ekonomie a zásady zbytečného nezatěžování účastníka řízení, neaplikoval ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu.

Podkladem pro vydání závazného stanoviska byla podaná žádost vč. dokumentace, obhlídka na místě a písemné vyjádření Národního památkového ústavu v Ostravě, územního odborného pracoviště v Ostravě. čj. NPÚ-381/64183/2023 ze dne 10.8.2023, kde je konstatováno, že zamýšlené práce budou v souladu se zájmem ochrany kulturně historických hodnot Městské památkové zóny Moravská Ostrava.

Na základě uvedených podkladů posoudil orgán státní památkové péče předložený záměr, vzal v úvahu skutečnost, že se jedná o dům, který se nachází v Městské památkové zóně Moravská Ostrava a dospěl k názoru, že navržené udržovací práce: „Nátěr oken uliční i dvorní fasády domu čp. 1553, Nádražní 45, na pozemku parc.č. 796/3 v katastrálním území Moravská Ostrava“ jsou z hlediska zájmů památkové péče přípustné bez stanovení podmínek. Orgán památkové péče rozhodoval v souladu, s již dříve vydanými závaznými stanovisky v obdobných případech. Navrhované udržovací práce nebudou mít negativní dopad jak na architektonický výraz domu, tak na vnější obraz Městské památkové zóny Moravská Ostrava. Orgán památkové péče nestanovoval podmínku odsouhlasení barevnosti nátěru oken, jelikož je toto již v žádosti uvedeno. Správní orgán zhodnotil veškeré podklady jednotlivě a ve vzájemných souvislostech a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto závazného stanoviska.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru kultury a památkové péče podáním u zdejšího orgánu památkové péče.

Na vědomí:NPÚ

Magistrát města Ostravy

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/380729/22/ÚPaSŘ/Dvo

Sp. zn.: S-SMO/326582/22/ÚPaSŘ/4

ZS.91/2022

Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

náměstí Dr.E.Beneše 555/6

729 29 Ostrava

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Datum:

2022-06-22

Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „Magistrát města Ostravy“), jako příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“) a podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle ustanovení § 14 odst. 1 památkového zákona a § 149 odst. 1 správního řádu, na základě žádosti o závazné stanovisko k udržovacím pracím: „Oprava a nátěr fasády na domě čp. 609, S.K.Neumanna 8, na pozemku p.č. 819 v katastrálním území Moravská Ostrava“, podané dne 3.6.2022 vlastníkem domu Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, IČ 00845451 toto

závazné stanovisko:

Magistrát města Ostravy, jako příslušný orgán státní památkové péče, dospěl k závěru, že navrhované udržovací práce:

„Oprava a nátěr fasády na domě čp. 609, ulice S.K.Neumanna 8, na pozemku p.č. 819 v katastrálním území Moravská Ostrava“

(KP zapsaná v ÚSKP pod r.č. 22996/8-2867 a zároveň se nachází na území MPZ, ČR číslo 476/1992 Sb., ze dne 10.zář 1992), ve smyslu ustanovení § 14 odst. 3 památkového zákona z hlediska památkové péče jsou

přípustné.

Jedná se o opravu a nátěr fasády domu. Je navrženo provést vyčištění fasády, oklepaní degradované omítky, nátěr klempířských prvků domu, nátěr fasády z uliční strany novým nátěrem kvalitní silikátovou barvou (barevnost v odstínu světle šedobéžové, odstín bude upřesněn pracovníky památkové péče před realizací), vyčištění a vyspravení soklu domu s nátěrem v barvě fasády a částečná výměna PVC části svodů s nátěrem v odstínu fasádní barvy. Stávající klempířské ozdobné prvky na fasádě budou ponechány a opatřeny pouze opatřit novým nátěrem. Dále je navrženo v nebytovém prostoru vybroušení a nátěr stávajících dřevěných dveří ve stávajícím barevném odstínu včetně zednické opravy vstupního schodu.

Odůvodnění:

Předmětný dům je prohlášen kulturní památkou v ÚSKP pod r.č. 22996/8-2867 a zároveň se nachází na území Městské památkové zóny Moravská Ostrava prohlášené vyhl. MK ČR č. 476/1992 Sb., ze dne 10.zář 1992. Vztahují se na něj tudíž ustanovení zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění.

Předmětem tohoto závazného stanoviska je oprava a nátěr fasády domu. Fasáda je znečištěna vlivem klimatických podmínek, vstup s výlohou do nebytového prostoru (Antikvariát) je v původním stavu s oprýskaným nátěrem dřevěné konstrukce. Je navrženo provést vyčištění fasády, oklepání degradované omítky, nátěr klempířských prvků domu, nátěr fasády z uliční strany novým nátěrem kvalitní silikátovou barvou (barevnost v odstínu světle šedobéžové, odstín bude upřesněn památkáři před realizací), vyčištění a vyspravení soklu domu s nátěrem v barvě fasády a částečná výměna PVC části svodů s nátěrem v odstínu fasádní barvy. Stávající klempířské ozdobné prvky na fasádě budou ponechány a opatřeny pouze opatřit novým nátěrem. Dále je navrženo v nebytovém prostoru vybroušení a nátěr stávajících dřevěných dveří ve stávajícím barevném odstínu včetně zednické opravy vstupního schodu.

Předmětný dům patří do souboru městských domů, postavených v letech 1910–1912 na místě původní jednopodlažní zástavby tzv. Krausovy kolonie. Jedná se o kvalitně urbanisticky řešený soubor, který je dokladem bytové výstavby v Ostravě před 1. světovou válkou. Čtyři bloky tříposchodových domů vyrostly podle projektu architekta Ludwiga Faigla, bloky se od sebe liší způsobem zpracování fasády.

K chráněným hodnotám předmětného domu patří zejména dochované hmotové, dispoziční a konstrukční řešení, vnější architektonické ztvárnění, starší (původní) dochované výplně otvorů vč. všech detailů provedení, původní materiálové řešení a celková autenticita všech součástí domu, včetně jeho začlenění do urbanistické struktury sídla.

K předmětu ochrany památkové péče, definujícímu charakter městské památkové zóny náleží zejména historický půdorys sídla, jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba jak nemovitých kulturních památek, tak stavebně historických hodnotných objektů, vzhled a materiálová autenticita, městské interiéry, panoráma památkové zóny s charakteristickými dominantami, stejně tak i celkové harmonické působení v blízkých i dálkových pohledech. Pro celkový obraz městské památkové zóny je významnou složkou architektonické ztvárnění fasád včetně jejich členění, materiálového a barevného provedení a původní řešení výplní fasádních otvorů. V případě této městské památkové zóny lze za chráněné památkové hodnoty považovat především velkolepě pojatou zástavbu druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století, kdy v souvislosti s výrazným rozvojem průmyslových aktivit nastal přerod Ostravy v moderní velkoměsto, jehož centrem byla právě Moravská Ostrava. V obraze této části města lze najít prakticky všechny umělecké styly, které se v tomto období uplatnily, od historismu až po funkcionalismus. Určujícím prvkem je zde především promyšlené a velkoryse provedené urbanistické řešení, důraz na architektonicky kvalitní hmotové řešení, ztvárnění fasád, veřejný interiér (vstupní a komunikační prostory) a různorodost výtvarných a stylových forem.

Podkladem pro posouzení věci byla podaná žádost, obhlídka na místě a písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě čj. NPÚ-381/46465/2022 ze dne 16.6.2022, doručeno 21.6.2022, kde je konstatováno, že zamýšlené práce budou v souladu se zájmem ochrany kulturně historických hodnot Městské památkové zóny Moravská Ostrava splněním těchto podmínek:

1. Technologii provedení oprav a nátěru části fasády a výplní otvorů je nutné konzultovat před zahájením prací se zástupci památkové péče.

2. Barevné řešení je nutné ověřit vzorkem cca 0,5 m² na neexponovaném místě na fasádě. Po písemném potvrzení správnosti je možné přistoupit k provedené opravě.

Na základě uvedených podkladů posoudil orgán státní památkové péče navržené práce, vzal v úvahu skutečnost, že se jedná o dům, který je prohlášen kulturní památkou, zároveň se nachází v Městské památkové zóně Moravská Ostrava a dospěl k závěru, že navržené udržovací práce: „Oprava a nátěr fasády na domě čp. 609, ulice S.K. Neumanna 8, na pozemku p.č. 819 v katastrálním území Moravská Ostrava“ jsou z hlediska zájmů památkové péče přípustné. Návrh opravy fasády je v souladu s materiálovými i vzhledovými požadavky památkové péče týkající se oprav fasády domů prohlášených kulturní památkou. Orgán památkové péče nestanovoval podmínku provedení vzorků na fasádu před realizací, jelikož v popisu

prací je tento postup žadatelem navržen. Navržené udržovací práce nebudou mít negativní dopad do chráněných památkových hodnot jak předmětné kulturní památky, tak Městské památkové zóny Moravská Ostrava. Na základě těchto důvodů zhodnotil správní orgán veškeré podklady jednotlivě a ve vzájemných souvislostech a rozhodl, že navrhovaná stavba je přípustná, jak je uvedeno ve výroku tohoto závazného stanoviska.

Poučení:

Závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení (ve smyslu § 67 odst. 1 správního řádu), ale úkonem učiněným dotčeným správním orgánem na základě zákona (§ 149 odst. 1 správního řádu a § 44a památkového zákona).

„otisk razítka“




Na vědomí:NPÚ





Seznam kontaktů zhotovitele:

| Kontaktní osoba | Funkce | Telefon | Elektronická adresa |
|-----------------|--------|---------|---------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |





ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O VYUŽITÍ PODDODAVATELŮ A K SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉMU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky:

**„Nátěry oken, výloh a parteru v domech na ul. Nádražní 1110/44,
Nádražní 1553/45 a S. K. Neumanna 609/8 v Moravské Ostravě a
Přívoze“**

zadávaná jako zakázka malého rozsahu v souladu s ust. §§ 27, 31 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Zadavatel veřejné zakázky:

Název: **Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**
Sídlo: **nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava**
IČ: **00845451**

Dodavatel:

Název: **SDS Komplexní čištění, s.r.o.**
Sídlo: **Staroveská 308, 724 00, Ostrava - Proskovice**
IČ: **17691877**
Zastoupený: **[REDAKOVANÉ]**

I. Dodavatel tímto

prohlašuje, že nehodlá využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele

II. Dodavatel tímto

čestně prohlašuje, že, bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky

- a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,
- b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby, je-li záruční doba smlouvou na plnění veřejné zakázky stanovena; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku nebo výhodnější pro poddodavatele.

v dne 19 -10- 2023

