OBJEDNAVKA CISLO
DUM KULTURY
l2 /2023 NARODNI DUM

Datum vyhotoveni 23.1.2023 LETNI KINO
Kontaktni udaje
Objednavatel: Dodavatel:
Kulturni stfedisko mésta Usti nad Labem 3+1 architekti, s.r.o.
pfispévkova organizace
Velka Hradebni 619/33 Slavi¢kova 269/1
400 01 Ustf nad Labem 400 01 Usti nad Labem - mésto, Klige
IC 00673803
DIC CZ 00673803 o3 076 188 91

DIC: CZ 076 188 91
Bankovni spoienf:_
E-mail: _ Bankovni spojeni: _
Telef. E-mail

Telef.

Druh zboZi / sluzby:

Objednavame u vas vyhotoveni projektové dokumentace a podkladi pro stavebni fizeni v rozsahu
dle pFiloZené Studie proveditelnosti Revitalizace budovy "B" Domu kultury (schvaleno Radou
mésta dne 11. 4. 2022, bod programu & 28).

Prace bude odevzdana ve 3. diléich etapach, kdy kaZda etapa bude fakturovana zviast.

Cena: bez DPH 1 500 000,00 Ké&
21% DPH 315 000,00 Ké
celkem max. 1 815 000,00 K&

Termin dodani:

Odevzdani 1. faze PD - Navrh stavby termin: duben 2023
Odevzdani 2. faze PD - Dokumentace pro stavebni povoleni termin: zafi 2023
Odevzdani 3. faze PD - Dokumentace pro provedeni stavby termin: prosinec 2023

Ostatni ujednani: platba pfevodem na fakturu, splatnost 14 dni

Vyfizuje:  Ing. Jan Kvasnigka Schvalil
Vyhotovil: Ing. Radka Splichalova

Datum:
Schvalil spravee rozpoitu: KU'?U!

Razitko

Potrvzeni objednavky - podpis Dodavatele:




