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SMLOUVA O DÍLO

„Dodávka FVE - poliklinika města Trhové Sviny“

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský
zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Trhové Sviny
se sídlem: Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny
Zastoupené: Ing. David Štojdl, starosta města
DIČ: CZ 00245551

Zhotovitel:

Název: OSAM TRADE s.r.o.
Sídlo: Rudolfovská 11, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE
IČ: 281 16 291
DIČ: CZ28116291

2. Všeobecné smluvní podmínky

2.1. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom
nabídka zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně
jinak. Smlouva spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, jsou nadále označovány též
jako „smluvní dokumenty“.

2.2. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou
zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2.3. Zhotovitel se dále zavazuje udržovat čistotu a pořádek a dodržovat bezpečnostní předpisy na
staveništi, při provádění Díla respektovat všechna rozhodnutí orgánů státní správy, dbát při
provádění Díla na dodržování norem, předpisů a zákonů z oblasti ochrany životního prostředí.
Zhotovitel zajistí v plném rozsahu bezpečnost všech osob na stavbě.

2.4. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla s vynaložením odborné péče, dodržovat
všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. Zhotovitel se bude řídit
výchozími podklady objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.
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3. Předmět plnění 

 
3.1. Předmětem plnění je dodávka nové fotovoltaické elektrárny o výkonu 27 kWp (dále FVE) na 

střechu budovy polikliniky Trhové Sviny k.ú. Trhové Sviny, parc. čísla 2078 a 2088 za účelem 
snížení spotřeby elektrické energie v této budově bez využití akumulace do bateriového úložiště. 
 

3.2. Zhotovením se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací a konstrukcí, včetně 
dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 
všech činností pro řádné dokončení díla. 
 

3.3. Součástí předmětu plnění je rovněž likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní 
činností zhotovitele. 
 

3.4. Zhotovitel dodá dílo kompletní do všech detailů tak, aby po dokončení splnilo všechny 
požadované parametry a plně sloužilo svému účelu. 

Součásti zhotovení díla je také: 
• předložení atestů použitých výrobků a materiálů, předložení protokolů o zkouškách 
• vytýčení stávajících sítí, a ochrana po dobu stavby, případně aktualizace příslušných vyjádření 
• fotodokumentace stávajícího stavu staveniště vč. okolních objektů před zahájením stavby 
• fotodokumentace celého průběhu stavby 
• účast Zhotovitele na pravidelných kontrolních dnech, při kontrolních prohlídkách stavebního 

úřadu a kolaudaci stavby (pokud je stav. úřadem vyžadována) včetně koordinační a kompletační 
činnosti celé stavby 

• zřízení všech potřebných dočasných konstrukcí a staveb a jejich odstranění,   
• likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
• uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 

 
 

4. Lhůty provádění díla, místo plnění 
 

a) Předpokládaný termín zahájení prací: do 10 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy 
 

b) Termín ukončení prací: do 60 kalendářní dnů od zahájení prací 
 

4.1. Termín zahájení prací je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním příslušné 
smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení. 
Pokud tato změna nebude o více jak 10 dnů od předpokládaného termínu zahájení prací, pak 
nemá vliv na termín dokončení uvedený v bodě 4. 

4.2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo v termínu sjednaném dle této smlouvy. 
4.3. Zhotovitel je oprávněn předat dílo Objednateli i před sjednaným termínem předání a převzetí 

díla. 
4.4. Místem plnění je Poliklinika Trhové Sviny, Nábřeží Svat. Čecha 664, 374 01 Trhové Sviny. 
4.5. V případě nevhodných klimatických podmínek se mohou smluvní strany dohodnout na 

prodloužení termínu plnění nebo na změně předpokládaného termínu zahájení prací.  
 

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
 

5.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta bez daně z přidané hodnoty (DPH). DPH bude účtována 
podle sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

5.2. Cena je stanovena podle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané 
ceny je rozhodující Soupis prací, který je součástí předané Projektové dokumentace a je závazný.   
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5.3. Sjednaná cena je cenou pevnou a nejvýše přípustnou za sjednaný rozsah díla, obsahuje veškeré 
náklady nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla a zisk Zhotovitele. 

5.4. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, 
a to až do konce roku 2023, a kurzovými rozdíly. 

 
5.5. Cena díla: 

 
 Cena stavby bez DPH  1.347.600,- Kč 

 DPH 21 %  282.966,- Kč 

 Cena včetně DPH  1.630.596,- Kč 

 
DPH se může v průběhu plnění smlouvy změnit v závislosti na právní úpravě předpisů o výši 
DPH platné po dobu plnění smlouvy. 

 
5.6. Cena pokrývá všechny náklady spojené s provedením díla nebo vykonáním činností podle čl. 3 

smlouvy. Není-li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu 
dílčímu plnění nebo není v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut  
do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu 
zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám 
kalkulace.  
 

5.7. Pokud položkový rozpočet neobsahuje všechny položky potřebné pro bezvadné, kvalitní 
provozuschopné provedení díla, má se za to, že jsou tyto položky agregovány v jiných položkách. 
 

5.8. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za 
zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
zhotovitelem 

 
5.9. Změna sjednané ceny je možná pouze: 

a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb 
DPH; 

b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání 
smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 
 

5.10. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen 
provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 
 

5.11. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena Objednatelem a to formou dodatku k této smlouvě. 
 

5.12. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost 
jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo 
Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek 
daných touto smlouvou. 

 
5.13. Vyskytne-li se při provádění díla nutnost Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen před 

jejich realizací provést přesný soupis včetně ocenění a tento soupis předložit Objednateli 
k odsouhlasení. 
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5.14. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce a méněpráce, bude vypořádání těchto víceprací a 
méněprací řešeno analogicky se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění 
pozdějších předpisů. 
  

5.15. Vícepráce budou oceněny položkami uvedenými v nabídce zhotovitele, položky, které se 
v nabídce nevyskytují, budou oceněny dle platného ceníku RTS (popř. ÚRS Praha). Položky 
neuvedené v ceníkách budou oceněny individuální kalkulací. 

 
5.16. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, budou oceněny takto: 

a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 
doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkového rozpočtu; 

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou 
stanoveny základní náklady méněprací. 
 

5.17. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke Smlouvě. 
 
6. Platební podmínky 

 
6.1. Cena za dílo (dle odst. 5.5. této smlouvy) je konečná a nemůže být překročena. Cena za dílo bude 

fakturována průběžně na základě dílčích daňových dokladů (dále jen faktur či dílčích faktur) 
vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně po potvrzení dílčích plnění, maximálně však do výše 90 % 
z celkových nákladů. Konečná faktura bude vystavena na základě protokolu o předání a převzetí 
díla bez vad a nedodělků. 

6.2. Splatnost faktur je 14 dnů. 
6.3. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
6.4. Součástí faktury bude soupis skutečně provedených prací předložený Zhotovitelem a 

odsouhlasený Objednatelem, resp. jeho Technickým dozorem. Soupis prací musí být vždy 
doložen podrobným výpočtem jednotlivých fakturovaných položek, doplněným náčrty, případně 
zákresy se zvýrazněním fakturovaných položek, nebo jejich částí do projektových výkresů tak, 
aby bylo jednoznačně patrné, jak se k fakturované výši příslušné položky došlo. Technický dozor 
je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení. Nedílnou 
součásti faktury musí být zjišťovací protokol dílčího plnění. Bez toho je faktura neúplná 
a neplatná. Nedílnou součástí faktury musí být též soupis provedených prací odpovídající 
soupisu, který předtím předložil Zhotovitel Objednateli resp. jeho Technickému dozoru ke 
schválení a tento jej schválil. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Spolu s fakturou budou 
předkládány i certifikáty, doklady a prohlášení o shodě, související s položkami uvedenými 
v soupisu prací a stavební deník za dané období.  

6.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 
Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, 
je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury 
nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající 
z peněžitého dluhu Objednatele. 

6.6. Objednatel prohlašuje, že má ke dni dohodnutého termínu zahájení prací zajištěno financování 
Díla. 

6.7. V případě prodlení objednatele s úhradou zhotovitelem vystaveného daňového dokladu je 
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z nezaplacené částky bez 
DPH za každý den prodlení. 

 
6.8. Daňový doklad musí obsahovat zejména: 

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 
- identifikační údaje Objednatele  
- identifikační údaje Zhotovitele  
- popis obsahu účetního dokladu 
- datum vystavení 
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- datum uskutečnění zdanitelného plnění 
- výši ceny bez daně celkem 
- sazbu daně 
- výši daně celkem  
- cenu celkem včetně daně 
- podpis odpovědné osoby Zhotovitele 
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu a 

zjišťovací protokol, kterým Objednatel odsouhlasil dílčí plnění díla 
 

V případě, že předmět plnění bude podléhat režimu přenesení daňové povinnosti, podle §92e zákona 
č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, bude faktura označena povinností příjemce plnění výši 
daně doplnit a přiznat a bude postupováno dle tohoto zákona. 

 
6.9. Za doručení daňového dokladu se považuje den předání daňového dokladu do poštovní evidence 

Objednatele, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen 
vystavit a předat daňový doklad tak, aby byla objednateli doručena nejpozději desátý pracovní 
den následujícího měsíce. 

6.10. V případě, že vystavený daňový doklad nebude obsahovat všechny náležitosti podle odstavce 
6.8.smlouvy, odešle jej objednatel zpět zhotoviteli k přepracování nejpozději do uplynutí doby 
k její úhradě. Splatnost následně vystaveného daňového dokladu je opět 14 dnů po jejím 
doručení. 

6.11. V případě uplatnění sankcí podle článku 12 této smlouvy může být ze strany objednatele částka 
odpovídající výši těchto sankcí zhotoviteli odečtena z do té doby neproplaceného daňového 
dokladu za provedené práce, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak. 

6.12. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich 
cena fakturována samostatně. 

6.13. Daňový doklad za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí obsahovat i odkaz na 
dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

 
7. Staveniště 

 
7.1. Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště je součástí nabídky zhotovitele. Tomu 

odpovídající náklady, včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty  
v nabídkové ceně. Pozemky potřebné pro zařízení staveniště, které jsou ve vlastnictví 
objednatele nebo které objednatel obstaral, poskytuje objednatel bezplatně. 

7.2. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platným zněním zákona  
o odpadech. 

7.3. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání 
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

7.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď 
vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich 
poškození. 

7.5. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny, nese veškeré 
náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.  

7.6. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo 
přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce 
Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních 
značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých 
v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele. 

7.7. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického 
dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je 
Technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín 
provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu 
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dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany 
Technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady 
v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti Technický dozor.  

7.8. Nejpozději do 10 dnů po definitivním odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště.  

7.9. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 

 
 

8. Podmínky provádění díla 
 

8.1. Zhotovitel provádí dílo samostatně a na vlastní zodpovědnost. Při provádění díla je povinen 
respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a správní akty vztahující 
se k předmětu díla. 

8.2. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s koordinátorem BOZP v průběhu celé realizace díla. 
8.3. Zhotovitel odpovídá za dodržování veškerých platných norem, předpisů a technologických 

postupů při provádění stavby a to jak u zhotovitele, tak u jeho poddodavatelů.  
8.4. Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit staveniště dle BOZP tak, aby nemohlo dojít k 

újmě třetím osobám. Pokud by k takové újmě došlo, nese veškeré náklady s tím spojené 
zhotovitel. 

8.5. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených 
nemovitostí nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním 
díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již 
z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo  
k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat 
přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že  
ke škodě nedošlo. 

8.6. Stavební deník, který vede zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, 
přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla a osobám pověřeným 
projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení 
nebo zápisu do deníku ze smlouvy. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z 
nichž první si oddělí osoba pověřená objednatelem k provádění kontroly díla, druhý ukládá 
zhotovitel tak, aby jej mohl po dobu nejméně deseti let  po ukončení stavby archivovat. Originál 
deníku předá zhotovitel objednateli spolu  s dokumentací skutečného vyhotovení stavby. 

8.7. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla 
soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání Objednatele, 
Technického či Autorského dozoru, je Zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění 
prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých 
materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání 
Objednatele, Technického, či Autorského dozoru tyto doklady Zhotovitel nepředloží, má právo 
Technický dozor práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by 
Zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. 

8.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod. 

8.9. K termínu stanovenému ve smlouvě k vyklizení staveniště je zhotovitel povinen předat všechny 
pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání spolu obě strany 
sepíší písemný zápis, který zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s oznámením o 
odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o definitivním předání stavby. Každý 
chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním stavby jeho 
vlastníkovi bude považován za nedodělek díla. 
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9. Kontrola provádění díla 
 

 
9.1.  Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále 

jen technický dozor). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru, je vůči zhotoviteli 
tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového technického dozoru 
podepsaného osobou oprávněnou jednat za objednatele. Technický dozor je občasný a 
zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole 
provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty anebo u nichž další postup 
prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 2 x týdně. 

9.2. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn 
vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele. 

9.3. Technický dozor je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů 
a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu.  

9.4. Zjistí-li Technický dozor, že jsou prováděny stavební, případně montážní práce, bez toho, že by 
na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do 
doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Jsou-li prováděny montážní práce, 
platí totéž o vedoucím montáží a jeho zástupci. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu 
dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy. 

9.5. Technický dozor potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku 
provedení prací, které mají být uplatněny fakturou. 
 

10. Splnění povinnosti provést dílo 
 

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo úplným zhotovením všech částí předmětu díla  
a provedením všech prací, které se k předmětu díla váží a které tvoří předmět smlouvy,  
v kvalitě odpovídající dohodnutým podmínkám, bez vad a nedodělků. Povinnost provést dílo 
není splněna, není-li tato skutečnost výslovně konstatována v závěrečném protokolu  
o předání předmětu díla. 

10.2. K převzetí předmětu díla vyzve zhotovitel objednatele písemně buď doručením výzvy  
na adresu objednatele, nebo jím pověřeného zástupce nejméně 5 dnů před požadovaným 
termínem předání.  

10.3. V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a 
při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu 
nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré 
náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady 
na organizaci opakovaného řízení. 

10.4. Definitivní převzetí díla je možné pouze po odstranění veškerých vad a nedodělků a splnění 
ostatních přetrvávajících závazků, nedohodnou-li se smluvní strany jinak; objednatel se 
zhotovitelem o tom sepíší závěrečný protokol, ve kterém konstatují splnění povinnosti provést 
dílo a definitivní předání předmětu díla.  

10.5. Dohodnou-li se tak smluvní strany, použije se postup definitivního převzetí přiměřeně též  
na přebírání dílčích plnění.  
 

 
11. Poddodavatelé  

 
11.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě 

však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.  
 
12. Odpovědnost za škodu a sankce 
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12.1. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 
neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele. 

12.2. Zhotovitel ručí za provedené dílo po dobu 60 měsíců ode dne definitivního převzetí díla 
objednatelem. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a včas reklamoval. Po tuto 
dobu je povinen bez zbytečného prodlení, podle povahy věci, nejdéle však do 4 týdnů po výzvě 
objednatele na svůj náklad přepracovat nebo doplnit předmět díla, vyplyne-li tato potřeba z jeho 
vad nebo neúplností, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Záruka se nevztahuje na vady, 
které vznikly způsobem provozování díla, nebo jeho části v rozporu s provozními předpisy, které 
při předání a převzetí díla předal zhotovitel objednateli. Veškeré takovéto provozní předpisy je 
povinen zhotovitel předat objednateli v češtině. 

12.3. V případě oprávněné reklamace díla nebo jeho části v záruční době zajistí zhotovitel odstranění 
zjištěné vady v dohodnutém termínu. Na odstranění této vady nastoupí zhotovitel nejpozději do 
10 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy (např. faxová zpráva).  
Za nedodržení termínu odstranění oprávněné reklamované vady je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení. Tato pokuta bude 
zhotovitelem zaplacena nejpozději do 14 dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení 
pokuty, kterou vydá objednatel, jestliže mu vznikne nárok z této smlouvy. 

12.4. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode 
dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. 

12.5. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla sjednanému podle 
Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, i započatý, 
den prodlení. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy 
delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

12.6. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do  
10 dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu  
1 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

12.7. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 
zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení.  

12.8. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 
formou.  Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce 
opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. 

12.9. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho 
obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí 
písemné stanovisko strany povinné.  

12.10. Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové 
sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje 
i na úrok z prodlení). 

12.11. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne 
doručení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 

 
13. Záruka za jakost díla 

 
13.1. Zhotovitel je povinen mít smluvně zajištěny všechny zajišťovací instrumenty definované touto 

zárukou. V případě, že vinou vadného plnění díla ze strany Zhotovitele vznikne Objednateli 
jakákoliv škoda, je Objednatel oprávněn záruku za provedení díla v odpovídající výši uplatnit 
k nahrazení této škody. 

13.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
v záruční době.  

13.3. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel 
na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit. 
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13.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší 
mocí.  

13.5. Záruční lhůta se sjednává v délce 60 měsíců od dne úspěšného protokolárního předání a převzetí 
díla, vyjma použitého materiálu, u kterého je délka záruční doby garantována výrobcem.  

13.6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. 
V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 
uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.  

13.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

13.8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po doručení reklamace písemně oznámit Objednateli, 
zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele 
uznává a nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení 
reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li 
Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace.  

13.9. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode 
dne uplatnění reklamace Objednatelem. 

13.10. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie), platí, že havárie musí být 
odstraněna nejpozději do 2 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem. Odstranění  
reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede 
důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

 
14. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

14.1. Objednatel je vlastníkem stavby a vlastníkem všech výrobků a materiálů do ní zabudovaných od 
okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde. Zhotovitel po celou dobu výstavby přejímá všechny 
části stavby, které jsou výsledkem jeho stavební činnosti, nebo všechny části stavby, které byly 
jeho stavební činností dotčeny, je povinen je zabezpečit proti poškození a nese nebezpečí škody 
na nich až do okamžiku jejich definitivního převzetí. 

14.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou s 
nemovitostí pevně spojeny, je zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli. 

 
 

15. Pojištění odpovědnosti 
  
15.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 

pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání 
předložit objednateli. 

 
 
16. Vyšší moc 

16.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách 
a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné 
pohromy apod. 

16.2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku 
vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu 
smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která 
se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v 
tomto případě dnem doručení oznámení. 
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17. Změna smlouvy 

17.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 
za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 

17.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového 
čísla příslušné změny smlouvy. 

17.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, 
je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne 
následujícího po doručení návrhu dodatku. 

 
18. Odstoupení od smlouvy 

 
18.1. Nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak, může Objednatel od již uzavřené smlouvy odstoupit 

kdykoliv před předáním staveniště. Jedním z důvodů odstoupení od smlouvy může být 
nedostatek finančních prostředků na účtu objednatele, či neposkytnutí dotace. Tímto 
odstoupením nevzniká dodavateli žádný nárok na jakoukoliv náhradu škody, ušlý zisk či obdobné 
finanční nároky.  

18.2. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku 
zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh byl zamítnut 
proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo byl 
konkurz zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující.  

18.3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace 
nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího 
řízení.  

18.4. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení 
s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 dnů, nebo je bude provádět 
nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.  

18.5. V případě plnění zhotovitele v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo 
pokyny objednatele, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a prováděl plnění řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní 
ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému 
porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.  

18.6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:  
V případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:  
▪ prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 dnů,  
▪ neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s 

touto smlouvou,  
▪ porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné 

přiměřené lhůtě 14 dnů,  
▪ kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou 

zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu 
objednatele,  

▪ v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.  
 
19. Závěrečná ustanovení 

 
19.1. Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva se řídí českým právem. Pro případ řešení veškerých 

okolností týkajících se odstoupení od této Smlouvy, vlastnického práva k zhotovované věci a 
nebezpečí škody na ní, okolností vylučujících odpovědnost smluvních stran, jakož i dalších práv 
a povinností smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto Smlouvou, se smluvní strany 
zavazují postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími 
právními předpisy. Smluvní strany se dále dohodly, že spory, které se nepodaří vyřešit dohodou, 
předloží k rozhodnutí věcně a místně příslušnému soudu. 
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19.2. Tato smlouva může být měněna pouze písemně, oboustranně akceptovanými smluvními
dodatky a může být rozšířena o další práce i po splnění dosud sjednaných závazků.

19.3. Smluvní strany jsou oprávněny změnit své kontaktní osoby pro záležitosti obchodní a technické.
Jména nových kontaktních osob si strany navzájem sdělí dopisem podepsaným statutárním
zástupcem.

19.4. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že jejímu obsahu porozuměly, že nebyla
uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé,
svobodné a vážné vůle pak připojují své podpisy.

19.5. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při
finanční kontrole.

19.6. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí,
pokud technický dozor provádí sám Objednatel.

19.7. Možnost postoupení pohledávek ze závazkového vztahu na třetí stranu je vyloučena, pokud se
smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

19.8. Zhotovitel umožňuje zveřejnění smlouvy.
19.9. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech výtiscích s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží

jeden originál.
19.10.Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Smlouva byla schválena radou města Trhové Sviny dne 16.10.2023 usnesením č. 306/2023

Příloha: oceněný výkaz výměr (rozpočet)

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Trhových Svinech, dne ……… V Českých Budějovicích, dne………..



poř. č. ÚSEK Cena DPH 21% cena s DPH
1 AC část 363 750,00 Kč 76 387,50 Kč 440 137,50 Kč
2 DC část 691 700,00 Kč 145 257,00 Kč 836 957,00 Kč
3 Konstrukce FVE 202 800,00 Kč 42 588,00 Kč 245 388,00 Kč
4 Ostatní 17 000,00 Kč 3 570,00 Kč 20 570,00 Kč
5 Uvedení FVE do provozu 72 350,00 Kč 15 193,50 Kč 87 543,50 Kč

Celkem 1 347 600,00 Kč 282 996,00 Kč 1 630 596,00 Kč

Dodávka FVE - poliklinika
města Trhové Sviny

Rozpočet

OSAM TRA ějovice



číslo
rozpočtové
položky dle

ceníku

Název rozpočtové položky M.J.
počet
m.j.

Cena za m.j.
Celkem za

rozpočtovou položku

Dodávka materiálu včetně práce a dopravy
1 AC rozvaděč včetně výzbroje kpl 1 95 740,00 Kč 95 740,00 Kč
2 Dozbrojení hlavního stávájícího RE objektu (vyvedení výkonu FVE) kpl 1 32 640,00 Kč 32 640,00 Kč
3 Dozbrojení ER pro regulaci výkonu dle smlouvy o připojení, připojovacích podmínek ED.G. kpl 1 164 260,00 Kč 164 260,00 Kč
4 Kompletní kabeláž AC části FVE včetně chrániček, kabelových žlabů apod. kpl 1 43 690,00 Kč 43 690,00 Kč
5 Drobný elektroinstalační materiál (svorky, lisovací oka, šroubky, příchytky) kpl 1 18 670,00 Kč 18 670,00 Kč
6 Stop tlačítko s aretací a ovládáním kpl 1 8 750,00 Kč 8 750,00 Kč

AC část CELKEM 363 750,00 Kč

číslo
rozpočtové
položky dle

ceníku

Název rozpočtové položky M.J.
počet
m.j.

Cena za m.j.
Celkem za

rozpočtovou položku

Dodávka materiálu včetně práce a dopravy
7 DC rozvaděč včetně výzbroje kpl 1 74 300,00 Kč 74 300,00 Kč
8 Kompletní kabeláž DC části FVE včetně ochranného pospojení konstrukce a FV panelů, chrániček, kabelových žlabů apod. kpl 1 198 540,00 Kč 198 540,00 Kč
9 Třífázový hybridní střídač s minimálním výkonem 25 kW ks 1 82 400,00 Kč 82 400,00 Kč
10 Fotovoltaický monokrystalický panel o výkonu 450 Wp ks 60 5 400,00 Kč 324 000,00 Kč
11 Drobný elektroinstalační materiál (svorky, dutinky, příchytky, průchodky, stahování pásky..) kpl 1 12 460,00 Kč 12 460,00 Kč

DC část CELKEM 691 700,00 Kč

1
číslo

rozpočtové
položky dle

ceníku

Název rozpočtové položky M.J.
počet
m.j.

Cena za m.j.
Celkem za

rozpočtovou položku

Dodávka materiálu včetně práce a dopravy
12 Střešní konstrukce na rovnou střechu přepočtem na 2ks FV panelu sada 30 6 340,00 Kč 190 200,00 Kč
13 Podružný a spojovací materiál přepočtem na 2 ks FV panelu sada 30 420,00 Kč 12 600,00 Kč

Konstrukce CELKEM 202 800,00 Kč

číslo
rozpočtové
položky dle

ceníku

Název rozpočtové položky M.J.
počet
m.j.

Cena za m.j.
Celkem za

rozpočtovou položku

Dodávka materiálu včetně práce a dopravy
14 Úprava technologické místnosti dle požadavků PBŘ kpl 1 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč
15 Úprava technologické místnosti pro zajištění optimálních provozních teplot technologie kpl 1 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč

Ostatní CELKEM 17 000,00 Kč

číslo
rozpočtové
položky dle

Název rozpočtové položky M.J.
počet
m.j.

Cena za m.j.
Celkem za

rozpočtovou položku

Dodávka materiálu včetně práce a dopravy
17 Instalace dataloggeru/monitoringu včetně napojení na infrastrukturu budovy kpl 1 15 400,00 Kč 15 400,00 Kč
18 Konfigurace a oživení FVE kpl 1 26 450,00 Kč 26 450,00 Kč
19 Výchozí revize FVE ks 1 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč
20 Uvedení do trvalého provozu v součinnosti s ED.G. kpl 1 6 500,00 Kč 6 500,00 Kč
21 Zaškolení obsluhy kpl 1 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
22 Vyhotovení místního prováděcího předpisu ks 1 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč

Uvedení do provozu CELKEM 72 350,00 Kč
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