

Příloha č. 1 obj. č. 23_635310311

č. j. 41875/2023-SŽ-OŘ OVA-ST OVA

Objednávky na služby

a) Označení Smluvní strany: CTB, a. s.

Hrudičkova 2114/2, PSČ 14800, Praha 4 - Chodov

IČO: 24694410, DIČ: CZ24694410

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1197/2023

c) Specifikace požadovaného Díla:

Práce na **PS Ostrava Svinov** při odstraňování zeleně. Dle přílohy č. 2.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Dle přílohy č. 2.

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmen

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody:

313 225,90 Kč

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované Ihůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 11. 2023

Požadované Ihůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 23. 12. 2023

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: dle přílohy č. 2, sloupec č. 11

- h) Místo realizace Díla (Staveniště): dle přílohy č. 2, sloupec č. 8, 9
- i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 9. 10. 2023

Vytvořil:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4055518

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 54a0bcc2-451f-4308-9f8b-4747c21d458f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.10.2023 13:07:03



dd859b5e-6e65-427e-b6c8-d6b9cc9236fd