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Smlouva o dílo 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel 

Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace 

Zastoupená:   Mgr. Evou Kalovou, ředitelkou 

Se sídlem:    č.p. 1, 679 35 Šebetov 

IČO:    00838446 

Plátce DPH:   NE 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. Pr 1232 

Bankovní spojení:   ……………………………………….. 

E-mail:    ……………………………………….. 

Telefon:                 ……………………………………….. 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

2. Zhotovitel 

SKS s.r.o. 

Zastoupená:    Ing. Lumírem Škvařilem, jednatelem 

Se sídlem:    Brněnská 1748/21b, 678 01 Blansko 

IČO:     43420117 

DIČ:     CZ43420117 

Plátce DPH:   ANO 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 3557 

Bankovní spojení (číslo účtu): ……………………………………….. 

Kontaktní osoba:   ……………………………………….. 

E-mail:                     ……………………………………….. 

Telefon:                 ……………………………………….. 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“) 

 

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 
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II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY A ÚČEL SMLOUVY 

1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu 
s názvem „Elektrická požární signalizace“ (dále jen „Výběrové řízení“). Jednotlivá ujednání 
Smlouvy tak budou vykládána v souladu s podmínkami Výběrového řízení a nabídkou Zhotovitele. 

2. Účelem této smlouvy a zhotovení díla je získání pokrytí dvou částí jednoho objektu zadavatele 
a výtahu (třípodlažní pavilon a třípodlažní budova tvořící komplex zámku) v areálu Sociálních 
služeb Šebetov, příspěvkové organizace, na adrese Šebetov 1, 679 35 Šebetov, (dále též 
„Objekty“) elektrickou požární signalizací a tím zajištění požární bezpečnosti Objektů. Dále je 
účelem smlouvy instalace videotelefonu do budovy Pavilonu v areálu Sociálních služeb Šebetov, 
příspěvkové organizace. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele 
dále specifikované dílo a Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou 
cenu a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“) hradit DPH. 

4. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění. 

5. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je jim 
ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále dohodly, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato ustanovení 
vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací 
dokumentaci a smlouvě; 

b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci Výběrového řízení, 
která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy použije subsidiárně. 

 

III. PŘEDMĚT DÍLA  

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele řádně a včas realizovat dílo, spočívající v provedení pokrytí 
Objektu včetně výtahu elektrickou požární signalizací (dále jen „Dílo“). 

2. Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo podle: 

- oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „Položkový rozpočet“), 
(Příloha č. 1 této smlouvy), 

- Technické specifikace předmětu plnění, která sestává z projektové dokumentace 
pro provádění Stavby „Sociální služby Šebetov – instalace EPS“ zpracovanou společností SKS, 
s. r. o., Brněnská 1748/21b, 678 01 Blansko, IČO: 43420117 (dále jen „Projektová 
dokumentace“). Projektová dokumentace byla Zhotoviteli poskytnuta před uzavřením 
smlouvy v rámci Výběrového řízení, 

3. Dílo zahrnuje zejména úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Stavby, včetně dodávky, 
montáže a instalace zařízení, provedení všech činností souvisejících s realizací stavebních prací 
a montáže a instalace zařízení, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení Stavby, např. 
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zařízení staveniště, jakožto místa, kde bude Stavba prováděna (dále jen „Staveniště“), realizace 
bezpečnostní opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby. 

4. Zhotovení díla zahrnuje také 

a) zpracování věcného a finančního harmonogramu realizace Díla (dále jen „Harmonogram“) 
a jeho předložení Objednateli nejpozději 3 pracovní dny před předáním Staveniště 
k seznámení; Harmonogram bude zpracován tak, aby byl v souladu s časovými nároky na 
provedení jednotlivých prací na Stavbě, zejména aby byly dodrženy technické a technologické 
postupy pro řádné provedení Stavby; pokud Objednatel nebo TDS zjistí v Harmonogramu 
údaje, vzbuzující důvodnou pochybnost o správném zohlednění technických či technologických 
nároků na řádnou realizaci Stavby, sdělí Zhotoviteli své připomínky; Zhotovitel je povinen 
připomínky Objednatele do Harmonogramu zapracovat nebo upozornit TDS na nevhodnost 
připomínek Objednatele k úpravě Harmonogramu. Harmonogram se zapracovanými 
připomínkami nebo Harmonogram, k němuž Objednatel vydal stanovisko, že na zapracování 
svých připomínek pro jejich nevhodnost netrvá, je předpokladem pro zahájení stavebních prací 
dle této smlouvy; 

b) likvidaci odpadu, 

c) zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla, 

d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení Díla, 

e) veškeré práce a dodávky související s řádnou realizací Díla a s bezpečnostními opatřeními na 
ochranu lidí a majetku, 

f) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

g) provedení komplexního vyzkoušení funkčnosti Díla před jeho předáním Objednateli, 

h) provádění průběžného každodenního úklidu nadměrného znečištění způsobeného 
prováděním Díla nebo v jeho souvislosti; úklid bude proveden na všech znečištěných plochách, 
vč. přístupových cest k místu plnění, 

i) provedení celkového úklidu místa plnění, vč. přístupových cest k místu plnění před předáním 
a převzetím Díla, 

j) odpad vzniklý během realizace stavby bude shromažďován na vyhrazená místa a tříděn 
dle jednotlivých druhů odpadu; s těmito odpady bude nakládáno dle zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů; Zhotovitel je povinen zejména dodržet postup pro 
nakládání s odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití 
a recyklace, 

k) pořízení dokumentace o průběhu realizace Díla a její předání Objednateli při předání a převzetí 
Díla. 
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5. Zhotovitel se zavazuje: 

a) provést Dílo tak, aby realizací Díla ani následným provozem nedošlo k negativnímu ovlivnění 
životního prostředí a při realizaci neprodukovat žádné nebezpečné odpady, 

b) při realizaci díla použít materiály a zařizovací předměty s maximálním ohledem na šetrnost vůči 
životnímu prostředí, 

6. Zhotovitel se zavazuje: 

a) provádět veškeré montážní práce pouze osobami, které mají pro tyto činnosti potřebné 
osvědčení nebo oprávnění.  

b) provádět veškeré stavební práce proškolenými pracovníky s požadovanými ochrannými 
a pracovními pomůckami, 

c) při provádění stavebních prací dodržovat veškeré obecně závazné předpisy, především 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění 
zkoušek z odborné způsobilosti a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. 

d) zajistit plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem 309/2006 
Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění dalších předpisů,  

e) navrhnout všechny části stavby v souladu s přepisy platnými v České republice, 

7. Zhotovitel se zavazuje, že bude materiál na místo realizace dovážet v takovém rozsahu, aby bylo 
množství skladových ploch eliminováno na nezbytně nutnou míru. Zhotovitel se dále zavazuje při 
provádění prací průběžně provádět úklid dotčených místností. 

8. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli nevýhradní a neomezenou licenci ke zhotovené 
dokumentaci skutečného provedení Díla. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem plnění tak, jak to bylo možné před uzavřením 
Smlouvy běžnou obhlídkou. 

10. Provádění Díla či jeho částí se řídí zejména touto Smlouvou, podmínkami stanovenými ČSN (EN), 
obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých 
při výstavbě, neodporují-li platným ČSN (EN) a obecně závaznými právními předpisy. 

11. Objednatel se zavazuje převzít Dílo provedené bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho 
řádnému užívání, a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle 
čl. VIII Smlouvy. Vadami nebránícími řádnému užívání Díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují. 
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IV. DOBA PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci Díla v místě plnění do pěti (5) pracovních dnů od předání 
staveniště. Staveniště bude Zhotoviteli předáno na základě výzvy Objednatele. Výzva bude 
Zhotoviteli zaslána elektronickou poštou nejpozději pět (5) dnů před termínem předání staveniště.  

2. Dílo bude dokončeno do sto osmdesáti (180) kalendářních dnů ode dne předání staveniště. 

Zhotovitel je oprávněn dokončit Dílo i dříve, tj. před uplynutím sjednané lhůty. 

Zhotovitel je oprávněn dílo na místě plnění realizovat v pracovních dnech v době od 8.00 do 17.00 
hodin. Dílo bude realizováno za plného provozu objednatele. V případě potřeby stěhování 
uživatelů, případně nábytku z prostor, kde bude docházet k realizaci díla, se zhotovitel zavazuje 
toto oznámit objednateli 3 pracovní dny předem, aby mohlo dojít k vyklizení těchto prostor 
objednatelem. 

 

V. MÍSTO PLNĚNÍ 

Místem realizace Díla je objekt v areálu Objednatele – Šebetov 1, 679 35 Šebetov. Další podrobnosti 
jsou uvedeny v Projektové dokumentaci. 

 

VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy postupovat samostatně, 
odborně a s vynaložením veškeré potřebné péče k dosažení optimálního výsledku plnění Smlouvy.  

2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů, pokud taková 
situace nastane. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného charakteru 
jako Dílo dle této Smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené touto Smlouvou; vč. jejích příloh 
a technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této 
Smlouvy. Bude-li v rámci plnění Díla dodáváno zboží (např. materiál), Zhotovitel se zavazuje, 
že toto zboží bude dodáno v I. jakosti a bude se jednat o zboží nové, dříve nepoužívané. 

4. Zhotovitel zajistí, aby při realizaci Díla nedošlo k poškození či zcizení majetku Objednatele ani 
poškození či zcizení majetku jiných osob. O těchto povinnostech je Zhotovitel povinen proškolit 
osoby podílející se na realizaci Díla. 

5. Zhotovitel zajistí dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) 
při plnění této Smlouvy a o pravidlech BOZP proškolí osoby, které budou Dílo realizovat. 

6. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osoby, prostřednictvím kterých / 
které zabezpečují odbornou způsobilost v rozsahu: 

o proškolení na montáž a funkční zkoušky EPS pro systém Honeywell Fire and PA/VA Solutions, 
jako zástupce technologií ESSER by Honeywell pro Českou republiku, 

o osvědčení nebo oprávnění Technické inspekce České republiky (TIČR) k činnosti provádění 
revizí vyhrazených elektrických zařízení dle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném 
dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů nebo dle aktuálně platné 
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legislativy (zejména dle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem 
vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů), 

o osvědčení Ministerstva vnitra České republiky o odborné způsobilosti – technik požární 
ochrany, dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 

o osvědčení o odborné způsobilosti pracovníků v elektrotechnice podle § 8 vyhlášky č. 50/1978 
Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů nebo dle aktuálně 
platné legislativy (zejména dle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti 
s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů), 

uvedenou/é v příloze č. 2 této smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 
Nová osoba / osoby musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou Objednatel (v pozici 
zadavatele) požadoval k prokázání splnění kvalifikace ve výběrovém řízení, na jehož základě je 
uzavřena tato smlouva. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 5 pracovních dnů 
od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nová osoba 
potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby bez vážných objektivních 
důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. 

7. Zhotovitel je povinen zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je 
stanovena v článku IX odst. 2 této smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen provádět platby svým 
poddodavatelům řádně a včas. Ve stejném rozsahu je Zhotovitel povinen zavázat i své 
poddodavatele ve vztahu k dalším článkům poddodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn 
kontrolovat splnění těchto povinností namátkově, a to osobně na staveništi nebo formou vyžádání 
si relevantních podkladů od Zhotovitele či dalších subjektů v jeho poddodavatelském řetězci 
a Zhotovitel je povinen takové doklady Objednateli poskytnout nejpozději do 10 pracovních dnů 
od výzvy. Za porušení tohoto odstavce se považuje jeden každý případ porušení zde uvedených 
povinností. 

 

VII. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE 

1. Objednatel je vlastníkem Díla. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem Díla, 
nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele dnem převzetí Díla 
Objednatelem. 

2. Objednatel je povinen  

a) poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení Díla, zejména umožnit osobám 
provádějícím Dílo vstup do místa plnění,  

b) poskytnout Zhotoviteli prostory pro uskladnění věcí a materiálu nezbytného pro zhotovení 
Díla, 

c) uhradit energie potřebné na zhotovení Díla na své náklady, 

d) řádně provedené Dílo převzít a Zhotoviteli uhradit sjednanou cenu. 

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Kontrola bude prováděna Objednatelem a jím 
pověřenými osobami. 
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VIII. CENA DÍLA 

1. Cena Díla činí:  

2 186 000 Kč bez DPH 

327 900 Kč výše DPH 

2 513 900 Kč včetně DPH 

2. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena Díla obsahuje veškeré náklady související s kompletací Díla 
apod.) a zisk Zhotovitele nutné k řádnému provedení Díla ve Smlouvou vymezeném rozsahu. 
Sjednaná cena zahrnuje rovněž odměnu za poskytnutí licence k dokumentaci skutečného 
provedení Díla. 

3. Cena Díla, která je podrobně specifikována Položkovým rozpočtem, je dohodnuta jako cena 
nejvýše přípustná, kterou je možné překročit, pouze 

a) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek 
dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem Oceněného 
výkazu výměr nebo Projektové dokumentace,  

b) pokud dojde ke změně zákonné sazby DPH či ke změně v oblasti přenesené daňové povinnosti; 
Zhotovitel je v tomto případě povinen ke sjednané ceně bez DPH účtovat DPH v platné výši; 
Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno 
ke Smlouvě uzavírat dodatek. 

4. Dodatečnými stavebními pracemi se rozumí stavební práce, které nebyly obsaženy v původních 
zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení 
původních stavebních prací. 

5. V případě, že se v průběhu realizace Díla vyskytne potřeba provést dodatečné práce oproti 
Položkovému rozpočtu a Projektové dokumentaci, musí Zhotovitel tyto dodatečné 
práce projednat s Objednatelem před tím, než započne s jejich prováděním. Objednatel prověří 
nutnost provedení dodatečných prací. Teprve po uzavření dodatku ke Smlouvě může Zhotovitel 
realizovat tyto dodatečné práce a má právo na jejich úhradu. Podkladem pro zpracování návrhu 
dodatku ke Smlouvě je Objednatelem schválený změnový list obsahující položkový rozpočet 
dodatečných prací. Dodatečné práce je možné provést pouze za podmínek daných touto 
Smlouvou. 

6. Při ocenění dodatečných prací (víceprací) bude postupováno takto: na základě písemného soupisu 
víceprací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle Položkového rozpočtu, který tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy; v případě, že požadované položky víceprací v Položkovém rozpočtu 
uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran podle cen obvyklých 
za požadované práce platných na území České republiky. 

 

IX. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Podkladem pro úhradu ceny Díla bude daňový doklad s náležitostmi daňového dokladu 
dle Zákona o DPH a náležitostmi stanovenými ust. § 435 Občanského zákoníku (dále jen 
„faktura“), který je Zhotovitel oprávněn vystavit do 10 dnů po předání a převzetí Díla 
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Objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí Díla dle čl. XIII odst. 4 Smlouvy 
podepsaného oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Protokol o předání a převzetí Díla 
dle čl. XIII odst. 4 Smlouvy podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních stran bude přílohou 
faktury. 

2. Splatnost faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli, 
a to bezhotovostně na účet Zhotovitele uvedený v této Smlouvě. Datem uskutečnění 
zdanitelného plnění se rozumí datum podpisu protokolu o předání a převzetí Díla Smluvními 
stranami. 

3. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné 
údaje. V takovém případě se lhůta splatnosti přeruší. Nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne 
doručení opravené faktury Objednateli. 

4. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána 
z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou 
Faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky. 

 

X. ZÁRUKA. ODPOVĚDNOST ZA VADY. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU  

1. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného charakteru 
jako Dílo dle této Smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené touto Smlouvou a technickými 
normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této Smlouvy a bude 
způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle této Smlouvy.  

2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost ve smyslu § 2619 a § 2113 
a násl. Občanského zákoníku, a to v délce dvou (2) let, ode dne převzetí Díla Objednatelem (dále 
jen „Záruční doba“).  

3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, 
po kterou nemůže Objednatel Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. 
Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 5 a násl. tohoto 
článku Smlouvy.  

4. Plnění poskytované Zhotovitelem dle této Smlouvy má vadu, neodpovídá-li této Smlouvě. 
Objednatel je oprávněn uplatňovat práva z vad Díla, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.  

5. Veškeré vady Díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy 
vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení  
e-mailem) obsahujícího specifikaci zjištěné vady.  

6. Zhotovitel je povinen vady bezplatně odstranit do 10 dnů od doručení písemného oznámení 
dle čl. X odst. 5 Smlouvy, nebude-li dohodou Smluvních stran sjednána lhůta odlišná. O uplatněné 
vadě (dále jen „Reklamovaná vada“) sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém potvrdí odstranění 
Reklamované vady nebo uvede důvody zamítnutí Reklamované vady. 

7. Neodstraní-li Zhotovitel Reklamovanou vadu ve lhůtě 10 dní ode dne doručení písemného 
oznámení dle čl. X odst. 5 Smlouvy či v jiné, Smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním Reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo 
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fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 15 dnů ode dne, kdy obdržel 
písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. 

8. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle této Smlouvy postupuje v rozporu se 
svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé 
vadným poskytováním plnění dle této Smlouvy, a aby při výkonu činností dle této Smlouvy 
postupoval řádně a v souladu s touto Smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě 
poskytnuté mu Objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení Smlouvy 
ze strany Zhotovitele. 

9. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení majetkové nebo nemajetkové újmy Objednateli 
nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této Smlouvy, 
technických či jiných norem a právních předpisů, je Zhotovitel povinen nahradit škodu uvedením 
do předešlého stavu, není-li to možné, pak uhradí škodu v penězích. 

10. Pro práva z vadného plnění se použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.  

 

XI. POJIŠTĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje mít v postavení pojištěného uzavřenu pojistnou smlouvu s pojišťovnou 
na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této Smlouvy 
s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 5 mil. Kč bez DPH za jednu škodnou událost. 
Originál nebo ověřenou kopii pojistné Smlouvy nebo originál nebo ověřenou kopii pojistného 
certifikátu Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 3 pracovních dnů poté, co k tomu 
bude Objednatelem vyzván. Pojistná Smlouva bude platná a účinná po celou dobu trvání této 
Smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této Smlouvy vyplývajících. Porušení povinnosti 
dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy na straně Zhotovitele.  

2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty v ceně sjednané dle této Smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle této 
Smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu. 

 

XII. SANKCE, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Dojde-li k prodlení s úhradou Faktury, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení 
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení po termínu splatnosti Faktury 
až do doby zaplacení dlužné částky.  

2. Nesplní-li Zhotovitel svůj závazek provést Dílo řádně a ve sjednané lhůtě, vzniká Objednateli právo 
účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny v Kč za každý započatý den 
prodlení.  

3. Nesplní-li Zhotovitel svou povinnost předložit Objednateli na jeho výzvu pojistnou smlouvu 
nebo pojistný certifikát za podmínek dle čl. XI odst. 1 Smlouvy, vzniká Objednateli právo účtovat 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení povinnosti Zhotovitele, 
a to i opakovaně. 

4. Nesplní-li Zhotovitel svou povinnost změnit v průběhu trvání této smlouvy osobu, která je 
uvedena v Příloze č. 2 Smlouvy a jejímž prostřednictvím zabezpečuje odbornou způsobilost, pouze 
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po předchozím písemném souhlasu Objednatele za podmínek dle čl. VI odst. 6 Smlouvy, vzniká 
Objednateli právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení 
povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně. 

5. Objednateli vzniká právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc 
korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. VI odst. 7 této 
smlouvy zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je stanovena v čl. 
IX odst. 2 této smlouvy a/nebo povinnosti provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas, 
a to i opakovaně. 

6. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit Reklamovanou vadu v termínu 
dle čl. X odst. 6 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy 
sjednaly ve výši 5 000,- Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť. 

7. Odstoupit od Smlouvy je Objednatel oprávněn v případě podstatného porušení Smlouvy 
Zhotovitelem. Za podstatné porušení Smlouvy na straně Zhotovitele se považuje zejména: 

a) prodlení Zhotovitele s dokončením Díla delší než 15 dnů nebo 

b) dojde-li k neoprávněnému zastavení realizace Díla z rozhodnutí Zhotovitele po dobu delší 
než 15 dnů nebo pokud Zhotovitel postupuje při provádění Díla způsobem, který zjevně 
neodpovídá dohodnutému rozsahu Díla nebo 

c) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí) nebo 

d) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele nebo 

e) porušení povinnosti zhotovitele předložit Objednateli na jeho výzvu pojistnou smlouvu 
nebo pojistný certifikát v souladu s čl. XI odst. 1 Smlouvy. 

f) Ukáže-li se, že Zhotovitel nebo Poddodavatel v době uzavření této smlouvy nebo v průběhu 
plnění této smlouvy nesplňuje podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 
2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem 
k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, je objednatel oprávněn odstoupit od 
této smlouvy. 

8. Odstoupit od Smlouvy je Zhotovitel oprávněn v případě podstatného porušení Smlouvy 
Objednatelem. Za podstatné porušení Smlouvy na straně Objednatele se považuje zejména 
prodlení Objednatele s úhradou řádně vystavené Faktury delší než 60 dnů. 

9. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhé 
smluvní straně.  

10. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy. Toto ustanovení zavazuje Smluvní strany 
i po odstoupení od Smlouvy. 

11. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených Faktur se lhůtou splatnosti 15 kalendářních 
dnů ode dne jejich doručení. 

12. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat 
samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 
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XIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním dokončeného 
Díla Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, nevykazuje-li vady a nedodělky. 
Objednatel se zavazuje převzít Dílo provedené bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho 
řádnému užívání. Převzetím Díla s vadami, které nebrání užívání Díla, není dotčena povinnost 
Zhotovitele Dílo řádně (bezvadně) dokončit ve sjednané lhůtě. 

2. Je-li pro řádné provedení Díla potřeba provést zkoušky dle platných právních předpisů 
a technických norem, je Zhotovitel povinen tyto zkoušky provést nebo jejich provedení 
zabezpečit. 

3. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, 
atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a certifikačních 
protokolů Zhotovitel předá Objednateli při předání Díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady 
dle předchozí věty nepředá, Objednatel Dílo nepřevezme. Předáním Díla Objednateli není 
Zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu Objednatele doplnit. 

4. O předání a převzetí Díla bude sepsán protokol o předání a převzetí Díla (dále jen „Předávací 
protokol“), jehož součástí bude i příslušná dokumentace, je-li vyžadována touto Smlouvou, 
nebo je-li to v praxi obvyklé. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost 
potřebnou k předání Díla a sepsání Předávacího protokolu. 

5. V případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít, uvedou obě strany v Předávacím protokolu, v němž 
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí Díla 
včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí Díla v náhradním 
termínu sepíší strany Předávací protokol se všemi náležitostmi podle předchozího odstavce. Tím 
není dotčena povinnost Zhotovitele dokončit a předat Dílo Objednateli v termínu dle čl. IV 
Smlouvy. 

 

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu naplňovat podmínky dle Nařízení 
Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. Zhotovitel se 
zavazuje, že podmínky uvedené v předchozí větě splňuje také Poddodavatel, který se na plnění 
smlouvy podílí z více než 10 %. 

2. Změnit nebo doplnit Smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci Smluvních stran. 

3. Tato Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu smluvní stranou. Smlouva nabude účinnosti 
uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede Objednatel.  
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4. V případě uzavření Smlouvy v listinné podobě je Smlouva vyhotovena ve dvou stejnopisech 
s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž obě Smluvní 
strany obdrží po jednom vyhotovení.  

5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze Smlouvy třetí osobě. 

6. Právní vztahy mezi Smluvními stranami, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí platným 
právním řádem České republiky. 

7. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní 
ustanovení této Smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této Smlouvy 
ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu 
ustanovení původního, neúčinného. 

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně 
potvrzují, že Smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle 
projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, 
nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran,  
a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto Smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru. 

9. Nedílnou součástí této Smlouvy je  

Příloha č. 1 Položkový rozpočet 

Příloha č. 2 Seznam osob 

 

 

V Šebetově dne V Blansku dne 

Za Objednatele Za Zhotovitele 

 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. 

Sociální služby Šebetov,  
příspěvková organizace 

Mgr. Eva Kalová, ředitelka 

 

SKS s.r.o. 

Ing. Lumír Škvařil, jednatel 

  

 

 


